



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

1822

Contrato 07



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)

Cra. 16 No. 14 - 28
Tels.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios



CONTRATO DE OBRA No. 08 DE 2006

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACIAS ESPA "E.S.P." Y LA UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE.

CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS META.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE. NIT. 900066687-8

OBJETO: DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INSPECCIÓN DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE MUNICIPIO DE ACACIAS.

VALOR: S 629.723.755

PLAZO DE ENTREGA: CUATRO MESES.

Entre los suscritos a saber: **NIRXON DEMETRIO BARBOSA PINZON**, mayor de edad y domiciliado en el Municipio de Acacias, Departamento del Meta, identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.416.041 de Acacias, en calidad de Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacias ESPA E.S.P., Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, nombrado mediante decreto No.002 del 3 de enero de 2005, debidamente posesionado ante el despacho de la Alcaldía Municipal de Acacias mediante Acta No.002 del 3 de enero de 2005 legalmente facultado para contratar, de conformidad con el Acuerdo No.008 de 2005, por medio del cuál se expidió el reglamento interno de contratación, quien en adelante se denominará LA E.S.P.A, por una parte y por la otra la UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE representada legalmente por el señor **ALEXANDER AFANADOR PICO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.186.164 de Bogotá, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de obra consignado en las cláusulas que se pactan a continuación, indicando previamente que se ha surtido el trámite establecido en el Reglamento interno de Contratación, PRIMERA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto el "DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INSPECCIÓN DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE MUNICIPIO DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DEL META." De acuerdo con la propuesta presentada, la cual forma parte integral del presente contrato. SEGUNDA: VALOR,- El presente contrato tiene un valor de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES, SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS S 629.723.755,00 que la Empresa pagará al Contratista, de acuerdo con los precios unitarios así:





Cra. 16 No. 14 - 28
Tels.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios

DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INSPECCIÓN DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID AD	CANT.	Vr. UNITARIO	V. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
	DISEÑOS DEFINITIVOS				
1.00					
1.01	Diseños hidráulicos sanitarios y estructurales definitivos	gl	1.00	\$ 9,193,125.00	\$ 9,193,125.00
2.00	PRELIMINARES				
2.01	Campamento de la obra	m2	100.00	\$ 112,156.00	\$ 11,215,600.00
2	DETALLE DE OBRA				
	CANAL DESARENADOR				
3.00					
3.01	Replanteo	m2	12.46	\$ 2,163.00	\$ 26,950.98
3.02	Descapote	m2	12.46	\$ 6,406.00	\$ 79,818.76
3.03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	10.31	\$ 21,381.00	\$ 220,438.11
3.04	Relleno con material seleccionado	m3	9.34	\$ 48,750.00	\$ 455,325.00
3.05	Solado de limpieza e= 0.05m en concreto de 14 Mpa	m3	0.62	\$ 283,775.00	\$ 175,940.50
3.06	Concreto impermeabilizado de 24.5 Mpa para Placa	m3	1.48	\$ 489,991.00	\$ 725,186.68
3.07	Concreto impermeabilizado de 24.5 Mpa para Muros	m3	2.64	\$ 576,441.00	\$ 1,521,804.24
3.08	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	415.01	\$ 3,389.00	\$ 1,406,468.89
3.09	Junta en cinta PVC 22	ml	12.14	\$ 35,750.00	\$ 434,005.00
3.10	Suministro e Instalación Pasamuros de 6"	un	3.00	\$ 788,456.00	\$ 2,365,368.00
3.11	Rejilla de 1" de separación construida en platina de 1 1/4" por 1/8" en acero inoxidable 304, incluye rastrillo de limpieza	un	2.00	\$ 1,142,875.00	\$ 2,285,750.00

Protejamos nuestro patrimonio





ESPA.

Cra. 16 No. 14-28
Tels.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios

3.12	Rejilla de 1 cm. de separación construida en platina de 1 1/4" por 1/8" en acero inoxidable 304, incluye rastrillo de limpieza	un	2.00	\$ 2,008,813.00	\$ 4,017,626.00
3.13	Compuertas en acero inoxidable con rieles en lámina calibre 2.5 mm y cortina en 2mm, vástago en eje de bronce, volante de operación incluye sistema de sellos de caucho.	un	4.00	\$ 1,599,250.00	\$ 6,397,000.00
3.14	Vertedero sutro en lámina de acero inoxidable 304 calibre 2.5 mm	un	2.00	\$ 622,875.00	\$ 1,245,750.00
4.00	DE DESARENADOR A UASB				
4.01	Válvula Mariposa de 6"	un	2.00	\$ 257,000.00	\$ 514,000.00
4.02	Bridas acero al carbón de 6"	un	4.00	\$ 143,125.00	\$ 572,500.00
4.03	Bridas PVC de 6"	un	6.00	\$ 97,313.00	\$ 583,878.00
4.04	Tubo sch 40 diam 6"	ml	12.00	\$ 169,188.00	\$ 2,030,256.00
4.05	Tubo PVC sanitario diam 6"	ml	2.00	\$ 51,313.00	\$ 102,626.00
4.06	Codo PVC sanitario de 6"	un	9.00	\$ 92,125.00	\$ 829,125.00
4.07	Te PVC sanitaria de diam 6"	un	6.00	\$ 127,125.00	\$ 762,750.00
4.08	Tubo PVC sanitario diam 4"	ml	30.01	\$ 29,850.00	\$ 895,798.50
4.09	Codo PVC de 4"	un	23.00	\$ 17,750.00	\$ 408,250.00
4.10	Tapón PVC de 4"	un	13.00	\$ 17,750.00	\$ 230,750.00
4.11	Junta en cinta PVC 22	ml	5.00	\$ 35,750.00	\$ 178,750.00
4.12	Tomillo 3/4"X 7"+ 2 arandelas + tuerca	un	16.00	\$ 12,125.00	\$ 194,000.00
4.13	Pintura en esmalte sintético dos manos	gl	1.00	\$ 559,688.00	\$ 559,688.00
5.00	REACTOR UASB				
5.01	Replanteo	m2	29.65	\$ 2,163.00	\$ 64,132.95
5.02	Descapote	m2	29.65	\$ 6,406.00	\$ 189,937.90
5.03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	22.03	\$ 21,381.00	\$ 471,023.43
5.04	Relleno compactado material seleccionado de excavación	m3	9.91	\$ 27,000.00	\$ 267,570.00
5.05	Relleno con material seleccionado	m3	14.00	\$ 48,750.00	\$ 682,500.00
5.06	Solado de limpieza e= 0.05m en concreto de 14 MPa	m3	1.48	\$ 283,775.00	\$ 419,937.00
5.07	Concreto impermeabilizado de 24,5 Mpa para Placa	m3	4.93	\$ 489,991.00	\$ 2,415,655.63
5.08	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	m3	30.78	\$ 576,441.00	\$ 17,742,853.98
5.09	Concreto impermeabilizado de 24,5	m3	7.34	\$ 560,178.00	\$ 4,111,706.52

Protejamos nuestro patrimonio





ESPA.

Cra. 16 No. 14-28
Tels.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios

5.10	MPa para Atoivamiento Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para tapa	m3	3.82	\$ 625,154.00	\$ 2,388,088.28
5.11	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	4688.99	\$ 3,389.00	\$ 15,890,987.11
5.12	Junta en cinta PVC 22	ml	17.80	\$ 35,750.00	\$ 636,350.00
5.13	Suministro e Instalación Pasamuros de 6"	un	7.00	\$ 788,456.00	\$ 5,519,192.00
6.00	REACTOR RAP 1 Y 2				
6.01	Replanteo	m2	56.58	\$ 2,163.00	\$ 122,382.54
6.02	Descapote	m2	56.58	\$ 6,406.00	\$ 362,451.48
6.03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	56.58	\$ 21,381.00	\$ 1,209,736.98
6.04	Relleno compactado material seleccionado de excavación	m3	14.05	\$ 27,000.00	\$ 379,350.00
6.05	Relleno con material seleccionado	m3	16.37	\$ 48,750.00	\$ 798,037.50
6.06	Solado de limpieza e= 0.05m en concreto de 2500 psi	m3	2.73	\$ 283,775.00	\$ 774,705.75
6.07	Concreto impermeabilizado de 14 Mpa para Placa	m3	12.86	\$ 283,775.00	\$ 3,649,346.50
6.08	Concreto impermeabilizado de 24.5 MPa para Muros	m3	36.79	\$ 576,441.00	\$ 21,207,264.39
6.09	Concreto impermeabilizado de 24.5 MPa para vigas internas soporte	m3	2.45	\$ 625,154.00	\$ 1,531,627.30
6.10	Concreto impermeabilizado de 24.5 MPa para tapa	m3	7.09	\$ 625,154.00	\$ 4,432,341.86
6.11	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	5918.75	\$ 3,389.00	\$ 20,058,643.75
6.12	Junta en cinta PVC 22	ml	26.30	\$ 35,750.00	\$ 940,225.00
6.13	Suministro e Instalación Pasamuros de 6"	un	3.00	\$ 788,456.00	\$ 2,365,368.00
6.14	Material filtrante, compuesto por anillos biotecnológicos de polipropileno virgen 100% con una superficie específica mínima de 100 m2/m3. tipo terraplast o similar	m3	125.00	\$ 1,123,510.00	\$ 140,438,750.00
6.15	Falso fondo en Geomalla para soporte material de relleno, incluye chasos industriales de 3/8" en acero inoxidable, y platina en aluminio de 1/8 x 1/2 en ambos sentidos para anclaje.	m2	198.00	\$ 75,000.00	\$ 14,850,000.00
6.16	Distribuidor de flujos	gl	1.00	\$ 9,125,000.00	\$ 9,125,000.00





Cra. 16 No. 14-28
 Teles.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
 Vigilada Superservicios

6.17	Separador trifásico reactor UASB en forma de baffle rectangular acampanado con dimensiones Ancho= 2,10 m, Largo= 4,20 m, Espesor= 5 mm, en poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV), constituido por una estructura resistene de fibra de vidrio y resina plástica como aglomerante, con gran resistencia mecánica, estabilidad dimensional, resistencia al calor, química dieléctrica y buen y buen comportamiento al ambiente agresivo del agua residual anaerobia.	gl	1.00	\$ 39,560,000.00	\$ 39,560,000.00
REACTOR RAP 3 Y					
7.00	SEDIMENTADOR				
7.01	Replanteo	m2	44.56	\$ 2,163.00	\$ 96,383.28
7.02	Descapote	m2	44.56	\$ 6,406.00	\$ 285,451.36
7.03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	44.56	\$ 21,381.00	\$ 952,737.36
7.04	Relleno compactado material seleccionado de excavación	m3	12.45	\$ 27,000.00	\$ 336,150.00
7.05	Relleno con material seleccionado	m3	17.00	\$ 48,750.00	\$ 828,750.00
7.06	Solado de limpieza e= 0.05m en concreto de 14 MPa	m3	2.23	\$ 283,775.00	\$ 632,818.25
7.07	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Placa	m3	10.36	\$ 489,991.00	\$ 5,076,306.76
7.08	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	m3	25.59	\$ 576,441.00	\$ 14,751,125.19
7.09	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para vigas internas de soporte	m3	0.61	\$ 576,441.00	\$ 351,629.01
7.10	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para tapa	m3	5.71	\$ 625,154.00	\$ 3,569,629.34
7.11	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	4228.03	\$ 3,389.00	\$ 14,328,793.67
7.12	Junta en cinta PVC 22	ml	22.90	\$ 35,750.00	\$ 818,675.00
7.13	Suministro e Instalación Pasamuros de 6"	un	5.00	\$ 788,456.00	\$ 3,942,280.00
SEDIMENTADOR A TANQUE DE CLORACIÓN					
8.00	CLORACIÓN				
8.01	Bridas PVC de 6"	un	6.00	\$ 97,313.00	\$ 583,878.00
8.02	Tubo PVC sanitario diam 6"	mt	4.00	\$ 51,313.00	\$ 205,252.00
8.03	Codo PVC sanitario de 6"	un	6.00	\$ 92,125.00	\$ 552,750.00
8.04	Tee PVC sanitaria de diam 6"	un	6.00	\$ 127,125.00	\$ 762,750.00



Cra. 16 No. 14-28
Tels.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios



ESPA.

8.05	Tapón PVC DE 6"	un	9.00	\$ 25,000.00	\$ 225,000.00
8.06	Tapón PVC de 4"	un	12.00	\$ 17,750.00	\$ 213,000.00
8.07	Pasamuros en acero al carbón de 10"	un	2.00	\$ 685,000.00	\$ 1,370,000.00
8.08	Tubería PVC de 10"	un	5.00	\$ 135,000.00	\$ 675,000.00
8.09	Junta en cinta PVC 22	un	3.00	\$ 35,750.00	\$ 107,250.00
8.10	Tomillo 1/2"X 5"+ 2 arandelas + tuerca	un	25.00	\$ 8,165.00	\$ 204,125.00
8.11	Pintura en esmalte sintético dos manos	gl	1.00	\$ 559,688.00	\$ 559,688.00
9.00	TANQUE DE CONTACTO CLORO				
9.01	Replanteo	m2	15.00	\$ 2,163.00	\$ 32,445.00
9.02	Descapote	m2	15.00	\$ 6,406.00	\$ 96,090.00
9.03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	11.66	\$ 21,381.00	\$ 249,302.46
9.04	Relleno con material seleccionado	m3	18.01	\$ 48,750.00	\$ 877,987.50
9.05	Solado de limpieza e= 0.05m en concreto de 14 MPa	m3	0.73	\$ 283,775.00	\$ 207,155.75
9.06	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Placa	m3	3.16	\$ 489,991.00	\$ 1,548,371.56
9.07	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	m3	7.58	\$ 576,441.00	\$ 4,369,422.78
9.08	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para divisiones	m3	2.00	\$ 576,441.00	\$ 1,152,882.00
9.09	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Cañuelas	m3	0.57	\$ 489,991.00	\$ 279,294.87
9.10	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	1330.54	\$ 3,389.00	\$ 4,509,200.06
9.11	Junta en cinta PVC 22	ml	13.69	\$ 35,750.00	\$ 489,417.50
9.12	Suministro e Instalación Pasamuros de 6"	un	3.00	\$ 788,456.00	\$ 2,365,368.00
10.00	POZO DE LODOS				
10.01	Replanteo	m2	9.00	\$ 2,163.00	\$ 19,467.00
10.02	Descapote	m2	9.00	\$ 6,406.00	\$ 57,654.00
10.03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	20.00	\$ 21,381.00	\$ 427,620.00
10.04	Relleno con material seleccionado	m3	22.09	\$ 48,750.00	\$ 1,076,887.50
10.05	Solado de limpieza e= 0.05m en concreto de 14 MPa	m3	0.39	\$ 283,775.00	\$ 110,672.25
10.06	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Placa	m3	0.96	\$ 489,991.00	\$ 470,391.36
10.07	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	m3	3.20	\$ 576,441.00	\$ 1,844,611.20
10.08	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para tapa	m3	1.44	\$ 625,154.00	\$ 900,221.76

Protejamos nuestro patrimonio





ESPA.

Cra. 16 No. 14-28
Tels.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios

10.09	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Cañuelas	m3	0.32	\$ 489,991.00	\$ 156,797.12
10.10	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	592.43	\$ 3,389.00	\$ 2,007,745.27
10.11	Junta en cinta PVC 22	ml	8.00	\$ 35,750.00	\$ 286,000.00
10.12	Suministro e Instalación Pasamuros de 6"	un	2.00	\$ 788,456.00	\$ 1,576,912.00
11.00	MANEJO DE LODOS				
11.01	Suministro e Instalación Pasamuros de 4"	un	12.00	\$ 378,500.00	\$ 4,542,000.00
11.02	Pasamuros en PVC de 4" del 30 al 46	un	5.00	\$ 90,000.00	\$ 450,000.00
11.03	Válvula mariposa de 4"	un	12.00	\$ 410,000.00	\$ 4,920,000.00
11.04	Tubo PVC sanitario diam 4"	ml	57.00	\$ 29,850.00	\$ 1,701,450.00
11.05	Codo PVC de 4"	un	6.00	\$ 17,750.00	\$ 106,500.00
11.06	Tee PVC sanitaria de diam 4"	un	10.00	\$ 32,165.00	\$ 321,650.00
11.07	Bomba de recirculación de lodos y manejo de lodos	un	2.00	\$ 5,125,000.00	\$ 10,250,000.00
11.08	Porta manómetro + toma muestra	un	2.00	\$ 285,600.00	\$ 571,200.00
11.09	Interruptores de nivel	un	2.00	\$ 315,200.00	\$ 630,400.00
11.10	Válvula cheque de 4"	un	1.00	\$ 456,000.00	\$ 456,000.00
11.11	Válvula mariposa de 4"	un	1.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00
11.12	Bridas Acero al carbón de 4"	un	6.00	\$ 70,100.00	\$ 420,600.00
11.13	Junta en cinta PVC 22	ml	24.00	\$ 35,750.00	\$ 858,000.00
11.14	Tornillo 1/2"X 5"+ 2 arandelas + tuerca	un	24.00	\$ 8,165.00	\$ 195,960.00
11.15	Pintura en esmalte sintético dos manos	gl	1.00	\$ 559,688.00	\$ 559,688.00
12.00	LECHOS DE SECADO				
12.01	Replanteo	m2	39.22	\$ 2,163.00	\$ 84,832.86
12.02	Descapote	m2	39.22	\$ 6,406.00	\$ 251,243.32
12.03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	12.75	\$ 21,381.00	\$ 272,607.75
12.04	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Placa	m3	3.92	\$ 489,991.00	\$ 1,920,764.72
12.05	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	352.00	\$ 3,389.00	\$ 1,192,928.00
12.06	Muro en mampostería estructural, dovelas cada 45 cm.	m2	52.08	\$ 92,000.00	\$ 4,791,360.00
12.07	Pañete en muros impermeabilizado mortero 1:4	m2	103.16	\$ 14,500.00	\$ 1,495,820.00
12.08	Cubierta en teja termo acústica	m2	39.22	\$ 75,250.00	\$ 2,951,305.00
12.09	Material filtrante, compuesto por arena media e = 0,15m, arena gruesa e = 0,20m, grava gruesa e =	m2	39.22	\$ 128,650.00	\$ 5,045,653.00

Protejamos nuestro patrimonio





Cra. 16 No. 14 - 28
Tels.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios

	0,20m para lechos de secado				
12.10	Caja de inspección .50x.50x.50 ladrillo tolete común	un	4.00	\$ 286,000.00	\$ 1,144,000.00
12.11	Suministro e Instalación Pasamuros de 4"	un	3.00	\$ 378,500.00	\$ 1,135,500.00
12.12	Válvula mariposa de 4"	un	4.00	\$ 410,000.00	\$ 1,640,000.00
12.13	Tubo PVC sanitario diam 4"	ml	18.00	\$ 29,850.00	\$ 537,300.00
12.14	Codo PVC de 4"	un	2.00	\$ 17,750.00	\$ 35,500.00
12.15	Tee PVC sanitaria de diam 4"	un	2.00	\$ 32,165.00	\$ 64,330.00
12.16	Bridas PVC de 4"	un	2.00	\$ 90,542.00	\$ 181,084.00
12.17	Junta en cinta PVC 22	ml	12.00	\$ 35,750.00	\$ 429,000.00
12.18	Tomillo 1/2"X 5"+ 2 arandelas + tuerca	un	8.00	\$ 8,165.00	\$ 65,320.00
12.19	Pintura en esmalte sintético dos manos	gl	1.00	\$ 559,688.00	\$ 559,688.00
13.00	CASETA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL				
13.01	Excavación manual, incluye retiro	m3	12.32	\$ 26,500.00	\$ 326,480.00
13.02	Concreto viga de amarre y corona de 24,5 Mpa	m3	2.02	\$ 695,000.00	\$ 1,403,900.00
13.03	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para columnas	m3	1.62	\$ 695,250.00	\$ 1,126,305.00
13.04	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg.	363.57	\$ 3,389.00	\$ 1,232,138.73
13.05	Muro en ladrillo flexa No 4	m2	58.20	\$ 27,500.00	\$ 1,600,500.00
13.06	Pañete en muros impermeabilizado mortero 1:4	m2	116.40	\$ 14,500.00	\$ 1,687,800.00
13.07	Puertas y ventanería en aluminio anonizado	m2	12.00	\$ 415,250.00	\$ 4,983,000.00
13.08	Cubierta en teja termo acústica	m2	20.10	\$ 75,250.00	\$ 1,512,525.00
13.09	Piso en baldosa	m2	20.10	\$ 32,500.00	\$ 653,250.00
13.10	Poyo para tablero de control	un	1.00	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00
13.11	Mesón para laboratorio enchapado	un	1.00	\$ 815,200.00	\$ 815,200.00
13.12	Juego de sanitario con lavamanos e incrustaciones	un	1.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
13.13	Salida sanitaria 2"	un	3.00	\$ 20,150.00	\$ 60,450.00
13.14	Salida sanitaria 4"	un	2.00	\$ 40,150.00	\$ 80,300.00
13.15	Sifón de piso 2"	un	2.00	\$ 23,560.00	\$ 47,120.00
13.16	Red sanitaria 2" (interna)	ml	5.90	\$ 18,135.00	\$ 106,996.50
13.17	Red sanitaria 4" (interna)	ml	9.70	\$ 35,624.00	\$ 345,552.80
13.18	Red de ventilación 2"	ml	3.00	\$ 10,530.00	\$ 31,590.00
13.19	Caja de inspección .50x.50x.50 ladrillo tolete común	un	3.00	\$ 286,000.00	\$ 858,000.00

Protejamos nuestro patrimonio





ESPA.

Cra. 16 No. 14-28
Tels.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios

13.20	Red sanitaria 4" (externa)	ml	27.10	\$ 35,617.00	\$ 965,220.70
13.21	Carcamo de 0.7m x 0.70m x 0.70 m en concreto de 21 MPa e=0.07 m incluye reja en angulo de 1 1/4" y varilla de 5/8"	un	1.00	\$ 410,555.00	\$ 410,555.00
13.22	Enchape pared baños		25.00	\$ 41,000.00	\$ 1,025,000.00
13.23	Red hidráulica 1/2"	ml	29.50	\$ 3,250.00	\$ 95,875.00
13.24	Llave Terminal 1/2"	un	2.00	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00
13.25	Registro de control 1"	un	1.00	\$ 29,772.00	\$ 29,772.00
13.26	Registro de control 1/2"	un	1.00	\$ 22,752.00	\$ 22,752.00
13.27	Acometida 1"	ml	70.00	\$ 9,250.00	\$ 647,500.00
13.28	Caja de 12 circuitos con totalizador de 30 Amp. Y tacos enchufables de 16 Amp. Incluye montaje	un	1.00	\$ 715,240.00	\$ 715,240.00
13.29	Punto de conexión. Incluye tuberías en PVC, alambrado y conexionado	un	14.00	\$ 90,000.00	\$ 1,260,000.00
13.30	Lámpara de aplique tipo tortuga de 100 watts para iluminación externa de la caseta de control	un	4.00	\$ 56,000.00	\$ 224,000.00
13.31	Lámpara fluorescente tipo industrial de 2 x 48	un	2.00	\$ 85,000.00	\$ 170,000.00
13.32	Toma con doble protección a tierra de 16 Amp	un	5.00	\$ 3,950.00	\$ 19,750.00
13.33	Interruptor sencillo	un	3.00	\$ 4,600.00	\$ 13,800.00
13.34	Placa de contrapiso e= 0.08 en concreto de 21 Mpa	m2	20.10	\$ 42,500.00	\$ 854,250.00
13.35	Pintura Premium exterior, tres manos	m2	116.40	\$ 11,300.00	\$ 1,315,320.00
14.00	OBRAS DE URBANISMO				
14.01	Localización y replanteo cerramiento	ml	108.00	\$ 2,100.00	\$ 226,800.00
14.02	Relleno con material seleccionado	m3	30.15	\$ 48,750.00	\$ 1,469,812.50
14.03	Concreto viga cerramiento perimetral 20x20 cm. 21 Mpa	ml	108.00	\$ 42,100.00	\$ 4,546,800.00
14.04	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	398.80	\$ 3,389.00	\$ 1,351,533.20
14.05	Excavación manual cerramiento, incluye retiro	m3	14.00	\$ 18,500.00	\$ 259,000.00
14.06	Postes en tubería HG 2"x2.5 ml	ml	141.00	\$ 28,605.00	\$ 4,033,305.00
14.07	Malla eslabonada 2 x 2" calibre 20	m2	249.99	\$ 25,000.00	\$ 6,249,750.00
14.08	Alambre de púas	ml	187.68	\$ 2,150.00	\$ 403,512.00
14.09	Puerta en malla eslabonada acceso principal	m2	15.00	\$ 175,000.00	\$ 2,625,000.00
14.10	Concreto ciclópeo 60 % concreto	m3	9.20	\$ 215,000.00	\$ 1,978,000.00

Protejamos nuestro patrimonio





ESPA.

Cra. 16 No. 14-28
Tels.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios

	simple + 40% piedra 1/2 zonga (concreto 21 Mpa.)				
14.11	Relleno con material seleccionado, andenes y pavimento	m3	18.67	\$ 48,750.00	\$ 910,162.50
14.12	Concreto 21 MPa andenes e = 0.10 m	m2	125.00	\$ 45,800.00	\$ 5,725,000.00
14.13	Suministro e instalación de árboles ornamentales	un	30.00	\$ 80,000.00	\$ 2,400,000.00
14.14	Suministro e instalación de prado (zonas verdes)	m2	250.50	\$ 6,985.00	\$ 1,749,742.50
14.15	Suministro e instalación de gravilla (zonas de circulación)	m3	21.00	\$ 45,126.00	\$ 947,646.00
14.16	Suministro e instalación de tierra negra para instalación de grama	m3	17.89	\$ 70,125.00	\$ 1,254,536.25
14.17	Localización y replanteo sardineles	ml	200.00	\$ 2,100.00	\$ 420,000.00
14.18	Excavación manual para sardineles. incluye retiro	m3	18.00	\$ 18,500.00	\$ 333,000.00
14.19	Sardinela prefabricada sección 15x25 h=50	ml	200.00	\$ 43,250.00	\$ 8,650,000.00
14.20	Sub-base granular tamaño máximo 3" incluye conformación y compactación e=0.20	m3	21.00	\$ 28,542.00	\$ 599,382.00
14.21	Concreto 24,5 Mpa patio de maniobras e=0.15 m	m2	115.00	\$ 96,520.00	\$ 11,099,600.00
14.22	Malla electrosoldada Q2 (pavimento y andenes)	m2	240.00	\$ 16,500.00	\$ 3,960,000.00
	MANEJO DE BIOGAS				
15.00					
15.01	Suministro e instalación de pasamuros en PVC de 3"	un	7.00	\$ 30,156.00	\$ 211,092.00
15.02	Tubo PVC sanitario diam 3"	ml	30.00	\$ 25,640.00	\$ 769,200.00
15.03	Codo PVC de 3"	un	2.00	\$ 45,600.00	\$ 91,200.00
15.04	Tee PVC sanitaria de diam 3"	un	7.00	\$ 17,562.00	\$ 122,934.00
15.05	Antorcha para incineración de gases, con cuerpo base de acero al carbón de 3", quemador en acero inoxidable de 4" sistema de aireación en acero inoxidable de 6", incluye todas las conexiones, válvulas de corte, tanque de gas propano de 40 lbs, sistema de ignición automático con transformador y tablero de control, sistema atrapallamas, mangueras y sopuerta.	gl	1.00	\$ 39,650,000.00	\$ 39,650,000.00

Protejamos nuestro patrimonio





ESPA.

Cra. 16 No. 14-28
Tels.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios

15.06	Tomillo 1/2"X 5"+ 2 arandelas + tuerca	un	24.00	\$ 8,165.00	\$ 195,960.00
15.07	Pintura en esmalte sintético dos manos	gl	1.00	\$ 559,688.00	\$ 559,688.00
16.00	DOSIFICACIÓN DE DESINFECCIÓN				
16.01	Bombas dosificadoras para hipoclorito	un	2.00	\$ 1,650,000.00	\$ 3,300,000.00
16.02	Tanque plástico 1000 lt. incluye accesorios	un	2.00	\$ 654,214.00	\$ 1,308,428.00
16.03	Tubería de 3/4" CPVC	ml	50.00	\$ 16,508.00	\$ 825,400.00
16.04	Accesorios cpvc	un	40.00	\$ 12,154.00	\$ 486,160.00
17.00	ELECTRICOS E INSTRUMENTACIÓN				
17.01	Tablero eléctrico para la bomba de lodos y dosificadora de hipoclorito	un	1.00	\$ 4,895,000.00	\$ 4,895,000.00
17.02	Cableado eléctrico	un	1.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00
VALOR TOTAL					\$ 629,723,755.00

TERCERA: FORMA DE PAGO.- El valor descrito en la cláusula anterior se pagará así: Un 50% del valor del contrato como anticipo del mismo, pagadero dentro de los diez días siguientes a la legalización del contrato, previa la presentación del programa de inversión del anticipo, aprobado por el interventor y la Subgerencia Operativa, quien ejercerá la supervisión de la interventoría la cual estará a cargo por quien designe la Empresa, el restante 50% pago final, mediante actas de recibo parcial liquidadas mediante el sistema de precios unitarios a las cuales se les amortizará el porcentaje del anticipo entregado, previa presentación de las cuentas de cobro debidamente aprobadas por la interventoría.

PARÁGRAFO 1: Los pagos serán realizados por la empresa dentro de los sesenta días calendario siguientes a la radicación de los documentos necesarios para el pago.

PARÁGRAFO 2: La empresa cancelará intereses de mora a la tasa máxima prevista en Código Civil. **CUARTA: SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.**

La Empresa pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al código presupuestal No. 0305071301 OR REDES DE DISTRIBUCIÓN de la vigencia fiscal del 2006 de conformidad con el certificado de disponibilidad que forma parte integral del presente contrato. **QUINTA: ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN DE PRECIOS.-**

La Empresa o el Contratista podrán solicitar la actualización o revisión de precios, siempre y cuando se presenten factores que configuren situaciones no previstas en el momento de contratar que alteren de manera grave el equilibrio del contrato. **PARÁGRAFO:** En general el CONTRATISTA y la EMPRESA tendrán derecho, previa solicitud, a que se restablezca el equilibrio de la situación económica del contrato. **SEXTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN.-**

El plazo de ejecución de la obra es de cuatro (4) Meses contados a partir de la fecha del acta de inicio de las obras. Y la vigencia será igual al termino de la duración y cuatro meses mas. **SÉPTIMA: INTERVENTORIA.-** La Interventoría será realizada por quien designe la Empresa de Servicios Públicos y la supervisión de la interventoría estará a cargo del Subgerente Operativo de la ESPA, quien ejerza la interventoría desarrollará las funciones en conformidad con la ley y tendrá entre otras las





ESPA.

Cra. 16 No. 14-28
Teis.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios

siguientes: 1). Vigilar que la obra se ejecute de acuerdo a la propuesta presentada por el Contratista. 2) Presentar cortes parciales de obra para verificar que la misma se está ejecutando dentro del plazo previsto para su ejecución. 3). Verificar si los materiales empleados son los descritos en la propuesta y si cumplen con la calidad que se requiere para esta clase de obra. 4). Firmar junto con el Contratista el acta de inicio de obra. 5). Informar por escrito todo cambio o modificación que se vaya a realizar en la obra a ejecutar. 6). Inspeccionar los materiales de construcción, aceptarlos o rechazarlos de acuerdo con las especificaciones fijadas. 7). Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el contratista y autorizar las modificaciones del mismo si fuere necesario. 8). Cerciorarse de que se cumplan estrictamente los planos y especificaciones. 9). Tomar las muestras que estime conveniente de los materiales, mezclas, etc. por utilizar, para someterlos a exámenes de laboratorio y ordenar las pruebas que sean necesarias para comprobar la calidad o resistencia de las obras. 10). Hacer recibo parcial y total de las obra, mediante actas de entrega y recibo que para su validez requieren el visto bueno de la entidad contratante. 11). Comunicar sus órdenes por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones verbales que le imparta al Contratista. 12). Resolver las consultas que le formule el Contratista en el desarrollo de los trabajos. 13). Convenir las obras adicionales que se requieran y aprobar los precios que deben pagarse por las mismas, todo lo cual se someterá a la aceptación final de la entidad contratante. 14) Autorizar los trabajos en horas diurnas o nocturnas con el fin de lograr una mayor intensificación de las obras. 15). Elaborar y suscribir con el suscriptor de las actas de preliquidación del contrato.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. constituyen obligaciones de las partes la contenidas en el Pliego de Condiciones y además A.- DEL CONTRATISTA.- las siguientes

- a). presentar informes cada vez que la Empresa o el Interventor lo requieran.
- b). realizar la obra en el término establecido en el contrato y conforme a la propuesta presentada.
- c). constituir las garantías establecidas en el presente contrato.
- d). Iniciar la ejecución de la obra u obras contratadas a partir de la firma del acta de iniciación de obra.
- e). Acatar las instrucciones que la Empresa o el Interventor le impartan.
- F). Las demás establecidas en las normas vigentes para este tipo de contrato.
- g). No ceder en todo o en parte el contrato sin autorización previa y escrita de la ESPA.
- h). Avisar con la debida anticipación la solicitud de prórroga del contrato si es del caso y de conformidad con la ley.
- i). Suscribir con el Interventor las actas de recibo de obras, de conformidad con lo previsto en este contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo pactado en este contrato.
- j). EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a todo costo todos los materiales, equipos, herramientas y campamentos, así como el personal necesario para la ejecución de la obra contratada. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecución de la obra serán de primera calidad y deberán estar conforme a las normas y especificaciones indicadas por la Entidad.
- k). El CONTRATISTA deberá contratar a su cargo y a su costo bajo su absoluta responsabilidad el personal suficiente e idóneo necesario para la cabal ejecución de la obra contratada dentro del plazo pactado y para todos los efectos legales actuará como contratista independiente.
- L). El CONTRATISTA se obliga a instalar en un lugar de la obra una valla que deberá reunir los requisitos de ley donde aparezca toda la información concerniente a la obra.
- m). A Limpiar y remover todos los

Protejamos nuestro patrimonio





ESPA.

Cra. 16 No. 14-28
Tels.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios

escombros que se hayan producido como consecuencia de la realización de la obra, dejando en perfecto estado el lugar de la misma. N). Observar las normas de seguridad industrial. O). Afiliar al personal que contrate para la ejecución de la obra a la seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales. B.- DE LA ESPA. A) velar por el cumplimiento estricto de las obligaciones a cargo del Contratista, b) cancelar las obligaciones emanadas del presente contrato en la oportunidad debida. **NOVENA: GARANTÍA ÚNICA.** El CONTRATISTA se obliga dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, a constituir a favor de la Empresa, la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una Compañía de Seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos: 1) Cumplimiento equivalente al 20% del valor total del Contrato y cubrirá el plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento. 2) Buen manejo y correcta inversión del Anticipo, su cuantía será equivalente al 100% del valor del anticipo y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y 4 meses más. 3). De Salarios y prestaciones sociales: Su cuantía será equivalente al 20% del valor del contrato y cubrirá la vigencia del mismo y tres (3) años más. 4). Estabilidad de la obra: Será equivalente al 20% del valor del contrato por un término igual a cinco (5) años contados a partir del recibo de la obra. 5). Responsabilidad Civil Extracontractual: Igual al 20% del valor del contrato por el Término de su vigencia y tres (3) años más. **DÉCIMA: VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES.**- El contratista es el único responsable por la vinculación de personal la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la ESPA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde al CONTRATISTA el pago de salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. **DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN.**- El contratista solo podrá ceder el contrato con previa autorización escrita de la ESPA. **DÉCIMA SEGUNDA: SUBCONTRATOS.**- El Contratista solo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del presente contrato, con autorización previa y escrita de la ESPA, en el texto de los subcontratos autorizados dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista. La ESPA podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el Contratista ni el Subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones contra la ESPA por esta causa. **DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.**- En caso de incumplimiento de las obligaciones del presente contrato por alguna de las partes generará por ese hecho la obligación para la parte incumplida de pagar a la parte cumplida, a título de indemnización un valor equivalente al 10% del Valor del Contrato. **DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.**- Hacen parte integral del presente contrato todos los documentos surgidos como consecuencia del proceso contractual, la propuesta presentada por el contratista y las cantidades de obra y puntos de referencia en ella contenidos. **DÉCIMA QUINTA: TRABAJOS NO PREVISTOS.**- las variaciones en el precio que sea necesario introducir por aumento de cantidades de obra debido a cambios en los planos o por cambio de especificaciones, requerirán visto bueno del Interventor y aprobación de la entidad contratante. **DÉCIMA SEXTA: DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.**- El Contratista con la suscripción de este

Protejamos nuestro patrimonio





ESPA.

Cra. 16 No. 14 - 28
Tels.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios

contrato declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidad o incompatibilidad y demás prohibiciones prevista en disposición constitucional o legal **DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO.-** para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendrá como domicilio la ciudad de Acacias Meta. **DÉCIMA OCTAVA: SUSPENSIÓN TEMPORAL.-** Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato por causas que no correspondan a la responsabilidad de una de las partes, debidamente comprobadas mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. **PARÁGRAFO:** El Contratista prorrogará la vigencia de la garantía por el tiempo que dure la suspensión. **DÉCIMA NOVENA: RÉGIMEN LEGAL.-** El presente contrato se rige por las disposiciones en el contenidas y por las normas civiles y comerciales vigentes y por el estatuto de Contratación de la ESPA **VIGÉSIMA: IMPUESTOS.-** Los impuestos que genere la ejecución del presente contrato en especial el impuesto de timbre serán por cuenta del Contratista. **VIGÉSIMA PRIMERA: PLAN DE TRABAJO: EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo con los planes y programas generales de trabajo. El incumplimiento de los trabajos acarreará a EL CONTRATISTA las sanciones que se establecen en este contrato **VIGÉSIMA SEGUNDA: CUIDADO DE LAS OBRAS:** Desde la suscripción del acta de iniciación de las obras hasta la entrega final de la misma. EL CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a LA ESPA, las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término se responsabiliza de la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado, cuya omisión lo hará responsable por los perjuicios causados a terceros o a la ESPA. **VIGÉSIMA TERCERA. -LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato, en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación si es del caso de las garantías, **VIGÉSIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, será practicada directamente por la ESPA por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente por arreglo directo entre las partes o utilizando los mecanismos de conciliación y transacción. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. COMPROMISORIO:** toda controversia que surja con ocasión del desarrollo del objeto contractual, y de las obligaciones derivadas del mismo, se solucionarán, si llegaren a fracasar los mecanismos antes contemplados, a través de un Tribunal de Arbitramento constituido para el efecto por la Cámara de Comercio de Villavicencio, dentro de los 30

Protejamos nuestro patrimonio






Cra. 16 No. 14-28
Tels.: 6561669 - 6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1 - 50006000 - 3
Vigilada Superservicios


treinta días hábiles siguientes a la petición de la presentación por cualquiera de las partes contratantes, y cuyos costos serán asumidos en partes iguales tanto por LA ESPA como por EL CONTRATISTA. El Tribunal será integrado por un arbitro especialista en Servicios Públicos o contratación estatal el cual fallara el laudo que resulte del mismo en derecho.-
VIGÉSIMA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato se considera perfeccionado con la firma de las partes y la expedición del registro presupuestal y para su ejecución requiere: 1) La publicación en la Gaceta Municipal. 2) Aprobación de las garantías contenidas en la cláusula novena. 3). Recibo de pago respectivo y la cancelación del impuesto de timbre cuando fuere pertinente.

Para constancia se firma en Acacias Meta, a los 27 de enero 2006


NIXON BARBOSA PINZON
Gerente ESPA


ALEXANDER AFANADOR PICO
CC. 11.186.164 de Bogotá
UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE.

GLORIA CIFUENTES
Vo.Bo. JURÍDICA.







Tels.: 6561669-6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1-50006000-3
NIT. 822001833-5
Vigilada Superservicios

OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA No. 08 de 2006 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACÍAS E.S.P.A E.S.P. Y LA UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE

Entre los suscritos a saber: **NIRXON DEMETRIO BARBOSA PINZON**, mayor de edad y domiciliado en el Municipio de Acacias, identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.416.041 de Acacias, en calidad de Gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacias, ESPA E.S.P., Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, nombrado mediante decreto No.002 del 3 de enero de 2005, debidamente posesionado ante el despacho de la Alcaldía Municipal de Acacias mediante Acta No.002 del 3 de enero de 2005, quien en adelante se denominará LA E.S.P.A, por una parte y por la otra **ALEXANDER AFANADOR PICO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.186.164 de Bogota, representante legal de la UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Otrosí al Contrato No. 008 de 2006, previas las siguientes consideraciones 1) Que las partes celebraron el pasado veintisiete (27) de enero de 2006 el contrato de obra No.008 de 2006, cuyo objeto es el "Diseño definitivo y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de la inspección de San Isidro de Chichimene Municipio de Acacias, Departamento del Meta" 2) Que el CONTRATISTA viene dando cabal cumplimiento al objeto contractual. 3). Que el mencionado contrato en el momento se encuentra suspendido desde el ocho (8) de marzo de 2007. 4) Que el ingeniero **ALEXANDER AFANADOR PICO**, mediante oficio del 21 de febrero de 2007, le solicitó al ingeniero **OSCAR EDUARDO BARÓN SALAZAR**, representante legal del **CONSORCIO B&B**, firma interventora del contrato 008 de 2006, la ejecución de cantidades adicionales, la inclusión de Ítems nuevos no previstos, y la exclusión de algunos Ítems pactados en el contrato, 5). Que mediante oficio del 27 de febrero de 2007 el ingeniero **OSCAR EDUARDO BARÓN SALAZAR**, aprueba las modificaciones al contrato 008 de 2006 en los términos solicitados por el contratista y pone a consideración del Ingeniero **ORLANDO ARTEAGA**, Subgerente de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacias ESPA, la autorización y trámite de la respectiva adición en tiempo y valor. 6) Que mediante oficio del 17 de Abril de 2007 avaló la modificación de Ítems al contrato de obra No. 08 de 2006, teniendo en cuenta el concepto técnico rendido por la firma interventora del contrato.7) Que el valor a incrementar no excede el cincuenta por ciento (50%) del



valor inicialmente pactado en la orden de trabajo expresado en salarios mínimos legales mensuales. 7) Que para el pago de los gastos generados con ocasión de la presente adición, la EMPRESA cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente. 8) Que es necesario adicionar el plazo de ejecución del contrato para garantizar la puesta en marcha y funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 9). Que la adición en tiempo al contrato de obra No. 008 de 2006 se supedita al plazo de ejecución del convenio interadministrativo No. 362 de 2005 suscrito con el municipio de Acacías 10) Que en consecuencia se hace necesario suscribir el presente otrosí, el cual se registrará por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA:** Modificar los siguientes ítems y cantidades de obra pactados inicialmente en el contrato de conformidad con el concepto técnico rendido por la interventoría; así:

CANTIDADES DE MÁS A INCLUIR:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3,00	CANAL DESARENADOR				
3,03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	6,75	21.381,00	144.321,75
3,04	Relleno con material seleccionado	m3	6,78	48.750,00	330.525,00
3,08	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	99,99	3.389,00	338.866,11
5,00	REACTOR UASB				
5,01	Replanteo	m2	15,71	2.163,00	33.980,73
5,02	Descapote	m2	15,71	6.406,00	100.638,26
5,03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	131,06	21.381,00	2.802.193,86
5,04	Relleno compactado material seleccionado de excavación	m3	14,39	27.000,00	388.530,00
5,09	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Atolvamiento	m3	10,05	560.178,00	5.629.788,90
5,10	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para tapa	m3	0,23	625.154,00	143.785,42
5,11	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	354,00	3.389,00	1.199.706,00
5,12	Junta en cinta PVC 22	ml	13,38	35.750,00	478.335,00
6,00	REACTOR RAP 1 Y 2				
6,01	Replanteo	m2	13,62	2.163,00	29.460,06
6,02	Descapote	m2	13,62	6.406,00	87.249,72
6,03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	158,10	21.381,00	3.380.336,10
6,04	Relleno compactado material seleccionado de excavación	m3	4,75	27.000,00	128.250,00
6,06	Solado de limpieza e= 0.05m en concreto de 2500 psi	m3	0,14	283.775,00	39.728,50
6,07	Concreto impermeabilizado de 14 Mpa para Placa	m3	2,36	283.775,00	669.709,00
6,09	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para vigas internas soporte	m3	0,07	625.154,00	43.760,78





6,11	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	355,00	3.389,00	1.203.095,00
6,12	Junta en cinta PVC 22	ml	46,75	35.750,00	1.671.312,50
6,13	Suministro e Instalación Pasamuros de 6"	un	1,00	788.456,00	788.456,00
6,14	Material filtrante , compuesto por anillos biotecnológicos de polipropileno virgen 100% con una superficie específica mínima de 100 m2/m3. tipo terraplast o similar	m3	15,00	1.123.510,00	16.852.650,00
7,00	REACTOR RAP 3 Y SEDIMENTADOR				
7,01	Replanteo	m2	3,69	2.163,00	7.981,47
7,02	Descapote	m2	3,69	6.406,00	23.638,14
7,03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	91,66	21.381,00	1.959.782,46
7,04	Relleno compactado material seleccionado de excavación	m3	8,15	27.000,00	220.050,00
7,07	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Placa	m3	0,96	489.991,00	470.391,36
7,08	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	m3	9,70	576.441,00	5.591.477,70
7,12	Junta en cinta PVC 22	ml	44,15	35.750,00	1.578.362,50
9,00	TANQUE DE CONTACTO CLORO				
9,01	Replanteo	m2	6,00	2.163,00	12.978,00
9,02	Descapote	m2	6,00	6.406,00	38.436,00
9,03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	13,54	21.381,00	289.498,74
9,05	Solado de limpieza e= 0.05m en concreto de 14 MPa	m3	0,02	283.775,00	5.675,50
9,10	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	500,00	3.389,00	1.694.500,00
9,11	Junta en cinta PVC 22	ml	0,21	35.750,00	7.507,50
10,00	POZO DE LODOS				
10,01	Replanteo	m2	16,30	2.163,00	35.256,90
10,02	Descapote	m2	16,30	6.406,00	104.417,80
10,03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	53,50	21.381,00	1.143.883,50
10,06	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Placa	m3	0,34	489.991,00	166.596,94
10,11	Junta en cinta PVC 22	ml	0,40	35.750,00	14.300,00
12,00	LECHOS DE SECADO				
12,01	Replanteo	m2	13,58	2.163,00	29.373,54
12,02	Descapote	m2	13,58	6.406,00	86.993,48
12,03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	32,49	21.381,00	694.668,69
12,04	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Placa	m3	3,40	489.991,00	1.665.969,40
12,08	Cubierta en teja termoacústica	m2	16,94	75.250,00	1.274.735,00
13,00	CASETA ADMINISTRACION Y CONTROL				
13,02	Concreto viga de amarre y corona de 24,5 Mpa	m3	1,16	695.000,00	806.200,00



13,04	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg.	155,01	3.389,00	525.328,89
14,00	OBRAS DE URBANISMO				
14,01	Localización y replanteo cerramiento	ml	52,00	2.100,00	109.200,00
14,02	Relleno con material seleccionado	m3	22,53	48.750,00	1.098.337,50
14,03	Concreto viga cerramiento perimetral 20x20 cm 21 Mpa	ml	52,00	42.100,00	2.189.200,00
14,04	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	689,20	3.389,00	2.335.698,80
14,05	Excavación manual cerramiento, incluye retiro	m3	5,00	18.500,00	92.500,00
14,06	Postes en tubería HG 2"x2.5 ml	ml	132,00	28.605,00	3.775.860,00
14,08	Alambre de púas	ml	274,32	2.150,00	589.788,00
VALOR CANTIDADES DE MÁS A INCLUIR=					65.123.266,50
SON: SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE.					

CANTIDADES DE MENOS A EXCLUIR:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2,00	PRELIMINARES				
2,01	Campamento de la obra	m2	32,00	112.156,00	3.588.992,00
3,00	CANAL DESARENADOR				
3,01	Replanteo	m2	1,80	2.163,00	3.893,40
3,02	Descapote	m2	1,80	6.406,00	11.530,80
3,06	Concreto impermeabilizado de 24.5 Mpa para Placa	m3	0,46	489.991,00	225.395,86
3,07	Concreto impermeabilizado de 24.5 Mpa para Muros	m3	0,19	576.441,00	109.523,79
3,09	Junta en cinta PVC 22	ml	5,34	35.750,00	190.905,00
3,10	Suministro e Instalación Pasamuros de 6"	un.	1,00	788.456,00	788.456,00
3,13	Compuertas en acero inoxidable con rieles en lámina calibre 2.5 mm y cortina en 2mm, vástago en eje de bronce, volante de operación incluye sistema de sellos de caucho.	un	2,00	1.599.250,00	3.198.500,00
5,00	REACTOR UASB				
5,05	Relleno con material seleccionado	m3	9,20	48.750,00	48.500,00
5,06	Solado de limpieza e= 0.05m en concreto de 14 MPa	m3	0,55	283.775,00	156.076,25
5,07	Concreto impermeabilizado de 24,5 Mpa para Placa	m3	0,19	489.991,00	93.098,29
5,08	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	m3	2,64	576.441,00	1.521.804,24
5,13	Suministro e Instalación Pasamuros de 6"	un	2,00	788.456,00	1.576.912,00
6,00	REACTOR RAP 1 Y 2				
6,05	Relleno con material seleccionado	m3	13,87	48.750,00	676.162,50



6,10	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para tapa	m3	0,32	625.154,00	200.049,28
6,15	Falso fondo en Geomalla para soporte material de relleno, incluye chasos industriales de 3/8" en acero inoxidable, y platina en aluminio de 1/8 x 1/2 en ambos sentidos para anclaje.	m2	92,00	75.000,00	6.900.000,00
7,00	REACTOR RAP 3 Y SEDIMENTADOR				
7,05	Relleno con material seleccionado	m3	7,54	48.750,00	367.575,00
7,06	Solado de limpieza e= 0.05m en concreto de 14 MPa	m3	0,34	283.775,00	96.483,50
7,09	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para vigas internas de soporte	m3	0,05	576.441,00	28.822,05
7,10	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para tapa	m3	3,34	625.154,00	2.088.014,36
7,13	Suministro e Instalación Pasamuros de 6"	un	2,00	788.456,00	1.576.912,00
9,00	TANQUE DE CONTACTO CLORO				
9,04	Relleno con material seleccionado	m3	16,15	48.750,00	787.312,50
9,06	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Placa	m3	0,68	489.991,00	333.193,88
9,07	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	m3	3,65	576.441,00	2.104.009,65
9,08	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para divisiones	m3	0,71	576.441,00	409.273,11
9,12	Suministro e Instalación Pasamuros de 6"	un	1,00	788.456,00	788.456,00
10,00	POZO DE LODOS				
10,04	Relleno con material seleccionado	m3	11,45	48.750,00	558.187,50
10,05	Solado de limpieza e= 0.05m en concreto de 14 MPa	m3	0,09	283.775,00	25.539,75
10,08	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para tapa	m3	0,62	625.154,00	387.595,48
12,00	LECHOS DE SECADO				
12,06	Muro en mampostería estructural, dovelas cada 45 cm	m2	4,42	92.000,00	406.640,00
12,07	Pañete en muros impermeabilizado mortero 1:4	m2	7,85	14.500,00	113.825,00
13,00	CASETA ADMINISTRACION Y CONTROL				
13,03	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para columnas	m3	0,56	695.250,00	389.340,00
14,00	OBRAS DE URBANISMO				
14,10	Concreto ciclópeo 60 % concreto simple + 40% piedra 1/2 zonga (concreto 21 Mpa.)	m3	9,20	215.000,00	1.978.000,00
VALOR CANTIDADES DE MENOS A EXCLUIR=					32.128.979,19



SON: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MCTE.

OBRAS ADICIONALES:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS				
18,00	POZO DE BOMBEO				
18,01	Replanteo	m2	19,36	2.163,00	41.875,68
18,02	Descapote	m2	19,36	6.406,00	124.020,16
18,03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	75,50	21.381,00	1.614.265,50
18,04	Relleno con material seleccionado	m3	30,417	48.750,00	1.482.828,75
18,05	Solado de limpieza e= 0.05m en concreto de 14 MPa	m3	0,97	283.775,00	275.261,75
18,06	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Placa	m3	2,31	489.991,00	1.131.879,21
18,07	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	m3	11,02	576.441,00	6.352.379,82
18,08	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para tapa	m3	1,73	625.154,00	1.081.516,42
18,09	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Cañuelas	m3	0,90	489.991,00	440.991,90
18,10	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	2380,00	3.389,00	8.065.820,00
18,11	Junta en cinta PVC 22	ml	13,60	35.750,00	486.200,00
18,12	Suministro e Instalación Pasamuros de 8"	un	2,00	1.019.339,00	2.038.678,00
18,13	Suministro e Instalación Pasamuros de 4"	un	2,00	378.500,00	757.000,00
18,14	Válvula mariposa de 4"	un	2,00	410.000,00	820.000,00
18,15	Tubo PVC sanitario diám 4"	ml	20,00	29.850,00	597.000,00
18,16	Codo PVC de 4"	un	6,00	17.750,00	106.500,00
18,17	Tee PVC sanitaria de diám 4"	un	2,00	32.165,00	64.330,00
18,18	Bomba Sumergible bombeo inicial de Q= 5 lps H 10 mca	un	2,00	8.923.800,00	17.847.600,00
18,19	Portamanómetro + tomamuestra	un	2,00	285.600,00	571.200,00
18,20	Interruptores de nivel	un	2,00	315.200,00	630.400,00
18,21	Válvula cheque de 4"	un	2,00	456.000,00	912.000,00
18,22	Válvula mariposa de 4"	un	2,00	410.000,00	820.000,00
18,23	Bridas Acero al carbón de 4"	un	8,00	70.100,00	560.800,00
18,24	juntas de conexión	un	4,00	35.750,00	143.000,00
18,25	Pintura en esmalte sintético dos manos	gl	1,00	559.688,00	559.688,00
19,00	DESCOLE FINAL				
19,01	Localización y replanteo alcantarillados	Ml	129,99	2.314,00	300.796,86
19,02	Excavación mecánica, incluye retiro	M3	110,00	21.381,00	2.351.910,00
19,03	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 12", incluye grava de atraque	ML	130,00	164.411,00	21.373.430,00
19,04	Grava de atraque tubería PVC 12"	M3	117,00	115.000,00	13.455.000,00





Carrera 16 N. 14-23
Tels.: 6561669-6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1-50006000-3
NIT. 822001833-5
Vigilada Superservicios

19,05	Relleno en material de sitio seleccionado compactado	M3	47,17	13.012,00	613.776,04
19,06	Placa circular para pozo de inspección d=1,2 f'c=21MPA, reforzada en obra.	un	3,00	638.799,00	1.916.397,00
19,07	Placa circular base pozo de inspección D=1,2 f'c=21 MPA, e=0,2m	un	9,00	460.469,00	4.144.221,00
19,08	Cañuela pozo de inspección tubería 12"	un	3,00	108.137,00	324.411,00
19,09	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	M3	3,80	616.792,00	2.343.809,60
19,10	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	un	300,00	3.389,00	1.016.700,00
20,00	OBRAS ELÉCTRICAS				
20,01	Acometida general eléctrica, incluye suministro e instalación de transformador de 15 kva, cableado de red de media tensión a baja tensión.	gl	1,00	10.796.836,00	10.796.836,00
20,02	Suministro e instalación de poste de alumbrado de 12 MT	un	4,00	1.221.123,00	4.884.492,00
20,03	Camara de inspección eléctrica zona verde	un	4,00	749.642,00	2.998.568,00
20,04	Banco de ductos comunicación cajas de paso eléctricos cuatro (4) tubos en PVC 2", incluye relleno y tapado.	ml	85,00	82.771,00	7.035.535,00
20,05	Malla de puesta a tierra para aterrizar tablero de potencia y motores. Incluye excavación tres varillas copenwell, cable No. 2/0 desnudo, cuatro dosis de componente en gel, soldaduras tipo cadwell, y conector brisol	un	1,00	5.020.936,00	5.020.936,00
20,06	Extendido de conductores para lámparas en cable encauchetado de 4 x 12 AWG	un	85,00	21.565,00	1.833.025,00
20,07	Alambrada de poste de 12 Mts	un	4,00	75.305,00	301.220,00
20,08	Caja de 12 circuitos con totalizador de 30 Amp. Y tacos enchufables de 16 Amp. Incluye montaje	un	1,00	453.898,00	453.898,00
20,09	Empalme de resina para conexión de luminaria con circuito de iluminación	un	32,00	94.872,00	3.035.904,00
20,10	Tablero de potencia y control para bombas	un	1,00	3.801.175,00	3.801.175,00
20,11	Luminaria de 250 Watts, horizontal, cerrada, con pantalla reflectora en aluminio. Incluye brazo, base, foto celda, bombillo y demás accesorios.	un	4,00	752.837,00	3.011.348,00
20,12	Suministro e instalación de planta eléctrica de 5 KWA, incluye la respectiva instalación y transferencia.	Unidad	1,00	19.748.753,00	19.748.753,00
23,00	PUESTA EN MARCHA				



23,01	Puesta en marcha y funcionamiento debe incluir como mínimo, consumo de energía, ensayos de laboratorio como DBO5, DQO, SST, grasa y aceites, Ph, coliformes con muestreos compuestos, pruebas de carga y puesta en operación de los equipos, manuales de operación y mantenimiento, personal técnico idóneo, capacitación para el personal que operará la planta.	me s	2,00	35.556.538,00	71.113.076,00
VALOR OBRAS ADICIONALES=					229.400.452
SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.					

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO=	\$ 629'723.755,00
VALOR CANTIDADES DE MÁS INCLUIR	\$ 65'123.266,50
VALOR CANTIDADES DE MENOS A EXCLUIR=	\$ 32'128.979,19
VALOR OBRAS ADICIONALES=	\$ 229'400.452,69
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO=	\$ 892'118.495,00

BALANCE FINAL: \$ 262.394.740.

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DE LA ADICIÓN: El valor que se adiciona mediante el presente otrosí es de DOSCIENTOS SESENTA DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. (\$262.394.740.00) respecto del contrato principal.

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO: El plazo inicial del contrato se adiciona en treinta y cinco (35) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado.

CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la póliza original de cumplimiento, adicionándola proporcionalmente al valor y el tiempo pactado en la cláusula segunda y tercera respecto de los riesgos amparados inicialmente.

CLÁUSULA QUINTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

CLÁUSULA SEXTA.- SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: LA E.S.P.A pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 200700272 del 25 de junio de 2007 del presupuesto de la presente vigencia fiscal y la reserva constituida para atender este gasto.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Otrosí se considera perfeccionado con la






Carrera 16 N. 14-28
Tels.: 6561669-6561668
Acacias - Meta

NUIR. 1-50006000-3
NIT. 822001833-5
Vigilada Superservicios

suscripción del mismo por las partes y la expedición del registro presupuestal correspondiente; para su ejecución requiere la aprobación del certificado de modificación de la garantía única de cumplimiento. Este contrato requiere además su publicación en la Gaceta o Diario Oficial del Municipio de Acacias requisito que se considera cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo y la cancelación del impuesto de timbre si a ello hubiere lugar. **PARÁGRAFO.-** EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los requisitos anteriores a más tardar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al de la firma del presente contrato.

Para constancia se firma en Acacias a los veintiséis (26) días del mes de Junio de 2007.


ING. NIRXON DEMETRIO BARBOSA PINZON
Gerente E.S.P.A.


ALEXANDER AFANADOR PICO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE


Vo.Bo. JURÍDICO
MINUTA

Acacías Enero 14 de 2006,

Señores:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS ESPA E.S.P
Ciudad

Ref.: Invitación Pública número 002 de 2006

Los suscritos **ALEXANDER AFANADOR PICO Y GUSTAVO ALBERTO CAICEDO SANMIGUEL**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ALEXANDER AFANADOR PICO Y PROTERRA LTDA**, manifestamos mediante este documento que hemos convenido asociarnos en **UNIÓN TEMPORAL** para participar en la invitación Pública número **002 de 2006** dentro del proceso que ha abierto la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA para el **DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE INSPECCIÓN DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE MUNICIPIO DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DEL META.** y, por tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de esta Unión Temporal será igual al tiempo de ejecución, liquidación del contrato, y un año más por lo tanto no podrá ser disuelta ni liquidada antes de la liquidación del contrato que se llegare a suscribir.
2. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	ACTIVIDADES O COMPONENTES A EJECUTAR
ALEXANDER AFANADOR PICO	95.66%	DISEÑOS DEFINITIVOS- PRELIMINARES-CANAL DESARENADOR-DE DESARENADOR A UASB-REACTOR UASB -REACTOR RAP 1 Y 2- REACTOR RAP 3 Y SEDIMENTADOR-SEDIMENTADOR A TANQUE DE CLORACIÓN
PROTERRA LTDA	4.34%	TANQUE DE CONTACTO CLORO- POZO DE LODOS-MANEJO DE LODOS-LECHOS DE SECADO- CASETA ADMINISTRACION Y

		CONTROL -OBRAS DE URBANISMO-MANEJO DE BIOGAS- DOSIFICACIÓN DE DESINFECCION-ELECTRICOS E INSTRUMENTACION
--	--	---

3. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria e ilimitada.


1. El representante de la Unión Temporal es: **ALEXANDER AFANADOR PICO**, identificado con la cédula de ciudadanía número **11'186.164** de **Bogotá**, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato, con amplias y suficientes facultades.

2. Denominación de la Unión temporal: **UNION TEMPORAL PTAR CHICHIMENE**

6. La sede de la Unión Temporal es:

Dirección **Calle 21ª No 12ª 03**
Teléfono **3103340873**
Telefax **6569457**
Ciudad **ACACIAS**


En constancia se firma en **ACACIAS (META)**, a los **14** días del mes de **ENERO** de **2006**



ALEXANDER AFANADOR PICO
C.C. No **11'186.164** de Bogotá



GUSTAVO ALBERTO CAICEDO SANMIGUEL
Representante legal **PROTERRA LTDA**
C.C. No **79'239.668** de SUBA



ALEXANDER AFANADOR PICO
C.C. No **11'186.164** de Bogotá
Representante legal **UNION TEMPORAL PTAR CHICHIMENE**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACIAS ESPA E.S.P.
SUB-GERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2006, SEGÚN CONVENIO DOAC 362 DE 2005
OBJETO: DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INSPECCIÓN DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE MUNICIPIO DE ACACIAS.

CONTRATO No: 008 DE 2006, SEGÚN CONVENIO DOAC 362 DE 2005
FECHA DEL CONTRATO: 27 DE ENERO DE 2006
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PTAR CHICHIMENE.
INTERVENTOR: CONSORCIO B&I
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: CUATRO MESES
ADICIÓN EN TIEMPO: 35 DÍAS HÁBILES
PRORRGA (24 SEPTIEMBRE DE 2007): 75 DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) CALENDARIO Y 35 DÍAS HÁBILES
FECHA DE INICIACIÓN: 17 DE FEBRERO DE 2006

FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 10 DE MARZO DE 2006
FECHA DE REINICIO 01: 17 DE ABRIL DE 2006
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 28 DE ABRIL DE 2006
FECHA DE REINICIO 02: 20 DE DICIEMBRE DE 2006
FECHA DE SUSPENSIÓN 03: 08 DE MARZO DE 2007
FECHA DE REINICIO 03: 28 DE JULIO DE 2007
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2007
FECHA PRESENTE ACTA: 10 DE DICIEMBRE DE 2007

En el sitio de la obra a los diez (10) días del mes de Diciembre de 2007, se reunieron: La Dre. LOURDES LAVINO GUEVARA en calidad de Gerente de la Empresa de Acueducto y Aseo de Acacias ESPA E.S.P., el Ingeniero FERNANDO CASANOVA TRUJILLO en calidad de Sub Gerente de Acueducto y ALCANTARILLADO de la Empresa de Acueducto y Aseo de Acacias ESPA E.S.P., y supervisor del Contrato de Obra No 008 de 2006, el Ingeniero OSCAR EDUARDO BARON SALAZAR Representante Legal del CONSORCIO B&I Consorcio Interventor del contrato de obra No 008 de 2006, Segun convenio DOAC 362 de 2005 y el Ingeniero ALEXANDER AFANADOR PICO como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL PTAR CHICHIMENE en calidad de Contratista del Contrato de Obra No 008 de 2006, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final de acuerdo a lo contemplado en la cláusula TERCERA del contrato en mención celebrado entre la Empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo de Acacias ESPA E.S.P. y LA UNION TEMPORAL PTAR CHICHIMENE, cuyo objeto es el DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INSPECCIÓN DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE MUNICIPIO DE ACACIAS, de acuerdo a la memoria de cálculo que se anexa, y es la siguiente:

ITEM	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	EJECUCIÓN ANTERIOR ACUMULADA		CANTIDADES +		CANTIDADES -		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		CAUIDAD TOTAL EJECUTADA ACUMULADA		
					CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% EJEC.
1.00	DISEÑOS DEFINITIVOS														
1.01	Diseños hidráulicos sanitarios y estructurales de fábrica	gl	1,00	9.193.125,00	0.103.125,00	1,00	9.193.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9.193.125,00	100,00%	
2.00	PRELIMINARES														
2.01	Cerramiento de la obra	m2	69,00	112.150,00	7.628.008,00	69,00	7.628.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	7.628.008,00	100,00%	
3.00	GANAL DESAREMADOR														
3.01	Replanteo	m2	10,66	2.163,00	23.057,58	10,66	23.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	23.057,58	100,00%	
3.02	Deletope	m2	10,66	6.400,00	68.287,93	10,66	68.287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	68.287,93	100,00%	
3.03	Escavación mecánica, incluye retro	m3	17,08	21.301,00	364.759,88	17,08	364.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	364.759,88	100,00%	
3.04	Retiro con material seleccionado	m3	29,07	48.760,00	1.417.162,50	29,07	1.417.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	1.417.162,50	100,00%	
3.05	14 Mpa	m3	0,02	263.775,00	176.940,50	0,02	176.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	176.940,50	100,00%	
3.03	Piedra	m3	1,31	469.931,00	641.898,21	1,31	641.898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	641.898,21	100,00%	
3.07	Muros	m3	4,46	578.441,00	2.595.162,46	4,46	2.595.162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	2.595.162,46	100,00%	
3.09	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	515,00	3.389,00	1.745.335,00	515,00	1.745.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	1.745.335,00	100,00%	
3.09	Junta en cinta PVC 22	m	17,50	35.760,00	625.625,00	17,50	625.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	625.625,00	100,00%	
3.10	Suministro e instalación Pastasmas de 6"	un	0,00	788.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.11	Reja de 1" de separación construida en plancha de 1 1/4" por 1/8" en acero inoxidable	un	2,00	1.142.875,00	2.285.750,00	2,00	2.285.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.285.750,00	100,00%	
3.12	Reja de 1 cm de separación construida en plancha de 1 1/4" por 1/8" en acero inoxidable	un	2,00	2.008.813,00	4.017.626,00	2,00	4.017.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4.017.626,00	100,00%	
3.13	Compuertas en acero inoxidable con rielos en lámina calibre 2.5 mm y costana en zinc, volante en eje de bronce, volante de operación incluye sistema de sellos de caucho.	un	3,00	1.569.250,00	4.797.750,00	3,00	4.797.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4.797.750,00	100,00%	
3.14	Verdadero suto en lámina de acero inoxidable	un	2,00	622.875,00	1.245.750,00	2,00	1.245.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.245.750,00	100,00%	
4.00	DE DESAREMADORA UASB														
4.01	Válvula Manoposta de 6"	un	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.02	Brida acero al carbon de 6"	un	3,00	143.125,00	429.375,00	3,00	429.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	429.375,00	100,00%	
4.03	Brida PVC de 6"	un	6,00	97.313,00	488.655,00	6,00	488.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	488.655,00	100,00%	
4.04	Tubo 40 dia de 6"	m	0,00	169.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.05	Tubo PVC sanitario diam 6"	m	5,00	51.313,00	256.665,00	5,00	256.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	256.665,00	100,00%	
4.06	Caja PVC sanitario de 6"	un	4,00	92.125,00	368.500,00	4,00	368.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	368.500,00	100,00%	
4.07	Tubo 60 dia de 6"	un	1,00	127.125,00	127.125,00	1,00	127.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	127.125,00	100,00%	

1849

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACÍAS ESPA E.S.P.
SUB-GERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2008, SEGÚN CONVENIO DOAC 362 DE 2005
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A ACTA MODIFICATORIA No EJECUCIÓN ANTERIOR

02 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

ITEM	UNID	ITEM DE PAGO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	EJECUCIÓN ANTERIOR		CANTIDADES *		CANTIDADES -		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ACUMULADA		% EJECUT.
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
4.08	ml	Tubo PVC sanitario diam 4"	17,60	20.850,00	525.360,00	17,60	525.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	368.360,00	826.360,00	100,00%	
4.09	un	Codo PVC de 4"	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.10	un	Tapon PVC de 4"	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.11	ml	Junta en cinta PVC 22	0,00	35.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.12	un	Tornillo 3/4" X 7" + 2 arandelas + bujica	0,00	12.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.13	gl	Pichava en esmalte sintético dos manos	0,00	559.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6.00		REACTOR UASB														
6.01	m2	Replanteo	45,39	2.193,00	99.113,68	45,39	99.113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	99.113,68	99.113,68	100,00%	
6.02	m2	Desapote	45,39	6.408,00	290.576,16	45,39	290.576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	290.576,16	290.576,16	100,00%	
6.03	m3	Excavación mecánica, incluye relleno	153,09	21.391,00	3.273.217,20	153,09	3.273.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153,09	3.273.217,20	3.273.217,20	100,00%	
6.04	m3	Relleno compactado material seleccionado de	215,63	27.000,00	5.822.010,00	215,63	5.822.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,63	5.822.010,00	5.822.010,00	100,00%	
6.05	m3	Relleno con material seleccionado	7,58	48.750,00	369.525,00	7,58	369.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	369.525,00	369.525,00	100,00%	
6.06	m3	Solado de Impleza e= 0.05m en concreto de 14 MPa	0,93	283.776,00	263.910,76	0,93	263.910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	263.910,76	263.910,76	100,00%	
6.07	m3	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Placa	4,74	489.991,00	2.322.557,34	4,74	2.322.557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	2.322.557,34	2.322.557,34	100,00%	
6.08	m3	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	28,14	576.441,00	16.221.049,74	28,14	16.221.049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	16.221.049,74	16.221.049,74	100,00%	
6.09	m3	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Alcantarillado	17,39	560.176,00	9.741.495,42	17,39	9.741.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	9.741.495,42	9.741.495,42	100,00%	
6.10	m3	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para lepa	4,05	626.154,00	2.531.873,70	4,05	2.531.873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	2.531.873,70	2.531.873,70	100,00%	
6.11	Kg	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	6.042,99	3.389,00	17.090.693,11	6.042,99	17.090.693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,99	17.090.693,11	17.090.693,11	100,00%	
6.12	ml	Junta en cinta PVC 22	31,18	35.760,00	1.114.685,00	31,18	1.114.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18	1.114.685,00	1.114.685,00	100,00%	
6.13	un	Suministro e instalación Pasamuros de 6"	8,00	769.455,00	6.397.648,00	8,00	6.397.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6.397.648,00	6.397.648,00	100,00%	
6.00		REACTOR RAP 1 Y 2														
6.01	m2	Replanteo	70,20	2.163,00	151.042,60	70,20	151.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	151.042,60	151.042,60	100,00%	
6.02	m2	Desapote	70,20	6.408,00	449.701,20	70,20	449.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	449.701,20	449.701,20	100,00%	
6.03	m3	Excavación mecánica, incluye relleno	214,69	21.391,00	4.590.073,03	214,69	4.590.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	214,69	4.590.073,03	4.590.073,03	100,00%	
6.04	m3	Relleno compactado material seleccionado de excavación	82,45	27.000,00	2.228.160,00	82,45	2.228.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	2.228.160,00	2.228.160,00	100,00%	
6.05	m3	Relleno con material seleccionado	48,65	48.760,00	2.371.697,50	48,65	2.371.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65	2.371.697,50	2.371.697,50	100,00%	
6.06	m3	Solado de Impleza e= 0.05m en concreto de 2600 psi	2,87	283.776,00	814.434,25	2,87	814.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	814.434,25	814.434,25	100,00%	
6.07	m3	Concreto impermeabilizado de 14 Mpa para Placa	15,22	283.776,00	4.319.055,50	15,22	4.319.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	4.319.055,50	4.319.055,50	100,00%	
6.08	m3	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	38,78	576.441,00	21.207.284,39	38,78	21.207.284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	21.207.284,39	21.207.284,39	100,00%	
6.09	m3	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Vigas Internas soporte	2,76	626.154,00	1.725.425,04	2,76	1.725.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	1.725.425,04	1.725.425,04	100,00%	
6.10	m3	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para lepa	6,77	626.154,00	4.232.282,59	6,77	4.232.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	4.232.282,59	4.232.282,59	100,00%	
6.11	Kg	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	6.273,76	3.389,00	21.261.738,76	6.273,76	21.261.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,76	21.261.738,76	21.261.738,76	100,00%	
6.12	ml	Junta en cinta PVC 22	73,05	35.760,00	2.611.537,50	73,05	2.611.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	2.611.537,50	2.611.537,50	100,00%	
6.13	un	Suministro e instalación Pasamuros de 6"	4,00	788.458,00	3.153.824,00	4,00	3.153.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3.153.824,00	3.153.824,00	100,00%	
6.14	m3	Material filtrante + compuesto por anillos biocéntricos de polipropileno vígen 100% con una superficie específica mínima de 100 m2/m3, tipo terraplasi o similar	125,00	1.123.510,00	140.438.750,00	125,00	140.438.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	140.438.750,00	140.438.750,00	100,00%	
6.15	m2	Falso fondo en Geomalla para soporte material de relleno, incluye chasos Industriales de 38" en acero inoxidable, y platina en aluminio de 118 x 112 en embos semisdo para enclapa.	118,60	75.000,00	8.695.000,00	118,60	8.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	8.695.000,00	8.695.000,00	100,00%	
6.16	gl	Distribuidor de fujos	1,00	9.125.000,00	9.125.000,00	1,00	9.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9.125.000,00	9.125.000,00	100,00%	

1850

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACIAS ESPSA E.S.P.
SUB-GERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2006, SEGUN CONVENIO DOAC 362 DE 2005

ITEM	ITEM DE PAGO	UNID	CANT.	EJECUCIÓN ANTERIOR ACUMULADA			CANTIDADES +			TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ACUMULADA		
				VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CAHT.	VALOR	CAHT.	VALOR	CAHT.	VALOR	CAHT.	VALOR	CAHT.	VALOR
6.17	Separador hidráulico reactor UASB en forma de bañe rectangular escampanado con dimensiones Ancho= 2,10 m. Largo= 4,20 m. Espesor= 5 mm, en polietileno reforzado en fibra de vidrio (PRFV), constituido por una estructura resistente de fibra de vidrio y resina	gl	1,00	39.560.000,00	39.560.000,00	1,00	39.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	39.560.000,00	100,00%		
7.00	REACTOR RAP 3 Y SEDIMENTADOR														
7.01	Replanteo	m2	48,25	2.163,00	104.384,75	48,25	104.384,75	0,00	0,00	0,00	48,25	104.384,75	100,00%		
7.02	Desapote	m2	48,25	8.408,00	399.089,50	48,25	399.089,50	0,00	0,00	0,00	48,25	399.089,50	100,00%		
7.03	Excavación mecánica, incluye retiro de virido (PRFV), constituido por una estructura resistente de fibra de vidrio y resina	m3	136,22	21.331,00	2.912.519,62	136,22	2.912.519,62	0,00	0,00	0,00	136,22	2.912.519,62	100,00%		
7.04	Retiro compactado material seleccionado de excavación	m3	244,20	27.000,00	6.593.400,00	244,20	6.593.400,00	0,00	0,00	0,00	244,20	6.593.400,00	100,00%		
7.05	Relleño con material seleccionado	m3	28,20	48.760,00	1.374.760,00	28,20	1.374.760,00	0,00	0,00	0,00	28,20	1.374.760,00	100,00%		
7.06	Soleado de Empleza e= 0,05m en concreto de 14 MPa	m3	1,89	283.775,00	536.334,75	1,89	536.334,75	0,00	0,00	0,00	1,89	536.334,75	100,00%		
7.07	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Pílea	m3	18,52	489.991,00	9.074.633,32	18,52	9.074.633,32	0,00	0,00	0,00	18,52	9.074.633,32	100,00%		
7.08	Muros	m3	35,20	578.441,00	20.342.602,89	35,20	20.342.602,89	0,00	0,00	0,00	35,20	20.342.602,89	100,00%		
7.09	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Vigas interiores de soporte	m3	0,59	578.441,00	322.008,98	0,59	322.008,98	0,00	0,00	0,00	0,59	322.008,98	100,00%		
7.10	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para losa	m3	2,37	625.154,00	1.481.614,08	2,37	1.481.614,08	0,00	0,00	0,00	2,37	1.481.614,08	100,00%		
7.11	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	4220,03	3.399,00	14.328.793,67	4220,03	14.328.793,67	0,00	0,03	101,87	4220,06	14.328.793,67	100,00%		
7.12	Junta en cinta PVC 22	ml	87,05	35.760,00	2.397.037,50	87,05	2.397.037,50	0,00	0,00	0,00	87,05	2.397.037,50	100,00%		
7.13	Suministro e instalación Presurizadores de 6"	un	3,00	788.458,00	2.365.369,00	3,00	2.365.369,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2.365.369,00	100,00%		
8.00	SEDIMENTADOR A TANQUE DE GLORACIÓN														
8.01	Baldas PVC de 6"	un	0,06	97.313,00	5.838,78	0,06	5.838,78	0,00	0,00	0,00	0,06	5.838,78	100,00%		
8.02	Tubo PVC sanitario diam 6"	ml	8,10	51.313,00	416.635,30	8,10	416.635,30	0,00	0,00	0,00	8,10	416.635,30	100,00%		
8.03	Codo PVC sanitario de 6"	un	1,00	92.125,00	92.125,00	1,00	92.125,00	0,00	0,00	0,00	1,00	92.125,00	100,00%		
8.04	Tee PVC sanitaria de diam 6"	un	1,00	127.125,00	127.125,00	1,00	127.125,00	0,00	0,00	0,00	1,00	127.125,00	100,00%		
8.05	Trozon PVC DE 6"	un	1,00	25.000,00	25.000,00	1,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25.000,00	100,00%		
8.06	Tapan PVC de 4"	un	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8.07	Pasamuro en acero al carbon de 10"	un	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8.08	Tubería PVC de 10"	un	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8.09	Junta en cinta PVC 22	un	0,00	35.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8.10	Tornillo 1/2" X 5" + 2 arandelas + tuercas	un	0,00	8.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8.11	Plancha en estribo estricta dos manos	gl	1,00	559.688,00	559.688,00	1,00	559.688,00	0,00	0,00	0,00	1,00	559.688,00	100,00%		
9.00	TANQUE DE CONTACTO CLORO														
9.01	Replanteo	m2	21,00	2.163,00	45.423,00	21,00	45.423,00	0,00	0,00	0,00	21,00	45.423,00	100,00%		
9.02	Desapote	m2	21,00	6.408,00	134.568,00	21,00	134.568,00	0,00	0,00	0,00	21,00	134.568,00	100,00%		
9.03	Excavación mecánica, incluye retiro de virido (PRFV), constituido por una estructura resistente de fibra de vidrio y resina	m3	25,20	21.331,00	538.801,20	25,20	538.801,20	0,00	0,00	0,00	25,20	538.801,20	100,00%		
9.04	Retiro con material seleccionado de excavación	m3	0,00	48.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
9.05	Soleado de Empleza e= 0,05m en concreto de 14 MPa	m3	0,72	283.775,00	204.418,00	0,72	204.418,00	0,00	0,00	0,00	0,72	204.418,00	100,00%		
9.06	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Pílea	m3	2,46	489.991,00	1.205.377,68	2,46	1.205.377,68	0,00	0,00	0,00	2,46	1.205.377,68	100,00%		
9.07	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	m3	3,93	578.441,00	2.265.413,13	3,93	2.265.413,13	0,00	0,00	0,00	3,93	2.265.413,13	100,00%		
9.08	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Giratorias	m3	2,16	578.441,00	1.239.348,15	2,16	1.239.348,15	0,00	0,00	0,00	2,16	1.239.348,15	100,00%		
9.09	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Cofrelos	m3	0,65	489.991,00	318.494,15	0,65	318.494,15	0,00	0,00	0,00	0,65	318.494,15	100,00%		
9.10	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	1.830,54	3.399,00	6.203.700,03	1.830,54	6.203.700,03	0,00	0,00	0,00	1.830,54	6.203.700,03	100,00%		
9.11	Junta en cinta PVC 22	ml	14,54	35.760,00	518.375,00	14,54	518.375,00	0,00	0,00	0,00	14,54	518.375,00	100,00%		
9.12	Borrachón impermeabilizante para juntas de 6"	un	2,00	788.458,00	1.576.912,00	2,00	1.576.912,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.576.912,00	100,00%		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL META
 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALcantarillado y Aseo de Acacias ESPA E.S.P.
 SUB-GERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2006, SEGÚN CONVENIO DOAC 382 DE 2005
 ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2006, SEGÚN CONVENIO DOAC 382 DE 2005

ITEM	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	EJECUCIÓN ANTERIOR ACUMULADA		CANTIDADES *		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ACUMULADA	
					VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.
10.00	POZO DE LODOS											
10.01	Replanteo	m2	25,30	64.723,90	25,30	64.723,90	0,00	0,00	0,00	25,30	64.723,90	100,00%
10.02	Descapote	m2	25,30	182.071,80	25,30	182.071,80	0,00	0,00	0,00	25,30	182.071,80	100,00%
10.03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	73,60	21.381,00	73,60	1.571.503,50	0,00	0,00	0,00	73,60	1.571.503,50	100,00%
10.04	Relevo con material seleccionado	m3	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.05	Saleado de zapata e= 0,05m en concreto de 14 MPa	m3	0,30	283.775,00	0,30	85.132,50	0,00	0,00	0,00	0,30	85.132,50	100,00%
10.06	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Pisca	m3	1,30	489.691,00	1,30	638.988,30	0,00	0,00	0,00	1,30	638.988,30	100,00%
10.07	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	m3	3,20	576.441,00	3,20	1.844.611,20	0,00	0,00	0,00	3,20	1.844.611,20	100,00%
10.08	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para lepa	m3	0,00	625.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.09	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Cefuleas	m3	0,45	489.691,00	0,45	220.495,05	0,00	0,00	0,00	0,45	220.495,05	100,00%
10.10	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	592,43	2.007.745,27	592,43	2.007.745,27	0,00	0,00	0,00	592,43	2.007.745,27	100,00%
10.11	Junta en cinta PVC 22	ml	8,40	35.750,00	8,40	300.300,00	0,00	0,00	0,00	8,40	300.300,00	100,00%
10.12	Suministro e instalación Pasamuros de 6"	un	2,00	768.456,00	2,00	1.576.912,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.576.912,00	100,00%
11.00	MANEJO DE LODOS											
11.01	Suministro e instalación Pasamuros de 4"	un	4,00	378.600,00	4,00	1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.514.000,00	100,00%
11.02	Pasamuros en PVC de 4" del 30 al 40	un	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.03	Válvula mariposa de 4"	un	2,00	410.000,00	2,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	820.000,00	100,00%
11.04	Tubo PVC sanitario diam 4"	ml	19,50	29.850,00	19,50	582.076,00	0,00	0,00	0,00	19,50	582.076,00	100,00%
11.05	Ceda PVC de 4"	un	6,00	17.750,00	6,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100.500,00	100,00%
11.08	Tubo PVC sanitario de diam 4"	un	2,00	32.185,00	2,00	64.330,00	0,00	0,00	0,00	2,00	64.330,00	100,00%
11.07	Bomba de recirculación de todos y manejo de lodos	un	2,00	5.125.000,00	2,00	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10.250.000,00	100,00%
11.09	Pedernomanejo + lornamuestra	un	0,00	285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.09	Influyentes de nivel	un	2,00	315.200,00	2,00	630.400,00	0,00	0,00	0,00	2,00	630.400,00	100,00%
11.10	Válvula choque de 4"	un	1,00	459.000,00	1,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	459.000,00	100,00%
11.11	Válvula mariposa de 4"	un	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.12	Bridas Acero al carbón de 4"	un	3,00	70.100,00	3,00	210.300,00	0,00	0,00	0,00	3,00	210.300,00	100,00%
11.13	Junta en cinta PVC 22	ml	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.14	Tornillo 1/2" X 5" 2 arendidas + fuerza	un	27,00	6.185,00	27,00	220.455,00	0,00	0,00	0,00	27,00	220.455,00	100,00%
11.15	Platina en acero inoxidable de 3 mm	pl	1,00	559.688,00	1,00	559.688,00	0,00	0,00	0,00	1,00	559.688,00	100,00%
12.00	LECHOS DE BECADO											
12.01	Replanteo	m2	62,60	2.183,00	62,60	114.208,40	0,00	0,00	0,00	62,60	114.208,40	100,00%
12.02	Descapote	m2	62,60	6.408,00	62,60	339.236,60	0,00	0,00	0,00	62,60	339.236,60	100,00%
12.03	Excavación mecánica, incluye retiro	m3	45,24	21.381,00	45,24	987.276,44	0,00	0,00	0,00	45,24	987.276,44	100,00%
12.04	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Pisca	m3	14,63	489.691,00	14,63	7.119.569,23	0,00	0,00	0,00	14,63	7.119.569,23	100,00%
12.05	Muro en mampostería estructural, dovelas	Kg	707,50	3.389,00	707,50	2.397.717,50	0,00	0,00	0,00	707,50	2.397.717,50	100,00%
12.08	caso 45 cm	m2	62,51	62.000,00	62,51	4.834.600,00	0,04	3.680,00	0,00	62,55	4.834.600,00	100,00%
12.07	Paquete en muros impermeabilizado mortero 1:4	m2	105,02	14.500,00	105,02	1.522.790,00	0,00	0,00	0,00	105,02	1.522.790,00	100,00%
12.08	Cubierta en leja termoacustica	m2	67,00	76.250,00	67,00	4.289.250,00	0,00	0,00	0,00	67,00	4.289.250,00	100,00%
12.09	Materiales: compuesto por arena mediana e= 0,15m, arena gruesa e= 0,20m, grava gruesa e= 0,20m para lechos de acceso	m2	28,32	128.650,00	28,32	3.643.368,00	0,00	0,00	0,00	28,32	3.643.368,00	100,00%
12.10	Caja de inspección, 50x50x50 ladrillo toleto común	un	7,00	288.000,00	7,00	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	7,00	2.002.000,00	100,00%
12.11	Suministro e instalación Pasamuros de 4"	un	0,00	378.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.12	Válvula mariposa de 4"	un	4,00	410.000,00	4,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.640.000,00	100,00%
12.13	Tubo PVC sanitario diam 4"	ml	76,60	29.850,00	76,60	2.263.676,00	0,00	0,00	0,00	76,60	2.263.676,00	100,00%
12.14	Ceda PVC de 4"	un	12,00	17.750,00	12,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	213.000,00	100,00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL META
 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACIAS ESPSA E.S.P.
 SUB-GERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A ACTA MODIFICATORIA No 02 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
 ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2008. SEGÚN CONVENIO DOAC 362 DE 2005

ITEM	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDADES *			CANTIDADES -			TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ACUMULADA		
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% EJEC.
12.16	Tes PVC sanitaria de diam 4"	un	3,00	32.105,00	96.495,00	0,00	-	0,00	0,00	96.495,00	3,00	96.495,00	100,00%	
12.10	Bifidas PVC de 4"	un	10,00	90.542,00	905.420,00	0,00	-	0,00	0,00	905.420,00	10,00	905.420,00	100,00%	
12.17	Jueta en cinta PVC 22"	ml	0,00	35.750,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00%	
12.18	Tornillo 1/2" X 6" + 2 alambres + llaveca	un	20,00	8.165,00	163.300,00	0,00	-	0,00	0,00	163.300,00	20,00	163.300,00	100,00%	
12.10	Pintura en esmalte sintético dos manos	g	1,00	559.698,00	559.698,00	0,00	-	0,00	0,00	559.698,00	1,00	559.698,00	100,00%	
13.00	GABETA ADMINISTRACION Y CONTROL													
13.01	Excavación manual, incluye rollo	m3	12,32	28.500,00	351.720,00	24,00	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	36,32	992.480,00	100,00%	
13.02	Concreto viga de anillo y corona de 24,5"	m3	4,46	695.000,00	3.099.700,00	0,00	-	0,00	0,00	3.099.700,00	4,46	3.099.700,00	100,00%	
13.03	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para columnas	m3	1,47	695.250,00	1.022.017,50	0,00	-	0,00	0,00	1.022.017,50	1,47	1.022.017,50	100,00%	
13.04	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	739,93	3.399,00	2.504.233,77	0,00	-	0,00	0,00	2.504.233,77	739,93	2.504.233,77	100,00%	
13.05	Muro en ladrillo foya No 4	m2	50,66	27.500,00	1.393.150,00	0,00	-	0,00	0,00	1.393.150,00	50,66	1.393.150,00	100,00%	
13.09	Pañete en masas impermeabilizado mortero 1:4	m2	0,00	14.500,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00%	
13.07	Puertas y ventanas en aluminio anodizado	m2	13,18	415.250,00	5.472.695,00	0,00	-	0,00	0,00	5.472.695,00	13,18	5.472.695,00	100,00%	
13.08	Cubiertas en teja termoacustica	m2	33,20	76.250,00	2.499.300,00	0,00	-	0,00	0,00	2.499.300,00	33,20	2.499.300,00	100,00%	
13.09	Piso en baldosa	m2	18,40	32.500,00	598.000,00	0,00	-	0,00	0,00	598.000,00	18,40	598.000,00	100,00%	
13.10	Poyo para laberío de control	un	1,00	185.000,00	185.000,00	0,00	-	0,00	0,00	185.000,00	1,00	185.000,00	100,00%	
13.11	Mesón para laboratorio enchapado	un	1,00	815.200,00	815.200,00	0,00	-	0,00	0,00	815.200,00	1,00	815.200,00	100,00%	
13.12	Juego de sanitario con lavamanos e incrustaciones	un	1,00	650.000,00	650.000,00	0,00	-	0,00	0,00	650.000,00	1,00	650.000,00	100,00%	
13.13	Sa'ida sanitaria 2"	un	4,00	20.160,00	80.640,00	0,00	-	0,00	0,00	80.640,00	4,00	80.640,00	100,00%	
13.14	Sa'ca sanitaria 4"	un	1,00	40.150,00	40.150,00	0,00	-	0,00	0,00	40.150,00	1,00	40.150,00	100,00%	
13.15	Sifón de pto 2"	un	2,00	23.550,00	47.100,00	0,00	-	0,00	0,00	47.100,00	2,00	47.100,00	100,00%	
13.16	Red sanitaria 2" (nloma)	ml	5,66	16.135,00	91.324,30	0,00	-	0,00	0,00	91.324,30	5,66	91.324,30	100,00%	
13.17	Red sanitaria 4" (nloma)	ml	2,91	35.024,00	103.665,84	0,00	-	0,00	0,00	103.665,84	2,91	103.665,84	100,00%	
13.18	Ruidor ventilación 2"	ml	3,00	10.530,00	31.590,00	0,00	-	0,00	0,00	31.590,00	3,00	31.590,00	100,00%	
13.19	Caja de inspección 60x50x50 ladrillo tolo conón	un	4,00	265.000,00	1.060.000,00	0,00	-	0,00	0,00	1.060.000,00	4,00	1.060.000,00	100,00%	
13.20	Red sanitaria 4" (externa)	ml	6,50	35.617,00	231.510,50	0,00	-	0,00	0,00	231.510,50	6,50	231.510,50	100,00%	
13.21	Cercimo de 0,7m x 0,70m x 0,70 m en concreto de 21 MPa e=0,07 m incluye roja en ángulo de 1 1/4" y varilla de 6/8"	un	1,00	410.555,00	410.555,00	0,00	-	0,00	0,00	410.555,00	1,00	410.555,00	100,00%	
13.22	Enchape pared baños	ml	1,80	41.000,00	73.800,00	0,00	-	0,00	0,00	73.800,00	1,80	73.800,00	100,00%	
13.23	Red hidraulica 1/2"	un	21,50	3.250,00	69.875,00	0,00	-	0,00	0,00	69.875,00	21,50	69.875,00	100,00%	
13.24	Llave terminal 1/2"	un	3,00	12.000,00	36.000,00	0,00	-	0,00	0,00	36.000,00	3,00	36.000,00	100,00%	
13.25	Registro de control 1"	un	1,00	29.772,00	29.772,00	0,00	-	0,00	0,00	29.772,00	1,00	29.772,00	100,00%	
13.26	Registro de control 1/2"	un	1,00	22.752,00	22.752,00	0,00	-	0,00	0,00	22.752,00	1,00	22.752,00	100,00%	
13.27	Abomida 1"	ml	180,00	9.250,00	1.665.000,00	0,00	-	0,00	0,00	1.665.000,00	180,00	1.665.000,00	100,00%	
13.28	Caja de 12 circuitos con aislador de 30 Amp y fosa enchufables de 16 Amp. Incluye mensual	un	1,00	715.240,00	715.240,00	0,00	-	0,00	0,00	715.240,00	1,00	715.240,00	100,00%	
13.29	Punto de conexión. Incluye tuberías en PVC, elabrado y conexonado	un	14,00	90.000,00	1.260.000,00	0,00	-	0,00	0,00	1.260.000,00	14,00	1.260.000,00	100,00%	
13.30	Lámpara de episo tipo tolviga de 100 watts para iluminación externa de la caseta de control	un	4,00	59.000,00	236.000,00	0,00	-	0,00	0,00	236.000,00	4,00	236.000,00	100,00%	
13.31	Lámpara fluorescente tipo industrial de 2 x 48"	un	4,00	65.000,00	260.000,00	0,00	-	0,00	0,00	260.000,00	4,00	260.000,00	100,00%	
13.32	Tornn con dobla protección a tierra de 16 Amp	un	4,00	3.050,00	12.200,00	0,00	-	0,00	0,00	12.200,00	4,00	12.200,00	100,00%	
13.33	Interruptor sencillo	un	4,00	4.600,00	18.400,00	0,00	-	0,00	0,00	18.400,00	4,00	18.400,00	100,00%	
13.34	Piedra prembn exterior, tes manos	m2	21,54	42.500,00	915.450,00	0,00	-	0,00	0,00	915.450,00	21,54	915.450,00	100,00%	
14.00	OBRAS DE URBANISMO	m2	0,00	11.300,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00%	
14.01	Localización y replanteo estricto	ml	160,00	2.100,00	336.000,00	0,00	-	0,00	0,00	336.000,00	160,00	336.000,00	100,00%	

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2008. SEGÚN CONVENIO DOAC 362 DE 2005. Página 5 de 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACIAS ESPA E.S.P.
SUB-GERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2006, SEGÚN CONVENIO DOAC 362 DE 2005
02 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

ITEM	UNO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	EJECUCIÓN ANTERIOR ACUMULADA			CANTIDADES +			CANTIDADES -			TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ACUMULADA		
					CANT.	VALOR	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
14.02	Relevo con material seleccionado	m3	0,00	48.750,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
14.03	Concreto viga cerramiento perimetral 20x20 cm 21 Mpa	m3	160,00	42.100,00	6.738.000,00	160,00	6.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	6.738.000,00	100,00%			
14.04	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	1.088,00	3.389,00	3.697.232,00	1.088,00	3.697.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	3.697.232,00	100,00%			
14.05	Excavación manual correntado, incluye retiro	m3	14,00	18.500,00	259.000,00	14,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	259.000,00	100,00%			
14.06	Poetas en tubería HG 2x2,5 ml	m3	273,00	20.605,00	7.809.165,00	273,00	7.809.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	7.809.165,00	100,00%			
14.07	Malla estabonada 2 x 2" calibre 20	m2	304,17	25.000,00	7.604.250,00	304,17	7.604.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,17	7.604.250,00	100,00%			
14.08	Alambres de púas	m1	463,20	2.150,00	995.880,00	463,20	995.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,20	995.880,00	100,00%			
14.09	Puerta en malla estabonada acceso principal	m2	12,00	175.000,00	2.100.000,00	12,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2.100.000,00	100,00%			
14.10	Concreto ciclopeo 60 % concreto simple + 40% piedra 1/2 zonga (concreto 21 Mpa)	m3	0,00	215.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%			
14.11	Relevo con material seleccionado, andenes y pavimento	m3	69,25	48.750,00	3.375.937,50	69,25	3.375.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	3.375.937,50	100,00%			
14.12	Concreto 21 Mpa andenes a = 0,10 m	m2	139,50	45.800,00	6.343.300,00	139,50	6.343.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	6.343.300,00	100,00%			
14.13	Suministro e instalación de ámbolos	un	60,00	60.000,00	4.800.000,00	60,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4.800.000,00	100,00%			
14.14	Suministro e instalación de prado (zonas verdes)	m2	674,00	6.095,00	4.707.690,00	674,00	4.707.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	4.707.690,00	100,00%			
14.15	Suministro e instalación de gravilla (zonas de circulación)	m3	20,00	45.128,00	902.520,00	20,00	902.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	902.520,00	100,00%			
14.16	Suministro e instalación de tierra negra para	m3	67,40	70.125,00	4.728.425,00	67,40	4.728.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	4.728.425,00	100,00%			
14.17	Instalación de grama	m2	205,33	2.100,00	431.193,00	205,33	431.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33	431.193,00	100,00%			
14.18	Excavación manual para sardineles, incluye	m3	32,00	18.500,00	592.000,00	32,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	592.000,00	100,00%			
14.19	Armazon prefabricado sección 16x28 h=50	m1	205,33	43.250,00	8.880.522,50	205,33	8.880.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33	8.880.522,50	100,00%			
14.20	Sub-base granular tamaño máximo 3" incluye conformación y compactación a=0,20	m3	29,12	28.542,00	831.143,04	29,12	831.143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	831.143,04	100,00%			
14.21	Concreto 24,5 Mpa palio de manobras a=0,15	m2	146,60	63.620,00	14.053.312,00	146,60	14.053.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60	14.053.312,00	100,00%			
14.22	Malla electrosoldada O2 (pavimento y andenes)	m2	349,03	16.500,00	5.773.845,00	349,03	5.773.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,03	5.773.845,00	100,00%			
16.00	MANEJO DE BIOGAS																		
16.01	Suministro e instalación de pasamuros en PVC de 3"	un	1,00	30.168,00	30.168,00	1,00	30.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	30.168,00	100,00%			
16.02	Tubo PVC sanitario diam 3"	m1	15,00	25.640,00	384.600,00	15,00	384.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	384.600,00	100,00%			
16.03	Codo PVC de 3"	un	2,00	45.000,00	91.200,00	2,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	91.200,00	100,00%			
16.04	Tee PVC sanitaria de diam 3"	un	2,00	17.562,00	35.124,00	2,00	35.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	35.124,00	100,00%			
16.05	Antircho para incineración de gases, con cuerpo base de acero al carbon de 3", quemador en acero inoxidable de 4" sistema de aireación en acero inoxidable de 6", incluye todas las conexiones, válvulas de corte, tanque de gas propano de 40 lbs, sistema de ignición automático con transformador y tablero de control, sistema atropalmadas, manijas y soportera.	gl	1,00	39.650.000,00	39.650.000,00	1,00	39.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	39.650.000,00	100,00%			
16.06	Tornillo 1/2" X 5" 2 anillos + tuerca	un	24,00	6.165,00	147.960,00	24,00	147.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	147.960,00	100,00%			
16.07	Palanca en esmalte estibado dos manos	gl	1,00	659.689,00	659.689,00	1,00	659.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	659.689,00	100,00%			
16.08	DOXIFICACIÓN DE DESINFECTACION																		
16.09	Bombas dosificadoras para hipoclorito	un	2,00	1.650.000,00	3.300.000,00	2,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.300.000,00	100,00%			
16.10	Tanque plástico 1000 lt. Incluye accesorios	un	2,00	654.214,00	1.308.428,00	2,00	1.308.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.308.428,00	100,00%			
16.11	Tubería de 3/4" CPVC	m1	52,00	16.508,00	858.416,00	52,00	858.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	858.416,00	100,00%			
16.12	Accesorios cpvc	un	22,00	12.154,00	267.388,00	22,00	267.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	267.388,00	100,00%			
17.00	ELECTRICOS E INSTRUMENTACION																		
17.01	Tablero eléctrico para la bomba de fodos y de cloración de hipoclorito	un	1,00	4.895.000,00	4.895.000,00	1,00	4.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.895.000,00	100,00%			
17.02	Cableado eléctrico	un	1,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.650.000,00	100,00%			

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2006, SEGÚN CONVENIO DOAC 362 DE 2005, PÁGINA 6 DE 9

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACÍAS ESPA E.S.P.
SUB-GERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2006, SEGÚN CONVENIO DOAC 302 DE 2005
02 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

ITEM	UNO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	EJECUCIÓN ANTERIOR ACUMULADA			CANTIDADES +			TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ACUMULADA			
					CANT.	VALOR	VALOR	CANT.	VALOR	VALOR	CANT.	VALOR	VALOR	CANT.	VALOR	% EJECT.	
18.00	POZO DE BOMBEO																
18.01	Repánleo	m2	12,41	2.183,00	26.842,83	12,41	26.842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	26.842,83	12,41	26.842,83	100,00%	100,00%
18.02	Desapote	m2	12,41	6.406,00	79.489,46	12,41	79.489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	79.489,46	12,41	79.489,46	100,00%	100,00%
18.03	Excavación mecánica, incluye relleno	m3	111,46	21.391,00	2.393.553,88	111,46	2.393.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	111,46	2.393.553,88	111,46	2.393.553,88	100,00%	100,00%
18.04	Relleno con material seleccionado	m3	0,00	48.750,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%
18.05	Soldo de faja es 0,05m en concreto de 14 MPa	m3	0,62	283.776,00	175.940,50	0,62	175.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	175.940,50	0,62	175.940,50	100,00%	100,00%
18.06	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Placa	m3	2,48	489.991,00	1.215.177,68	2,48	1.215.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	1.215.177,68	2,48	1.215.177,68	100,00%	100,00%
18.07	Murco	m3	0,76	576.441,00	5.637.592,88	0,76	5.637.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	5.637.592,88	0,76	5.637.592,88	100,00%	100,00%
18.08	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para lepa	m3	1,80	626.164,00	1.125.277,20	1,80	1.125.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1.125.277,20	1,80	1.125.277,20	100,00%	100,00%
18.09	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Cerchías	m3	0,93	489.691,00	455.691,63	0,93	455.691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	455.691,63	0,93	455.691,63	100,00%	100,00%
18.10	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	2.653,06	3.389,00	8.991.017,00	2.653,06	8.991.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,06	8.991.017,00	2.653,06	8.991.017,00	100,00%	100,00%
18.11	Junta en cinta PVC 22	ml	18,60	35.760,00	661.376,00	18,60	661.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	661.376,00	18,60	661.376,00	100,00%	100,00%
18.12	Suministro e instalación Pasamuros de Ø"	un	0,00	1.019.339,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%
18.13	Suministro e instalación Pasamuros de 4"	un	0,00	378.500,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%
18.14	Vidriada malpoca de 4"	un	2,00	410.000,00	820.000,00	2,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	820.000,00	2,00	820.000,00	100,00%	100,00%
18.15	Tubo PVC sanitario diam 4"	ml	0,00	20.850,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%
18.16	Cable PVC de 4"	un	0,00	17.760,00	106.600,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00	100,00%	100,00%
18.17	Tubo PVC sanitaria de diam 4"	un	2,00	32.165,00	64.330,00	2,00	64.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	64.330,00	2,00	64.330,00	100,00%	100,00%
18.18	Bomba Sumergible bombeo inicial de Q= 6 lps H 10 mca	un	2,00	8.923.800,00	17.847.600,00	2,00	17.847.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	17.847.600,00	2,00	17.847.600,00	100,00%	100,00%
18.19	Perforamiento + tuberías	un	0,00	285.600,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%
18.20	Interruptores de nivel	un	2,00	315.200,00	630.400,00	2,00	630.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	630.400,00	2,00	630.400,00	100,00%	100,00%
18.21	Válvula cheque de 4"	un	2,00	458.000,00	912.000,00	2,00	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	912.000,00	2,00	912.000,00	100,00%	100,00%
18.22	Válvula malpoca de 4"	un	0,00	410.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%
18.23	Brida Acero al carbón de 4"	un	0,00	70.100,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%
18.24	Junta de conexión	un	4,00	35.760,00	143.040,00	4,00	143.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	143.040,00	4,00	143.040,00	100,00%	100,00%
18.25	Pintura en esmalte sintético dos manos	pl	1,00	559.688,00	559.688,00	1,00	559.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	559.688,00	1,00	559.688,00	100,00%	100,00%
19.00	DESCOLE FINAL																
19.01	Lubricación y repintado alcantarillados	ml	112,70	2.314,00	260.787,80	112,70	260.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70	260.787,80	112,70	260.787,80	100,00%	100,00%
19.02	Excavación mecánica, incluye relleno	m3	120,76	21.391,00	2.681.755,75	120,76	2.681.755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	120,76	2.681.755,75	120,76	2.681.755,75	100,00%	100,00%
19.03	Suministro e instalación de tubería PVC acantillado 12", incluye grava de atreque	m	112,70	164.411,00	18.529.119,70	112,70	18.529.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70	18.529.119,70	112,70	18.529.119,70	100,00%	100,00%
19.04	Grava de atreque tubería PVC 12" compactado	m3	0,00	115.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%
19.05	Placa circular para pozo de inspección d=1,2 l'e=21MPa, reforzada en obra.	un	1,00	638.709,00	638.709,00	1,00	638.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	638.709,00	1,00	638.709,00	100,00%	100,00%
19.07	Placa circular para pozo de inspección D=1,2 l'e=21 MPa, e=0,2m	un	1,00	460.469,00	460.469,00	1,00	460.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	460.469,00	1,00	460.469,00	100,00%	100,00%
19.08	Cerchía para pozo de inspección tubería 12"	un	1,00	108.137,00	108.137,00	1,00	108.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	108.137,00	1,00	108.137,00	100,00%	100,00%
19.09	Concreto impermeabilizado de 24,5 MPa para Muros	m3	5,34	610.792,00	3.293.669,28	5,34	3.293.669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	3.293.669,28	5,34	3.293.669,28	100,00%	100,00%
19.10	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	un	350,00	3.389,00	1.188.150,00	350,00	1.188.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.188.150,00	350,00	1.188.150,00	100,00%	100,00%
20.00	OBRAS ELÉCTRICAS																
20.01	Accesorios general eléctrica, incluye suministro e instalación de transformador de 16 kva, cableado de red de media tensión a baja tensión.	pl	1,00	10.795.836,00	10.795.836,00	1,00	10.795.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10.795.836,00	1,00	10.795.836,00	100,00%	100,00%
20.02	Suministro e instalación de poste de alumbrado de 12 MT	un	5,00	1.221.123,00	6.105.615,00	5,00	6.105.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6.105.615,00	5,00	6.105.615,00	100,00%	100,00%
20.03	Confinamiento eléctrico zona verde	un	9,00	749.842,00	6.748.578,00	9,00	6.748.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	6.748.578,00	9,00	6.748.578,00	100,00%	100,00%

1855

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL META
 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACIAS ESPA E.S.P.
 SUB-GERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO


ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2006, SEGÚN CONVENIO DOAC 362 DE 2005

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A ACTA MODIFICATORIA No 02 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007.				EJECUCIÓN ANTERIOR ACUMULADA		CANTIDADES +		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ACUMULADA		
ITEM	ITEM DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% EJECT.


En este estado las partes firmantes manifiestan estar formalmente de acuerdo con la presente Acta de Recibo Final y elevamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Obra No 008 de 2006, según CONVENIO DOAC 362 DE 2005:

1. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
2. Que el contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente ante la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacias ESPA E.S.P.
3. Que el objeto del Contrato se cumplió y fue recibido por el Interventor y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacias ESPA E.S.P., tal como consta en la presente Acta de Recibo Final.
4. Que en la presente Acta de Recibo Final del contrato están incluidos todos los valores por ítem ejecutados.
5. Que no se le impuso ninguna multa o sanción al contratista.
6. Que hubo tres suspensiones del contrato.
7. Que hubo una adición en tiempo por TREINTA Y CINCO (35) DÍAS HÁBILES mediante OTROSÍ al contrato inicial del 28 de junio de 2007.
8. Que se realizó una prórroga al contrato por SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO.
9. Que hubo una adición en valor por DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M.C.TE. (\$ 282.394.740.000), mediante OTROSÍ al contrato inicial del 28 de junio de 2007.
10. Que a la fecha la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacias ESPA E.S.P. le adeuda al contratista la suma de SESENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.C.TE. (\$ 01.024.755.000), de la cual se deben realizar los respectivos descuentos de Ley.
11. Que el Interventor designado por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacias ESPA E.S.P., certifica que el contratista cumplió con los ordenados en la Ley 760 de 2002 Art. 50.

Pura constancia de lo anterior se firma por los que en ella Intervienen:


 ING. OSCAR EDUARDO BARON SALAZAR
 Representante Legal CONSORCIO B&E
 Interventor Contrato de Obra No 008 de 2006


 DRA. LOURDES LADINO GUEVARA
 Gerente Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacias ESPA E.S.P.


 ING. FERNANDO CASANOVA
 Sub Gerente de Acueducto y Alcantarillado/ESPA E.S.P.,
 Supervisador Contrato de Obra No 008 de 2006

CONSORCIO B&B

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2006, SEGÚN CONVENIO DOAC 362 DE 2005 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACÍAS ESPA E.S.P. Y LA UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE NIT. No. 900066687-8, REPRESENTANTE LEGAL ALEXANDER AFANADOR PICO C.C. No. 11'186.164 DE BOGOTÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2006 SEGÚN CONVENIO DOAC 362 DE 2005 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACÍAS ESPA E.S.P. Y LA UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE

CONTRATO:	Contrato de Obra No 008 de 2006
CONTRATANTE:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACÍAS ESPA E.S.P.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE NIT. No. 900066687-8 REPRESENTANTE LEGAL ALEXANDER AFANADOR PICO C.C. No. 11'186.164 DE BOGOTÁ.
OBJETO:	DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INSPECCIÓN DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE MUNICIPIO DE ACACÍAS.
MUNICIPIO:	ACACÍAS META.
FECHA DEL CONTRATO:	27 DE ENERO DE 2006
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 629'723.755,00
VALOR DEL ANTICIPO:	(50%) \$ 314'861.877,50
OBRAS ADICIONALES APROBADAS (Mediante OTROSÍ al contrato inicial del 26/06/2007):	\$ 262'394.740,00
VALOR FINAL ESTIMADO DEL CONTRATO:	\$ 892'118.495,00
VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO (Mediante Acta Modificatoria del 10/09/2007):	\$ 892'108.258,63
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES
ADICIÓN EN TIEMPO (Mediante OTROSÍ al contrato inicial del 26/06/2007):	TREINTA Y CINCO (35) DÍAS HABILES
PRORROGA EN TIEMPO (Mediante Acta de Prorroga del 24/09/2007):	SETENTA Y CINCO (75) CALENDARIO
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) DÍAS CALENDARIO Y TREINTA Y CINCO (35) DÍAS HABILES
FECHA DE INICIO:	17 DE FEBRERO DE 2006
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	10 DE MARZO DE 2006
FECHA DE REINICIO 01:	17 DE ABRIL DE 2006

CONSORCIO B&B

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2006, SEGÚN CONVENIO DOAC 362 DE 2005
SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACIAS ESPA E.S.P. Y LA
UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE NIT. No. 900066687-8, REPRESENTANTE LEGAL ALEXANDER AFANADOR
PICO C.C. No. 11'186.164 DE BOGOTÁ

FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 28 DE ABRIL DE 2006
FECHA DE REINICIO 02: 20 DE DICIEMBRE DE 2006
FECHA DE SUSPENSIÓN 03: 08 DE MARZO DE 2007
FECHA DE REINICIO 03: 28 DE JULIO DE 2007
FECHA DE TEMINACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2007

En la ciudad de Acacías a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2007, se reunieron la Dra. **LOURDES LADINO GUEVARA**, Gerente de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA E.S.P., el Ing. **FERNANDO CASANOVA TRUJILLO**, sub.-Gerente de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA E.S.P., y Supervisor del Contrato de Obra No 008 de 2006, el Ing. **OSCAR EDUARDO BARON SALAZAR**, Representante Legal del CONSORCIO B&B, Consorcio Interventor Externo del Contrato de Obra No 008 de 2006, según Convenio DOAC 362 de 2005, y Contrato de Interventoría No 020 de 2006, y el Ing. **ALEXANDER AFANADOR PICO** Como Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE, Unión Temporal Contratista del Contrato de Obra No 008 de 2006, con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de Obra mas adelante descrito previo a las siguientes consideraciones:

Primera: Que la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA E.S.P., celebró el día 27 de enero de 2006 con la UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE el Contrato de Obra No 008 de 2006, cuyo objeto es: "DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INSPECCIÓN DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE MUNICIPIO DE ACACIAS".

Segunda: Que mediante Acta de Recibo Final de obra suscrita por el Gerente, el Subgerente de Acueducto y Alcantarillado, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA E.S.P., el Representante Legal del Consorcio Interventor y el Representante Legal de la Unión Temporal Contratista el día Diez (10) de Diciembre de 2007, se verificó la terminación del contrato por extinción de la vigencia contractual y el cumplimiento efectivo de todas las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, suscritas por las partes el 27 de enero de 2006.

Tercera: Que el Interventor de la obra certifica que las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y extinción del riesgo amparado exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extensión del presente contrato.

AMPARO	No PÓLIZA	VIGENCIA						COMPAÑIA ASEGURADORA
		DESDE			HASTA			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12 SP000645	24	09	2007	13	03	2008	CONFIANZA
ANTICIPO	12 SP000645	24	09	2007	13	03	2008	CONFIANZA

CONSORCIO B & B

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2006, SEGÚN CONVENIO DOAC 362 DE 2005 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACIAS ESPA E.S.P. Y LA UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE NIT. No. 900066687-S, REPRESENTANTE LEGAL ALEXANDER AFANADOR

PICO C.C. No. 11'196.164 DE BOGOTÁ

PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, IND.	12 SP000645	24	09	2007	13	03	2011	CONFIANZA
ESTABILIDAD DE LA OBRA	12 SP000645	24	09	2007	24	09	2012	CONFIANZA
RESPONSABILIDAD CIVIL	12 RO014781	24	09	2007	13	03	2011	CONFIANZA

Cuarta: Que el contratista presenta para la presente diligencia los siguientes documentos relacionados con los trabajadores empleados en la ejecución del objeto contratado en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

- Pago de aportes al SENA.
- Pago de salud y pensión.
- Pago de riesgos profesionales.
- Pago aportes ICBF.
- Pago aportes Caja de compensación familiar.

Quinta: Que el Acuerdo No 08 de 2005 en su artículo 21, prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado.

Sexta: Que en la CLAÚSULA VIGÉSIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, del Contrato de Obra No 008 de 2006, se estipuló la manera de efectuar la liquidación del contrato, y por tanto se da a través de la presente acta, cumplimiento efectivo a lo allí previsto.

Séptima: Que el interventor del Contrato de Obra presenta el siguiente balance financiero del Contrato de Obra en referencia:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato:	\$ 629'723.755.00	
Obras Adicionales (aprobada mediante OTROSÍ del 26/06/2007):	\$ 262'394.740.00	
Valor final estimado del contrato:	\$ 892'118.495.00	
Modificaciones (-):	\$ 10.236.37	
Obra no ejecutada (-):	\$ 6.291.67	
Valor del anticipo:	\$ 314'861.877.50	
Valor pagos parciales:	\$ 516'215.334.46	
Saldo a favor del contratista::	\$ 61'024.755.00	
SUMAS IGUALES:	\$ 892'101.966.96	\$ 892'101.966.96

Frente a este informe el contratista manifiesta que: el balance económico del Contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por lo tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción de la presente

acta

CONSORCIO B & B

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 008 DE 2006, SEGÚN CONVENIO DOAC 362 DE 2005 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACÍAS ESPA E.S.P. Y LA UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE NIT. No. 900066687-8, REPRESENTANTE LEGAL ALEXANDER AFANADOR PICO C.C. No. 11'186.164 DE BOGOTÁ


Octava: De conformidad con lo antes manifestado las partes contratantes imparten la aprobación a la presente liquidación.


Novena: Consecuentemente con lo aquí expuesto LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACÍAS ESPA E.S.P. cancelará al Contratista UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE, La suma de SESENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$ 61'024.755.00), y para ello el Contratista presenta los siguientes documentos pertinentes para el pago:


- Acta de recibo de la comunidad.
- Factura del valor liquidado.
- Informe final de obra.


En atención a lo previsto en la presente Acta, las partes contratantes dan por liquidado el Contrato de Obra No 008 de 2006, cuyo objeto es: "DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INSPECCIÓN DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE MUNICIPIO DE ACACÍAS". y se declaran a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con el objeto convenido, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones, sin perjuicio de los requerimientos que llegaren a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Acacías Meta a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2007.


 DRA. LOURDES LADINO GUEVARA
 GERENTE Empresa de Acueducto
 Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA E.S.P.


 ING. ALEXANDER AFANADOR PICO
 R. L. UNIÓN TEMPORAL PTAR CHICHIMENE
 CONTRATISTA
 Contrato de Obra No. 008 de 2006.


 ING. FERNANDO CASANOVA TRUJILLO
 SUB-GERENTE de Acueducto y Alcantarillado
 ESPA E.S.P.
 Supervisor Contrato de Obra No. 008 de
 2006


 ING. OSCAR EDUARDO EBON S.
 R. L. CONSORCIO B&B
 INTERVENTOR
 Contrato de Obra No. 008 de 2006.



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)

Índices financieros presentados por el CONTRATISTA

TABLA DE INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL						
INTEGRANTE	CONSTRUSAR INGENIERIA LIDA	EESS	ALEXANDER AFANADOR PICO	MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	CONSTRUCTORA SANTA MARIA ZOMAC SAS	
AÑO	2022	2022	2022	2022	2023	
Activo Corriente	\$ 24.903.742.119,00	\$ 6.606.027.371,00	\$ 295.922.079,00	\$ 4.898.797.236,00	\$ 100.000.000,00	
Activo Total	\$ 28.730.573.143,00	\$ 11.046.031.236,00	\$ 1.006.001.331,00	\$ 5.259.857.267,00	\$ 100.000.000,00	
Pasivo Corriente	\$ 2.689.360.067,00	\$ 3.027.117.858,00	\$ 2.259.493,00	\$ 367.110.941,00	\$ 0,00	
Pasivo Total	\$ 17.201.143.737,00	\$ 5.336.777.004,00	\$ 2.259.493,00	\$ 1.077.695.453,00	\$ 0,00	
Patrimonio	\$ 11.529.429.406,00	\$ 5.709.254.232,00	\$ 1.003.741.838,00	\$ 4.182.161.814,00	\$ 100.000.000,00	
Utilidad Operacional	\$ 4.923.719.092,00	\$ 1.567.806.645,00	\$ 44.621.118,00	\$ 267.582.736,00	\$ 0,00	
Gastos de Intereses	\$ 404.960.280,00	\$ 75.788.432,00	\$ 0,00	\$ 11.091.118,00	\$ 0,00	
CAPACIDAD FINANCIERA						
Índice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente		\$ 36.804.488.805,00	\$ 6.085.848.359,00		6,05
Índice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total		\$ 23.617.875.687,00	\$ 46.142.462.977,00		0,51
Razón de Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses		\$ 6.803.729.611,00	\$ 491.839.830,00		13,83
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL						
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio		\$ 6.803.729.611,00	\$ 22.524.587.290,00		0,30
Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional / Activo Total		\$ 6.803.729.611,00	\$ 46.142.462.977,00		0,15
CAPITAL DE TRABAJO						
Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente		\$ 36.804.488.805,00	\$ 6.085.848.359,00		\$ 30.718.640.446,00

REQUISITOS	
> =	1,10
< =	0,73
> =	1,00

> =	0,05
> =	0,03

\$ 20.017.734.390,00
30%
\$ 6.005.320.317,00



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

CAPACIDAD RESIDUAL



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	EXANDER AFANADOR PIJUEL ANGEL GALARZA GA'RUCTORA SANTA MARIA MID SAS
Capacidad organizacional	\$ 29.665.147.984	\$ 57.208.415.592	\$ 476.516.250
Capacidad técnica	30	40	20
Capacidad financiera	40	40	20
Experiencia	120	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	\$ 17.986.822.008	\$ 4.462.187.153	\$ (13.847.784.982)
Cálculo	\$ 38.376.959.162	\$ (3.699.761.153)	\$ 35.353.524.973
Capacidad Residual del Proponente	\$ 93.695.026.334		\$ (24.222.169.616)

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$ 20.017.734.390
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$ 10.008.867.195

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE



Cálculo de la Capacidad Residual

INFORMACIÓN GENERAL

Proceso de Contratación	Información general	Valor umbral Mipyme en USD	\$	125.000
Proponente	Información del Proponente	Valor umbral Mipyme en COP	\$	377.066.000

Proceso de Contratación	Información general	COMPLETO
-------------------------	---------------------	----------

Proponente	Información del Proponente	COMPLETO
	Información de Contratos en Ejecución	COMPLETO

Cálculo de la Capacidad Residual

¿Desea borrar e iniciar nuevamente el cálculo?

Información del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (\$COP)	20.017.734.390
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	5/04/2024
Porcentaje de anticipo o pago anticipado (%)	50,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	12





Información del proponente plural

Número de integrantes del proponente plural

Por favor escriba el nombre de las empresas y participaciones que componen el proponente plural:

#	Nombre de Empresa	Participación (%)
1	EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	78%
2	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	10%
3	ALEXANDER AFANADOR PICO	10%
4	MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	1%
5	CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS	1%

Ingresos operacionales del proponente



Por favor ingrese el mejor ingreso operacional de los últimos 5 años. Si los ingresos operacionales son inferiores a USD\$ 125.000 o COP\$ 228.842.000, la Capacidad Organizacional es de COP\$ 228.842.000:

Periodo de Información Financiera Proponente	Mejor de los 5 años	Mejor de los 5 años	Mejor de los 5 años	Mejor de los 5 años	Mejor de los 5 años
	EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	ALEXANDER AFANADOR PICO	UEL ANGEL GALARZA GARUCTORA SANTA MARIA MD SAS	
Ingresos Operacionales	\$ 29.665.147.984	\$ 57.208.415.592	\$ 476.516.250	\$ 11.947.633.328	\$ 476.516.250

Información del Proponente



Por favor ingrese la información para cada Proponente relacionado a la capacidad financiera, técnica y experiencia:

Nombre de Empresa	Capacidad financiera (Liquidez)	Capacidad técnica de profesionales	Experiencia (Valor total contratado en \$COP)
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	2,18	6	\$ 181.838.849.847
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	9,26	11	\$ 275.877.261.743
ALEXANDER AFANADOR PICO	130,96	1	\$ 18.911.026.183
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	13,34	1	\$ 98.312.231.469
CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS	0	3	\$ 168.984.054.980

Información de contratos del Proponente

Ingrese el número de contratos vigentes. Si el proponente no tiene contratos, por favor escriba cero (0):



Nombre de Empresa	Contratos
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	11
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	13
ALEXANDER AFANADOR PICO	2
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	8
CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS	6



Información de Contratos Vigentes del Proponente

Por favor ingresar la información de los contratos vigentes. Si el contrato no se encuentra suspendido, no escriba nada en la celda Fecha suspensión.

Contratos vigentes por Empresa	Valor (COP)	Fecha Inicio (dd-mm-aaaa)	Plazo (meses)	Oferente Plural (Si, No)	Participación (%)	Esta suspendido? (Si, No)	Fecha suspensión (dd-mm-aaaa)
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL - Contrato No. 1	\$ 14.290.312.709,00	25/07/2023	20,00	SI	99,50%	NO	
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL - Contrato No. 2	\$ 29.720.305.762,20	2/12/2020	18,60	SI	85,00%	SI	26/12/2023
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL - Contrato No. 3	\$ 10.743.374.040,00	5/04/2024	18,00	SI	40,00%	NO	
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL - Contrato No. 4	\$ 7.150.269.442,00	10/04/2023	12,00	SI	50,00%	NO	
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL - Contrato No. 5	\$ 6.623.830.480,00	27/01/2023	12,00	SI	16,00%	SI	23/01/2024
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL - Contrato No. 6	\$ 64.407.121.997,00	1/03/2023	18,00	SI	40,00%	NO	
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL - Contrato No. 7	\$ 3.631.767.365,00	29/05/2023	10,00	SI	20,00%	NO	
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL - Contrato No. 8	\$ 17.834.350.670,00	11/09/2023	12,00	SI	50,00%	NO	
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL - Contrato No. 9	\$ 26.205.969.329,00	29/08/2023	9,00	SI	1,00%	NO	
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL - Contrato No. 10	\$ 39.435.295.742,00	5/04/2024	11,00	SI	30,00%	NO	
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL - Contrato No. 11	\$ 25.116.584.000,00	5/04/2024	12,00	SI	40,00%	NO	
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - Contrato No. 1	\$ 73.710.000.000	21/02/2022	66,00	NO	100,00%	NO	
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - Contrato No. 2	\$ 122.638.900.866	27/10/2020	41,90	SI	42,50%	NO	
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - Contrato No. 3	\$ 29.720.305.762	2/12/2020	18,60	SI	1,00%	SI	26/12/2023
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - Contrato No. 4	\$ 64.407.121.997	1/03/2023	18,00	SI	60,00%	NO	
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - Contrato No. 5	\$ 17.834.350.670	11/09/2023	12,00	SI	50,00%	NO	
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - Contrato No. 6	\$ 19.961.755.861	1/08/2023	10,00	SI	60,00%	NO	
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - Contrato No. 7	\$ 26.205.969.329	29/08/2023	9,00	SI	99,00%	NO	
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - Contrato No. 8	\$ 7.126.592.682	29/12/2023	12,00	SI	45,00%	NO	
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - Contrato No. 9	\$ 39.435.295.742	5/04/2024	11,00	SI	60,00%	NO	
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - Contrato No. 10	\$ 7.776.229.326	29/12/2023	12,00	SI	50,00%	SI	3/04/2024
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - Contrato No. 11	\$ 25.116.584.000	5/04/2024	12,00	SI	10,00%	NO	

CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - Contrato No. 12	\$	502.560.408	5/04/2024	3,00	SI	90,00%	NO	
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - Contrato No. 13	\$	63.861.368.060	5/04/2024	24,00	SI	3,00%	NO	
ALEXANDER AFANADOR PICO - Contrato No. 1	\$	7.126.592.682	29/12/2023	12,00	SI	10,00%	NO	
ALEXANDER AFANADOR PICO - Contrato No. 2	\$	39.435.295.742	5/04/2024	11,00	SI	10,00%	NO	
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA - Contrato No. 1	\$	29.643.481.604,01	23/05/2016	48,00	NO	18,00%	SI	9/12/2022
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA - Contrato No. 2	\$	2.674.627.150,00	2/04/2019	6,00	NO	80,00%	SI	18/10/2022
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA - Contrato No. 3	\$	15.806.882.703,00	19/09/2022	18,00	NO	5,00%	NO	
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA - Contrato No. 4	\$	2.086.995.538,00	1/06/2023	8,00	NO	10,00%	SI	29/02/2024
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA - Contrato No. 5	\$	7.470.861.086,00	10/10/2023	10,00	NO	2,00%	NO	
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA - Contrato No. 6	\$	4.044.513.223,00	21/11/2023	8,00	NO	2,00%	NO	
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA - Contrato No. 7	\$	18.822.657.383,00	5/04/2024	8,00	NO	1,00%	NO	
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA - Contrato No. 8	\$	28.491.140.119,00	14/03/2024	12,00	NO	10,00%	NO	
CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS - Contrato No. 1	\$	7.126.592.682,00	29/12/2023	12,00	SI	45,00%	NO	
CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS - Contrato No. 2	\$	5.322.896.415,47	29/12/2023	8,00	SI	1,00%	NO	
CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS - Contrato No. 3	\$	30.952.135.448,68	5/04/2024	12,00	SI	5,00%	NO	
CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS - Contrato No. 4	\$	7.776.229.325,52	29/12/2023	12,00	SI	50,00%	SI	3/04/2024
CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS - Contrato No. 5	\$	31.089.346.442,00	30/12/2023	12,00	SI	80,00%	NO	
CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS - Contrato No. 6	\$	502.560.408,00	5/04/2024	3,00	SI	10,00%	NO	



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

Construsar Ingenieria Ltda



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL

LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Oferente: CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

Contratos terminados relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (Según consecutivos del RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
1	70%	\$ 1.426.861.800,00
2	30%	\$ 4.536.565.800,00
3	90%	\$ 454.743.900,00
4	100%	\$ 640.536.000,00
5	90%	\$ 647.290.800,00
6	100%	\$ 58.136.000,00
7	100%	\$ 55.289.000,00
8	100%	\$ 54.080.000,00
9	100%	\$ 102.154.000,00
10	100%	\$ 2.980.003.000,00
11	18%	\$ 5.667.489.360,00
12	90%	\$ 2.708.456.400,00
13	98%	\$ 1.984.229.520,00
14	100%	\$ 171.561.000,00
15	100%	\$ 786.162.000,00
16	100%	\$ 1.705.158.000,00
17	69%	\$ 2.280.452.070,00
18	50%	\$ 2.561.832.000,00
19	98%	\$ 1.208.796.680,00
20	100%	\$ 473.109.000,00
21	100%	\$ 699.192.000,00
22	99%	\$ 587.721.420,00
23	20%	\$ 753.703.600,00
24	10%	\$ 336.233.300,00
25	100%	\$ 15.691.000,00
26	100%	\$ 58.136.000,00
27	100%	\$ 350.168.000,00
28	50%	\$ 2.613.344.500,00
29	1%	\$ 4.400.500,00
30	100%	\$ 520.520.000,00
31	99%	\$ 7.964.097.570,00
32	100%	\$ 131.144.000,00
33	100%	\$ 1.433.367.000,00

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código CCE-EICP-FM-39 Versión 1

FORMATO 5
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL

LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Oferente: CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

Contratos terminados relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (Según consecutivos del RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
34	10%	\$ 645.598.200,00
35	90%	\$ 1.916.483.400,00
36	1%	\$ 92.603.810,00
37	100%	\$ 2.553.694.000,00
38	10%	\$ 1.239.743.700,00
39	93%	\$ 916.180.200,00
40	1%	\$ 216.208.720,00
41	1%	\$ 26.766.870,00
42	10%	\$ 1.762.954.700,00
43	10%	\$ 90.480.000,00
44	36%	\$ 52.397.280,00
45	1%	\$ 24.114.350,00
46	57%	\$ 6.484.459.168,20
47	50%	\$ 3.275.376.000,00
48	50%	\$ 27.211.366.000,00
49	20%	\$ 103.864.800,00
50	1%	\$ 38.180.090,00
51	50%	\$ 14.753.843.000,00
52	50%	\$ 6.809.738.000,00
53	98%	\$ 2.207.281.440,00
54	25%	\$ 755.670.500,00
55	100%	\$ 962.468.000,00
56	25%	\$ 700.729.250,00
57	25%	\$ 1.770.265.250,00
58	25%	\$ 1.225.253.250,00
59	100%	\$ 19.979.011.000,00
60	10%	\$ 147.079.400,00
61	1%	\$ 100.941.750,00
62	1%	\$ 64.548.900,00
63	1%	\$ 4.101.630,00
64	15%	\$ 108.815.850,00
65	49%	\$ 369.963.230,00
66	1%	\$ 43.812.210,00

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código CCE-EICP-FM-39 Versión 1

FORMATO 5
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Oferente: CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

Contratos terminados relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (Según consecutivos del RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
67	1%	\$ 2.320.760,00
68	5%	\$ 89.135.800,00
69	99%	\$ 19.285.205.940,00
70	50%	\$ 15.972.047.000,00
71	50%	\$ 8.249.085.000,00
72	1%	\$ 286.635.700,00
73	1%	\$ 14.013.350,00
74	50%	\$ 9.001.486.000,00
75	4%	\$ 50.325.600,00
76	1%	\$ 92.362.660,00
77	1%	\$ 128.524.435,00
78	1%	\$ 16.206.840,00
79	1%	\$ 10.982.010,00
80	98%	\$ 13.831.181.000,00
81	1%	\$ 59.984.860,00
82	62%	\$ 66.163.145.620,00
SUMATORIA TOTAL SMMMLV ACREDITADOS DE EXPERIENCIA SEGUN % DE PARTICIPACION		212213,28
TOTAL EXPERIENCIA EN PESOS COLOMBIANOS		
(SUMATORIA TOTAL SMMMLV * \$ 1.300.000 SMMMLV 2024)		\$ 275.877.261.743,20

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)

Firma representante legal del Oferente
 Nombre: CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
 NIT: 900.156.781-9
 R/L: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 C.C.: 79.846.131 DE BOGOTÁ D.C.

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico

Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5-1
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN - META.

Oferente: CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA


Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	Nº de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	INGENIERO CIVIL	25202-088560 CND	001 DE 2007	INDEFINIDO
LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	INGENIERO CIVIL	25202-088560 CND	002 DE 2007	INDEFINIDO
LENNY DIVIANA AYALA DIAZ	INGENIERO CIVIL	9110370531188 CND	004 DE 2020	INDEFINIDO
LUISA FERNANDA SARMIENTO SABOGAL	INGENIERO CIVIL	091037-0861874 CND	003 DE 2023	INDEFINIDO
MANUEL DAVID LARA MARTINEZ	INGENIERO CIVIL	091037-0613893 CND	005 DE 2023	INDEFINIDO
OSCAR EDUARDO BARON SALAZAR	INGENIERO CIVIL	25202-82500 CND	006 DE 2023	INDEFINIDO
BERNANDO ANTONIO VELASQUEZ DIAZ	ARQUITECTO	A25292009-79878969	007 DE 2023	INDEFINIDO
LIANNA KAMILA RODRIGUEZ GARZON	INGENIERO AMBIENTAL	25238-395815 CND	012 DE 2023	INDEFINIDO
VALENTINA REYES VILLAFÑE	ARQUITECTO	A417452023-1006794465	013 DE 2023	INDEFINIDO
NELSON LOZANO CANTOR	INGENIERO CIVIL	25202-088422 CND	01 DE 2024	INDEFINIDO
JHON LENNON HERRERA FIERRO	INGENIERO CIVIL	25202-433253 CND	02 DE 2024	INDEFINIDO


Nota 1: Si el proponente es plural cada uno de los integrantes deberá diligenciar el formato de forma individual firmado debidamente por el representante legal y auditor contador y auditor contador público o revisor fiscal.

Nota 2: Únicamente se deberá relacionar número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.

Nota 3: si no cuenta con empleados se solicita lo exprese en la certificación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)

Firma representante legal del Oferente: 
 Nombre: CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
 NIT: 900.156.784-9
 R/L: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 C.C.: 79.846.131 DE BOGOTÁ D.C.

Firma del Contador Público o Revisor Fiscal: 
 Nombre: HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
 Cargo: REVISOR FISCAL
 T.P: 61509-T

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5-2
 CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
 LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Oferente: CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

Contratos vigentes #	valor (COP)	fecha de inicio (dd-mm-aaaa)	plazo (meses)	Oferente Plural (Si, No)	Participación (%)	¿Se encuentra suspendido? (Si, No)	Fecha de Suspensión (dd-mm-aaaa)
1	\$ 73.710.000.000,00	21/02/2022	66	NO	100,00%	NO	
2	\$ 122.638.900.866,14	27/10/2020	41,9	SI	42,50%	NO	
3	\$ 29.720.305.762,20	2/12/2020	18,6	SI	1,00%	SI	26/12/2023
4	\$ 64.407.121.997,00	1/03/2023	18	SI	60,00%	NO	
5	\$ 17.834.350.670,00	11/09/2023	12	SI	50,00%	NO	
6	\$ 19.961.755.861,00	1/09/2023	10	SI	60,00%	NO	
7	\$ 26.205.969.329,00	29/08/2023	9	SI	99,00%	NO	
8	\$ 7.126.592.682,00	29/12/2023	12	SI	45,00%	NO	
9	\$ 39.435.295.742,00	5/04/2024	11	SI	60,00%	NO	
10	\$ 7.776.229.325,52	29/12/2023	12	SI	50,00%	SI	3/04/2024
11	\$ 25.116.584.000,00	5/04/2024	12	SI	10,00%	NO	
12	\$ 502.560.408,00	5/04/2024	3	SI	90,00%	NO	
13	\$ 63.861.368.060,00	5/04/2024	24	SI	3,00%	NO	

Nota 1: Si el proponente es plural se determina la capacidad residual por separado y se sumaran. Identificando la capacidad residual de cada uno de los integrantes.

Nota 2: si no tiene contratos en ejecución se solicita se exprese en una certificación.

Nota 3: se deberán registrar únicamente contratos de obra civiles en ejecución aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderá como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 05 días del mes de (abril) de (2024)

Firma representante legal del Oferente
 Nombre: CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
 NIT: 900.156.781-9
 R/L: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 C.C.: 79.846.131 DE BOGOTÁ D.C.

Firma del Contador Público o Revisor Fiscal
 Nombre: HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
 Cargo: REVISOR FISCAL
 T.P. 61509-T

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico

Código CCE-EICP-FM-39

Versión 1

**FORMATO 5-3
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
LP-018-2024**

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Oferente: CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

AÑO DE LA INFORMACION FINANCIERA	MAYOR INGRESO OPERACIONAL
2021	\$ 57.208.415.592,00

Nota 1: Si el proponente es plural se determina la capacidad residual por separado y se sumaran. Identificando la capacidad residual de cada uno de los integrantes.
Nota 2: El proponente debe presentar anexo (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. II ; Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.
Nota 3: Diligenciar la información financiera conforme la siguiente tabla:

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
Cinco (5) años o más	Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente.
Menos de un (1) año (*)	USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)

Firma representante legal del Oferente
 Nombre: CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
 NIT: 900.156.784-9
 R/L: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 C.C.: 79.846.131 DE BOGOTÁ D.C.

Firma del Contador Público o Revisor Fiscal
 Nombre: HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
 Cargo: REVISOR FISCAL
 T.P. 61509-T

CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
NIT. 900,156,781-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

OPERACIONALES

CONSTRUCCION

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ACTIVIDADES DIRECTAS

8.780.117.768

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

48.463.447.404

DEVOLUCIONES

-35.149.580

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

57.208.415.592

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE

SERVICIOS

COSTOS % PARTICIPACION

CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES

35.219.610.019

COSTOS DIRECTOS

3.618.419.585

TOTAL COSTO DE VENTAS

38.838.029.604

UTILIDAD BRUTA

18.370.385.988

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL

1.267.150.035

HONORARIOS

1.500.000

IMPUESTOS

9.026.992

SEGUROS

115.224.929

SERVICIOS

221.365.907

GASTOS LEGALES

3.636.550

GASTOS DE VIAJE

12.923.945

DIVERSOS

11.087.043.460

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE

ADMINISTRACION

12.717.871.818

UTILIDAD OPERACIONAL

5.652.514.170

INGRESOS NO OPERACIONALES

134.054.426

INTERESES

9.642.936

SUBSIDIOS

124.411.490

CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
NIT. 900,156,781-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PESOS COLOMBIANOS

**GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS**

1.072.257.858

INTERESES 185.110.099

GASTOS BANCARIOS 415.263.110

IMPUESTOS GRAVAMEN FINANCIERO 73.979.742

GASTOS DIVERSOS 397.904.907

**MENOS GASTOS NO DEDUCIBLES DE
RENTA**

397.904.906

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

5.112.215.644

MENOS

IMPUESTO DE RENTA

1.584.786.850

GASTOS NO DEDUCIBLE DE RENTA


397.904.906

UTILIDAD NETA


3.129.523.888



EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
Representante Legal
C.C. 79,846,131



PAULA ANDREA SALINAS SIERRA
T.P. 275476-T
Contador



HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
Revisor Fiscal
T.P. 61509-T
"ver opinion adjunta"

CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
NIT. 900.156.781-9
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Año Gravable 2021

Nosotros: **EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL**, identificado con cedula de ciudadanía número 79.846.131 de Acacias, representante legal, **PAULA ANDREA SALINAS SIERRA** en calidad de Contador Público, c.c. 1.069.730.713, TP. 275476-T; **HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS**, revisor fiscal, c.c. 17.411.784, T:P: 61509-T.


CERTIFICAN QUE:

Los estados financieros adjuntos fueron preparados bajo nuestra responsabilidad y se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellas y han sido tomados fielmente de los libros oficiales, presentan razonablemente la situación financiera de **CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.**, a 31 de diciembre del año 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo se encuentran de conformidad con las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades (IFRS, por sus siglas en ingles, para PYMES), de acuerdo con lo anterior, en la relación con los estados financieros mencionados, manifestando lo siguiente:

1. Los activos y pasivos de la compañía existen y las transacciones registradas se han efectuado en el año correspondiente.
2. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos
3. Los activos representan derechos obtenidos y los pasivos representan obligaciones a cargo de la compañía.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados
5. Todos los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.
6. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos.



EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
C.C. 79.846.131
Representante Legal



PAULA ANDREA SALINAS SIERRA
CONTADOR
C.C. 30.083.390-TP 275476-T



HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
Revisor fiscal
C.C. 17.411.784 - T.P. 61509-T
(Dictamen limpio)

CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
NIT. 900.156.781-9
DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2021

He auditado los informes financieros de la empresa jurídica CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA. NIT:900.156.781-9 al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio y de cambios en la situación financiera, flujo de efectivo, variación en el capital de trabajo, estados financieros comparativos.

Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoria.

Realicé mi auditoria de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que una auditoria se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los informes financieros. Una auditoria también incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros, Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonable, y limpiamente la situación financiera al 31 de diciembre del 2021, los cambios en el patrimonio, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Además, en mi opinión, CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable: las operaciones registradas en los libros y los actos administrativos se ajustan a las normas; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y en su caso, se llevan y se conservan debidamente; y se ha tomado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder.

Como Conclusión presento un dictamen limpio de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.



HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
C.C. 17.411.784
Revisor fiscal
T.P. 61509-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.411.784**
ORTIZ VILLALOBOS

APELLIDOS
HERNANDO

NOMBRES


FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-SEP-1962**

ACACIAS
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

13-NOV-1980 ACACIAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-5200500-00121141-M-0017411784-20081104

0005229639A 1

7210000078

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

61509-T



HERNANDO
ORTIZ VILLALOBOS
C.C. 17411784
RESOLUCION INSCRIPCION 138
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 12/11/98

Presidente *[Signature]*

00069828

FIRMA DEL TITULAR *[Signature]* 018619

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



17411784

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

A A C B C 7 6 F B C 6 9 6 7 4 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17411784 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 61509-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **1.069.730.713**

SALINAS SIERRA

APELLIDOS
PAULA ANDREA

NOMBRES

Paula Salinas
 FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-ENE-1990**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.55 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

23-ENE-2008 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Paula Andrea Salinas Sierra*

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1509400-00092130-F-1069730713-20081010 0004180867A 1 25952912

República de Colombia
Ministerio de Gobierno, Industria y Comercio
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



275476-T

PAULA ANDREA SALINAS SIERRA
 C.C. 1089730713
 RES. INSCRIPCIÓN 2097 DEL 30/10/2020
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
 DIRECTOR GENERAL

297129 310388

Ministerio de Gobierno, Industria y Comercio
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


Este tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57) (1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

85576070A0051517

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PAULA ANDREA SALINAS SIERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069730713 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 275476-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

Edgar Enrique Sarmiento Sabogal



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL

LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN - META.

Oferente: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL

Contratos terminados relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (Según consecutivos del RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
1	100%	\$ 125.866.000,00
2	100%	\$ 104.429.000,00
3	100%	\$ 105.703.000,00
4	100%	\$ 41.873.000,00
5	100%	\$ 73.723.000,00
8	100%	\$ 167.219.000,00
9	100%	\$ 420.277.000,00
10	100%	\$ 86.086.000,00
11	100%	\$ 127.231.000,00
12	100%	\$ 56.446.000,00
13	100%	\$ 67.756.000,00
14	100%	\$ 68.484.000,00
15	100%	\$ 77.415.000,00
16	100%	\$ 77.467.000,00
17	100%	\$ 71.526.000,00
18	100%	\$ 403.741.000,00
20	100%	\$ 758.966.000,00
21	100%	\$ 1.278.719.000,00
22	100%	\$ 710.047.000,00
23	81%	\$ 518.821.141,80
24	100%	\$ 183.976.000,00
25	99%	\$ 670.580.280,50
26	98%	\$ 257.910.023,80
27	98%	\$ 1.326.085.263,10
28	92%	\$ 1.262.840.399,60
29	100%	\$ 5.484.492.000,00
30	35%	\$ 1.730.733.550,00
31	60%	\$ 3.929.622.775,00
32	50%	\$ 1.753.160.500,00
33	50%	\$ 1.460.452.500,00
34	100%	\$ 336.518.000,00
35	100%	\$ 455.520.000,00
36	15%	\$ 305.756.100,00
37	50%	\$ 194.831.000,00
38	90%	\$ 286.650.000,00

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN - META.

Oferente: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL

Contratos terminados relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC (Según consecutivos del RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
39	90%	\$ 382.683.600,00
40	30%	\$ 726.464.700,00
41	51%	\$ 1.325.980.110,00
42	9%	\$ 1.360.970.910,00
43	10%	\$ 50.527.100,00
44	10%	\$ 71.921.200,00
45	100%	\$ 47.125.000,00
46	55%	\$ 2.086.620.250,00
47	45%	\$ 124.897.500,00
48	1%	\$ 109.870.150,00
49	3%	\$ 944.581.560,00
50	8%	\$ 240.751.680,00
51	1%	\$ 20.247.240,00
52	100%	\$ 1.147.783.000,00
53	25%	\$ 826.250.750,00
54	100%	\$ 1.624.636.000,00
55	75%	\$ 2.022.725.250,00
56	50%	\$ 2.561.832.000,00
57	20%	\$ 753.703.600,00
58	100%	\$ 1.453.985.000,00
60	100%	\$ 907.088.000,00
61	99%	\$ 435.649.500,00
62	50%	\$ 2.613.149.500,00
63	99%	\$ 2.732.532.660,00
64	1%	\$ 51.699.050,00
65	35%	\$ 243.206.600,00
66	100%	\$ 393.406.000,00
67	100%	\$ 153.530.000,00
68	100%	\$ 77.506.000,00
69	39%	\$ 4.468.606.178,40
70	5%	\$ 881.477.350,00
71	1%	\$ 26.766.870,00
72	2%	\$ 432.417.440,00
73	48%	\$ 26.122.911.360,00
75	1%	\$ 38.180.090,00

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código CCE-EICP-FM-39 Versión 1

FORMATO 5
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL

LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Oferente: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL

Contratos terminados relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (Según consecutivos del RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
76	2%	\$ 19.905.340,00
77	48%	\$ 6.537.348.480,00
78	75%	\$ 2.267.011.500,00
79	100%	\$ 6.677.021.000,00
80	75%	\$ 2.102.187.750,00
81	75%	\$ 5.310.795.750,00
82	75%	\$ 3.675.759.750,00
83	1%	\$ 43.812.210,00
84	10%	\$ 334.176.700,00
85	1%	\$ 98.283.770,00
86	50%	\$ 15.972.047.000,00
87	50%	\$ 8.249.085.000,00
88	28%	\$ 1.342.047.850,00
89	50%	\$ 442.793.000,00
90	30%	\$ 1.147.243.500,00
91	1%	\$ 25.851.670,00
92	25%	\$ 5.625.233.250,00
93	1%	\$ 128.524.435,00
94	48%	\$ 979.804.800,00
95	36%	\$ 38.417.310.360,00

SUMATORIA TOTAL SMMMLV ACREDITADOS DE EXPERIENCIA SEGUN % DE PARTICIPACION 139876,04
TOTAL EXPERIENCIA EN PESOS COLOMBIANOS
(SUMATORIA TOTAL SMMMLV * \$ 1.300.000 SMMMLV 2024) \$ 181.838.849.847,20

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)

Firma representante legal del Oferente
 Nombre: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 C.C.: 79.846.131 DE BOGOTÁ D.C.

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5-1
 CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL

LP-018-2024


Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN - META.


Oferente: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	INGENIERO CIVIL	25202-088560 CND	001 DE 2001	INDEFINIDO
PEDRO IVAN BECERRA PEDRAZA	ARQUITECTO	25700-52602 CND	001 DE 2023	INDEFINIDO
JHONATAN ALEJANDRO GALINDO ALVAREZ	INGENIERO CIVIL	25202-419614 CND	002 DE 2023	INDEFINIDO
GINA MARCELA ALFERES CASTILLO	INGENIERO CIVIL	0911037-0687657 CND	003 DE 2023	INDEFINIDO
SERGIO ANDRES RINCON TORRES	INGENIERO CIVIL	25202-088560 CND	001 DE 2007	INDEFINIDO
CRISTHIAN LEANDRO ROMERO CELIS	INGENIERO CIVIL	091037-0661094 CNDB	009 DE 2023	INDEFINIDO

Nota 1: Si el proponente es plural cada uno de los integrantes deberá diligenciar el formato de forma individual firmado debidamente por el representante legal y auditor contador y auditor contador público o revisor fiscal.
 Nota 2: Únicamente se deberá relacionar número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.
 Nota 3: si no cuenta con empleados se solicita lo exprese en la certificación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 05 días del mes de (abril) de (2024)


 Firma representante legal del Oferente
 Nombre: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 C.C.: 79.846.131 DE BOGOTÁ D.C.


 Firma del Contador Público o Revisor Fiscal
 Nombre: PAULA ANDREA SALINAS SIERRA
 Cargo: CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 275476-T

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5-2
 CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
 LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Oferente: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL

Contratos vigentes #	valor (COP)	fecha de inicio (dd-mm-aaaa)	plazo (meses)	Oferente Plural (SI, No)	Participación (%)	¿Se encuentra suspendido? (SI, No)	Fecha de Suspensión (dd-mm-aaaa)
1	\$ 14.290.312.709,00	25/07/2023	20	SI	99,50%	NO	
2	\$ 29.720.305.762,20	2/12/2020	18,6	SI	85,00%	SI	26/12/2023
3	\$ 10.743.374.040,00	5/04/2024	18	SI	40,00%	NO	
4	\$ 7.150.269.442,00	10/04/2023	12	SI	50,00%	NO	
5	\$ 6.623.830.480,00	27/01/2023	12	SI	16,00%	SI	23/01/2024
6	\$ 64.407.121.997,00	1/03/2023	18	SI	40,00%	NO	
7	\$ 3.631.767.365,00	29/05/2023	10	SI	20,00%	NO	
8	\$ 17.834.350.670,00	11/09/2023	12	SI	50,00%	NO	
9	\$ 26.205.969.329,00	29/08/2023	9	SI	1,00%	NO	
10	\$ 39.435.295.742,00	5/04/2024	11	SI	30,00%	NO	
11	\$ 25.116.584.000,00	5/04/2024	12	SI	40,00%	NO	

Nota 1: Si el proponente es plural se determina la capacidad residual por separado y se sumaran. Identificando la capacidad residual de cada uno de los integrantes.

Nota 2: si no tiene contratos en ejecución se solicita se exprese en una certificación.

Nota 3: se deberán registrar únicamente contratos de obra civiles en ejecución aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderá como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)

Firma Representante legal del Oferente
 Nombre: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 C.C.: 79.846.131 DE BOGOTÁ D.C.

Firma del Contador Público o Revisor Fiscal
 Nombre: PAULA ANDREA SALINAS SIERRA
 Cargo: CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 275476-T

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5-3
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN - META.

Oferente: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL

AÑO DE LA INFORMACION FINANCIERA	MAYOR INGRESO OPERACIONAL
2022	\$ 29.665.147.984,00

Nota 1: Si el proponente es plural se determina la capacidad residual por separado y se sumaran. Identificando la capacidad residual de cada uno de los integrantes.


Nota 2: El proponente debe presentar anexo (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. II ; Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.

Nota 3: Diligenciar la información financiera conforme la siguiente tabla:

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
Cinco (5) años o más	Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente. USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)
Menos de un (1) año (*)	

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)

Firma representante legal del Oferente
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 C.C.: 79.846.131 DE BOGOTÁ D.C.



Firma del Contador Público o Revisor Fiscal
 Nombre: PAULA ANDREA SALINAS SIERRA
 Cargo: CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 275476-T

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
79,846,131-5
INGENIERO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS

OPERACIONALES			
CONSTRUCCION			29,665,147,984
OBRAS CIVILES	12	29,665,147,984	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			29,665,147,984

COSTOS DE VENTAS

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS			
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION	13		22,152,394,823
TOTAL COSTO DE VENTAS			<u>22,152,394,823</u>

GASTOS OPERACIONALES

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	14		
GASTOS DE PERSONAL		72,542,481	
HONORARIOS		10,669,887	
IMPUESTOS		10,935,535	
ARRENDAMIENTOS			
SEGUROS		79,133,893	
SERVICIOS		30,941,401	
GASTOS LEGALES		3,617,844	
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES			
GASTOS DE VIAJES		44,494,342	
DIVERSOS		5,692,611,113	

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			5,944,946,496
---	--	--	----------------------

UTILIDAD OPERACIONAL			1,567,806,665
-----------------------------	--	--	----------------------

MAS

INGRESOS NO OPERACIONALES			865,605,339
INTERESES		11,204,302	
DIVIDENDOS		25,931	
ARRENDAMIENTOS		9,594,971	
SALARIOS		38,548,429	
VENTADE ELEMENTOS		5,780,067	
VENTA SEMOVIENTES		791,401,650	
UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1,250,000	
UTILIDAD VENTA DE ACCIONES		10,000,000	
DEVOLUCION EN VENTAS	-	2,200,011	


EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL

79,846,131-5


INGENIERO CIVIL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


DEVOLUCION EN VENTAS	-	2,200,011	
MENOS			
GASTOS NO OPERACIONALES			737,922,472
INTERESES BANCARIOS	75,788,432		
GASTOS BANCARIOS	298,609,207		
GRAVAMEN	21,373,434		
EXTRAORDINARIOS	342,151,399		
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES			342,151,399
MENOS INGRESOS			24,204,000
NO CONSTITUTIVO DE RENTA Y RENTA EXENTA			
EXENTA	12,954,000		
GANANCIA OCASIONAL	11,250,000		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			<u>2,013,436,931</u>
MAS INGRESOS NO FISCALES			24,204,000
APORTES SISTEMA DE SALUD Y PENSION	1,920,000		
RENTA EXENTA	11,034,000		
GANANCIA OCASIONAL	11,250,000		
MENOS			1,062,465,399
IMPUESTO DE RENTA	719,189,000		
IMPUESTO GANANCIA OCASIONAL	1,125,000		
GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA	342,151,399		
UTILIDAD NETA			<u>975,175,532</u>



EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
C.C. 79,846,131



FERNANDO ALVARADO ALZATE
T.P. 284811-T
Contador Independiente
"Ver Opinion Adjunta"



PAULA ANDREA SALINAS SIERRA
CONTADOR
T.P. 275476-T

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
Nit: 79.846.131-5
INGENIERO CIVIL
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Año 2022

Nosotros **EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL** y el contador público certificamos que hemos preparado balance general, Estado de Cambio en la Situación Financiera, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Resultados, de acuerdo con las normas vigentes, Grupo II NIIF.

Los procedimientos de evaluación, valoración y representación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera al 31 de Diciembre de 2022; así como los resultados de sus operaciones, por tanto certificamos que:

1. Las cifras incluidas son reales.
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos incluyendo sus gravámenes, restricciones de los activos, pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros y
6. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo, que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros.
7. Se ha cumplido y cancelado oportunamente los aportes al sistema de seguridad social


EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
C.C. 79.846.131-5


PAULA ANDREA SALINAS SIERRA
CONTADOR
TP 275476-T


FERNANDO ALVARADO ALZATE
Contador Independiente
T.P. 284811-T

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
CC.79.846.131
DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2022

He auditado los informes financieros del señor **EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.846.131 al 31 de diciembre de 2022 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio y de cambios en la situación financiera, flujo de efectivo, variación en el capital de trabajo, estados financieros comparativos.


Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoria.

Realicé mi auditoria de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que una auditoria se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los informes financieros. Una auditoria también incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros, Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonable, y limpiamente la situación financiera al 31 de diciembre del 2022, los cambios en el patrimonio, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Además, en mi opinión, el señor **EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL** ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable: las operaciones registradas en los libros y los actos administrativos se ajustan a las normas; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y en su caso, se llevan y se conservan debidamente; y se ha tomado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder.

Como Conclusión presento un dictamen limpio de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022.


FERNANDO ALVÁRADO ALZATE
Contador Público
T.P. 284811-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.069.730.713**

SALINAS SIERRA

APELLIDOS
PAULA ANDREA

NOMBRES

Paula Salinas
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-ENE-1990**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

23-ENE-2008 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1509400-00092130-F-1069730713-20081010 0004180867A 1 25952912

República de Colombia
Estado de Contratos, Indemnización y Sanción

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES





275476-T


PAULA ANDREA SALINAS SIERRA
C.C. 1089730713
RES. INSCRIPCIÓN 2097 DEL 30/10/2020
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

297129 310388

República de Colombia
Estado de Contratos, Indemnización y Sanción

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 844 4450 o devolverlo a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

85576070A0051517

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAULA ANDREA SALINAS SIERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069730713 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 275476-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.413.221
 ALVARADO ALZATE
 APELLIDOS
 FERNANDO
 NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ENE-1966
 VILLAVICENCIO
 (META)

LUGAR DE NACIMIENTO
 1.57 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO
 26-ABR-1984 ACACIAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-5200500-00761281-M-0017413221-20151113 . 0047427260A 1 7213664591

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

284811-T

FERNANDO ALVARADO ALZATE
C.C. 17413221
RES. INSCRIPCIÓN 1946 DEL 19/08/2021
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

307439 324840


Identificación Plástica S.A. 200534/1220

Academia de Ciencias
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

EC5800E750279688

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público FERNANDO ALVARADO ALZATE identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17413221 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 284811-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

Alexander Afanador Pico



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código CCE-EICP-FM-39 Versión 1

FORMATO 5
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
 LP-018-2024


Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Oferente: ALEXANDER AFANADOR PICO

Contratos terminados relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (Según consecutivos del RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
1	76%	\$ 331.653.020,40
2	100%	\$ 955.799.000,00
3	100%	\$ 975.325.000,00
4	98%	\$ 2.951.403.539,50
5	35%	\$ 1.730.729.000,00
6	100%	\$ 1.598.350.000,00
7	30%	\$ 1.121.179.800,00
8	96%	\$ 2.557.981.881,00
9	50%	\$ 1.460.446.000,00
10	15%	\$ 305.754.150,00
11	95%	\$ 2.023.312.882,50
12	10%	\$ 1.512.188.600,00
13	100%	\$ 710.554.000,00
14	100%	\$ 610.818.000,00
15	1%	\$ 65.531.310,00

SUMATORIA TOTAL SMMILV ACREDITADOS DE EXPERIENCIA SEGUN % DE PARTICIPACION	14546,94
TOTAL EXPERIENCIA EN PESOS COLOMBIANOS	\$ 18.911.026.183,40
(SUMATORIA TOTAL SMMILV * \$ 1.300.000 SMMILV 2024)	

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)



Firma representante legal del Oferente
 Nombre: ALEXANDER AFANADOR PICO
 C.C.: 11.186.164 DE BOGOTÁ D.C.

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5-1
 CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL

LP-018-2024


Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Oferente: ALEXANDER AFANADOR PICO


Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
ALEXANDER AFANADOR PICO	INGENIERO CIVIL	25202-83442 CND	11 DE 2000	INDEFINIDO

Nota 1: Si el proponente es plural cada uno de los integrantes deberá diligenciar el formato de forma individual firmado debidamente por el representante legal y auditor contador y auditor contador público o revisor fiscal.
 Nota 2: Únicamente se deberá relacionar número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.
 Nota 3: si no cuenta con empleados se solicita lo exprese en la certificación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)



Firma representante legal del Oferente
 Nombre: ALEXANDER AFANADOR PICO
 C.C.: 11.186.164 DE BOGOTÁ D.C.



Firma del Contador Público o Revisor Fiscal
 Nombre: JULIAN ALBERTO TORO CALDERON
 Cargo: CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 273856-T

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5-2
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Oferente: ALEXANDER AFANADOR PICO

Contratos vigentes #	valor (COP)	fecha de inicio (dd-mm-aaaa)	plazo (meses)	Oferente Plural (Si, No)	Participación (%)	¿Se encuentra suspendido? (Si, No)	Fecha de Suspensión (dd-mm-aaaa)
1	\$ 7.126.592.682,00	29/12/2023	12	SI	10,00%	NO	
2	\$ 39.435.295.742,00	5/04/2024	11	SI	10,00%	NO	

Nota 1: Si el proponente es plural se determina la capacidad residual por separado y se sumaran. Identificando la capacidad residual de cada uno de los integrantes.


Nota 2: si no tiene contratos en ejecución se solicita se exprese en una certificación.

Nota 3: se deberán registrar únicamente contratos de obra civiles en ejecución aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderá como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)



Firma representante legal del Oferente
 Nombre: ALEXANDER AFANADOR PICO
 C.C.: 11.186.164 DE BOGOTÁ D.C.



Firma del Contador Público o Revisor Fiscal
 Nombre: JULIAN ALBERTO TORO CALDERON
 Cargo: CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 273856-T

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 CCE-EICP-FM-39
 Versión 1
 Código

**FORMATO 5-3
 CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
 LP-018-2024**

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN - META.


Oferente: ALEXANDER AFANADOR PICO


AÑO DE LA INFORMACION FINANCIERA	MAYOR INGRESO OPERACIONAL
2021	\$ 450.346.993,00

Nota 1: Si el proponente es plural se determina la capacidad residual por separado y se sumaran. Identificando la capacidad residual de cada uno de los integrantes.
Nota 2: El proponente debe presentar anexo (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. II ; Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.
Nota 3: Diligenciar la información financiera conforme la siguiente tabla:

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
Cinco (5) años o más	Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente. USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)
Menos de un (1) año (*)	

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)


 Firma representante legal del Oferente
 Nombre: ALEXANDER AFANADOR PICO
 C.C.: 11.186.164 DE BOGOTÁ D.C.


 Firma del Contador Público o Revisor Fiscal
 Nombre: JULIAN ALBERTO TORO CALDERON
 Cargo: CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 273856-T

ALEXANDER AFANADOR PICO

NIT. 11.186.164

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS


INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS OPERACIONALES	NOTAS	
SERVICIOS TRANSPORTE	7	401,374,993
SALARIOS		<u>48,972,000</u>
TOTAL INGRESOS		450,346,993
 COSTO DE VENTAS	 8	 332,577,325
TOTAL COSTO DE VENTAS		332,577,325
UTILIDAD BRUTA		117,769,668
 OPERACIONALES ADMINISTRACION	 9	
GASTOS DE PERSONAL		12,037,973
IMPUESTOS		2,280,291
ARRENDAMIENTOS		11,764,704
SERVICIOS		111,000
GASTOS LEGALES		106,269
GASTOS DE VIAJE		365,000
DIVERSOS		8,654,900
TOTAL GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION		<u>35,320,137</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>82,449,531</u>
 INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INTERESES		-
 GASTOS NO OPERACIONALES	 10	
FINANCIEROS		91,014
GASTOS EXTRAORDINARIOS		540,524
GASTOS DIVERSOS		540,524
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		<u>1,172,062</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>81,277,469</u>


ALEXANDER AFANADOR PICO


NIT. 11.186.164

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

MENOS IMPUESTO DE RENTA	11	<u>3.814.000</u>
UTILIDAD NETA		<u><u>77.463.469</u></u>


ALEXANDER AFANADOR PICO
C.C. 11,186,164


JULIÁN ALBERTO TORO CALDERÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 273856-T


FERNANDO ALVARADO ALZATE
CONTADOR INDEPENDIENTE
T.P. 284811-T
Ver opinion adjunta

ALEXANDER AFANADOR PICO

NIT. 11.186.164


CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO GRAVABLE 2021


Nosotros: ALEXANDER AFANADOR PICO, identificado con cedula de ciudadanía N° 11.186.164 de Bogotá D.C y, JULIAN ALBERTO TORO CALDERON en calidad de Contador Público, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.121.899.534 de Villavicencio, TP. 273856-T certificamos que hemos preparado el balance general; Estado de cambio en la situación financiera, Estado de Cambio en el patrimonio y Estado de resultados, de acuerdo con las normas vigentes Grupo II NIIF.

Los procedimientos de evaluación, valoración y representación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 2021; así como los resultados de sus operaciones, por tanto, certificamos que:


1. Las cifras incluidas son reales.
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registradas de acuerdo con cortes de documentos.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos incluyendo sus gravámenes, restricciones de los activos, pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros y
6. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo, que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros.
7. Se ha cumplido y cancelado oportunamente los aportes al sistema de seguridad social



ALEXANDER AFANADOR-PICO
C.C. 11,186,164



JULIÁN ALBERTO TORO CALDERÓN
CONTADOR PÚBLICO T.P. 273856-T



FERNANDO ALVARADO ALZATE
CONTADOR INDEPENDIENTE
T.P. 284811-T

ALEXANDER AFANADOR PICO
C.C. 11.186.164
DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2021

He auditado los informes financieros del señor **ALEXANDER AFANADOR PICO**, identificado con cédula de ciudadanía número 11.186.164 de Bogotá D.C, al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio y de cambios en la situación financiera, flujo de efectivo, variación en el capital de trabajo, estados financieros comparativos.


Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría.

Realicé mi auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que una auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los informes financieros. Una auditoría también incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros, Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonable, y limpiamente la situación financiera al 31 de diciembre del 2021, los cambios en el patrimonio, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Además, en mi opinión, el señor **ALEXANDER AFANADOR PICO** ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable: las operaciones registradas en los libros y los actos administrativos se ajustan a las normas; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y en su caso, se llevan y se conservan debidamente; y se ha tomado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder.

Como Conclusión presento un dictamen limpio de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.


FERNANDO ALVÁRADO ALZATE
Contador Público
T.P. 284811-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.899.534**
TORO CALDERON

APELLIDOS
JULIAN ALBERTO

NOMBRES

FIRMA *[Handwritten Signature]*

REPUBLICA DE COLOMBIA




FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1993**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-MAY-2011 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Handwritten Signature]*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
GARCÉS ANGEL BARRERA TORRES



P-5200100-00310602-M-1121899534-20110629 0027298116A 1 36913890

1920

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

BAZ64ZAA9AE09700

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JULIÁN ALBERTO TORO CALDERÓN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121899534 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 273856-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.413.221
 ALVARADO ALZATE
 APELLIDOS
 FERNANDO
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ENE-1966
 VILLAVICENCIO
 (META)

LUGAR DE NACIMIENTO 1.57 O+ M
 ESTATURA G.S. RH SEXO
 26-ABR-1984 ACACIAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5200500-00761281-M-0017413221-20151113 . 0047427260A 1 7213664591

1922 444

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

284811-T

FERNANDO ALVARADO ALZATE
C.C. 17418221
RES. INSCRIPCION 1946 DEL 10/08/2021
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO



307489 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 324840


Identificación Pública S.A. 20054/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

1923

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

2058002750279688


LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO ALVARADO ALZATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17413221 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 284811-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

Miguel Ángel Galarza García



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código CCE-EICP-FM-39 Versión 1

FORMATO 5
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL

LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN - META.

Ofertante: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

Contratos terminados relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC (Según consecutivos del RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
1	65,00%	\$ 451.432.800,00
2	50,00%	\$ 673.959.000,00
3	90,00%	\$ 495.530.100,00
4	5,00%	\$ 438.831.900,00
5	100,00%	\$ 19.526.000,00
6	100,00%	\$ 276.432.000,00
7	1,00%	\$ 21.123.440,00
8	98,00%	\$ 5.066.621.560,00
9	99,00%	\$ 3.943.200.690,00
10	90,00%	\$ 235.345.500,00
11	100,00%	\$ 510.484.000,00
12	90,00%	\$ 1.161.704.700,00
13	10,00%	\$ 199.011.800,00
14	74,00%	\$ 8.168.611.360,00
15	10,00%	\$ 50.879.400,00
16	49,00%	\$ 7.646.923.830,00
17	98,00%	\$ 8.451.894.360,00
18	1,00%	\$ 27.601.210,00
19	20,00%	\$ 807.794.000,00
20	80,00%	\$ 5.784.906.400,00
21	1,00%	\$ 8.901.360,00
22	100,00%	\$ 1.518.465.000,00
23	80,00%	\$ 610.500.800,00
24	28,00%	\$ 6.450.440.360,00
25	72,50%	\$ 3.069.835.600,00
26	100,00%	\$ 117.715.000,00
27	75,00%	\$ 1.203.637.500,00
28	15,00%	\$ 2.503.720.050,00
29	20,00%	\$ 1.224.363.400,00

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITAN – META.

Oferente: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

Contratos terminados relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (Según consecutivos del RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
30	70,00%	\$ 3.559.273.900,00
31	50,00%	\$ 583.069.500,00
32	5,00%	\$ 89.250.200,00
33	89,00%	\$ 7.319.378.690,00
34	65,00%	\$ 2.302.270.100,00
35	100,00%	\$ 32.032.000,00
36	1,00%	\$ 3.139.630,00
37	2,00%	\$ 55.462.940,00
38	3,00%	\$ 123.282.510,00
39	10,00%	\$ 181.483.900,00
40	50,00%	\$ 322.835.500,00
41	25,00%	\$ 1.145.368.250,00
42	1,00%	\$ 337.862.850,00
43	5,00%	\$ 12.931.100,00
44	51,00%	\$ 124.305.870,00
45	1,00%	\$ 62.610.860,00
46	25,24%	\$ 2.547.769.770,00
47	25,00%	\$ 64.073.750,00
48	37,51%	\$ 111.950.095,40
49	100,00%	\$ 3.339.336.000,00
50	100,00%	\$ 83.941.000,00
51	1,00%	\$ 7.888.140,00
52	10,00%	\$ 1.064.648.000,00
53	98,00%	\$ 7.480.074.420,00
54	25,00%	\$ 1.436.071.000,00
55	65,00%	\$ 935.322.050,00
56	1,00%	\$ 169.835.120,00
57	100,00%	\$ 35.529.000,00
58	1,00%	\$ 33.730.060,00

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código COE-EICP-FM-39 Versión 1

FORMATO 5
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL

LP-018-2024


Objeto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITAN - META.

Oferente: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

Contratos terminados relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC (Según consecutivos del RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
59	1,00%	\$ 11.457.940,00
60	1,00%	\$ 17.399.980,00
61	1,00%	\$ 7.878.390,00
62	2,00%	\$ 7.938.840,00
63	3,40%	\$ 30.704.414,00
64	100,00%	\$ 1.760.005.000,00
65	5,00%	\$ 33.090.200,00
66	1,00%	\$ 16.575.000,00
67	20,00%	\$ 67.009.800,00
68	30,00%	\$ 513.259.500,00
69	1,00%	\$ 49.760.100,00
70	34,00%	\$ 192.309.780,00
71	5,00%	\$ 12.940.200,00
72	50,00%	\$ 887.783.000,00

SUMATORIA TOTAL SMMLV ACREDITADOS DE EXPERIENCIA SEGUN % DE PARTICIPACION	75624,79
TOTAL EXPERIENCIA EN PESOS COLOMBIANOS	\$ 98.312.231.469,40
(SUMATORIA TOTAL SMMLV * \$ 1.300.000 SMMLV 2024)	

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)



Firma representante legal del Oferente
 Nombre: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
 C.C.: 80.037.669 DE BOGOTÁ D.C.

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: COE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5-1
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
LP-018-2024


Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN - META.


Oferente: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	INGENIERO CIVIL	25202-119286 CND	Contrato No. 01 del 02/01/2018	INDEFINIDO

Nota 1: Si el proponente es plural cada uno de los integrantes deberá diligenciar el formato de forma individual firmado debidamente por el representante legal y auditor contador y auditor contador público o revisor fiscal.
Nota 2: Únicamente se deberá relacionar número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.
Nota 3: si no cuenta con empleados se solicita lo exprese en la certificación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)


 Firma representante legal del Oferente
 Nombre: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
 C.C.: 80.037.669 DE BOGOTÁ D.C.


 Firma del Contador Público Revisor Fiscal
 Nombre: GABRIELA YECENIA REY TRIANA
 Cargo: CONTADOR PUBLICO
 T.P. 128262-T

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5-2
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Oferente: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

Contratos vigentes #	valor (COP)	fecha de inicio (dd-mm-aaaa)	plazo (meses)	Oferente Plural (Si, No)	Participación (%)	¿Se encuentra suspendido? (Si, No)	Fecha de Suspensión (dd-mm-aaaa)
1	\$ 29.643.481.604,01	23/05/2016	48	NO	18%	SI	9/12/2022
2	\$ 2.674.627.150,00	2/04/2019	6	NO	80%	SI	18/10/2022
3	\$ 15.806.882.703,00	19/09/2022	18	NO	5%	NO	
4	\$ 2.086.995.538,00	1/06/2023	8	NO	10%	SI	29/02/2024
5	\$ 7.470.861.086,00	10/10/2023	10	NO	2%	NO	
6	\$ 4.044.513.223,00	2/11/2023	8	NO	2%	NO	
7	\$ 18.822.657.383,00	5/04/2024	8	NO	1%	NO	
8	\$ 28.491.140.119,00	14/03/2024	12	NO	10%	NO	


Nota 1: Si el proponente es plural se determina la capacidad residual por separado y se sumaran. Identificando la capacidad residual de cada uno de los integrantes.

Nota 2: si no tiene contratos en ejecución se solicita se exprese en una certificación.

Nota 3: se deberán registrar únicamente contratos de obra civiles en ejecución aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderá como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)

Firma representante legal del Oferente
 Nombre: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
 C.C.: 80.037.689 DE BOGOTÁ D.C.



Firma del Contador Público Revisor Fiscal
 Nombre: SANDRA YECENIA REY TRIANA
 Cargo: CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 128262-T

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

**FORMATO 5-3
 CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL**

LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN - META.

Oferente: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA


AÑO DE LA INFORMACION FINANCIERA	MAYOR INGRESO OPERACIONAL
2019	\$ 11.947.633.328,00

Nota 1: Si el proponente es plural se determina la capacidad residual por separado y se sumaran. Identificando la capacidad residual de cada uno de los integrantes.
Nota 2: El proponente debe presentar anexar (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. II; Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.
Nota 3: Diligenciar la información financiera conforme la siguiente tabla:

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
Cinco (5) años o más	Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente.
Menos de un (1) año (*)	USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)

Firma representante legal del Oferente
 Nombre: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
 C.C.: 80.037.669 DE BOGOTÁ D.C.


 Firma del Contador Público Revisor Fiscal
 Nombre: SANDRA TECENIA REY TRIANA
 Cargo: CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 128262-T



MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

C.C 80.037.669

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019


(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA	DESCRIPCION	AÑO 2019
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
N4	Efectivo y equivalentes a efectivo	655.953.340
N5	Activos financieros	450.000.000
N6	Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.492.050.809
N7	Inventarios	171.770.082
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.769.774.231
	ACTIVO NO CORRIENTE	
N8	Propiedad, planta y equipo	473.013.997
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	473.013.997
	TOTAL ACTIVO	4.242.788.228
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
N9	Instrumentos financieros	40.706.469
N10	Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	25.526.891
N11	Impuesto a las ganancias	13.336.000
N11	Otros impuestos corrientes	6.851.000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.420.360
	PASIVO NO CORRIENTE	
N9	Instrumentos financieros	497.659.035
N12	Otros pasivos diferentes de instrumentos financieros no corrientes	254.649.997
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	752.309.032
	TOTAL PASIVO	838.729.392
N13	PATRIMONIO	
	Capital personas naturales	2.891.229.143
	Ganancia del ejercicio	512.829.693
	TOTAL PATRIMONIO	3.404.058.836
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.242.788.228


Las notas son parte integral de este estado



MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
C.C 80.037.669



SANDRA YECENIA RETATRANA
CONTADORA PÚBLICA
TP 28262-T



BRIGITH ASTRID AMAYA GARZON
CONTADORA PÚBLICA INDEPENDIENTE
TP 156546-T

"Ver opinion Adjunta"



MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

C.C 80.037.669


ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019


(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA	DESCRIPCION	AÑO 2019
N14	Ingresos ordinarios	11.947.633.328
N15	Costos	8.909.333.983
	Ganancia Bruta	3.038.299.345
N16	Gastos de administración	55.106.660
N17	Gastos Operacionales en Venta	2.027.910.798
	Total Gastos de operación	2.083.017.458
	Ganancia operativa	955.281.887
N14	Otros ingresos	4.098
N18	Gastos Intereses financieros	141.970.798
N18	Otros gastos financieros	1.757.499
N18	Otros gastos no operacionales	35.940.995
	Total otros ingresos y Gastos financieros	179.665.194
	Ganancia Antes de impuestos	775.616.693
	Impuesto a las ganancias	262.787.000
	Ganancia neta	512.829.693


Las notas son parte integral de este estado



MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
C.C 80,037,669



SANDRA YECENIA REY TRIANA
CONTADORA PÚBLICA
TP 28262-T



BRIGHTH ASTRID AMAYA GARZON
CONTADORA PÚBLICA INDEPENDIENTE
TP 156546-T

"Ver opinion Adjunta"




Villavicencio, Marzo 21 de 2020

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
EL SUSCRITO PERSONA NATURAL Y LA CONTADORA PÚBLICA
DE MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
C.C 80.037.669


Nosotros: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía número 80.037.669 de Bogotá y SANDRA YECENIA REY TRIANA en calidad de Contadora Publica Titulada, certificamos que:

Se han verificado las siguientes afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de la persona natural **MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA**, con cedula de ciudadanía 80.037.669, correspondiente al periodo 31 de Diciembre de 2019, han sido preparados de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) para PYMES (Pequeñas y Medianas empresas) y representan la aplicación integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB) y la Normativa Nacional del Decreto 3022 de 2013


Cordialmente;



MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
C.C 80.037.669



SANDRA YECENIA REY TRIANA
Contadora Publica
T.P 128262-T



BRIGITH ASTRID AMAYA GARZON
Contadora Pública Independiente
TP 156546-T

BRIGITH ASTRID AMAYA GARZON
CONTADORA PUBLICA



DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

Señor:
MIGUEL ANGELA GALARZA GARCIA
Ciudad

He examinado sus Estados financieros Individuales adjuntos, que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2019, así como las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los estados financieros individuales arriba mencionados, tomados fielmente de los libros de contabilidad presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, su situación financiera por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, así como los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, expuestas en el DUR 2420 de 2015, y sus decretos modificatorios.

Es su Responsabilidad la supervisión y adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos incluidos en los anexos 2, 2.1 y 2.2 de los decretos 2420 y 2496 de 2015 y 2170 de 2017 de los estados financieros que se adjuntan, así como las

BRIGITH ASTRID AMAYA GARZON
CONTADORA PUBLICA



directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de políticas contables adoptadas por usted, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas de acuerdo con los parámetros de la sección 10, y registrar estimaciones contables que sean razonables.

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, es responsable de la valoración de la capacidad que tiene para continuar como un negocio en marcha.

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017) y Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar ISAE y demás normas vigentes en Colombia I.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una revisión de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información para obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error. También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada información financiera de la entidad para evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada por la entidad.

Los Estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información financiera –NIIF para PYMES, aceptadas en Colombia de MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA, al 31 de diciembre de 2019, que se presenta para fines de comparación, fueron auditados por mí y en cumplimiento de mis obligaciones emití un dictamen sin salvedades y lo presenté oportunamente.

BRIGITH ASTRID AMAYA GARZON
CONTADORA PUBLICA



En relación con la contabilidad, conceptuó que en el año 2019

- Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable
- Las operaciones registradas y los actos de la administración se ajustan a las disposiciones que regulan la actividad a las decisiones de su negocio.
- Ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
- En relación con los aportes al sistema de seguridad social integral, en atención a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 1406 de 1999 y con base en el resultado de las pruebas practicadas, hago constar que, en el ejercicio económico del año 2019, presento y pago la información requerida en las autoliquidaciones de aportes al sistema de seguridad social integral, que le competían en el periodo y no se encuentra en mora por concepto de aportes al mismo.

Cabe anotar que me declaro en independencia, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros, y he cumplido las demás responsabilidades de ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión, por lo tanto el dictamen correspondiente es LIMPIO.

BRIGITH ASTRID AMAYA GARZON

Contadora Publica Independiente

TP 156546-T

VALIDO EXCLUSIVAMENTE COMO



CONTADORA PUBLICA

PARA



MIGUEL ANGEL GALARTA

VALIDO EXCLUSIVAMENTE COMO
ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

CONTADORA PUBLICA

Que el contador público **SANDRA YECENIA REY TRIANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35264424 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 128262-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

PARA

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

MIGUEL ANGEL GALARZA
DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

156546-T

BRIGITH ASTRID
AMAYA GARZON
C.C. 35261876
RESOLUCION INSCRIPCION 058 **FECHA 10/02/2011**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN



PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON 166964

valido unicamente para
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

FIRMA DEL TITULAR 82300

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



1941

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

0077F3E3E57804FC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público BRIGITH ASTRID AMAYA GARZON identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35261876 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 156546-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

Constructora Santa María MD S.A.S.



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código CCE-EICP-FM-39 Versión 1

**FORMATO 5
 CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL**

LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Oferente: CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS

Contratos terminados relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (Según consecutivos del RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
1	95%	\$ 1.602.066.700,00
2	5%	\$ 1.159.148.250,00
3	1%	\$ 368.891.120,00
4	80%	\$ 5.350.134.400,00
5	80%	\$ 682.094.400,00
6	50%	\$ 4.823.643.500,00
7	95%	\$ 10.257.082.550,00
8	99%	\$ 2.846.071.800,00
9	94%	\$ 9.283.961.700,00
10	50%	\$ 502.879.000,00
11	50%	\$ 1.151.605.000,00
12	30%	\$ 817.662.300,00
13	25%	\$ 4.982.880.500,00
14	50%	\$ 493.402.000,00
15	10%	\$ 1.529.375.900,00
16	5%	\$ 1.075.912.500,00
17	10%	\$ 3.257.033.000,00
18	80%	\$ 2.140.621.600,00
19	75%	\$ 3.921.888.750,00
20	85%	\$ 16.574.005.500,00
21	80%	\$ 1.823.463.200,00
22	97%	\$ 7.938.852.480,00
23	40%	\$ 841.048.000,00
24	1%	\$ 33.603.180,00
25	3%	\$ 22.052.160,00
26	10%	\$ 234.482.300,00
27	1%	\$ 194.800.060,00
28	50%	\$ 93.158.000,00

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código CCE-EICP-FM-39 Versión 1

FORMATO 5
CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL

LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITAN – META.

Oferente: CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS

Contratos terminados relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (Según consecutivos del RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
1	95%	\$ 1.602.066.700,00
2	5%	\$ 1.159.148.250,00
3	1%	\$ 368.891.120,00
4	80%	\$ 5.350.134.400,00
5	80%	\$ 682.094.400,00
6	50%	\$ 4.823.643.500,00
7	95%	\$ 10.257.082.550,00
8	99%	\$ 2.846.071.800,00
9	94%	\$ 9.283.961.700,00
10	50%	\$ 502.879.000,00
11	50%	\$ 1.151.605.000,00
12	30%	\$ 817.662.300,00
13	25%	\$ 4.982.880.500,00
14	50%	\$ 493.402.000,00
15	10%	\$ 1.529.375.900,00
16	5%	\$ 1.075.912.500,00
17	10%	\$ 3.297.033.000,00
18	80%	\$ 2.140.621.600,00
19	75%	\$ 3.921.888.750,00
20	85%	\$ 16.574.005.500,00
21	80%	\$ 1.823.463.200,00
22	97%	\$ 7.938.852.480,00
23	40%	\$ 841.048.000,00
24	1%	\$ 33.603.180,00
25	3%	\$ 22.052.160,00
26	10%	\$ 234.482.300,00
27	1%	\$ 194.800.060,00
28	50%	\$ 93.158.000,00

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

**FORMATO 5
 CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL**

LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Oferente: CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS

Contratos terminados relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (Según consecutivos del RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
29	10%	\$ 304.526.300,00
30	10%	\$ 356.330.000,00
31	74%	\$ 21.148.357.880,00
32	15%	\$ 509.595.450,00
33	100%	\$ 628.368.000,00
34	100%	\$ 717.080.000,00
35	1%	\$ 81.843.840,00
36	100%	\$ 2.909.114.000,00
37	25%	\$ 2.185.098.500,00
38	78%	\$ 18.082.712.700,00
39	98%	\$ 36.151.329.760,00
40	70%	\$ 1.907.878.700,00

SUMATORIA TOTAL SMMMLV ACREDITADOS DE EXPERIENCIA SEGUN % DE PARTICIPACION	129987,73
TOTAL EXPERIENCIA EN PESOS COLOMBIANOS (SUMATORIA TOTAL SMMMLV * \$ 1.300.000 SMMMLV 2024)	\$ 168.984.054.980,00

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)

Firma representante legal del Oferente
 Nombre: MARIA CAMILA ORTIZ ZEA
 C.C.: 1.121.918.962 DE VILLAVICENCIO

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

FORMATO 5-1
 CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
 LP-018-2024

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN - META.

Oferente: CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	Nº de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
GUILLERMO ALFONSO LEGUIZAMON TEJEIRO	INGENIERO CIVIL	25202-134098 CND	002 DE 2023	INDEFINIDO
LUISA FERNANDA ORTIZ ZEA	INGENIERO CIVIL	25202-134099 CND	003 DE 2023	INDEFINIDO
MARIA CAMILA ORTIZ ZEA	ARQUITECTA	A15682017-1121918962	001 DE 2023	INDEFINIDO

Nota 1: Si el proponente es plural cada uno de los integrantes deberá diligenciar el formato de forma individual firmado debidamente por el representante legal y auditor contador y auditor contador público o revisor fiscal.
 Nota 2: Únicamente se deberá relacionar número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.
 Nota 3: si no cuenta con empleados se solicita lo exprese en la certificación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)

Firma representante legal del Oferente
 Nombre: MARIA CAMILA ORTIZ ZEA
 C.C.: 1121.918.962 DE VILLAVICENCIO

Firma del Contador Público o Revisor Fiscal
 Nombre: JERSON ALBERTO MURILLO SANCHEZ
 Cargo: CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 191412-T

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

**FORMATO 5-2
 CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
 LP-018-2024**

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN - META.

Oferente: CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS

Contratos vigentes #	valor (COP)	fecha de inicio (dd-mm-aaaa)	plazo (meses)	Oferente Plural (Si, No)	Participación (%)	¿Se encuentra suspendido? (Si, No)	Fecha de Suspensión (dd-mm-aaaa)
1	\$ 7.126.592.682,00	29/12/2023	12	SI	45,00%	NO	
2	\$ 5.322.896.415,47	29/12/2023	8	SI	1,00%	NO	
3	\$ 30.952.135.448,68	5/04/2024	12	SI	5,00%	NO	
4	\$ 7.776.229.325,52	29/12/2023	12	SI	50,00%	SI	3/04/2024
5	\$ 31.089.346.442,00	30/12/2023	12	SI	80,00%	NO	
6	\$ 502.560.408,00	5/04/2024	3	SI	10,00%	NO	

Nota 1: Si el proponente es plural se determina la capacidad residual por separado y se sumaran. Identificando la capacidad residual de cada uno de los integrantes.

Nota 2: si no tiene contratos en ejecución se solicita se exprese en una certificación.

Nota 3: se deberán registrar únicamente contratos de obra civiles en ejecución aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderá como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)

Firma representante legal del Oferente: MARIA CAMILA ORTIZ ZEA
 Nombre: MARIA CAMILA ORTIZ ZEA
 C.C.: 1.121.918.962 DE VILLAVICENCIO

Firma del Contador Publico o Revisor Fiscal: JERSON ALBERTO MURILLO SANCHEZ
 Nombre: JERSON ALBERTO MURILLO SANCHEZ
 Cargo: CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 191412-T

1948

Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
 Código: CCE-EICP-FM-39 Versión: 1

**FORMATO 5-3
 CERTIFICACION EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
 LP-018-2024**

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITAN – META.

Oferente: CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS

AÑO DE LA INFORMACION FINANCIERA	MAYOR INGRESO OPERACIONAL
2023	\$ 0,00

Nota 1: Si el proponente es plural se determina la capacidad residual por separado y se sumaran. Identificando la capacidad residual de cada uno de los integrantes.
Nota 2: El proponente debe presentar anexas (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. II ; Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.
Nota 3: Diligenciar la información financiera conforme la siguiente tabla:

Años de información financiera	Capacidad de organización (GO)
Cinco (5) años o más	Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente.
Menos de un (1) año (*)	USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)




En constancia de lo anterior firmo este documento a los (05) días del mes de (abril) de (2024)

[Firma]
 Firma representante legal del Oferente
 Nombre: MARIA CAMILA ORTIZ ZEA
 C.C.: 1.121.918.962 DE VILLAVICENCIO

[Firma]
 Firma del Contador Público o Revisor Fiscal
 Nombre: JERSON ALBERTO MURILLO SANCHEZ
 Cargo: CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 191412-T

CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS
NIT: 901.718.500-2
 Estado De Situacion Financiera
 Naturaleza: Corriente / No Corriente
 Con Corte a 26 de mayo 2023
 Valores e Expresados en Unidades De 1 Pesos Colombianos
 Bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF




ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	
Inventarios corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	100.000.000
Activos por impuestos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.000.000
ACTIVO NO CORRIENTE	
Propiedad Planta y Equipo	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL ACTIVO	100.000.000
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	
Otros pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVOS NO CORRIENTES	
Pasivos impuestos diferidos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital social	100.000.000
Resultados del ejercicio	
Utilidades Acumuladas	
Perdidas Acumuladas	
TOTAL PATRIMONIO	100.000.000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	100.000.000

 MARIA CAMILA ORTIZ ZEA C.C 1.121.918.962 REPRESENTANTE LEGAL	 JERSON ALBERTO MURILLO SANCHEZ CONTADOR PUBLICO TP: 191412-T
 GLORIA CASTILLO CONTADOR INDEPENDIENTE (Ver Opinion Adjunta) TP: 96773-T	

1950

CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS
NIT: 901.718.500-2
ESTADO DE RESULTADOS EN FUNCION DEL GASTO
CON CORTE A 26 DE MAYO DE 2023
Valores expresados en unidades de 1 pesos colombianos
Bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF

RESULTADOS DEL PERIODO	
Ingresos de Actividades Ordinarias	0
Costos de Venta	0
Ganancia Bruta	0
Otros Ingresos	0
Costos de Distribucion	0
Gastos de administracion	0
Otras Ganancias	0
Ingresos financieros	0
Costos financieros	0
Ganancia (Perdida) antes de Impuestos	0
Ingreso (Gastos) por impuestos	0
GANANCIA (Perdida)	0

 <p>MARIA CAMILA ORTIZ ZEA C.C. 1.121.918.962 REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>JERSON ALBERTO MURILLO SANCHEZ CONTADOR PUBLICO TP: 191412-T</p>
 <p>GLORIA CASTILLO CONTADOR INDEPENDIENTE (Ver Opinion Adjunta) TP: 96773-T</p>	

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 26 DE MAYO DE 2023 CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS NIT 901.718.500-2

Villavicencio, 26 de mayo de 2023.

Señores
Asamblea General
CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS

Nosotros MARIA CAMILA ORTIZ ZEA con cedula de ciudadanía No 1.121.918.962 como representante legal y JERSON ALBERTO MURILLO SANCHEZ con cedula de ciudadanía No 1.121.858.160 en calidad de Contador de la empresa CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS identificada con NIT 901.718.500-2.

CERTIFICAMOS


Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera a 26 de mayo de 2023, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las respectivas notas a los estados financieros, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a 26 de mayo de 2023, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Villavicencio a los 26 días del mes de mayo de 2023.

Cordialmente,


MARIA CAMILA ORTIZ ZEA
 Representante Legal
 C.C 1.121.918.962


JERSON ALBERTO MURILLO SANCHEZ
 Contador Publico
 TP 191412-T


GLORIA CASTILLO
 CONTADOR INDEPENDIENTE
 TP: 96773-T

Villavicencio, Mayo 26 de 2023

Señores

CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS

La Ciudad

He examinado el Estado de situación financiera de la CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD SAS Nit. 901.718.500-2 y el correspondiente Estado de Resultados por el periodo terminado a 26 de mayo de 2023. Los cuales se encuentran certificados por el Representante Legal y por el Contador Público, bajo cuya responsabilidad se prepararon, de acuerdo con las Leyes Colombianas la certificación otorgada, garantiza que las afirmaciones implícitas contenidas en ellos han sido verificadas previamente por la administración, la cual es a su vez responsable de la prelación y elaboración de dichos estados financieros.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con el cometido de mis funciones como Contador Público, por lo que puedo afirmar que no tuve limitaciones en el alcance de mi labor. Dichas informaciones son suficientes para emitir una opinión.

El examen se practicó de acuerdo con la técnica de interventoría de cuentas que incluye las normas de auditoria generalmente aceptadas y por consiguiente comprendió todas las pruebas necesarias para constatar la seguridad razonable de los libros y registros de contabilidad de las operaciones realizadas y de los procesos de decisión que les dieron origen, así como la gestión administrativa, para lo cual utilicé todos los demás procedimientos de revisión que consideré necesarios en las circunstancias, en especial las concernientes a la fiscalización integral, oportuna permanente de la Empresa.

En mi opinión, de acuerdo con lo expuesto, los Estados Financieros antes citados que acompañan este informe, los cuales han sido tomados fielmente de los libros y se encuentran expresados de conformidad con los ajustes integrales por inflación vigentes en Colombia, presentan de manera fidedigna, de conformidad con normas de contabilidad generalmente

aceptadas aplicadas uniformemente, la situación financiera de la Empresa y el resultado de sus operaciones.

Igualmente conceptúo, que la Entidad lleva su contabilidad de acuerdo con la normatividad legal vigente, conforme con la técnica contable, y que las operaciones que se registran en sus libros se encuentran ajustados a los Estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva.

Además es mi opinión que el control interno adoptado por la Entidad, el cual comprende el plan organizacional y el conjunto de políticas, métodos y procedimientos para asegurar la salvaguarda de los activos y el logro de los objetivos y fines de la organización, es adecuado; que igualmente la Empresa ha observado todas las medidas necesarias, tanto para la conservación como para la custodia de los bienes propios y de los terceros que se encuentran en su poder.

Así mismo, es mi concepto, que el informe de gestión que se acompaña, el cual ha sido presentado por el Representante Legal de la Entidad, concuerda íntegramente con los Estados Financieros puestos a la consideración de la Junta Directiva ya que el mismo refleja el desempeño de la administración y el resultado producido por las decisiones adoptadas, conforme a las políticas y objetivos trazados por la dirección de la compañía.

Por último, informo que con base en procedimientos que he llevado a cabo, los actos del Administrador se realizaron durante el ejercicio de acuerdo con los Estatutos y las disposiciones emanadas por la Junta Directiva; que la correspondencia, los comprobantes que sustentan las cuentas, los libros Contables, han sido llevados y se conservan debidamente.

Atentamente,



GLORIA CASTILLO

Contador Público Independiente Mat. 96773-T

1954


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.858.160**
MURILLO SANCHEZ

APELLIDOS **JERSON ALBERTO**

NOMBRES


 FIRMA


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-JUL-1989**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 **B+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO
26-NOV-2007 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Bogota, 12 de Julio de 2007*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS AREL SANCHEZ TORRES



P-5200100-00090921-M-1121858160-20081009 0004126430A 2 24812900

AJG

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien la recibe que se comunique al PBX: 544 44 50 o de forma directa a la Central de
Contadores a la calle 96 No. 10-10 Bogotá D.C.

82426



VALIDO ÚNICAMENTE PARA
BAIANCES INICIAL DE LA
CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD
SAS

JUNTA GENERAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
CONTADOR PÚBLICO

191412-T

JERSON ALBERTO
MURILLO SANCHEZ
112185816



RESOLUCION INSCRIPCION 1136 FECHA 25/06/2014
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 203631

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8050876502AF9758

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JERSON ALBERTO MURILLO SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121858160 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 191412-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

1959


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
40.445.454

NUMERO

CASTILLO
 APELLIDOS

GLORIA
 NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **12 MAR-1978**

OROCUE
 (CASANARE)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

F
 SEXO

21-JUN-1996 VILLAVICENCIO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADORIA NACIONAL
 ALMIRANTE PARRIS LOPEZ




A-5200100-69129751-F-0040445454-20050727 06235 052070 02 151613560

1958

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

96773-T

GLORIA
CASTILLO
C.C. 40445454

RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 2003/11/27
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



FRENTE: BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS 106517



FIRMA DE TITULAR 016243

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

1009460660899500

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40445454 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 96773-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CRITERIOS DE EVALUACIÓN



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

FACTOR DE CALIDAD



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)



LP-018-2024

FORMATO 7

**FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD
FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS**

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 33 A No. 39 – 21 Barzal Alto

Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP-018-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Estimados señores:

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL, en mi calidad de representante legal de CONSORCIO LA LOMITA, en adelante el "Proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a nuestro costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del Proponente: Consortio La Lomita.

Nombre del Representante Legal: Edgar Enrique Sarmiento Sabogal.

C. C. No. 79.846.131 de Bogotá D.C.

Dirección: Calle 13 # 30 – 05 Barrio Nutibara

Correo electrónico: construsar@gmail.com

Ciudad: Acacias – Meta.

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL

Representante Legal

CONSORCIO LA LOMITA



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)



LP-018-2024

FORMATO 7

FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD
FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 33 A No. 39 – 21 Barzal Alto

Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP-018-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Estimados señores:

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL, en mi calidad de representante legal de CONSORCIO LA LOMITA, en adelante el "Proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del Proponente: Consortio La Lomita.Nombre del Representante Legal: Edgar Enrique Sarmiento Sabogal.C. C. No. 79.846.131 de Bogotá D.C.Dirección: Calle 13 # 30 – 05 Barrio NutibaraCorreo electrónico: construsar@gmail.comCiudad: Acacias – Meta.**EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL**

Representante Legal

CONSORCIO LA LOMITA

construsar@gmail.com

(60) 8 626 72 06
311 225 92 12Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)



LP-018-2024

FORMATO 7

**FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD
FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD**

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 33 A No. 39 – 21 Barzal Alto

Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP-018-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Estimados señores:

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL, en mi calidad de representante legal de CONSORCIO LA LOMITA, en adelante el "Proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del Proponente: Consortio La Lomita.

Nombre del Representante Legal: Edgar Enrique Sarmiento Sabogal.

C. C. No. 79.846.131 de Bogotá D.C.

Dirección: Calle 13 # 30 – 05 Barrio Nutibara

Correo electrónico: construsar@gmail.com

Ciudad: Acacias – Meta.

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL

Representante Legal

CONSORCIO LA LOMITA



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

1965

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 - 05 B. Nutibara
(Acacias - Meta)



LP-018-2024

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
FORMATO 9A— PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 33 A No. 39 – 21 Barzal Alto

Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP-018-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"
 Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Estimados señores:

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL, en mi calidad de representante legal de CONSORCIO LA LOMITA, en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%), del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al cuarenta por ciento (40%). Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente: Consorcio La Lomita.

Nombre del Representante Legal: Edgar Enrique Sarmiento Sabogal.

C. C. No. 79.846.131 de Bogotá D.C.

Dirección: Calle 13 # 30 – 05 Barrio Nutibara

Correo electrónico: construsar@gmail.com

Ciudad: Acacias – Meta.

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL

Representante Legal

CONSORCIO LA LOMITA



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)

1967



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

LP-018-2024

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL FORMATO 9A— PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 33 A No. 39 – 21 Barzal Alto

Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP-018-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Estimados señores:

HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS identificado con C.C. 17.411.784, en mi condición de revisor fiscal de CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA identificada con NIT 900.156.781-9, certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
26	2

En constancia, se firma en Acacías, a los 05 días del mes de abril de 2024.

HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
T.P. 61509-T

Revisor Fiscal de Construsar Ingenieria Ltda




construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacías – Meta)

 El empleo es de todos Mintrabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02
	FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Versión: 4.0
		Fecha: Marzo 09 de 2022
		Página 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2023715000100008662
FECHA RADICADO:	25/10/2023
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
IDENTIFICACIÓN:	900.156.781

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	24
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997 Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	2
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	4%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: se cambia certificado por error de transcripción en el numero de trabajadores. Queda sin validez el certificado expedido el 30 de octubre de 2023

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Villavicencio a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023.


DALLYS RODRIGUEZ ESARRAGA

Elaboró: Dallys R.
Aprobó: Dallys R.



LP-018-2024

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL FORMATO 9A— PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 33 A No. 39 – 21 Barzal Alto

Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP-018-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Estimados señores:

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL identificado con 79.846.131 de Bogotá D.C., certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
1	1


En constancia, se firma en Acacías, a los 05 días del mes de abril de 2024.



EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
C.C. 79.846.131 de Bogotá D.C.



1971

 El empleo es de todos Mintrabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02
	FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Versión: 4.0
		Fecha: Marzo 09 de 2022
		Página 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META

A QUIEN INTERESE HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2023715000100008754
FECHA RADICADO:	30/10/2023
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
IDENTIFICACIÓN:	79.846.131

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempleo)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C/A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	50%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: Ninguna.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Villavicencio a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2023.



DALLYS RODRIGUEZ ESCARRAGA

Elaboró: Dallys R.
Aprobó: Dallys R.



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)



FORMATO 12A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 33 A No. 39 – 21 Barzal Alto

Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP-018-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Estimados señores:

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL y **HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS**, identificados con C.C. 79.846.131 de Bogotá D.C. y C.C. 17.411.784 de Acacias, en nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA** identificada con el NIT 900.156.781-9, en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que conforman los cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculación:

Denominación del cargo directivo dentro de la empresa	Nombre completo y número de identificación de la (s) persona (s) que ocuparon / ejercen el cargo durante el último año en la persona jurídica	Tiempo de vinculación de la (s) persona(s) que ejerció / ejerce el cargo del nivel directivo
Gerente	Edgar Enrique Sarmiento Sabogal C.C. 79.846.131	6073 días
Directora de licitaciones y presupuestos de obra	Lenny Diviana Ayala Diaz C.C. 1.122.140.248	1404 días
Directora de proyectos	Luisa Fernanda Sarmiento Nossa C.C. 1.122.140.937	1009 días
Director de compras y logística	David Fernando Alvarado Talero C.C. 1.122.137.252	1092 días
Directora área contable	Paula Andrea Salinas Sierra C.C. 1.069.730.713	1179 días
Directora de Recursos humanos	Dora Marcela Vivas Santibañez C.C. 39.678.185	1757 días



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)




Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

En constancia, se firma en Acacias, a los 05 días del mes de abril del 2024.



EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL

Representante Legal

CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

C.C. 79.846.131 de Bogotá D.C



HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS

Revisor Fiscal

T.P. 61509-T

C.C. 17.411.784 de Acacias





CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA


VERSION 01

PP-CON-01

Página 1 de 1

NIT. 900.156.781-9

ORGANIGRAMA DE CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA



1976

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.846.131**

SARMIENTO SABOGAL

APELLIDOS

EDGAR ENRIQUE

NOMBRES

EDGAR ENRIQUE

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUL-1974**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83
ESTATURA

O+
G.S. RH


M
SEXO

21-JUL-1992-BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-5200500-00127769-M-0079846131-20081114 0005983541A 1 7210005356

	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	VERSION 01
		PP-CON-01
NIT. 900.156.781-9		CERTIFICADO


CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA, Identificado con NIT. 900.156.781-9 de conformidad con la obligación 7º del Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo.

CERTIFICA

A quien pueda interesar que el señor **EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL**, con cedula de ciudadanía No. 79.846.131 expedida en Bogotá D.C, labora en la empresa CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA, desde el 20 de agosto de 2007, desempeñando el cargo directivo de **GERENTE**, realizando las siguientes funciones:

FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR EL TRABAJADOR:

- o Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.
- o Planificar el presupuesto anual.
- o Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos.
- o Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder, utilizando canales de comunicación adecuados.
- o Organizar los recursos disponibles, determinados en el presupuesto anual.
- o Controlar que los directivos se adecuen a las estrategias definidas.
- o Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o diferencias.
- o Procurar la eficiencia y la seguridad del espacio de las áreas.
- o Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada cargo.
- o Coordinar las programaciones de cada área.
- o Controlar y verificar que los resultados obtenidos se ajusten a las programaciones previamente establecidas.
- o Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.
- o Organizar reuniones semanales con los directores de cada área en donde se socialicen los avances obtenidos.
- o Realizar informes mensuales del avance general técnico, contable y financiero de la empresa.

	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	VERSION 01
	NIT. 900.156.781-9	PP-CON-01
		CERTIFICADO

- o Organizar reuniones con la junta directiva.
- o Otras funciones encargadas por la Junta Directiva de la Empresa.

La anterior certificación se expide en Acacias a solicitud del interesado.


EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
Representante Legal
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.122.140.248**

AYALA DIAZ
 APELLIDOS

LENNY DIVIANA
 NOMBRES

Lenny Diviana Ayala
 FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-ENE-1997**


ACACIAS
 (META)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.61 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

14-ENE-2015 ACACIAS
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-5200500-00675022-F-1122140248-20150304 0043417872A 4 42845176

	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	VERSION 01
		PP-CON-01
NIT. 900.156.781-9		CERTIFICADO


CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA, Identificado con NIT. 900.156.781-9 de conformidad con la obligación 7ª del Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo.

CERTIFICA

A quien pueda interesar que la señora **LENNY DIVIANA AYALA DIAZ**, con cedula de ciudadanía No. 1.122.140.248 expedida en Acacias (Meta), labora en la empresa CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA, desde 01 de junio de 2020, desempeñando el cargo directivo de **DIRECTORA DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS DE OBRA**, realizando las siguientes funciones:

FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR EL TRABAJADOR:

- o Responsable de realizar el análisis del estudio técnico, y económico para la presentación a licitaciones privadas o públicas.
- o Investigar y analizar el mercado de postores con el objetivo de ofertar propuestas más competitivas.
- o Liderar la evaluación de las bases de la licitación y/o concursos, con la finalidad de definir los alcances para elaborar las propuestas.
- o Elaboración integral de la documentación necesaria para el proceso de licitación, propuestas técnicas y/o económicas.
- o Elaboración del presupuesto, análisis de precios unitarios, recursos, transporte al sitio, considerando los riesgos del proyecto.
- o Elaboración de planes de trabajo, y la documentación técnica necesaria exigida en las bases.
- o Elaborar las propuestas técnicas y económicas de acuerdo a los requerimientos de las bases establecidas en la oferta.
- o Preparar los cuadros estadísticos de las licitaciones públicas o privadas, para informar a la Gerencia.
- o Seguimiento del cierre de las licitaciones y/o convenios por contrataciones.
- o Administrar, planificar, ejecutar y gestionar el cierre contractual en función a los términos y alcances establecidos por la entidad pública/ privada dentro del marco de contrataciones con el estado y/o alcances del contrato privado de construcción.
- o Formar parte de las comisiones técnicas de apertura, de seguimiento y recepción de las obras, por parte del Contratista. Por consiguiente, mantener informado a la Entidad y al Supervisor.
- o Planificar, identificar y diseñar estrategias para el tratamiento contractual del alcance otorgado por el cliente del marco normativo, civil y contrataciones con el estado / contrato de obra. Ello implica, gestionar de manera oportuna, técnica y contractual

	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	VERSION 01
		PP-CON-01
NIT. 900.156.781-9		CERTIFICADO

los adicionales de obra, ampliaciones de plazo, valorizaciones, adendas al contrato, tratamiento de vicios ocultos y liquidación de obra.

- o Responsable directo de la gestión de la estructuración y cierre de las adendas por índoles contractuales y dentro del marco contractual.
- o Realizar inspecciones de obra confrontar las gestiones contractuales que viene operando.
- o Realizar inspecciones programadas y de forma regular en forma conjunta con la Supervisión, para la evaluación del comportamiento del proyecto conforme su diseño, el estado físico de las obras, el cumplimiento de los estándares contractuales de desempeño y calidad de la obra y la ausencia de fallas o defectos, durante el período de responsabilidad por defectos.
- o Análisis y evaluación que presenta el Contratista en las diferentes etapas del proyecto, de acuerdo a los términos del Contrato y en temas relacionados con: productos y muestras a incorporar a la obra, personal clave, programas de trabajo, programa de calidad, cambios del proyecto, fianzas, facturas, pagos y liquidaciones; determinar su conformidad o señalar y notificar las insuficiencias que pudiesen existir.
- o Responsable de estructurar y gestionar los contratos de los subcontratistas en el marco del alcance contractual con el cliente. Velar por la secuencialidad de la cadena de responsabilidades de los subcontratistas.
- o Dentro del marco contractual, técnico y estrategia de la empresa, analiza la vecindad de porcentajes y opta por el más rentable y menos riesgoso. Todo ello, dentro del marco contractual.
- o Canaliza dentro del marco contractual, la información para la correcta selección del staff de obra en conjunto con la información técnica del área de proyectos.
- o Análisis de las Bases de los procesos de selección públicos y privados.
- o Responsable de minimizar los costos de penalidades, deductivos y lograr gestionar las ampliaciones de plazo.
- o Otras funciones encargadas por la Gerencia de la Empresa.

La anterior certificación se expide en Acacias a solicitud del interesado.


EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 Representante Legal
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.122.140.937

SARMIENTO NOSSA

APELLIDOS

LUISA FERNANDA

NOMBRES

Luisa Sarmiento

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1996

ACACIAS
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

O-

F

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

02-JUN-2015 ACACIAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-5200500-00731618-F-1122140937-20150808

0045728427A 1

43784681

	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	VERSION 01
		PP-CON-01
NIT. 900.156.781-9		CERTIFICADO


CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA, Identificado con NIT. 900.156.781-9 de conformidad con la obligación 7ª del Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo.

CERTIFICA

A quien pueda interesar que la señora **LUISA FERNANDA SARMIENTO NOSSA**, con cedula de ciudadanía No. 1.122.140.937 expedida en Acacias (Meta), labora en la empresa CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA, desde el 01 de julio de 2021, desempeñando el cargo directivo de **DIRECTORA DE PROYECTOS**, realizando las siguientes funciones:

FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR EL TRABAJADOR:

- o Formar la estructura organizativa y el equipo del proyecto.
- o Participar en la contratación, formación y motivación del personal.
- o Definir las responsabilidades, el alcance del trabajo y los objetivos de los miembros del equipo.
- o Desarrollar y acordar el plan del proyecto, incluyendo los plazos, el plan de gestión de riesgos, el plan de comunicación, el plan presupuestario y otros.
- o Garantizar el cumplimiento del plan.
- o Coordinar y supervisar las actividades de contratación y cierre.
- o Establecer vínculos de comunicación.
- o Generar flujos de información eficaces.
- o Preparar y presentar informes.
- o Mantener el contacto con el cliente, proporcionando la información necesaria y resolviendo cualquier problema que surja con el cliente.
- o Supervisar y analizar el estado actual de los proyectos.
- o Previsión de posibles problemas y adopción de medidas correctoras.
- o Coordinación de las acciones de los empleados y control de los cambios.
- o Garantizar el cierre oportuno y completo del proyecto.
- o Analizar los intereses de los miembros clave del equipo y las peculiaridades del entorno del proyecto.
- o Preparación e implementación de las reuniones del proyecto.
- o Control de costes y cumplimiento presupuestario.
- o Cumplimiento de plazos.
- o Logro de objetivos.
- o Manejo de conflictos.

	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	VERSION 01
		PP-CON-01
	NIT. 900.156.781-9	CERTIFICADO

- o La responsabilidad técnica y fáctica del equipo del proyecto.
- o El control de las actividades del proyecto.
- o Cumplimiento de políticas, procedimientos e instrucciones de trabajo.
- o Comunicación dentro del equipo y con el cliente.
- o Otras funciones encargadas por la Gerencia de la Empresa.

La anterior certificación se expide en Acacias a solicitud del interesado.


EDGAR ENRIQUE SARMENTO SABOGAL
Representante legal
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **1.122.137.252**

ALVARADO TALERO

APELLIDOS

DAVID FERNANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-ABR-1995**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **O+**
ESTATURA G.S. RH

M
SEXO

26-ABR-2013 ACACIAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION




REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-5200500-00441526-M-1122137252-20130619 0033498975A 1 39373791

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	VERSION 01
		PP-CON-01
NIT. 900.156.781-9		CERTIFICADO


CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA, Identificado con NIT. 900.156.781-9 de conformidad con la obligación 7ª del Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo.

CERTIFICA

A quien pueda interesar que el señor **DAVID FERNANDO ALVARADO TALERO**, con cedula de ciudadanía No. 1.122.137.252 expedida en Acacias (Meta), labora en la empresa CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA, desde el 09 de abril de 2021, desempeñando el cargo directivo de **DIRECTOR DE COMPRAS Y LOGISTICA**, realizando las siguientes funciones:

FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR EL TRABAJADOR:

- o Diseñar e implementar, en estrecha colaboración con el resto de departamentos de la empresa, la estructura de compra de la compañía en función de las necesidades de cada área, buscando la máxima eficiencia y rentabilidad
- o Estudiar y analizar las novedades en el mercado
- o Contratar a los proveedores más eficientes, tanto en precio como en fiabilidad, apostando por el mejor balance calidad-precio
- o Coordinar el control de calidad de las materias primas, productos y servicios adquiridos, controlando el correcto tratamiento y archivo de toda la documentación generada en las operaciones de compra
- o Recoger y actualizar la información de todas las compras realizadas
- o Estudiar las necesidades de la empresa, tanto actuales como potenciales
- o Elaborar un stock de los productos necesarios
- o Gestionar el presupuesto destinado a la ejecución de las compras
- o Responsabilizarse de la prospección, búsqueda y negociación con proveedores, recopilando y gestionando información de todo tipo respecto a los mismos: catálogo de servicios y productos que puede ofertar cada uno, relación calidad-precio, tiempos de entrega, fiabilidad y reputación en el sector, situación financiera, etc., negociando y pactando las necesidades de suministro
- o Conocer, de forma sistematizada, el inventario y stock de todas las materias primas y productos de la empresa, de cara a la gestión de los pedidos
- o Identificar las necesidades de cada una de las obras o áreas.
- o Informarse, documentarse y asesorarse sobre las características ideales de los productos a comprar.
- o Manejar y controlar racionalmente los inventarios requeridos.
- o Estar atento a todas las ofertas de productos nuevos que puedan llegar a beneficiar a la parte de producción.

	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	VERSION 01
		PP-CON-01
	NIT. 900.156.781-9	CERTIFICADO

- o Evaluar permanentemente los costos de los insumos a comprar, mediante análisis comparativos tanto de precios como de características de calidad, a fin de controlar los costos de producción del negocio.
- o Buscar permanentemente proveedores confiables que le permitan llevar a cabo su trabajo.
- o Mantener permanente relación y comunicación tanto con el personal de Obra, como con sus proveedores.
- o Coordinar que los pedidos realizados no generen retrasos en las obras, o en su caso informar cuando por casos de fuerza mayor esto ocurriera.
- o Coordinar el inventario general de todas las bodegas.
- o Otras funciones encargadas por la Gerencia de la Empresa.

La anterior certificación se expide en Acacias a solicitud del interesado.


EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
Representante legal
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.069.730.713**
SALINAS SIERRA

APELLIDOS
PAULA ANDREA

NOMBRES

Paula Sierra Salinas

FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **20-ENE-1990**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-ENE-2008 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1509400-00092130-F-1069730713-20081010 0004180867A 1 25952912

	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	VERSION 01
		PP-CON-01
NIT. 900.156.781-9		CERTIFICADO

CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA, Identificado con NIT. 900.156.781-9 de conformidad con la obligación 7ª del Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo.

CERTIFICA

A quien pueda interesar que la señora **PAULA ANDREA SALINAS SIERRA**, con cedula de ciudadanía No. 1.069.730.713 expedida en Fusagasugá, labora en la empresa CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA, desde el 12 de enero de 2021, desempeñando el cargo como **DIRECTORA DEL ÁREA CONTABLE**, realizando las siguientes funciones:

FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR EL TRABAJADOR:

- o Cumplir con las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias, circulares internas y demás manuales de procedimientos vigentes para las operaciones de la empresa.
- o Diseñar e implementar políticas, estrategias y mecanismos de control que contribuyan a una administración eficaz de los recursos financieros de la Empresa.
- o Presentar a la Gerencia la proyección financiera de la Cooperativa en coherencia con la planeación estratégica.
- o Hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto financiero de la Empresa.
- o Apoyar la Gerencia en la definición de la política económica y financiera de la entidad.
- o Optimizar la rentabilidad de los activos productivos de la Cooperativa.
- o Presentar a la Gerencia los informes requeridos.
- o Participar en las evaluaciones de desempeño realizadas al personal a su cargo.
- o Coordinar las estrategias con las áreas y personal a cargo.
- o Planear, organizar y controlar el manejo contable de la Cooperativa.
- o Elaborar mensualmente los Estados Financieros de acuerdo a las normas contables y demás normatividad que le regule, por los cuales responde con su firma y matrícula profesional.
- o Analizar la información arrojada por los Estados Financieros, procediendo a realizar las correcciones que se requieran, haciendo seguimiento a su comportamiento e informando de ello a la Gerencia.
- o Coordinar los registros contables y los procesos para obtener la información consolidada.
- o Elaborar y presentar oportunamente las declaraciones tributarias que apliquen a la Empresa (Declaración de Renta y Complementarios, Industria y Comercio, Retención en la fuente, IVA y demás informes de carácter tributario) y coordinar su presentación y pago.



CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

NIT. 900.156.781-9

VERSION 01

PP-CON-01

CERTIFICADO

- o Elaborar en coordinación con la Gerencia el presupuesto de ingresos y egresos anuales de la Empresa.
- o Presentar información clara y oportuna a los organismos de control y vigilancia, así como los que autorice la Gerencia.
- o Dar respuesta a los requerimientos de los entes de vigilancia y control y demás organismos autorizados, con la colaboración de las áreas respectivas de su dirección.
- o Mantener contacto permanente con el Revisor fiscal para efectos de comentar y discutir todos los aspectos inherentes al área contable y financiera.
- o Proponer a la Gerencia acciones de mejora de acuerdo a lo analizado en la información contable de la Cooperativa.
- o Llevar el control sobre el inventario de los activos de la Cooperativa de acuerdo a la normatividad vigente.
- o Elaborar los informes contables y financieros.
- o Elaborar y coordinar con el Gerente el informe contable y financiero.
- o Elaborar los informes que solicite la gerencia, que sean de su competencia.
- o Realizar en forma mensual el cierre contable una vez se haya revisado la información y se hayan hecho los ajustes necesarios.
- o Elaborar los Estados Financieros dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente de corte y comentar sus resultados con el Gerente.
- o Implementar métodos y procedimientos que conduzcan a la eficiencia y eficacia de la información contable y financiera.
- o Revisar y actualizar en forma permanente las políticas contables de la Empresa en materia con la normatividad vigente.
- o Armonizar mensualmente la cédula de depreciación de los activos fijos de la Empresa.
- o Certificar con su firma toda la información contable emitida por la Empresa.
- o Llevar los libros oficiales de contabilidad de acuerdo a la normatividad legal.
- o Darle un manejo y uso adecuado a los equipos que le provee la Empresa para el normal desarrollo de sus funciones.
- o Atender las auditorias y acoger las recomendaciones de la Revisoría Fiscal, Control Interno, Gerencia y órganos de control y vigilancia.
- o Otras funciones encargadas por la Gerencia de la Empresa.

La anterior certificación se expide en Acacias a solicitud del interesado.


EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 Representante legal
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.678.185**
VIVAS SANTIBAÑEZ
 APELLIDOS
DORA MARCELA
 NOMBRES

Dora Marcela Vivas
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1980**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.47 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO


03-MAR-1999 SOACHA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00245984-F-0039678185-20100724 0023000762A 2 34751366

MINISTERIO DEL ESTADO CIVIL

	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	VERSION 01
		PP-CON-01
NIT. 900.156.781-9		CERTIFICADO


CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA, Identificado con NIT. 900.156.781-9 de conformidad con la obligación 7ª del Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo.

CERTIFICA

A quien pueda interesar que la señora **DORA MARCELA VIVAS SANTIBAÑEZ**, con cedula de ciudadanía No. 39.678.185 expedida en Soacha, labora en la empresa CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA, desde el 14 de junio de 2019, desempeñando el cargo de **DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD**, realizando las siguientes funciones:


FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR EL TRABAJADOR:

- o Elaborar, revisar y actualizar la matriz de riesgos de la empresa.
- o Elaborar, revisar y actualizar la matriz de requisitos legales de la empresa.
- o Atender las visitas de la ARL y de las entidades de vigilancia que visiten la empresa para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- o Coordinar la preparación del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, incluyendo la asignación de recursos y el presupuesto necesario para su ejecución.
- o Presentar a la Gerencia el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para su aprobación y firma.
- o Coordinar el seguimiento y ejecución a los planes de acción derivados de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, que se originen de las diferentes actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- o Elaborar los Informes que sean requeridos por la Gerencia, por las entidades administrativas o por la Administradora de Riesgos Laborales.
- o Presentar a consideración de la Gerencia, modificaciones a las políticas, reglamentos u objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los informes de rendición de cuentas y los resultados de los Indicadores.
- o Coordinar la Implementación las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, incluidos los prioritarios y ejecutarlas acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio.
- o Planificar, dirigir y coordinar las actividades del personal y las relaciones laborales, así como las políticas y prácticas de una compañía.
- o Reclutar y seleccionar personal, sabiendo concretamente cuáles son las carencias de talento y qué perfil de persona podrá encajar en cada puesto de trabajo.

	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	VERSION 01
	NIT. 900.156.781-9	CERTIFICADO

- o Organizar los procedimientos de capacitación, promoción, transferencia y despido de personal.
- o Planificar las negociaciones y procedimientos para la determinación de las estructuras salariales o laborales.
- o Evaluar el entorno de trabajo teniendo en cuenta el ambiente y el estado de cada trabajador.
- o Llevar a cabo la administración de personal y de trámites como contratos, nóminas y otros.
- o De manera conjunta con el equipo gerencial, establecer objetivos estratégicos, planes de desarrollo y prioridades, y dirigir y supervisar su entrega.
- o Reportar y acompañar a la Dirección General en el diseño de estrategias para la consecución de metas económicas y de crecimiento.
- o Recomendar e implementar iniciativas de recursos humanos, alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa.
- o Asegurar el cumplimiento de la regulación laboral colombiana vigente.
- o Administrar los procesos de evaluación del desempeño, planes de sucesión, planes de desarrollo y políticas de definición de objetivos.
- o Difundir campañas sobre ética, acoso sexual y laboral, entre otras.
- o Desarrollar, coordinar e implementar políticas de compensación y beneficios.
- o Implementar y vigilar el cumplimiento de la política de calidad de la empresa.
- o Fijar, diseñar e implantar los índices de calidad necesarios para la evaluación y control de productos y procesos.
- o Dirigir la realización del manual de calidad de la empresa y cuantas modificaciones sean necesarias.
- o Verificar el desarrollo y aplicación de la normativa de calidad en lo referente a productos, materias primas y procesos.
- o Cooperar en la determinación de los objetivos de calidad en las distintas áreas.
- o Comprobación y evaluación de proveedores.
- o Otras funciones encargadas por la Gerencia de la Empresa.

La anterior certificación se expide en Acacias a solicitud del interesado.


EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 Representante Legal
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
IDENTIFICADO CON NIT. 900156781-9**

CERTIFICA QUE:

Una vez revisada la contabilidad correspondiente, CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA **cumplió** con el pago de la seguridad social del personal directivo, vinculado a la empresa por contrato indefinido, durante el último año (desde febrero 2023 a febrero 2024). De lo cual se certifican las siguientes planillas digitadas y pagadas en ASOPAGOS S.A:

PLANILLA N°	SALUD	PENSION	RIESGOS	OTROS	FECHA DE PAGO	VALOR TOTAL PAGADO
25694535	MARZO 2023	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	13/03/2023	\$ 3.871.600
26023609	ABRIL 2023	MARZO 2023	MARZO 2023	MARZO 2023	11/04/2023	\$ 3.878.700
26401864	MAYO 2023	ABRIL 2023	ABRIL 2023	ABRIL 2023	17/05/2023	\$ 3.817.400
26587573	JUNIO 2023	MAYO 2023	MAYO 2023	MAYO 2023	20/06/2023	\$ 3.667.900
26896336	JULIO 2023	JUNIO 2023	JUNIO 2023	JUNIO 2023	13/07/2023	\$ 3.370.600
27244791	AGOSTO 2023	JULIO 2023	JULIO 2023	JULIO 2023	17/08/2023	\$ 3.206.700
27559239	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	18/09/2023	\$ 3.364.000
27743446	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	19/10/2023	\$ 3.178.700
28072076	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	17/11/2023	\$ 3.352.000
28325115	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	18/12/2023	\$ 3.847.000
28819192	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	22/01/2024	\$ 4.310.500
28882338	FEBRERO 2024	ENERO 2024	ENERO 2024	ENERO 2024	14/02/2024	\$ 4.217.900
29269272	MARZO 2024	FEBRERO 2024	FEBRERO 2024	FEBRERO 2024	19/03/2024	\$ 4.947.500
TOTAL						\$ 49.030.500

La anterior certificación se expide, a los cinco (05) días del mes de abril de 2024.


HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
Revisor Fiscal
T.P. 61509-T



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)

1995

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.411.784**
ORTIZ VILLALOBOS

APELLIDOS
HERNANDO

NOMBRES


FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **26-SEP-1962**

ACACIAS
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

13-NOV-1980 ACACIAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-5200500-00121141-M-0017411784-20081104

0005229639A 1

7210000078

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**

61509-T

**HERNANDO
ORTIZ VILLALOBOS
C.C. 17411784
RESOLUCION INSCRIPCION 138
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

FECHA 12/11/98

Presidente *[Signature]*

00069838

FIRMA DEL TITULAR *[Signature]* 018619

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

17411784

1997

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

A A C B C 7 6 F B C 6 9 6 7 4 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17411784 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 61509-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ART	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
M 800156781	9	CONSTRUSAR INGENIERIA LIMITADA	B 0	POSITIVA - 14-23	URICA	4260	Juridica		
MUN-DEP	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL						
59-6	CALLE 19 22 57	6574103	CONSTRUSAR@GMAIL.COM						
EXENTO DE PARAFISCALES									
		S							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	25694535	E	2024-09-13	TOCCOS LOS CENTROS	TOCCOS	TOCCOS	3.871.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	25694535		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	13.267.157	IBC SALUD	14.427.157
		IBC RIESGOS	14.427.157
		IBC CAJAS	14.427.157
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)									
PROTECCION	230201	800229739	0	11	2.121.400	0	0	0	2.121.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	822.200	0	0	0	822.200
PORVENIR	230301	800224808	8	4	742.400	0	0	0	742.400
EPS (Administradoras: 4)									
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	185.600	0	0	0	185.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	249.100	0	0	0	249.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	46.400	0	0	0	46.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	94.600	0	0	0	94.600
ARP (Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	12	598.800	0	0	0	598.800
CCF (Administradoras: 1)									
COFREM	CCF34	892000146	3	12	575.700	0	0	0	575.700
Gran Total					3.871.600	0	0	0	3.871.600



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
M 600156781	9	CONSTRUSOR REGIONAL EMITIDA	B	0	POSITIVA - 14-52	UNICA	4299	Juridica	
MUNIDEP	59-6	DIRECCION	TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
		CALLE 19 22 57	6574109		CONSTRUSOR@CHALL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-04	26023009	E	2023-04-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.878.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	26023009		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	13.267.156	IBC SALUD	14.427.156
		IBC RIESGOS	14.427.156
		IBC CAJAS	14.427.156
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)									
PROTECCION	230201	800220739	0	11	2.122.800	0	0	0	2.122.800
PORVENIR	230301	800224808	8	3	556.800	0	0	0	556.800
COLPENSIONES	25-14	900335004	7	4	742.400	0	0	0	742.400
EPS (Administradoras: 4)									
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	12	577.200	0	0	0	577.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	94.600	0	0	0	94.600
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	5	250.600	0	0	0	250.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
ARP (Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	12	601.500	0	0	0	601.500
CCF (Administradoras: 1)									
COFREM	CCF34	892000146	3	12	577.200	0	0	0	577.200
Gran Total					3.878.700	0	0	0	3.878.700



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	TIPO DE EMPRESA
NI 600156781	9	CONSTRUSAR INGENIERIA LIMITADA	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCION	EXENTO DE PARAFISCALES
59-6		CALLE 19 23 57	\$
		TELÉFONO	
		6274103	
		EMAIL	
		CONSTRUSAR@GMAIL.COM	
		ACT. ECO	
		4200	
		URICA	
		POSITIVA - 14-23	
		ARL	
		4200	
		F. PRESENTACION	
		URICA	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	TIPO PLANILLA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	E	BAUCOLOMBIA
2023-04	2023-05	E	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	ESTADO PLANILLA	INTERES X MORA
13	26401864	Pagada	0
			VALOR PAGO
			3.817.400
			MUNICIPIO
			TOCOS
			DEPARTAMENTO
			TOCOS
			CENTRO DE TRABAJO
			TOCOS LOS CENTROS

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES												DÍAS				FENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				TARIFA PARAF				SENA				ICBIF				ESAP				MIN	Col.	Col.	Col.	Col.	Total	Empledo Puntual	Actividad Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48									49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
M 900156781	9	CONSTRUSAR INGENIERIA LIMITADA	B 0	POSITIVA - 1123	UNICA	4200	Juridica		
MUN-DEP	50-6	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
		CALLE 19 22 57	6574100	CONSTRUSAR@GMAIL.COM	S				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X. MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	2640184	E	2023-05-17	00000	00000	00000	3.817.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	2640184		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	13.228.490	IBC SALUD	14.388.490
IBC RIESGOS	14.388.490	IBC CAJAS	14.388.490
IBC PARAF			0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	12	2.116.700	0	0	0	2.116.700
PORVENIR	230301	800224808	8	4	823.600	0	0	0	823.600
PROTECCION	230201	800229739	0	5	866.200	0	0	0	866.200
EPS (Administradoras: 4)									
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	426.900	0	0	0	426.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	13	575.800	0	0	0	575.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	94.600	0	0	0	94.600
NUOVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	216.200	0	0	0	216.200
ARP (Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	880011153	6	13	185.000	0	0	0	185.000
COFREM	CCF34	892000146	3	13	549.100	0	0	0	549.100
Gran Total				13	3.817.400	0	0	0	3.817.400



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
NI 900156701	9	CONSTRUCCIONES INGENIERIA LIMITADA	B 0	POSITIVA - 11-28	ONICA	4270	Juridica		
MUN-DEP	50-6	DIRECCION	TELÉFONO		E.MAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
		CALLE 19 22 57	8574100		CONS TRUSAS@GMAIL.COM		\$		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-06	26587573	E	2023-06-20	TODOOS LOS CENTROS	TODOOS	TODOOS	3.667.900	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	26587573		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	13.112.494	IBC SALUD	14.272.494
IBC RIESGOS	14.272.494	IBC CAJAS	13.326.500
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)									
PORVENIR	230301	800224808	8	11	2.098.500	0	0	0	2.098.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	738.400	0	0	0	738.400
PROTECCION	230201	800229739	0	5	990.900	0	0	0	990.900
EPS(Administradoras: 4)									
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	371.200	0	0	0	371.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	12	571.500	0	0	0	571.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	92.600	0	0	0	92.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	94.800	0	0	0	94.800
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	0	3	139.200	0	0	0	139.200
COFREM	CCF34	892000146	3	5	244.600	0	0	0	244.600
Gran Total				12	464.600	0	0	0	464.600
				12	464.600	0	0	0	464.600
				12	533.300	0	0	0	533.300
				12	533.300	0	0	0	533.300
					3.667.900	0	0	0	3.667.900

RECIBO EN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	TIPO DE EMPRESA
Nº 900156781	9	CONSTRUSAR INGENIERIA LIMITADA	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN	EXENTO DE PARAFISCALES
5045		CALLE 19 22 57	\$
		TELÉFONO	
		6574100	
		EMAIL	
		CONSTRUSAR@GMAIL.COM	
		ACT. ECO	
		4290	
		ÚNICA	
		POSITIVA - 14-23	
		B 0	
		CLASE CÓDIGO	
		B 0	
		ARL	
		POSITIVA - 14-23	
		F. PRESENTACIÓN	
		ÚNICA	
		ACT. ECO	
		4290	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	26969336	E	2023-07-13	20005	TODOS	BANCOLOMBIA
Nº AFLIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA				
11	26969336	2023-07-21	Pagada				
				VALOR PAGO	INTERES X MORA		
				3.370.620	0		

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES												PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA PARAF SENA			ESAP			Total	Evento de Parafiscas	Actividad Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
NI 900156781	9	CONSTRUSAR INGENIERIA LIMITADA	B 0	POSITIVA - 1423	UNICA	4230	Juridica		
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
59-6		CALLE 19 22 57	6574 100	CONSTRUSAR@GMAIL.COM					
					EXENTO DE PARAFISCALES \$				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	26986336	E	2024-07-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.370.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	26986336		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	12.107.153	IBC SALUD	13.267.153
		IBC CAJAS	11.908.113
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	10	1.937.300	0	0	0	1.937.300
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.009.200	0	0	0	1.009.200
PROTECCION	230201	800229739	0	3	556.800	0	0	0	556.800
EPS(Administradoras: 4)									
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	371.200	0	0	0	371.200
NUEVA E.P.S.A.	EPS037	900156264	2	1	530.900	0	0	0	530.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	204.200	0	0	0	204.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	139.300	0	0	0	139.300
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	94.600	0	0	0	94.600
CCF(Administradoras: 1)									
COFREM	CCF34	892000146	3	2	92.800	0	0	0	92.800
Gran Total				11	426.000	0	0	0	426.000
				11	476.400	0	0	0	476.400
				11	476.400	0	0	0	476.400
					3.370.600	0	0	0	3.370.600



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	TIPO DE EMPRESA
NI 500156781	9	CONSTRISAR INGENIERIA LIMITADA	Juridica
MUN-DEP		DIRECCION	EVENTO DE PARAFISCALES
50-6		CALLE 1922-97	S
		TELEFONO	
		6574100	
		EMAIL	
		CONSTRISAR@GMAIL.COM	
		ACT. ECO	
		4290	
		UBICA	
		POSITIVA - 14-23	
		ARL	
		0	
		CLASE CODIGO	
		B 0	
		F. PRESENTACION	
		UNICA	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
PERIODO PENSION	PLANILLA	FECHA PAGO	FECHA PAGO
2023-07	2724781	2023-08-17	2023-08-18
REF. DE PAGO (PIN)	ESTADO PLANILLA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
2724781	Pagada	TOCCOS	TOCCOS
		VALOR PAGO	INTERES X MORA
		3.200.700	0
		ENTIDAD RECAUDO	
		BANCOLOMBIA	

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	NOVEDADES												DIAS			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA PARAF SEMA			ICBIF ESAP			MIN	Tipo Cot	Tipo Cot	Total	Eventos Particulares	Actividad Economica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33							34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
Nº 900156261	9	CONSTRUSAR INGENIERIA LIMITADA	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4500	Juridica		
MUN-DEP	50-5	DIRECCION	TELÉFONO	EMAIL						
		CALLE 19 22 57	6574103	CONSTRUSAR@SIGUAL.COM						
				EXENTO DE PARAFISCALES						
				S						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	2023-07	PERIODO SALUD	2023-06-17	FECHA PAGO	2023-06-17	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-06-17	2023-06-17	2023-06-17	2023-06-17	2023-06-17	2023-06-17	2023-06-17	2023-06-17	2023-06-17	2023-06-17
Nº AFILIADOS	11	TIPO PLANILLA	E	ESTADO PLANILLA	Pagada					
		PLANILLA	2724791	FECHA LIMITE PAGO	2724791					
		IBIC SALUD	12.493.825	IBIC CAJAS	11.411.157					
		IBIC PENSION	11.333.825	IBIC RIESGOS	12.493.825					
		IBIC PARAF	0							

TOTALES IBC									
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPFC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				10	1.813.700	0	0	0	1.813.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.009.200	0	0	0	1.009.200
PORVENIR	230301	800224808	8	3	433.300	0	0	0	433.300
PROTECCION	230201	800229739	0	2	371.200	0	0	0	371.200
EPS(Administradoras: 4)				11	500.000	0	0	0	500.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	139.200	0	0	0	139.200
SAMITAS	EPS005	800251440	6	4	204.200	0	0	0	204.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	94.600	0	0	0	94.600
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	62.000	0	0	0	62.000
ARP(Administradoras: 1)				11	436.400	0	0	0	436.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	11	436.400	0	0	0	436.400
CCF(Administradoras: 1)				11	456.600	0	0	0	456.600
COFREM	CCF34	892000146	3	11	456.600	0	0	0	456.600
Gran Total				11	3.206.700	0	0	0	3.206.700



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
N 900156781	9	CONSTRUSAR INGENIERIA LIMITADA	B 0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4290	Juridica		
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
50-6		CALLE 19 22 57	6574100	CONSTRUSAR@GMAIL.COM					
							EXENTO DE PARAFISCALES	S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-08	2023-09	27559239	E	2023-09-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.364.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	27559239		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	11.991.156	IBC SALUD	13.151.156
		IBC RIESGOS	13.151.156
		IBC CAJAS	11.491.156
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	10	1.918.700	0	0	0	1.918.700
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.009.200	0	0	0	1.009.200
PROTECCION	230201	800229739	0	3	538.300	0	0	0	538.300
EPS(Administradoras: 4)									
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	11	526.200	0	0	0	526.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	139.200	0	0	0	139.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	246.000	0	0	0	246.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	94.600	0	0	0	94.600
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	46.400	0	0	0	46.400
CCF(Administradoras: 1)									
COFREM	CCF34	892000146	3	11	439.300	0	0	0	439.300
Gran Total					479.800	0	0	0	479.800
					3.364.000	0	0	0	3.364.000



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARTL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
Nº 000152781	9	CONSTRUSAR INGENIERIA ENTRENADA	B	0	POSITIVA- 11-23	Única	4200	Jurídica		
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELEFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES				
50-6		CALLE 19 22 57	6574100	CONSTRUSAR@GMAIL.COM		S				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	2023-10	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	27743446	27743446	E	2023-10-19	0000000000	TODOS	TODOS	3.176.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	12	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
		27743446	Pagada							

TOTALES IBC										
IBC PENSIÓN	11.024.492	IBC SALUD	13.151.153	IBC RIESGOS	13.151.153	IBC CAJAS	11.024.491	IBC PARAF	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				10	1.762.700	0	0	0	1.762.700
PROTECCION	230201	800229739	0	2	369.600	0	0	0	369.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.009.200	0	0	0	1.009.200
PORVENIR	230301	800224808	8	3	383.700	0	0	0	383.700
EPS(Administradoras: 5)				12	607.000	0	0	0	607.000
SAMITAS	EPS005	800251440	6	5	250.600	0	0	0	250.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	94.600	0	0	0	94.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	120.900	0	0	0	120.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	46.500	0	0	0	46.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	94.400	0	0	0	94.400
ARP(Administradoras: 1)				12	369.400	0	0	0	369.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	12	369.400	0	0	0	369.400
CCF(Administradoras: 1)				11	439.600	0	0	0	439.600
COFREM	CCF34	892000146	3	11	439.600	0	0	0	439.600
Gran Total					3.176.700	0	0	0	3.176.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 900186781	9	CONSTRUSAR INGENIERIA LIMITADA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4200	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PAFIPASCALES
50-G		CALLE 10 27 57		6574100		CONSTRUSAR@GMAIL.COM		\$

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	2023-10	PERIODO SALUD	2023-11	FECHA PAGO	2023-11-17	CENTRO DE TRABAJO	TODOS	DEPARTAMENTO	TODOS	MUNICIPIO	TODOS	VALOR PAGO	3.352.000	INTERES X HORA	0	ENTIDAD RECAUDO	BANCOLOMBIA
-----------------	---------	---------------	---------	------------	------------	-------------------	-------	--------------	-------	-----------	-------	------------	-----------	----------------	---	-----------------	-------------

S.a.

N	ID	EMPLEADO	SALARIO	VOQUIDAD DE SALARIO	NOVEDADES												DÍAS			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA			BENA			ICBF			ESAP			Total	Estado de Pagamentos	Actividad Empresa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
N1 900156781	9	CONSTRUSAR INGENIERIA LIMITADA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4500	Jurídica		
MUN-DEP	50-6	DIRECCIÓN	CALLE 19 27 57		TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES			
			6574100		6574100	CONSTRUSAR@GMAIL.COM	S			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28072076	E	2023-11-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.352.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	28072076	Pagada								

TOTALES IBC			
IBC PENSION	11.488.490	IBC SALUD	13.808.450
		IBC RIESGOS	13.808.450
		IBC CAJAS	11.488.450
			IBC PARAF

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)									
PORVENIR	230301	800224808	8	10	1.938.300	0	0	0	1.938.300
PROTECCION	230201	800229739	0	3	457.900	0	0	0	457.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	371.200	0	0	0	371.200
EPS(Administradoras: 5)									
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	5	1.099.200	0	0	0	1.099.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	12	651.100	0	0	0	651.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	145.000	0	0	0	145.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	48.400	0	0	0	48.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	272.300	0	0	0	272.300
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	12	402.900	0	0	0	402.900
CCF(Administradoras: 1)									
COFREM	CCF34	892000146	3	11	402.900	0	0	0	402.900
Gran Total				11	3.352.000	0	0	0	3.352.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA			
Nº 900160781	9	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4260	Jurídica			
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EVENTO DE PARAFISCALES				
50-6		CALLE 19 27 57	6574 100	CONSTRUSAR@GMAIL.COM	S				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28325115	E	2023-12-18	TODOS	TODOS	TODOS	3.847.000	0	BAUCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	28325115	Pagada								

TOTALES IBC			
IBC PENSION	13.344.490	IBC SALUD	15.664.490
IBC RIESGOS	15.664.490	IBC C.U.M.S	13.344.480
IBC PARAF			

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)									
PROTECCION	230201	800229739	0	12	2.135.200	0	0	0	2.135.200
COLPENSIONES	25-14	900338004	7	3	383.600	0	0	0	383.600
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.009.200	0	0	0	1.009.200
EPS(Administradoras: 6)									
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	742.400	0	0	0	742.400
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	14	725.300	0	0	0	725.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	141.000	0	0	0	141.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	3.100	0	0	0	3.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	145.000	0	0	0	145.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	92.800	0	0	0	92.800
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	297.000	0	0	0	297.000
COFREM	CGF34	892000146	3	14	452.600	0	0	0	452.600
Gran Total				13	533.900	0	0	0	533.900
				13	533.900	0	0	0	533.900
					3.847.000	0	0	0	3.847.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
N 000160781	9	CONSTRUBAR INGENIERIA LIMITADA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
506		CALLE 19 27 57	6574100		CONSTRUBAR@GMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28819192	E	2024-01-22	20000 LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.310.500	12.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	28819192		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	15.432.500	IBC SALUD	17.752.500
		IBC CAJAS	15.432.500
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)									
PORVENIR	230301	800224808	8	13	2.454.500	0	6.800	0	2.461.300
PROTECCION	230201	800229739	0	5	999.100	0	2.500	0	901.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	552.600	0	1.500	0	554.100
EPS(Administradoras: 6)									
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	1.002.800	0	2.800	0	1.005.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	15	793.200	0	2.400	0	795.600
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	6	289.900	0	800	0	289.700
MINUDI - ADRES	MIN001	901037916	1	2	99.900	0	300	0	90.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS002	800130907	4	1	46.400	0	200	0	46.600
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	44.900	0	200	0	45.100
COFREM	CCF34	892000146	3	3	137.900	0	400	0	138.300
Gran Total				2	165.900	0	500	0	165.800
				15	448.800	0	1.300	0	450.100
				15	448.800	0	1.300	0	450.100
				14	601.800	0	1.700	0	603.500
				14	601.800	0	1.700	0	603.500
					4.296.300	0	12.200	0	4.310.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	ACT. ECO
N 900166781	9	CONSTRUCION INGENIERIA LIMITADA	4290
MUN-DEP	50-6	DIRECCION	EXENTO DE PARAFISCALES
		CALLE 10 27 37	\$
		TELEFONO	EMAIL
		6574 100	CONSTRUBAR@GMAIL.COM
		CLASE	TIPO DE EMPRESA
		B 0	Juridica
		F. PRESENTACION	
		UNICA	
		ARL	
		4290	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
PERIODO PENSION	2024-01	FECHA PAGO	2024-03-14
Nº AFILIADOS	15	DEPARTAMENTO	TOCOS
		MUNICIPIO	TOCOS
		VALOR PAGO	4.217.500
		INTERES X MORO	0
		ENTIDAD RECAUDO	BANCOLOMBIA

N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE PAGAMENTO	NOVEDADES												DIAS												PENSION												SALUD												CCF												RIESGOS												TARIFA PARAF SEN A ICBF												ESAP MIN												Sub. Tipo Ccf	Total	Estado de Pagamiento	Actividad Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96					97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA			
NI 000160781	0	CONSTRUSAR INGENIERIA LIMITADA	POSITIVA - 14-23	UNICA	4260	Jurídica			
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
50-6		CALLE 19 27 87	6574109	CONSTRUSAR@GMAIL.COM					
							S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	28882338	E	2024-02-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.217.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	28882338		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	17.224.336	IBC SALUD	19.624.336
		IBC RIESGOS	19.624.336
		IBC CAJAS	17.224.336
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				13	2.591.200	0	0	0	2.591.200
PORVENIR	230301	800224808	8	5	895.200	0	0	0	895.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.023.100	0	0	0	1.023.100
PROTECCION	230201	800229739	0	3	562.900	0	0	0	562.900
EPS(Administradoras: 6)				15	737.800	0	0	0	737.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	76.200	0	0	0	76.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	52.000	0	0	0	52.000
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	1	38.200	0	0	0	38.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	200.700	0	0	0	200.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	118.000	0	0	0	118.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	252.500	0	0	0	252.500
ARP(Administradoras: 1)				15	365.600	0	0	0	365.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	15	365.000	0	0	0	365.600
COFREM	CGF34	892000146	3	14	523.300	0	0	0	523.300
Gran Total				14	4.217.900	0	0	0	4.217.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA



IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ATL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 900156781	9	CONSTRUSAR INGENIERIA LIMITADA	B	0	POSTIVA - 1423	UNICA	4290	Juridica
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES			
50-6		CALLE 19 22 57	6574103	CONSTRUSAR@GMAIL.COM	S			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
PERIODO PENSION	2024-03	FECHA PAGO	2024-03-19
REF. DE PAGO (PIN)	29269272	DEPARTAMENTO	TOCOS
Nº AFILIADOS	15	MUNICIPIO	TOCOS
		VALOR PAGO	4.947.500
		INTERES X HORA	0
		ENTIDAD RECAUDO	BANCOLOMBIA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	2024-03	FECHA PAGO	2024-03-19
REF. DE PAGO (PIN)	29269272	DEPARTAMENTO	TOCOS
Nº AFILIADOS	15	MUNICIPIO	TOCOS
		VALOR PAGO	4.947.500
		INTERES X HORA	0
		ENTIDAD RECAUDO	BANCOLOMBIA

S.a.

N	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES												DIAS			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA PARAF SENIA			ICBF	ESAP	MIN	Tpo Ck	Sub Tpo Ck	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
Nº 900156781	0	CONSTRUSAR INGENIERIA LIMITADA	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4250	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO		EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES			
50-6		CALLE 19-22-57	6574109		CONSTRUSAR@GMAIL.COM	S			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
PERIODO PENSION	2024-03	FECHA PAGO	2024-03-19	DEPARTAMENTO	TOCOS	MUNICIPIO	TOCOS	VALOR PAGO	4.947.500	ENTIDAD RECAUDO	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	15	REF. DE PAGO (PIN)	29269272	FECHA LIMITE PAGO	2024-03-19	Pagada		INTERES X MORA	0		

TOTALES IBC			
IBC PENSION	17.224.328	IBC SALUD	19.824.328
		IBC RIESGOS	19.824.328
		IBC CAJAS	17.224.328
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)									
PORVENIR	230201	800224808	8	13	2.755.900	0	0	0	2.755.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.040.000	0	0	0	1.040.000
PROTECCION	230201	800229739	0	3	1.091.900	0	0	0	1.091.900
EPS(Administradoras: 6)									
SANITAS	EPS005	800251440	6	15	903.500	0	0	0	903.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	325.000	0	0	0	325.000
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	2	104.000	0	0	0	104.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	1	1	52.000	0	0	0	52.000
FAMISANAR	EPS002	800130907	4	4	162.500	0	0	0	162.500
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	15	599.100	0	0	0	599.100
COFREM	CCF34	892000146	3	14	689.000	0	0	0	689.000
Gran Total				14	689.000	0	0	0	689.000
					4.947.500	0	0	0	4.947.500



MIPYME



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacias – Meta)

2025



CONSORCIO LA LOMITA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-018-2024

FORMATO 13A – ACREDITACIÓN MIPYME

(Cuando el interesado solicita la limitación de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS NATURALES)

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

Calle 33 A No. 39 – 21 Barzal Alto

Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP-018-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN – META.

Estimados señores:

ALEXANDER AFANADOR PICO y JULIAN ALBERTO TORO CALDERON, identificados con 11.186.164 de Bogotá D.C y 1.121.899.534 de Villavicencio, declaramos bajo la gravedad del juramento que ALEXANDER AFANADOR PICO se encuentra clasificado como: MICRO EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición adjuntamos copia del certificado de inscripción y clasificación en el registro de proponentes (RUP).

En constancia, se firma en Acacías, a los 05 días del mes de abril del 2024.

ALEXANDER AFANADOR PICO
11.186.164 de Bogotá D.C

JULIAN ALBERTO TORO CALDERON
Contador Público
T.P. 273856-T



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 # 30 – 05 B. Nutibara
(Acacías – Meta)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.899.534**
TORO CALDERON

APELLIDOS
JULIAN ALBERTO

NOMBRES

[Handwritten Signature]
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1993**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

05-MAY-2011 VILLAVICENCIO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


[Handwritten Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANIBAL RAMON TORRES

INDICE DERECHO




P-5200100-00310602-M-1121899534-20110628 0027298116A 1 30913090

Resolución No. 54 - 1992/019

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.




FIRMA


Resolución de Consejo
Médicos de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

273856-T

JULIÁN ALBERTO TORO CALDERON
C.C. 1121899534
RES. INSCRIPCIÓN 1674 DEL 21/09/2020
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

294786 307956

2023

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B A 2 6 4 2 A A 9 A E C 9 7 0 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JULIÁN ALBERTO TORO CALDERÓN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121899534 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 273856-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado