

VILLAVICENCIO, 1 de diciembre de 2023.

Señores

ASOSUPRO - ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto.

Villavicencio -Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA 041-2023

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ"

Estimados señores:

JOSE DAVID LEON BASTIDAS identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023**, Por medio de la presente le otorgo el poder amplio y suficiente al señor **DANIEL ALEJANDRO CASTAÑEDA LEON** identificado con **CC N° 1.006.774.457** de **VILLAVICENCIO**, para realizar la radicación de la propuesta del proceso en referencia, el cual contiene:

SOBRE N°1 – Documentos habilitantes y de ponderación

SOBRE N°2 - Oferta económica.

Atentamente,

Nombre del Proponente **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023**

Nombre del representante legal **JOSE DAVID LEON BASTIDAS**

C. C. **16.917.518** de **CALI**


Matrícula profesional **76202-129740**

Dirección de correo **Cra 15A N° 15A-51 BARRIO CENTRO A**

Correo electrónico jdleoninge@yahoo.es

Telefax **N/A**

Ciudad **MITÚ -VAUPÉS**



JOSE DAVID LEON BASTIDAS

ASOSUPRO
RECIBIDO
Nombre: **CONSORCIO MALECÓN 2023**
C.C.: **11219173722**
Fecha: **1-12-23** Hora: **2:45 PM**

INDICE

Proceso de Contratación N° LP-004-2023

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”

Indice	1
Garantía de seriedad	2
Formato 1 Carta de presentación de la oferta	4
Documentos aval de la propuesta	8
Formato 2 Conformación de Proponente Plural	10
Cedulas de ciudadanía – Tarjetas profesionales	13
Certificaciones de afiliación	18
Formato 6 Vinculación de personas en condición de discapacidad - Certificado de ministerio de trabajo	23
Formato 7 Puntaje de Industria Nacional - Cedulas de ciudadanía	26
Formato 8 Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable	30
Formato 9 Experiencia y formación adicional del Personal Clave Evaluable	32
Formato 12 Factor de Sostenibilidad	34
Formato 3 Experiencia	36
Soportes de contrato 037 de 2015	38
Soportes de contrato 319 de 2019	110
Soportes de contrato CM 004 2017	151
Soportes de contrato 076 de 2014	158
Soportes de contrato 049 de 2016	171
Rup integrantes del consorcio	177
TOTAL, FOLIOS	223

PROCESO DE CONTRATACIÓN	CMA 041-2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”
PROPONENTE	CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023

Garantía de seriedad



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VILLAVICENCIO			SUCURSAL VILLAVICENCIO			COD.SUC 30		NO.PÓLIZA 30-44-101056051		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 11 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 01 12 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 01 03 2024		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTERVENTORIA MALECON 2023								IDENTIFICACIÓN NAD: 379.000-0			
DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 15 A - 51						CIUDAD: VILLAVICENCIO, META			TELÉFONO: 3164634824		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3			
DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO						CIUDAD: VILLAVICENCIO, META			TELÉFONO 3108708920		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA SERIEDAD DE OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DEL PROCESO CMA-041-2023 CUYO OBJETO ES SELECCION DEL CONTRATISTA ENCARGADO DE EJECUTAR EL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITU

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	01/12/2023	01/03/2024	\$16,378,755.40

FECHA ADJUDICACIÓN : 12/12/2023

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
DURAN ANTOLINEZ GERMAN
LEON BASTIDAS JOSE DAVID

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
70052380-1	20.00
16917518	80.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****24,568.00	\$ *****8,000.00	\$ *****6,187.00	\$ *****38,756.00	\$ *****16,378,755.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	184298	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO



30-44-101056051

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PROCESO DE CONTRATACIÓN	CMA 041-2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”
PROPONENTE	CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023

Formato 1 - Carta de presentación de la oferta

CMA 041-2023

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores

ASOSUPRO - ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto.
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA 041-2023**

Objeto: “**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ**”

Estimados señores:

JOSE DAVID LEON BASTIDAS, en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023** en adelante el Proponente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoría, así como las disposiciones establecidas en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. La información diligenciada en el “Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable” es real y verificable con los soportes de formación académica y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que la información del Formato no es verídica, soy consciente de las sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en documento público.
9. Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a disposición de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la interventoría en los plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.
10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos hallamos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.

12. En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas) o yo nos encontremos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
13. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
14. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1° del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
15. Conozco el Anexo 4 denominado "Pacto de Transparencia" relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
16. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
17. Al momento de la presentación de la oferta ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
18. Si se adjudica el contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
19. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
20. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del contrato y que en consecuencia no haré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
21. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP); y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.
22. Declaro que:

El Proponente es:	Persona natural <input type="checkbox"/>
	Persona jurídica nacional <input type="checkbox"/>
	Persona jurídica extranjera sin Sucursal en Colombia <input type="checkbox"/>
	Sucursal de sociedad extranjera <input type="checkbox"/>
	Unión Temporal <input type="checkbox"/>
	Consortio <input checked="" type="checkbox"/>
Grupo empresarial:	Otro <input type="checkbox"/>
	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del grupo empresarial: _____
	En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:
	Matriz <input type="checkbox"/>
	Subsidiaria <input type="checkbox"/>
	Filial <input type="checkbox"/>
	Subordinada <input type="checkbox"/>

Composición de la persona jurídica:	Otro (indicar cuál) _____												
	El Proponente cotiza en bolsa: sí ___ no X Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): [Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que conforman el Proponente]												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Porcentaje participación</th> <th>NIT, Documento Identificación</th> <th>Cédula o de</th> <th>Nombre o Razón social del Accionista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Porcentaje participación	NIT, Documento Identificación	Cédula o de	Nombre o Razón social del Accionista	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A
Porcentaje participación	NIT, Documento Identificación	Cédula o de	Nombre o Razón social del Accionista										
N/A	N/A		N/A										
N/A	N/A		N/A										

23. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
24. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	JOSE DAVID LEON BASTIDAS		
Dirección y ciudad	Cra 15A N° 15A-51 BARRIO CENTRO A		
Teléfono	N/A	Celular	3164634824
Correo electrónico	jdleoninge@yahoo.es		

25. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 – Presupuesto Oficial", en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023**
Nombre del representante legal **JOSE DAVID LEON BASTIDAS**
C. C. **16.917.518 de CALI**
Matrícula profesional **76202-129740**
Dirección de correo **Cra 15A N° 15A-51 BARRIO CENTRO A**
Correo electrónico **jdleoninge@yahoo.es**
Telefax **N/A**
Ciudad **MITÚ -VAUPÉS**



JOSE DAVID LEON BASTIDAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No:
76202129740VLL
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 22/03/2006

JOSE DAVID
LEON BASTIDAS
C.C. 16917518
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA


PRESIDENTE DEL CONSEJO

THOMAS GRES & SONS

11/2005-27469

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitido al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Of: 1301 Tel.: 3 220102 Bogotá D.C.



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que JOSE DAVID LEON BASTIDAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 16917518, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 76202-129740 desde el 22 de Marzo de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 117.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre del año dos mil veintitres (2023).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

PROCESO DE CONTRATACIÓN	CMA 041-2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”
PROPONENTE	CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023

Formato 2 - Conformación de Proponente Plural

FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

ASOSUPRO - ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto.
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA 041-2023**

Objeto: “**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ**”

Estimados señores:

Los suscritos, **JOSE DAVID LEON BASTIDAS** y **GERMAN DURAN ANTOLINEZ** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **JOSE DAVID LEON BASTIDAS** y **GERMAN DURAN ANTOLINEZ**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽¹⁾
JOSE DAVID LEON BASTIDAS	80%
GERMAN DURAN ANTOLINEZ	20%


(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023**.
3. El objeto del Consorcio es la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ**
4. La duración de este Consorcio es **EL PLAZO DEL CONTRATO Y UN AÑO MÁS**.
5. El representante del Consorcio es **JOSE DAVID LEON BASTIDAS**, identificado con cédula de ciudadanía **16.917.518** de **CALI**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El señor **JOSE DAVID LEON BASTIDAS** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023**.
7. En caso de resultar adjudicatario, la facturación la realizará: **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023**.
8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo Cra 15A N° 15A-51 BARRIO CENTRO A
Dirección electrónica ldleoninge@yahoo.es
Teléfono 3164634824
Telefax N/A
Ciudad MITÚ -VAUPÉS

En constancia, se firma en **MITU - VAUPES**, a los **28** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2023**.



INGENIERO. JOSE DAVID LEON BASTIDAS
CC N° 16.917.518 de CALI
INTEGRANTE 1



ARQUITECTO. GERMAN DURAN ANTOLINEZ
CC. N° 70.052.380 de MEDELLÍN
INTEGRANTE 2



JOSE DAVID LEON BASTIDAS
CC N° 16.917.518 de CALI
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECON 2023.

PROCESO DE CONTRATACIÓN	CMA 041-2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”
PROPONENTE	CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023
<p>Cedulas de Ciudadanía integrantes del consorcio y tarjetas profesionales – profesión liberal</p>	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.917.518**


LEON BASTIDAS

APELLIDOS

JOSE DAVID

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-FEB-1981**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85

ESTATURA


A+
G.S. RH

M
SEXO

23-FEB-1999 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3105500-00252404-M-0016917518-20100826

0023593127A 1

32355546

REPUBLICA DE COLOMBIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70.052.380**

DURAN ANTOLINEZ
 APELLIDOS

GERMAN
 NOMBRES

[Handwritten Signature]
 FIRMA

INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **27-AGO-1953**

CUCUTA
 (NORTE DE SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.83 **A+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

23-OCT-1974 MEDELLIN
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00128694-M-0070052380-20081117 0006223598A 1 1520039442

REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
76202129740VLL
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 22/03/2006

JOSE DAVID
LEON BASTIDAS
C.C. 16917518
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA


PRESIDENTE DEL CONSEJO


THOMAS DREO & SONS

11/2005-27469

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitido al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Of: 1301 Tel.: 3 220102 Bogotá D.C.


**CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA**


Arquitecto
**DURAN ANTOLINEZ
GERMAN**
 C.C. 70.052.380 de Medellín
 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Matrícula profesional
05700-03993
 Fecha de expedición
 06/05/1981




Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la Ley 435 de 1998, y demás normas complementarias con la materia. Este documento es intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

www.cpnaa.gov.co

 Presidente CPNAA

04893

PROCESO DE CONTRATACIÓN	CMA 041-2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”
PROPONENTE	CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023

Certificados de Afiliación

NUEVA EPS S.A

Certifica...

0127 - 0

Que las personas relacionadas a continuación en cumplimiento de lo establecido en las normas legales vigentes han cotizado al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de esta Entidad Promotora de Salud las siguientes semanas de cotización:

Datos Cotizante Cabeza de Familia...			
CC 16917518	JOSE DAVID LEON BASTIDAS		
Semanas Cotizadas NUEVA EPS S.A	Mas de 26		
Fecha Afiliación	01/12/2013	Estado Cotizante	ACTIVO
Fecha Ultimo Periodo Cotizado.	01/11/2023	Causal	
Fecha Cancelación.	00/00/0000		

Beneficiarios

La presente certificación se expide el día 29 de Noviembre de 2023 a solicitud del interesado.

Observaciones



RENE HIGUITA VILLA FILIO
ASESOR DE SERVICIO AL CLIENTE

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOSE DAVID LEON BASTIDAS** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **16917518**, se encuentra afiliado/a desde **01/05/2010** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 28 de noviembre de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

CE-006 - 000000100 – 2023


CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 70052380
NOMBRES Y APELLIDOS	Duran Antolinez, German
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	Independiente Con Contrato De
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	01/03/2010
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Duran Antolinez, German , a los 29 días del mes de noviembre del año 2023.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.



Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **DURAN ANTOLINEZ GERMAN** identificado(a) con **CC** número **70.052.380** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a **PROTECCIÓN**, desde el día 01 de octubre de 1999 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN CONSERVADOR**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 29 de noviembre de 2023.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023-11-29 14:04

PROCESO DE CONTRATACIÓN	CMA 041-2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”
PROPONENTE	CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023
<p>Formato 6 -Vinculación de personas en condición de discapacidad</p>	

CMA 041-2023

**FORMATO 6 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
(Criterio de asignación de puntaje)**

Señores

ASOSUPRO - ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto.
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA 041-2023**


Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”

Estimados señores:

JOSE DAVID LEON BASTIDAS identificado con **N° CC. 16.917.518** de **Calí**, en mi condición como persona natural, certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
11	1

En constancia, se firma en **VILLAVICENCIO**, a los **1** días del mes de **DICIEMBRE** de **2023**.



JOSE DAVID LEON BASTIDAS



El empleo es de todos

Ministerio del Trabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02

Versión: 4.0

FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

Fecha: Marzo 09 de 2022

Página 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA

A QUIEN INTERESE HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2023717600100019227
FECHA RADICADO:	OCTUBRE 30 DE 2023
NOMBRE - RAZÓN SOCIAL:	JOSE DAVID LEÓN BASTIDAS
IDENTIFICACIÓN:	CC 16917518

A. NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	11
B. NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	9,09

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES:

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dada en Santiago de Cali, a los Nueve (09) días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Veintitrés (2023).

SOLY ACOSTA

Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites

Transcriptor: GA Colonia T.
Elaboró: GA Colonia T.
Revisó/Aprobó: Soly A.



PROCESO DE CONTRATACIÓN	CMA 041-2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”
PROPONENTE	CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023

**Formato 7 Puntaje de
Industria Nacional**

CMA 041-2023

FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
FORMATO 7A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores

ASOSUPRO - ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto.
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA 041-2023**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ"

Estimados señores:

JOSE DAVID LEON BASTIDAS en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023** en adelante el Proponente, presento ofrecimiento optando por el puntaje de apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o Contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el **OCHENTA POR CIENTO (80 %)**, del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del Documento Base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al **OCHENTA POR CIENTO (80 %)**. Adicionalmente, el Contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal o persona natural en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023**

Nombre del representante legal **JOSE DAVID LEON BASTIDAS**

C. C. **N° 16.917.518** de **CALI**

Dirección de correo **Cra 15A N° 15A-51 BARRIO CENTRO A**

Correo electrónico jdleoninge@yahoo.es

Ciudad **MITÚ -VAUPÉS**



JOSE DAVID LEON BASTIDAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.917.518**


LEON BASTIDAS

APellidos

JOSE DAVID

Nombres

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-FEB-1981**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.85
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

23-FEB-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3105500-00252404-M-0016917518-20100826

0023593127A 1

32355546

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **70.052.380**

DURAN ANTOLINEZ

APELLIDOS
GERMAN

NOMBRES

[Handwritten Signature]
 FIRMA

INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **27-AGO-1953**

CUCUTA
 (NORTE DE SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.83 **A+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

23-OCT-1974 MEDELLIN
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00128694-M-0070052380-20081117 0006223598A 1 1520039442

PROCESO DE CONTRATACIÓN	CMA 041-2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”
PROPONENTE	CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023

Formato 8 -Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable

CMA 041-2023

**FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN
ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE**

Señores

ASOSUPRO - ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto.
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA 041-2023**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE MITÚ"

Estimados señores,

Yo, **JOSE DAVID LEON BASTIDAS** actuando en calidad de representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023** de acuerdo con el Pliego de Condiciones y el "Anexo 1 – Anexo Técnico" y sus Adendas del concurso de méritos de la referencia, manifiesto que:

1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los documentos que hacen parte del Proceso de Contratación, particularmente el Personal Clave Evaluable.
2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratación contamos y pondremos a disposición de la Entidad para verificación los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de los perfiles exigidos como personal requerido, especialmente, el establecido como Personal Clave Evaluable según determine la Entidad para su verificación, en las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones.

Cordialmente,

Nombre del Proponente **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023**

Nombre del representante legal **JOSE DAVID LEON BASTIDAS**

C. C. N° **16.917.518** de **CALI**

Dirección de correo **Cra 15A N° 15A-51 BARRIO CENTRO A**

Correo electrónico jdleoninge@yahoo.es

Ciudad **MITÚ -VAUPÉS**



JOSE DAVID LEON BASTIDAS

PROCESO DE CONTRATACIÓN	CMA 041-2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”
PROPONENTE	CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023
<p>Formato 9 Experiencia y formación adicional del Personal Clave Evaluable</p>	

CMA 041-2023

FORMATO 9 - EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Señores

ASOSUPRO - ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto.
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA 041-2023**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ"

Estimados señores,

JOSE DAVID LEON BASTIDAS en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023** manifiesto expresamente bajo la gravedad del juramento, el compromiso que todos los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) UN (1) DIRECTOR DE INTERVENTORÍA. Y ii) UN (1) RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. acreditan los siguientes criterios:

CRITERIO ADICIONAL	MARQUE CON UNA X	
Un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la "Matriz 4 – Lineamientos del Personal Clave Evaluable"	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO
Acreditación de una (1) formación académica adicional	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a presentar los soportes de la experiencia específica y la formación académica adicional de los integrantes del "Personal Clave Evaluable", de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Condiciones. En caso de que no aporte los soportes soy consciente de las multas o sanciones penales que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

Atentamente,

Nombre del Proponente **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023**

Nombre del representante legal **JOSE DAVID LEON BASTIDAS**

C. C. N° **16.917.518** de **CALI**

Dirección de correo **Cra 15A N° 15A-51 BARRIO CENTRO A**

Correo electrónico jdleoninge@yahoo.es

Ciudad **MITÚ -VAUPÉS**



JOSE DAVID LEON BASTIDAS

PROCESO DE CONTRATACIÓN	CMA 041-2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”
PROPONENTE	CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023

Formato 12 Factor de Sostenibilidad

CMA 041-2023

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Señores

ASOSUPRO - ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto.
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA 041-2023**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ"

Estimados señores:

JOSE DAVID LEON BASTIDAS, en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023**, en adelante el Proponente, **SI** me comprometo bajo la gravedad del juramento a emplear papel ecológico o reciclado en procura de la sostenibilidad ambiental y a contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas en los términos expuestos en el Pliego de Condiciones del Proceso de Contratación.

Adicionalmente, mediante el diligenciamiento de este Formato manifiesto mi compromiso a cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la prestación de mi servicio como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el marco de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico.

Asimismo, me comprometo a entregar la ficha técnica del papel a utilizar en el plazo previsto por la Entidad en el «Numeral 9.1 Información para el control de la ejecución de la obra» del Pliego de Condiciones. En caso de que no lo aporte soy consciente de las multas que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

Atentamente,

Nombre del Proponente **CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023**

Nombre del representante legal **JOSE DAVID LEON BASTIDAS**

C. C. N° **16.917.518** de **CALI**

Dirección de correo **Cra 15A N° 15A-51 BARRIO CENTRO A**

Correo electrónico jdleoninge@yahoo.es

Ciudad **MITÚ -VAUPÉS**



JOSE DAVID LEON BASTIDAS

PROCESO DE CONTRATACIÓN	CMA 041-2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”
PROPONENTE	CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023
<h1>Formato 3 - Experiencia</h1>	

FORMATO 3- EXPERIENCIA
 ASOSUPRO-ASOCIACIÓN SUPRADepartamental de Municipios para el Progreso
 CMA-041-2023

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RIP (para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Especificidad requerida para la actividad principal (que cumple con este contrato general y especificidad)	Entidad contratante	Contrato o resolución		Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios	Formas de ejecución		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	Valor total del contrato en SIMPLY		Valor total del contrato en SIMPLY afectado por el porcentaje de participación
				No.	Objeto		LC, UT, OTRA	%				Valor total reportado en el RIP (para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Valor total del contrato en SIMPLY de conformidad con el proceso de contratación de manera establecida en los Pliegos de Condiciones (para personas naturales o jurídicas sin domicilio en Colombia)	
1	23	GENERAL Y ESPECIFICA	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	037 DE 2015	CONTROL, MEDIANTE INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO -META	801015-811015-811415	I	100%	GERMAN DURAN ANTOLINEZ	2004/2015	24/05/2017	2.010.27	N/A	2.010.27
2	33	GENERAL Y ESPECIFICA	DEPARTAMENTO DE VAUPES	319 DE 2019	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO DE APLICACIÓN Y DOTACIÓN EN LAS SERES EDUCATIVAS DE SAN JAVIER Y YURUPARI EN EL DEPARTAMENTO DEL VAUPES	801015-801016-811015	UT	70%	JOSE DAVID LEON BASTIDAS	13/06/2019	27/12/2020	1.027.03	N/A	716,99
3	30	GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE CUWARAL	CM-004-2017	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE CUWARAL-META	801015-801016-811015-811415	C	80%	GERMAN DURAN ANTOLINEZ	22/02/2018	30/09/2019	328,35	N/A	263,48
4	22	GENERAL Y ESPECIFICA	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	076 DE 2014	CONTROL, MEDIANTE INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE DE LA MEMORIA HISTORICA Y LA PAZ Y A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BARRIO BOTANICO UBICADO EN EL BARRIO LA AZOTEA EN EL MUNICIPIO, VILAVICENCIO, META ORINOQUIA	801015-811015-811415	UT	90%	GERMAN DURAN ANTOLINEZ	14/08/2014	21/11/2015	232,02	N/A	208,82
5	28	GENERAL Y ESPECIFICA	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	049 DE 2016	CONTROL, MEDIANTE INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES DEL PARQUE DE LA MEMORIA HISTORICA EN EL MUNICIPIO DE VILAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	801015-811015-811415	C	51%	GERMAN DURAN ANTOLINEZ	5/08/2016	28/02/2019	1.227,49	N/A	625,02



 Nombre del Proponente CONSORCIO INTERVENTORIA MALECÓN 2023
 Nombre del representante legal JOSE DAVID LEON BASTIDAS
 C. C. 16.917.518 de CALI

NÚMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO:23

037 DE 2015

CONTROL MEDIANTE
INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL,
ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y
AMBIENTAL CONTABLE A LA
CONSTRUCCIÓN DE
POLIDEPORTIVOS Y
MEJORAMIENTO DE PARQUES EN
VARIOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO – META

GERMAN DURAN ANTILINEZ

 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO FR-GP-CS-023	
				VERSION 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 2.013
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	042/2014		
INFORMACION BASICA					
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO				
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA				
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META				
VALOR:	\$1.130.392.160,00				
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 20% LIQUIDACION 20%				
VALOR ADICIONAL:	\$0,00				
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.130.392.160,00				
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015				
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015				
TIEMPO	4	MES		DIAS	
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01-(05/08/2015)	19/08/2015				
TIEMPO	3	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02-(02/12/2015)	19/11/2015				
TIEMPO	1	MES		DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A				
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015				
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	N/A				
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015				
FECHA ACTA SUSPENSION No.03	N/A				
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	19/12/2015				
INFORMACION DEL PROYECTO 042/2014					
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA CALLE 33 No.44-02 BARRIO POZO 20 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META				
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015				
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015				
TIEMPO	4	MES		DIAS	
PRORROGAS PROYECTO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01- (05/08/2015)	19/08/2015				
TIEMPO	3	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015				
TIEMPO	1	MES		DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A				
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015				



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSION
4.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

ABRIL 2.013

CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	042/2014
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			19/12/2015
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			\$12.445.898,60
VALOR ADICIONAL			\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:			\$12.445.898,60

PRORROGAS CELEBRADAS

ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1	TRES (3) MESES
PRORROGA No. 2	UN (1) MES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS

ACTAS No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO

PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	8	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:			19/12/2015
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			\$1.130.392.160,00

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.

N/A

Previo revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

N/A

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día

N/A

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día sábado, 19 de diciembre de 2015

Firma

Firma

Nombre: ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ
CONTRATISTA

Nombre: ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO
SUPERVISOR - AIM

Firma

Nombre: N/A
DIRECTOR DE OBRA

Nombre: ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: N/A
RESIDENTE DE OBRA


Nombre: ING. EDWIN ALBERTO MESTRE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA







VoBo.

Nombre: ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS


NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el



 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION	
		VERSION 4.0	CODIGO FR-GP-CS-023 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION - ABRIL 2.013 -
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	254/2014
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META		
VALOR:	\$1.130.392.160,00		
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%		
VALOR ADICIONAL:	\$0,00		
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.130.392.160,00		
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015		
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015		
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015		
TIEMPO	1	MES	DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015		
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015		
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	19/12/2015		
INFORMACION DEL PROYECTO 254/2014			
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO ENTRE LAS CALLES 18B Y 19 DEL BARRIO MAYUGA VIVE DEL MUNICIPIO DE CUMARAL - META		
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015		
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015		
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS PROYECTO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015		
TIEMPO	1	MES	DIAS
SUSPENSIONES PROYECTO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A		
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015		
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			


 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION	
		CODIGO FR-GP-CS-023	
		VERSION 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 2.013
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	254/2014
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION			19/12/2015
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			\$14.654.523,25
VALOR ADICIONAL			\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:			\$14.654.523,25
PRORROGAS CELEBRADAS			
ACTA/CONTRATO PRORROGA No.		TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)	
PRORROGA No. 1		TRES (3) MESES	
PRORROGA No. 2		UN (1) MES	
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS			
ACTAS No.		TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)	
N/A		N/A	
ADICIONES CELEBRADAS			
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)	
N/A		N/A	
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO			
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	8	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:			19/12/2015
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			\$1.130.392.160,00
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.			
N/A			
Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que			
N/A			
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día N/A			
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día sábado, 19 de diciembre de 2015			
Firma		Firma	
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO SUPERVISOR - AIM
Firma		Firma	
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAUCA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA	Nombre:	ING. EDWIN ALBERTO MESTRE HERNANDEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA
VoBo.			
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL		

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el

 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION	
		VERSIÓN 4.0	CODIGO FR-GP-CS-023 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 2.013
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	255/2014
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META		
VALOR:	\$1.130.392.160,00		
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%		
VALOR ADICIONAL:	\$0,00		
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.130.392.160,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	20/04/2015		
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015		
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015		
TIEMPO	1	MES	DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015		
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015		
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	19/12/2015		
INFORMACION DEL PROYECTO 255/2014			
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 11 A CON CARRERA 28 A BARRIO LAS ACACIAS MUNICIPIO DE ACACIAS-META.		
FECHA DE INICIACIÓN:	20/04/2015		
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015		
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS PROYECTO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015		
TIEMPO	1	MES	DIAS
SUSPENSIONES PROYECTO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A		
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION	
		CODIGO FR-GP-CS-023	
VERSION 4.0		FECHA ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 2.013	
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	255/2014
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015		
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015		
FECHA ACTA SUSPENSION No.03	N/A		
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	19/12/2015		
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$9.289.595,30		
VALOR ADICIONAL	\$0,00		
VALOR ACTUALIZADO:	\$9.289.595,30		
PRORROGAS CELEBRADAS			
ACTA/CONTRATO PRORROGA No.		TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)	
PRORROGA No. 1		TRES (3) MESES	
PRORROGA No. 2		UN (1) MES	
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS			
ACTAS No.		TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)	
N/A		N/A	
ADICIONES CELEBRADAS			
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)	
N/A		N/A	
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO			
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	8	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:	19/12/2015		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.130.392.160,00		
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.			
N/A			
Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo			
N/A			
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día N/A			
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.			
el día sábado, 19 de diciembre de 2015			
Firma		Firma	
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO SUPERVISOR - AIM
Firma		Firma	
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA	Nombre:	ING. EDWIN ALBERTO MESTRE HERNANDEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA
VoBo.			
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS		
NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la			



 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
				FR-GP-CS-023	
		CONTRATO No.		PROYECTO No.	
037 DE 2015		256/2014		ABRIL 2.013	
INFORMACION BASICA					
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO				
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA				
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META				
VALOR:	\$1.130.392.160,00				
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%				
VALOR ADICIONAL:	\$0,00				
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.130.392.160,00				
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015				
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015				
TIEMPO	4 MES		DIAS		
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015				
TIEMPO	3 MES		DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015				
TIEMPO	1 MES		DIAS		
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					
TIEMPO:	MES		DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015				
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					
TIEMPO:	MES		DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015				
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					
TIEMPO:	MES		DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	19/12/2015				
INFORMACION DEL PROYECTO 256/2014					
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 15 CON CARRERA 50 BARRIO LA FLORIDA MUNICIPIO DE ACACIAS - META				
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015				
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015				
TIEMPO	4 MES		DIAS		
PRORROGAS PROYECTO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015				
TIEMPO	3 MES		DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015				
TIEMPO	1 MES		DIAS		
SUSPENSIONES PROYECTO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					
TIEMPO:	MES		DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015				
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION	
		CODIGO FR-GP-CS-023	
		VERSIÓN 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 2.013
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	256/2014
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			19/12/2015
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			\$5.507.082,02
VALOR ADICIONAL			\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:			\$5.507.082,02
PRORROGAS CELEBRADAS			
ACTA/CONTRATO PRORROGA No.		TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)	
PRORROGA No. 1		TRES (3) MESES	
PRORROGA No. 2		UN (1) MES	
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS			
ACTAS No.		TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)	
N/A		N/A	
ADICIONES CELEBRADAS			
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)	
N/A		N/A	
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO			
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	8	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:			19/12/2015
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			\$1.130.392.160,00
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.			
N/A			
Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo			
N/A			
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día N/A			
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día sábado, 19 de diciembre de 2015			
Firma		Firma	
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO SUPERVISOR - AIM
Firma		Firma	
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA	Nombre:	ING. EDWIN ALBERTO MESTRE HERNANDEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA
VoBo.			
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS		

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el articulo 3 de la



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSION

4.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

ABRIL 2.013

CONTRATO No.

037 DE 2015

PROYECTO No.

257/2014

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META
VALOR:	\$1.130.392.160,00
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%
VALOR ADICIONAL:	\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.130.392.160,00
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015
TIEMPO	4 MES DIAS

PRORROGAS CONTRATO

FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015
TIEMPO	3 MES DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015
TIEMPO	1 MES DIAS

SUSPENSIONES CONTRATO

FECHA ACTA SUSPENSION No.01	
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.03	
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	19/12/2015

INFORMACION DEL PROYECTO 257/2014

OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO ENTRE LA CALLE 15 CON CARRERA 16 BARRIO LOS NUEVOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015
TIEMPO	4 MES DIAS

PRORROGAS PROYECTO

FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015
TIEMPO	3 MES DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015
TIEMPO	1 MES DIAS

SUSPENSIONES PROYECTO

FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSIÓN
4.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
ABRIL 2.013

CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	257/2014
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			19/12/2015
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			\$15.013.314,90
VALOR ADICIONAL			\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:			\$15.013.314,90

PRORROGAS CELEBRADAS

ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1	TRES (3) MESES
PRORROGA No. 2	UN (1) MES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS

ACTAS No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO



PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	8	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:			19/12/2015
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			\$1.130.392.160,00

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto, dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el plazo establecido.

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día **N/A**

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **sábado, 19 de diciembre de 2015**

Firma  Firma 

Nombre: **ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ** Nombre: **ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO**
CONTRATISTA SUPERVISOR - AIM

Firma  Firma 

Nombre: **N/A** Nombre: **ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ**
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma 


Nombre: **N/A** Nombre: **ING. EDWIN ALBERTO MESTRE HERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VoBo.


Nombre: **ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL**
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la



 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION	
		CODIGO FR-GP-CS-023	
CONTRATO No.		037 DE 2015	PROYECTO No.
			306/2014
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	ING. FABIAN CARRILLO P.		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META		
VALOR:	\$1.130.392.160,00		
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%		
VALOR ADICIONAL:	\$352.618.748,80		
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.483.010.908,80		
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015		
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015		
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015		
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)	20/12/2015		
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)	20/02/2016		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)	19/05/2016		
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)	19/06/2016		
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (19/08/2016)	19/08/2016		
TIEMPO	3	MES	22 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)	11/12/2016		
TIEMPO	2	MES	15 DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	25/02/2017		
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	25/02/2017		
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	25/02/2017		



 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		
		CODIGO FR-GP-CS-023		
CONTRATO No.		037 DE 2015	PROYECTO No.	306/2014
		VERSIÓN 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016	
INFORMACION DEL PROYECTO 306/2014				
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN CAMPO ALEGRE MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA			
FECHA DE INICIACION:				20/04/2015
FECHA DE TERMINACION				19/08/2015
TIEMPO	4	MES		DIAS
PRORROGAS PROYECTO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)				19/08/2015
TIEMPO	3	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)				19/11/2015
TIEMPO	1	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)				20/12/2015
TIEMPO	2	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)				20/02/2016
TIEMPO	3	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)				19/05/2016
TIEMPO	1	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)				19/06/2016
TIEMPO	2	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)				19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)				11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15	DIAS
SUSENSIONES PROYECTO				
FECHA ACTA SUSENSION No.01				
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				25/02/2017
FECHA ACTA SUSENSION No.02				
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				25/02/2017
FECHA ACTA SUSENSION No.03				
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				25/02/2017
VALOR INICIAL DEL PROYECTO				\$83.836.886,21
VALOR ADICIONAL				\$35.195.420,88
VALOR ACTUALIZADO:				\$119.032.307,09
ADICIONES CELEBRADAS				
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)		
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016		\$ 70.390.841,60		
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016		\$ 282.227.907,20		
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO				
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	37	DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:				25/02/2017
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:				\$1.483.010.908,80



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSION
5.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
MARZO 2.016

CONTRATO No.

037 DE 2015

PROYECTO No.

306/2014

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.

N/A

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

N/A

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día

N/A

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

el día

sábado, 25 de febrero de 2017

Firma

Firma

Nombre:

ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ
CONTRATISTA

Nombre:

ING. FABIAN CARRILLO P.
SUPERVISOR - AIM

Firma

Nombre:

N/A

DIRECTOR DE OBRA

Nombre:

ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre:

N/A

RESIDENTE DE OBRA

Nombre:

ING. ANGELA YIJAN GARCIA BAQUERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


VoBo.


Nombre:

ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL

DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el

 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION	
		CODIGO FR-GP-CS-023	
CONTRATO No.		037 DE 2015	PROYECTO No.
		5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016
		315/2014	
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	ING. FABIAN CARRILLO P.		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META		
VALOR:	\$1.130.392.160,00		
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%		
VALOR ADICIONAL:	\$352.618.748,80		
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.483.010.908,80		
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015		
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015		
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015		
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)	20/12/2015		
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)	20/02/2016		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)	19/05/2016		
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)	19/06/2016		
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)	19/08/2016		
TIEMPO	3	MES	22 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)	11/12/2016		
TIEMPO	2	MES	15 DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	25/02/2017		
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	25/02/2017		
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	25/02/2017		

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META				
 AIM <small>AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META</small>	ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
			FR-GP-CS-023	
			VERSION 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	315/2014	
INFORMACION DEL PROYECTO 315/2014				
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN MARACAIBO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA			
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015			
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015			
TIEMPO	4	MES	DIAS	
PRORROGAS PROYECTO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015			
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015			
TIEMPO	1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)	20/12/2015			
TIEMPO	2	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)	20/02/2016			
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)	19/05/2016			
TIEMPO	1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)	19/06/2016			
TIEMPO	2	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)	19/08/2016			
TIEMPO	3	MES	22 DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)	11/12/2016			
TIEMPO	2	MES	15 DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	25/02/2017			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	25/02/2017			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	25/02/2017			
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$83.902.960,78			
VALOR ADICIONAL	\$35.195.420,80			
VALOR ACTUALIZADO:	\$119.098.381,58			
ADICIONES CELEBRADAS				
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)			
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016	\$ 70.390.841,60			
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016	\$ 282.227.907,20			
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO				
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	37 DIAS	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:	25/02/2017			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.483.010.908,80			

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado



 AIM <small>AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META</small>	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	
	ACTA DE TERMINACION	
	CODIGO FR-GP-CS-023	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No. 315/2014
que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.		
N/A		
<p>Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:</p>		
N/A		
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día		N/A
<p>La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,</p> <p style="text-align: right;">sábado, 25 de febrero de 2017</p>		
Firma		Firma
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:
		ING. FABIAN CARRILLO P. SUPERVISOR - AIM
Firma		Firma
Nombre:	N/A	Nombre:
	DIRECTOR DE OBRA	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma
Nombre:	N/A	Nombre:
	RESIDENTE DE OBRA	ING. ANGELA YIJAN GARCIA BAQUERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	VoBo.	
	Nombre:	
	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	
<p>NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría debiera presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013</p>		




German Duran Antolinez

ACTAS DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No. 019 DE 2015

301/2014	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL ALTO DE LA BODEGA- MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA-META
322/204	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO POPULAR MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META

 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		
		CODIGO FR-GP-CS-023		
CONTRATO No.		PROYECTO No.	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	
037 DE 2015		301/2014	ABRIL 2.013	
INFORMACION BASICA				
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META			
VALOR:	\$1.130.392.160,00			
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%			
VALOR ADICIONAL:	\$0,00			
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.130.392.160,00			
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015			
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015			
TIEMPO	4	MES		DIAS
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015)	19/08/2015			
TIEMPO	3	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015			
TIEMPO	1	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 - (18/12/2015)	20/12/2015			
TIEMPO	2	MES		DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/02/2016			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/02/2016			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	19/02/2016			
INFORMACION DEL PROYECTO 301/2014				
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL ALTO DE LA BODEGA- MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA-META			
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015			
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015			
TIEMPO	4	MES		DIAS
PRORROGAS PROYECTO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01- (05/08/2015)	19/08/2015			
TIEMPO	3	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015			
TIEMPO	1	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 - (18/12/2015)	20/12/2015			
TIEMPO	2	MES		DIAS
SUSPENSIONES PROYECTO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A			
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/02/2016			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	N/A			



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSIÓN
4.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

ABRIL 2.013

CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	301/2014
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			N/A
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			19/02/2016
TIEMPO:	MES	DIAS	N/A
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			N/A
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			19/02/2016
VALOR ADICIONAL			\$82.383.819,20
VALOR ACTUALIZADO:			\$0,00
			\$82.383.819,20

PRORROGAS CELEBRADAS

ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1	TRES (3) MESES
PRORROGA No. 2	UN (1) MES
PRORROGA No. 3	DOS (2) MESES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS

ACTAS No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO

PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	10	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			19/02/2016
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.			\$1.130.392.160,00

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el N/A


Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día N/A







La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, viernes, 19 de febrero de 2016.

Firma		Firma	
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D. SUPERVISOR - AIM
Firma		Firma	
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA	Nombre:	ING. VICTOR GERMAN RICO CRISTIANO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
VoBo.			
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS		

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013




 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION	
		CODIGO FR-GP-CS-023	
CONTRATO No.		PROYECTO No.	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
037 DE 2015		322/2014	ABRIL 2.013
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META		
VALOR:	\$1.130.392.160,00		
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%		
VALOR ADICIONAL:	\$0,00		
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.130.392.160,00		
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015		
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015		
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015)	19/08/2015		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015		
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 -(18/12/2015)	20/12/2015		
TIEMPO	2	MES	DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/02/2016		
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/02/2016		
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	19/02/2016		
INFORMACION DEL PROYECTO 322/2014			
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO POPULAR MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META		
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015		
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015		
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS PROYECTO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015)	19/08/2015		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015		
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 -(18/12/2015)	20/12/2015		
TIEMPO	2	MES	DIAS
SUSPENSIONES PROYECTO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A		
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/02/2016		


AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
 AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	ACTA DE TERMINACION		CODIGO
			FR-GP-CS-023
			FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
	VERSION		ABRIL 2.013
	4.0		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	322/2014
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			19/02/2016
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			19/02/2016
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			\$72.925.629,50
VALOR ADICIONAL			\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:			\$72.925.629,50
PRORROGAS CELEBRADAS			
ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)		
PRORROGA No. 1	TRES (3) MESES		
PRORROGA No. 2	UN (1) MES		
PRORROGA No. 3	DOS (2) MESES		
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS			
ACTAS No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)		
N/A	N/A		
ADICIONES CELEBRADAS			
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)		
N/A	N/A		
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO			
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	10	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:			19/02/2016
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			\$1.130.392.160,00
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.			
N/A			
Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el			
N/A			
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día		N/A	
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día viernes, 19 de febrero de 2016			
Firma		Firma	
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D. SUPERVISOR - AIM
Firma		Firma	
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA	Nombre:	ING. VICTOR GERMAN RICO CRISTIANO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
VoBo.			
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS		
NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3			







German Duran Antolinez

ACTAS DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2015

300/2014	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA ESCUELA APIAY MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
351/2014	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO UBICADO EN REMOLINO MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META
352/2014	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN VILLA EL SOL RESTREPO - META
353/2014	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA PUERTO ESPERANZA, MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META.
354/2014	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO UBICADO EN VILLA CUMARE MUNICIPIO DE CUMARAL META
355/2014	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA EL DIVISO, MUNICIPIO DE LA URIBE - META
356/2014	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DAZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - META
357/2014	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA INSTITUCION DOS QUEBRADAS MUNICIPIO DE GRANADA - META
364/2014	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN AGUAS CLARAS MUNICIPIO DE GRANADA - META
376/2014	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN SAN ISIDRO DEL ARIARI- MUNICIPIO DE EL DORADO.
377/2014	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA ADECUACION DEL PARQUE DE LA VIDA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO-META.
402/2013	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA CARRERA 44 SUR ENTRE CALLES 17A Y 17A BIS SUR BARRIO MARIA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META


 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO FR-GP-CS-023	
		VERSION 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016		
CONTRATO No.		037 DE 2015	PROYECTO No.		300/2014
INFORMACION BASICA					
CONTRATISTA		ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ			
INTERVENTOR		N/A			
SUPERVISOR		ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO		INTERVENTORIA			
OBJETO:		CONTRO MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICO, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META			
VALOR:		\$1.130.392.160,00			
FORMA DE PAGO:		ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%			
VALOR ADICIONAL:		\$352.618.748,80			
VALOR ACTUALIZADO:		\$1.483.010.908,80			
FECHA DE INICIACION:		20/04/2015			
FECHA DE TERMINACION		19/08/2015			
TIEMPO		4	MES	DIAS	
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)		19/08/2015			
TIEMPO		3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)		19/11/2015			
TIEMPO		1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)		20/12/2015			
TIEMPO		2	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)		20/02/2016			
TIEMPO		3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)		19/05/2016			
TIEMPO		1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)		19/06/2016			
TIEMPO		2	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)		19/08/2016			
TIEMPO		3	MES	22	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)		11/12/2016			
TIEMPO		2	MES	15	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)		25/02/2017			
TIEMPO			MES	60	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)		25/04/2017			
TIEMPO			MES	30	DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01		N/A			
TIEMPO:		MES	DIAS		
REINICIACION		N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:		24/05/2017			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02		#¡VALOR!			
TIEMPO:		MES	DIAS		
REINICIACION		N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:		24/05/2017			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03		N/A			

 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ACTA DE TERMINACION		CODIGO		
		FR-GP-CS-023		
CONTRATO No.		VERSION	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	
037 DE 2015		5.0	MARZO 2.016	
PROYECTO No.		300/2014		
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	24/05/2017			
INFORMACION DEL PROYECTO 300/2014				
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA ESCUELA APIAY MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015			
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015			
TIEMPO	4	MES	DIAS	
PRORROGAS PROYECTO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015			
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015			
TIEMPO	1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)	20/12/2015			
TIEMPO	2	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)	20/02/2016			
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)	19/05/2016			
TIEMPO	1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)	19/06/2016			
TIEMPO	2	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)	19/08/2016			
TIEMPO	3	MES	22	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)	11/12/2016			
TIEMPO	2	MES	15	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)	25/02/2017			
TIEMPO	MES		60	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)	25/04/2017			
TIEMPO	MES		30	DIAS
SUSENSIONES PROYECTO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				
TIEMPO:	MES		DIAS	
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:	MES		DIAS	
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:	MES		DIAS	
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	24/05/2017			
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$93.877.123,60			
VALOR ADICIONAL	\$38.648.508,80			
VALOR ACTUALIZADO:	\$132.525.632,40			


AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
	ACTA DE TERMINACION		CODIGO
			FR-GP-CS-023
			VERSIÓN: 5.0 FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: MARZO 2.016
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	300/2014
ADICIONES CELEBRADAS			
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)	
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016		\$ 70.390.841,60	
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016		\$ 282.227.907,20	
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO			
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	127 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	24/05/2017		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.483.010.908,80		
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.			
N/A			
Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:			
N/A			
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día		N/A	
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,			
el día		miércoles, 24 de mayo de 2017	
Firma		Firma	
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D. SUPERVISOR - AIM
Firma		Firma	
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA	Nombre:	ING. ANGELA YIJAN GARCIA BAQUERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
VoBo.			
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS		

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
 AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	ACTA DE TERMINACION		CODIGO
			FR-GP-CS-023
			FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
	VERSION	MARZO 2.016	
5.0			
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	351/2014
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
OBJETO:	CONTRO MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICO, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META		
VALOR:			\$1.130.392.160,00
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%		
VALOR ADICIONAL:			\$352.618.748,80
VALOR ACTUALIZADO:			\$1.483.010.908,80
FECHA DE INICIACION:			20/04/2015
FECHA DE TERMINACION			19/08/2015
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)			19/08/2015
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)			19/11/2015
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)			20/12/2015
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)			20/02/2016
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)			19/05/2016
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)			19/06/2016
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)			19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)			11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)			25/02/2017
TIEMPO		MES	60 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)			25/04/2017
TIEMPO		MES	30 DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			#¡VALOR!
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			N/A



 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
				FR-GP-CS-023	
		VERSION	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION		
		5.0	MARZO 2.016		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	351/2014		
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	24/05/2017				
INFORMACION DEL PROYECTO 351/2014					
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO UBICADO EN REMOLINO MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META				
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015				
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015				
TIEMPO	4	MES	DIAS		
PRORROGAS PROYECTO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015				
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015				
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)	20/12/2015				
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)	20/02/2016				
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)	19/05/2016				
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)	19/06/2016				
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)	19/08/2016				
TIEMPO	3	MES	22	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)	11/12/2016				
TIEMPO	2	MES	15	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)	25/02/2017				
TIEMPO		MES	60	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)	25/04/2017				
TIEMPO		MES	30	DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					
TIEMPO:		MES	DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017				
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					
TIEMPO:		MES	DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017				
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					
TIEMPO:		MES	DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	24/05/2017				
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$62.852.704,32				
VALOR ADICIONAL	\$28.289.244,80				
VALOR ACTUALIZADO:	\$91.141.949,12				





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSION

5.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

MARZO 2.016

CONTRATO No. 037 DE 2015 PROYECTO No. 351/2014

ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016	\$ 70.390.841,60
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016	\$ 282.227.907,20

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO

PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	127	DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:	24/05/2017			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.483.010.908,80			

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.

N/A

Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

N/A

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día N/A

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día miércoles, 24 de mayo de 2017

Firma

Firma

Nombre: ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ
CONTRATISTA

Nombre: ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.
SUPERVISOR - AIM

Firma

Firma

Nombre: N/A
DIRECTOR DE OBRA

Nombre: ING. PAÚLA ANDREA SOBOGAL ORTIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Firma

Nombre: N/A
RESIDENTE DE OBRA
VoBo.

Nombre: ING. ANGELA YIJAN GARCIA BAQUERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Nombre: ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSIÓN


5.0







FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN


MARZO 2.016


CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	352/2014	
INFORMACION BASICA				
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONTRO MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICO, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META			
VALOR:				\$1.130.392.160,00
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%			
VALOR ADICIONAL:				\$352.618.748,80
VALOR ACTUALIZADO:				\$1.483.010.908,80
FECHA DE INICIACIÓN:				20/04/2015
FECHA DE TERMINACION				19/08/2015
TIEMPO	4	MES		DIAS
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)				19/08/2015
TIEMPO	3	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)				19/11/2015
TIEMPO	1	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)				20/12/2015
TIEMPO	2	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)				20/02/2016
TIEMPO	3	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)				19/05/2016
TIEMPO	1	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)				19/06/2016
TIEMPO	2	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)				19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)				11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)				25/02/2017
TIEMPO		MES	60	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)				25/04/2017
TIEMPO		MES	30	DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				N/A
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				#¡VALOR!
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				N/A









 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO FR-GP-CS-023	
		VERSIÓN 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN MARZO 2.016		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	352/2014		
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					24/05/2017
INFORMACION DEL PROYECTO 352/2014					
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN VILLA EL SOL RESTREPO - META				
FECHA DE INICIACION:					20/04/2015
FECHA DE TERMINACION					19/08/2015
TIEMPO	4	MES	DIAS		
PRORROGAS PROYECTO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)					19/08/2015
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)					19/11/2015
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)					20/12/2015
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)					20/02/2016
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)					19/05/2016
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)					19/06/2016
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)					19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)					11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)					25/02/2017
TIEMPO		MES	60	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)					25/04/2017
TIEMPO		MES	30	DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					24/05/2017
VALOR INICIAL DEL PROYECTO					\$63.109.444,64
VALOR ADICIONAL					\$31.742.332,80
VALOR ACTUALIZADO:					\$94.851.777,44


AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
	ACTA DE TERMINACION		CODIGO
			FR-GP-CS-023
			VERSIÓN 5.0
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	352/2014
ADICIONES CELEBRADAS			
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)	
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016		\$ 70.390.841,60	
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016		\$ 282.227.907,20	
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO			
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	127 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	24/05/2017		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.483.010.908,80		
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.			
N/A			
Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:			
N/A			
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día		N/A	
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,			
el día		miércoles, 24 de mayo de 2017	
Firma		Firma	
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D. SUPERVISOR - AIM
Firma		Firma	
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA	Nombre:	ING. ANGELA YIJAN GARCIA BAQUERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
VoBo.			
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS		
NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013			


AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META				
 AIM <small>AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META</small>	ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
			FR-GP-CS-023	
			VERSIÓN 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	353/2014	
INFORMACION BASICA				
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONTRO MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICO, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META			
VALOR:	\$1.130.392.160,00			
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%			
VALOR ADICIONAL:	\$352.618.748,80			
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.483.010.908,80			
FECHA DE INICIACIÓN:	20/04/2015			
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015			
TIEMPO	4	MES	DIAS	
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015			
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015			
TIEMPO	1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)	20/12/2015			
TIEMPO	2	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)	20/02/2016			
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)	19/05/2016			
TIEMPO	1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)	19/06/2016			
TIEMPO	2	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)	19/08/2016			
TIEMPO	3	MES	22 DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)	11/12/2016			
TIEMPO	2	MES	15 DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)	25/02/2017			
TIEMPO	MES		60 DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)	25/04/2017			
TIEMPO	MES		30 DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A			
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	#VALOR!			
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03	N/A			

 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
				FR-GP-CS-023	
		VERSIÓN	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION		
		5.0	MARZO 2.016		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	353/2014		
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	24/05/2017				
INFORMACION DEL PROYECTO 353/2014					
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA PUERTO ESPERANZA, MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META.				
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015				
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015				
TIEMPO	4	MES	DIAS		
PRORROGAS PROYECTO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015				
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015				
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)	20/12/2015				
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)	20/02/2016				
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)	19/05/2016				
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)	19/06/2016				
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)	19/08/2016				
TIEMPO	3	MES	22	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)	11/12/2016				
TIEMPO	2	MES	15	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)	25/02/2017				
TIEMPO		MES	60	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)	25/04/2017				
TIEMPO		MES	30	DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					
TIEMPO:		MES	DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017				
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					
TIEMPO:		MES	DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017				
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					
TIEMPO:		MES	DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	24/05/2017				
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$85.722.725,89				
VALOR ADICIONAL	\$38.648.508,80				
VALOR ACTUALIZADO:	\$124.371.234,69				



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META				
	ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
			FR-GP-CS-023	
			VERSIÓN 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN MARZO 2.016
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	353/2014	
ADICIONES CELEBRADAS				
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)		
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016		\$ 70.390.841,60		
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016		\$ 282.227.907,20		
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO				
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	127	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:			DIAS 24/05/2017	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			\$1.483.010.908,80	
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.				
N/A				
Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:				
N/A				
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día		N/A		
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,				
el día		miércoles, 24 de mayo de 2017		
Firma		Firma		
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D. SUPERVISOR - AIM	
Firma		Firma		
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Firma		Firma		
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA	Nombre:	ING. ANGELA YIVAN GARCIA BAQUERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
VoBo.				
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS			
NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría debiera presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013				

 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO FR-GP-CS-023	
		VERSION 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	354/2014		
INFORMACION BASICA					
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.				
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA				
OBJETO:	CONTRO MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICO, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META				
VALOR:	\$1.130.392.160,00				
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%				
VALOR ADICIONAL:	\$352.618.748,80				
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.483.010.908,80				
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015				
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015				
TIEMPO	4	MES		DIAS	
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)					19/08/2015
TIEMPO	3	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)					19/11/2015
TIEMPO	1	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)					20/12/2015
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)					20/02/2016
TIEMPO	3	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)					19/05/2016
TIEMPO	1	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)					19/06/2016
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)					19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)					11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)					25/02/2017
TIEMPO		MES	60	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)					25/04/2017
TIEMPO		MES	30	DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					N/A
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					#¡VALOR!
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					N/A

 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
				FR-GP-CS-023	
		VERSION	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION		
		5.0	MARZO 2.016		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	354/2014		
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	24/05/2017				
INFORMACION DEL PROYECTO 354/2014					
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO UBICADO EN VILLA CUMARE MUNICIPIO DE CUMARAL META				
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015				
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015				
TIEMPO	4	MES	DIAS		
PRORROGAS PROYECTO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015				
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015				
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)	20/12/2015				
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)	20/02/2016				
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)	19/05/2016				
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)	19/06/2016				
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)	19/08/2016				
TIEMPO	3	MES	22	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)	11/12/2016				
TIEMPO	2	MES	15	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)	25/02/2017				
TIEMPO		MES	60	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)	25/04/2017				
TIEMPO		MES	30	DIAS	
SUSENSIONES PROYECTO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017				
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017				
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	24/05/2017				
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$53.845.509,17				
VALOR ADICIONAL	\$28.289.244,80				
VALOR ACTUALIZADO:	\$82.134.753,97				



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSION

5.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

MARZO 2.016

CONTRATO No. 037 DE 2015 PROYECTO No. 354/2014

ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016	\$ 70.390.841,60
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016	\$ 282.227.907,20

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO

PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	127	DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	24/05/2017			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.483.010.908,80			

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.

N/A

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

N/A

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día

N/A

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

el día miércoles, 24 de mayo de 2017

Firma

Firma

Nombre: ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ
CONTRATISTA

Nombre: ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.
SUPERVISOR - AIM

Firma

Firma

Nombre: N/A
DIRECTOR DE OBRA

Nombre: ING. RAÚLA ANDREA SOBOGAL ORTIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Firma

Nombre: N/A
RESIDENTE DE OBRA

Nombre: ING. ANGELA YIJAN GARCIA BAQUERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VoBo.

Nombre: ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSIÓN


5.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

MARZO 2.016

CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	355/2014	
INFORMACION BASICA				
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONTRO MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICO, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META			
VALOR:	\$1.130.392.160,00			
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%			
VALOR ADICIONAL:	\$352.618.748,80			
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.483.010.908,80			
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015			
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015			
TIEMPO	4	MES		DIAS
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)				19/08/2015
TIEMPO	3	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)				19/11/2015
TIEMPO	1	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)				20/12/2015
TIEMPO	2	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)				20/02/2016
TIEMPO	3	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)				19/05/2016
TIEMPO	1	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)				19/06/2016
TIEMPO	2	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)				19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)				11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)				25/02/2017
TIEMPO		MES	60	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)				25/04/2017
TIEMPO		MES	30	DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				N/A
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				# VALOR
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				N/A



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
 AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	ACTA DE TERMINACION		CODIGO
			FR-GP-CS-023
			VERSIÓN 5.0
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	355/2014
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			24/05/2017
INFORMACION DEL PROYECTO 355/2014			
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA EL DIVISO, MUNICIPIO DE LA URIBE - META		
FECHA DE INICIACION:			20/04/2015
FECHA DE TERMINACION			19/08/2015
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS PROYECTO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)			19/08/2015
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)			19/11/2015
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)			20/12/2015
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)			20/02/2016
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)			19/05/2016
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)			19/06/2016
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)			19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)			11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)			25/02/2017
TIEMPO		MES	60 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)			25/04/2017
TIEMPO		MES	30 DIAS
SUSPENSIONES PROYECTO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			24/05/2017
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			\$75.686.469,45
VALOR ADICIONAL			\$31.742.332,80
VALOR ACTUALIZADO:			\$107.428.802,25



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSION
5.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
MARZO 2.016

CONTRATO No. 037 DE 2015 PROYECTO No. 355/2014

ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016	\$ 70.390.841,60
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016	\$ 282.227.907,20

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO

PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	127	DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:	24/05/2017			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.483.010.908,80			

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.

N/A

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

N/A

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día

N/A

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día

miércoles, 24 de mayo de 2017

Firma

Firma

Nombre: ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ
CONTRATISTA

Nombre: ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.
SUPERVISOR - AIM

Firma

Firma

Nombre: N/A
DIRECTOR DE OBRA

Nombre: ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Firma

Angela P. Garcia B


Nombre: N/A
RESIDENTE DE OBRA
VoBo.


Nombre: ING. ANGELA YIJAN GARCIA BAQUERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




Nombre: ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS


NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013









 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
				FR-GP-CS-023	
		VERSIÓN	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		
		5.0	MARZO 2.016		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	356/2014		
INFORMACION BASICA					
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.				
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA				
OBJETO:	CONTRO MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICO, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META				
VALOR:	\$1.130.392.160,00				
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%				
VALOR ADICIONAL:	\$352.618.748,80				
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.483.010.908,80				
FECHA DE INICIACIÓN:	20/04/2015				
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015				
TIEMPO	4	MES		DIAS	
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)					19/08/2015
TIEMPO	3	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)					19/11/2015
TIEMPO	1	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)					20/12/2015
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)					20/02/2016
TIEMPO	3	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)					19/05/2016
TIEMPO	1	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)					19/06/2016
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)					19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)					11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)					25/02/2017
TIEMPO		MES	60	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)					25/04/2017
TIEMPO		MES	30	DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					N/A
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017				
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					#¡VALOR!
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017				
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					N/A

 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO FR-GP-CS-023	
		VERSION 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	356/2014		
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					24/05/2017
INFORMACION DEL PROYECTO 356/2014					
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DAZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN – META				
FECHA DE INICIACION:					20/04/2015
FECHA DE TERMINACION					19/08/2015
TIEMPO	4	MES	DIAS		
PRORROGAS PROYECTO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)					19/08/2015
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)					19/11/2015
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)					20/12/2015
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)					20/02/2016
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)					19/05/2016
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)					19/06/2016
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)					19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)					11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)					25/02/2017
TIEMPO		MES	60	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)					25/04/2017
TIEMPO		MES	30	DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					24/05/2017
VALOR INICIAL DEL PROYECTO					\$46.433.041,09
VALOR ADICIONAL					\$24.836.156,80
VALOR ACTUALIZADO:					\$71.269.197,89


AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META				
 AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
			FR-GP-CS-023	
			VERSION 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	356/2014	
ADICIONES CELEBRADAS				
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)		
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016		\$ 70.390.841,60		
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016		\$ 282.227.907,20		
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO				
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	127 DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	24/05/2017			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.483.010.908,80			
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.				
N/A				
Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:				
N/A				
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día		N/A		
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día miércoles, 24 de mayo de 2017				
Firma		Firma		
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D. SUPERVISOR - AIM	
Firma		Firma		
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Firma		Firma		
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA VoBo.	Nombre:	ING. ANGELA YIJAN GARCIA BAQUERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
				
			ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	
NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013				


AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
	ACTA DE TERMINACION		CODIGO
			FR-GP-CS-023
			VERSIÓN 5.0 FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN MARZO 2.016
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	357/2014
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
OBJETO:	CONTRO MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICO, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META		
VALOR:	\$1.130.392.160,00		
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%		
VALOR ADICIONAL:	\$352.618.748,80		
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.483.010.908,80		
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015		
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015		
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)			19/08/2015
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)			19/11/2015
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)			20/12/2015
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)			20/02/2016
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)			19/05/2016
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)			19/06/2016
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)			19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)			11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)			25/02/2017
TIEMPO		MES	60 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)			25/04/2017
TIEMPO		MES	30 DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017		
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			#¡VALOR!
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017		
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			N/A





 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
				FR-GP-CS-023	
		VERSIÓN	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		
		5.0	MARZO 2.016		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	357/2014		
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					24/05/2017
INFORMACION DEL PROYECTO 357/2014					
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA INSTITUCION DOS QUEBRADAS MUNICIPIO DE GRANADA - META				
FECHA DE INICIACION:					20/04/2015
FECHA DE TERMINACION					19/08/2015
TIEMPO	4	MES	DIAS		
PRORROGAS PROYECTO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)					19/08/2015
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)					19/11/2015
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)					20/12/2015
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)					20/02/2016
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)					19/05/2016
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)					19/06/2016
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (19/08/2016)					19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)					11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)					25/02/2017
TIEMPO		MES	60	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)					25/04/2017
TIEMPO		MES	30	DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					24/05/2017
VALOR INICIAL DEL PROYECTO					\$81.955.969,50
VALOR ADICIONAL					\$35.195.420,80
VALOR ACTUALIZADO:					\$117.151.390,30

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
	ACTA DE TERMINACION		CODIGO
			FR-GP-CS-023
			VERSION 5.0 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	357/2014
ADICIONES CELEBRADAS			
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)	
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016		\$ 70.390.841,60	
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016		\$ 282.227.907,20	
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO			
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	127 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	24/05/2017		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.483.010.908,80		
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.			
N/A			
Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:			
N/A			
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día		N/A	
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,			
el día		miércoles, 24 de mayo de 2017	
Firma		Firma	
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D. SUPERVISOR - AIM
Firma		Firma	
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA VoBo.	Nombre:	ING. ANGELA YIJAN GARCIA BAQUERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS		


NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013


AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
 AIM <small>AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META</small>		ACTA DE TERMINACION	
		VERSION	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
CONTRATO No.		037 DE 2015	PROYECTO No. 364/2014
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
OBJETO:	CONTRO MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICO, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META		
VALOR:	\$1.130.392.160,00		
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%		
VALOR ADICIONAL:	\$352.618.748,80		
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.483.010.908,80		
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015		
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015		
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)	19/08/2015		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)	19/11/2015		
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)	20/12/2015		
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)	20/02/2016		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)	19/05/2016		
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)	19/06/2016		
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)	19/08/2016		
TIEMPO	3	MES	22 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)	11/12/2016		
TIEMPO	2	MES	15 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)	25/02/2017		
TIEMPO		MES	60 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)	25/04/2017		
TIEMPO		MES	30 DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A		
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017		
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	#VALOR!		
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017		
FECHA ACTA SUSPENSION No.03	N/A		







 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
				FR-GP-CS-023	
		VERSIÓN	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		
		5.0	MARZO 2.016		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	364/2014		
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					24/05/2017
INFORMACION DEL PROYECTO 364/2014					
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN AGUAS CLARAS MUNICIPIO DE GRANADA - META				
FECHA DE INICIACION:					20/04/2015
FECHA DE TERMINACION					19/08/2015
TIEMPO	4	MES	DIAS		
PRORROGAS PROYECTO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)					19/08/2015
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)					19/11/2015
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)					20/12/2015
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)					20/02/2016
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)					19/05/2016
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)					19/06/2016
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)					19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)					11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)					25/02/2017
TIEMPO		MES	60	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)					25/04/2017
TIEMPO		MES	30	DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					
TIEMPO:	MES	DIAS			
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					24/05/2017
VALOR INICIAL DEL PROYECTO					\$45.201.864,65
VALOR ADICIONAL					\$24.836.156,80
VALOR ACTUALIZADO:					\$70.038.021,45


AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META				
 AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
			FR-GP-CS-023	
			VERSIÓN 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN MARZO 2.016
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	364/2014	
ADICIONES CELEBRADAS				
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)		
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016		\$ 70.390.841,60		
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016		\$ 282.227.907,20		
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO				
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	127 DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	24/05/2017			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.483.010.908,80			
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.				
N/A				
Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:				
N/A				
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día		N/A		
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día miércoles, 24 de mayo de 2017				
Firma		Firma		
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D. SUPERVISOR - AIM	
Firma		Firma		
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Firma		Firma		
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA VoBo.	Nombre:	ING. ANGELA YJAN GARCIA BAQUERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS			
NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013				




 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO FR-GP-CS-023	
		VERSION 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	376/2014		
INFORMACION BASICA					
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.				
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA				
OBJETO:	CONTRO MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICO, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META				
VALOR:	\$1.130.392.160,00				
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%				
VALOR ADICIONAL:	\$352.618.748,80				
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.483.010.908,80				
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015				
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015				
TIEMPO	4	MES	DIAS		
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)					19/08/2015
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)					19/11/2015
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)					20/12/2015
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)					20/02/2016
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)					19/05/2016
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)					19/06/2016
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)					19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)					11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)					25/02/2017
TIEMPO		MES	60	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)					25/04/2017
TIEMPO		MES	30	DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					N/A
TIEMPO:		MES	DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017				
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					#VALOR!
TIEMPO:		MES	DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017				
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					N/A

 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO FR-GP-CS-023	
		VERSION 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	376/2014		
TIEMPO:	MES		DIAS		
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					24/05/2017
INFORMACION DEL PROYECTO 376/2014					
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN SAN ISIDRO DEL ARIARI- MUNICIPIO DE EL DORADO.				
FECHA DE INICIACION:					20/04/2015
FECHA DE TERMINACION					19/08/2015
TIEMPO	4	MES		DIAS	
PRORROGAS PROYECTO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)					19/08/2015
TIEMPO	3	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)					19/11/2015
TIEMPO	1	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)					20/12/2015
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)					20/02/2016
TIEMPO	3	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)					19/05/2016
TIEMPO	1	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)					19/06/2016
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)					19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)					11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)					25/02/2017
TIEMPO		MES	60	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)					25/04/2017
TIEMPO		MES	30	DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					24/05/2017
VALOR INICIAL DEL PROYECTO					\$9.812.523,47
VALOR ADICIONAL					\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:					\$9.812.523,47

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
	ACTA DE TERMINACION		CODIGO
			FR-GP-CS-023
			VERSIÓN 5.0
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	376/2014
ADICIONES CELEBRADAS			
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)	
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016		\$ 70.390.841,60	
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016		\$ 282.227.907,20	
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO			
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	127 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	24/05/2017		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.483.010.908,80		
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.			
N/A			
Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:			
N/A			
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día		N/A	
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.			
el día	miércoles, 24 de mayo de 2017		
Firma		Firma	
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D. SUPERVISOR - AIM
Firma		Firma	
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA	Nombre:	ING. ANGELA YIJAN GARCIA BAQUERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
VoBo.			
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS		
NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013			

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META				
 AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
			FR-GP-CS-023	
			VERSION 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	377/2014	
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION			N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			24/05/2017	
INFORMACION DEL PROYECTO 377/2014				
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA ADECUACION DEL PARQUE DE LA VIDA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO-META.			
FECHA DE INICIACION:			20/04/2015	
FECHA DE TERMINACION			19/08/2015	
TIEMPO	4	MES	DIAS	
PRORROGAS PROYECTO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)			19/08/2015	
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)			19/11/2015	
TIEMPO	1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)			20/12/2015	
TIEMPO	2	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)			20/02/2016	
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)			19/05/2016	
TIEMPO	1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)			19/06/2016	
TIEMPO	2	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)			19/08/2016	
TIEMPO	3	MES	22 DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)			11/12/2016	
TIEMPO	2	MES	15 DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)			25/02/2017	
TIEMPO		MES	60 DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)			25/04/2017	
TIEMPO		MES	30 DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION			N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			24/05/2017	
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION			N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			24/05/2017	
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION			N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			24/05/2017	
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			\$8.023.954,57	
VALOR ADICIONAL			\$0.00	
VALOR ACTUALIZADO:			\$8.023.954,57	

 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
				FR-GP-CS-023	
		VERSION	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION		
		5.0	MARZO 2.016		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	377/2014		
INFORMACION BASICA					
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.				
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA				
OBJETO:	CONTRO MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICO, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META				
VALOR:	\$1.130.392.160,00				
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%				
VALOR ADICIONAL:	\$352.618.748,80				
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.483.010.908,80				
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015				
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015				
TIEMPO	4	MES	DIAS		
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)					19/08/2015
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)					19/11/2015
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)					20/12/2015
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)					20/02/2016
TIEMPO	3	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)					19/05/2016
TIEMPO	1	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)					19/06/2016
TIEMPO	2	MES	DIAS		
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)					19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)					11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)					25/02/2017
TIEMPO		MES	60	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)					25/04/2017
TIEMPO		MES	30	DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENSION No.01					N/A
TIEMPO:		MES	DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017				
FECHA ACTA SUSPENSION No.02					#¡VALOR!
TIEMPO:		MES	DIAS		
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24/05/2017				
FECHA ACTA SUSPENSION No.03					N/A

92





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSION 5.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016

CONTRATO No. 037 DE 2015 PROYECTO No. 377/2014

ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016	\$ 70.390.841,60
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016	\$ 282.227.907,20

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO

PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	127	DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	24/05/2017			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.483.010.908,80			

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.

N/A

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

N/A

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día

N/A

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día

miércoles, 24 de mayo de 2017

Firma

Firma

Nombre: ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ
CONTRATISTA

Nombre: ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.
SUPERVISOR - AIM

Firma

Firma

Nombre: N/A
DIRECTOR DE OBRA

Nombre: ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Firma

Angela Yiján García Baquero

Nombre: N/A
RESIDENTE DE OBRA

Nombre: ING. ANGELA YIJAN GARCIA BAQUERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VoBo.

Nombre: ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSION

5.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

MARZO 2.016

CONTRATO No. 037 DE 2015 PROYECTO No. 402/2013

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ
 INTERVENTOR N/A
 SUPERVISOR ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA
 OBJETO: CONTRO MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICO, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META
 VALOR: \$1.130.392.160,00
 FORMA DE PAGO: ANTICIPO 50%
 ACTAS PARCIALES 80%
 LIQUIDACION 20%
 VALOR ADICIONAL: \$352.618.748,80
 VALOR ACTUALIZADO: \$1.483.010.908,80
 FECHA DE INICIACION: 20/04/2015
 FECHA DE TERMINACION 19/08/2015
 TIEMPO 4 MES DIAS

PRORROGAS CONTRATO


FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)				19/08/2015
TIEMPO	3	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)				19/11/2015
TIEMPO	1	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)				20/12/2015
TIEMPO	2	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)				20/02/2016
TIEMPO	3	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)				19/05/2016
TIEMPO	1	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)				19/06/2016
TIEMPO	2	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)				19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)				11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)				25/02/2017
TIEMPO		MES	60	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)				25/04/2017
TIEMPO		MES	30	DIAS

SUSPENSIONES CONTRATO







FECHA ACTA SUSPENSION No.01				N/A
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				# VALOR!
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				N/A

94



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
	ACTA DE TERMINACION		CODIGO
			FR-GP-CS-023
			VERSIÓN 5.0
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	402/2013
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			24/05/2017
INFORMACION DEL PROYECTO 402/2013			
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA CARRERA 44 SUR ENTRE CALLES 17A Y 17A BIS SUR BARRIO MARIA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
FECHA DE INICIACION:			20/04/2015
FECHA DE TERMINACION			19/08/2015
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS PROYECTO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 (05/08/2015)			19/08/2015
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 (02/12/2015)			19/11/2015
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 (18/12/2015)			20/12/2015
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 04 (17/02/2016)			20/02/2016
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 05 (17/05/2016)			19/05/2016
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 06 (17/06/2016)			19/06/2016
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 07 (18/08/2016)			19/08/2016
TIEMPO	3	MES	22 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 08 (20/10/2016)			11/12/2016
TIEMPO	2	MES	15 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 09 (24/02/2017)			25/02/2017
TIEMPO		MES	60 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 10 (24/04/2017)			25/04/2017
TIEMPO		MES	30 DIAS
SUSPENSIONES PROYECTO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			24/05/2017
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			24/05/2017
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			\$3.339.741,18
VALOR ADICIONAL			\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:			\$3.339.741,18



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META				
	<h2>ACTA DE TERMINACION</h2>		CODIGO	
			FR-GP-CS-023	
			VERSIÓN 5.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 2.016
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	402/2013	
ADICIONES CELEBRADAS				
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)		
ADICIONAL No. 1 - 20/10/2016		\$ 70.390.841,60		
ADICIONAL No. 2 - 10/11/2016		\$ 282.227.907,20		
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO				
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	21	MES	127 DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	24/05/2017			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.483.010.908,80			
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.				
N/A				
Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:				
N/A				
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día		N/A		
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día miércoles, 24 de mayo de 2017				
Firma		Firma		
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. MELBY DAYAN ACEVEDO D. SUPERVISOR - AIM	
Firma		Firma		
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Firma		Firma		
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA	Nombre:	ING. ANGELA YIJAN GARCIA BAQUERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
VoBo.				
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS			
NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013				



German Duran Antolinez

ACTAS DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2015

022/2014 ✓	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y SENDEROS PEATONALES, INCLUYE GIMNASIO BIO-SALUDABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.
302/2014 ✓	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN VILLAS DE GRACONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA NADA, MUNICIPIO DE GRANADA – META.
307/2014 ✓	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL MI PRIMERA INFANCIA LOCALIZADO EN LA CALLE 3 No.4-03 ZONA VERDE DEL CENTRO POBLADO DE CANAGUARO EN EL MUNICIPIO – META.
325/2014 ✓	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO ENTRE LAS CARRERAS 10 Y 13 CON CALLES 11 Y 11ª BARRIO VILLA GARCIA, MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META.
326/2014 ✓	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL UBICADO ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 4 CON CALLES 13 Y 14 BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE PUERTO RICO- META.
327/2014 ✓	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO ENTRE CARRERAS 2 Y 3 CON CALLES 9 Y 10 EN EL BARRIO MORICHAL, MUNICIPIO DE PUERTO RICO- META.



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSIÓN
4.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

ABRIL 2.013

SEPTIEMBRE 2.014

CONTRATO No. 037 DE 2015 PROYECTO No. 022/2014

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA: ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ
 INTERVENTOR: N/A
 SUPERVISOR: ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
 OBJETO: CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META
 VALOR: \$1.130.392.160,00
 FORMA DE PAGO: ANTICIPO 50%
 ACTAS PARCIALES 80%
 LIQUIDACION 20%
 VALOR ADICIONAL: \$0,00
 VALOR ACTUALIZADO: \$1.130.392.160,00
 FECHA DE INICIACION: 20/04/2015
 FECHA DE TERMINACION: 19/08/2015
 TIEMPO: 4 MES DIAS

PRORROGAS CONTRATO

FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015) 19/08/2015
 TIEMPO: 3 MES DIAS
 FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015) 19/11/2015
 TIEMPO: 1 MES DIAS

SUSPENSIONES CONTRATO

FECHA ACTA SUSPENSION No.01
 TIEMPO: MES DIAS
 REINICIACION: N/A
 NUEVA FECHA DE TERMINACION: 19/12/2015
 FECHA ACTA SUSPENSION No.02
 TIEMPO: MES DIAS
 REINICIACION: N/A
 NUEVA FECHA DE TERMINACION: 19/12/2015
 FECHA ACTA SUSPENSION No.03
 TIEMPO: MES DIAS
 REINICIACION: N/A
 NUEVA FECHA DE TERMINACION: 19/12/2015
 FECHA ACTA SUSPENSION No.04
 TIEMPO: MES DIAS
 REINICIACION: N/A
 NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: 19/12/2015

INFORMACION DEL PROYECTO 022/2014

OBJETO PROYECTO: CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ANDENES Y SENDEROS PEATONALES, INCLUYE GIMNASIO BIO-SALUDABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META.
 FECHA DE INICIACION: 20/04/2015
 FECHA DE TERMINACION: 19/08/2015
 TIEMPO: 4 MES DIAS

PRORROGAS PROYECTO


FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015) 19/08/2015
 TIEMPO: 3 MES DIAS
 FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015) 19/11/2015
 TIEMPO: 1 MES DIAS

SUSPENSIONES PROYECTO

FECHA ACTA SUSPENSION No.01
 TIEMPO: MES DIAS
 REINICIACION: N/A
 NUEVA FECHA DE TERMINACION: 19/12/2015
 FECHA ACTA SUSPENSION No.02
 TIEMPO: MES DIAS
 REINICIACION: N/A

98



 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		ACTA DE TERMINACION		CODIGO FR-GP-CS-023	
		VERSION 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION "ABRIL 2013"		
CONTRATO No.		037 DE 2015	PROYECTO No.	022/2014	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:		19/12/2015			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03		N/A			
TIEMPO:		MES	DIAS		
REINICIACION		N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:		19/12/2015			
VALOR INICIAL DEL PROYECTO		\$20.288.399,44			
VALOR ADICIONAL		\$0,00			
VALOR ACTUALIZADO:		\$20.288.399,44			
PRORROGAS CELEBRADAS					
ACTA/CONTRATO PRORROGA No.		TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)			
PRORROGA No. 1		TRES (3) MESES			
PRORROGA No. 2		UN (1) MES			
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS					
ACTAS No.		TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)			
N/A		N/A			
ADICIONES CELEBRADAS					
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)			
N/A		N/A			
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO					
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:		8	MES	DIAS	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:		19/12/2015			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:		\$1.130.392.160,00			
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.					
N/A					
Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el					
N/A					
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día		N/A			
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,					
el día		martes, 15 de diciembre de 2015			
Firma		Firma			
Nombre: ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA		Nombre: ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO SUPERVISOR - AIM			
Firma		Firma			
Nombre: N/A DIRECTOR DE OBRA		Nombre: ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA			
Firma		Firma			
Nombre: N/A RESIDENTE DE OBRA		Nombre: ING. VICTOR GERMAN RICO CRISTIANO RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
VoBo.		Firma			
Nombre: ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS					

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSIÓN
4.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
ABRIL 2013


CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	302/2014
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META		
VALOR:	\$1.130.392.160,00		
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%		
VALOR ADICIONAL:	\$0,00		
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.130.392.160,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	20/04/2015		
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015		
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015)	19/08/2015		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015		
TIEMPO	1	MES	DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015		
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015		
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	19/12/2015		
INFORMACION DEL PROYECTO 302/2014			
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN VILLAS DE GRANADA, MUNICIPIO DE GRANADA, META		
FECHA DE INICIACIÓN:	20/04/2015		
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015		
TIEMPO	4	MES	DIAS
PRORROGAS PROYECTO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015)	19/08/2015		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015		
TIEMPO	1	MES	DIAS
SUSPENSIONES PROYECTO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A		
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015		



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
		FR-GP-CS-023	
VERSIÓN		FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	
4.0		"ABRIL 2.013"	
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	302/2014
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			19/12/2015
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			\$76.241.255,84
VALOR ADICIONAL			\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:			\$76.241.255,84
PRORROGAS CELEBRADAS			
ACTA/CONTRATO PRORROGA No.		TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)	
PRORROGA No. 1		TRES (3) MESES	
PRORROGA No. 2		UN (1) MES	
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS			
ACTAS No.		TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)	
N/A		N/A	
ADICIONES CELEBRADAS			
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)	
N/A		N/A	
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO			
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	8	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:			19/12/2015
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			\$1.130.392.160,00
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.			
N/A			
Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el N/A			
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día N/A			
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día martes, 15 de diciembre de 2015			
Firma		Firma	
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO SUPERVISOR - AIM
Firma		Firma	
Nombre:	N/A	Nombre:	ING. PADLA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	N/A	Nombre:	ING. MANUEL SANCHEZ FAJARDO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	N/A	Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META				
 AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
			FR-GP-CS-023	
			VERSIÓN	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
	4.0	ABRIL 2.013		
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	307/2014	
INFORMACION BASICA				
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META			
VALOR:	\$1.130.392.160,00			
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%			
VALOR ADICIONAL:	\$0,00			
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.130.392.160,00			
FECHA DE INICIACIÓN:	20/04/2015			
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015			
TIEMPO	4	MES	DIAS	
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015)	19/08/2015			
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015			
TIEMPO	1	MES	DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	19/12/2015			
INFORMACION DEL PROYECTO 307/2014				
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL MI PRIMERA INFANCIA LOCALIZADO EN LA CALLE 3 No.4-03 ZONA VERDE 8 DEL CENTRO POBLADO DE CANAGUARO EN EL MUNICIPIO - META.			
FECHA DE INICIACIÓN:	20/04/2015			
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015			
TIEMPO	4	MES	DIAS	
PRORROGAS PROYECTO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015)	19/08/2015			
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015			
TIEMPO	1	MES	DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A			
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	N/A			
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03	N/A			





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSIÓN

4.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

ABRIL 2015

CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	307/2014
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			19/12/2015
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			\$4.278.995,05
VALOR ADICIONAL			\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:			\$4.278.995,05

PRORROGAS CELEBRADAS

ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1	TRES (3) MESES
PRORROGA No. 2	UN (1) MES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS

ACTAS No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
N/A	N/A



CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO


PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	8	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:			19/12/2015
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			\$1.130.392.160,00


Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.


N/A
 Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el N/A
 Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día N/A

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día martes, 15 de diciembre de 2015

Firma  Firma 


Nombre: ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA Nombre: ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO SUPERVISOR - AIM
 Firma Firma 

Nombre: N/A DIRECTOR DE OBRA Nombre: ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 Firma Firma 

Nombre: N/A RESIDENTE DE OBRA Nombre: ING. MANUEL SANCHEZ FAJARDO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 VoBo. 
 Nombre: ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debiera presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013



 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	
ACTA DE TERMINACION	
CODIGO FR-GP-CS-023	
VERSION 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL-2013
CONTRATO No. 037 DE 2015 /	PROYECTO No. 325/2014 /
INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META
VALOR:	\$1.130.392.160,00
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%
VALOR ADICIONAL:	\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.130.392.160,00
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015
TIEMPO	4 MES DIAS
PRORROGAS CONTRATO	
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015)	19/08/2015
TIEMPO	3 MES DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015
TIEMPO	1 MES DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO	
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.03	
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	19/12/2015
INFORMACION DEL PROYECTO 325/2014	
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO ENTRE LAS CARRERAS 10 Y 13 CON CALLES 11 Y 11 ^a BARRIO VILLA GARCIA, MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META.
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015
TIEMPO	4 MES DIAS
PRORROGAS PROYECTO	
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015)	19/08/2015
TIEMPO	3 MES DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015
TIEMPO	1 MES DIAS
SUSPENSIONES PROYECTO	
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE TERMINACION

CODIGO

FR-GP-CS-023

VERSIÓN
4.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
-ABRIL 2.013

CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	325/2014
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			19/12/2015
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			\$11.948.782,93
VALOR ADICIONAL			\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:			\$11.948.782,93

PRORROGAS CELEBRADAS

ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1	TRES (3) MESES
PRORROGA No. 2	UN (1) MES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS

ACTAS No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO

PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	8	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:			19/12/2015
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			\$1.130.392.160,00

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el plazo establecido.


N/A
 Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el
 N/A
 Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día N/A







La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así
 Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
 el día martes, 15 de diciembre de 2015

Firma		Firma	
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO SUPERVISOR - AIM
Firma		Firma	
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA	Nombre:	ING. VICTOR GERMAN RICO CRISTIANO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
VoBo.			
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS		


NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3









 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	
ACTA DE TERMINACION	
CODIGO FR-GP-CS-023	
VERSION 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 2.013
CONTRATO No. 037 DE 2015	PROYECTO No. 326/2014
INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META
VALOR:	\$1.130.392.160,00
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%
VALOR ADICIONAL:	\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.130.392.160,00
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015
TIEMPO	4 MES DIAS
PRORROGAS CONTRATO	
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015)	19/08/2015
TIEMPO	3 MES DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015
TIEMPO	1 MES DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO	
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.03	
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	19/12/2015
INFORMACION DEL PROYECTO 326/2014	
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL UBICADO ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 4 CON CALLES 13 Y 14 BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META.
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015
TIEMPO	4 MES DIAS
PRORROGAS PROYECTO	
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015)	19/08/2015
TIEMPO	3 MES DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015
TIEMPO	1 MES DIAS
SUSPENSIONES PROYECTO	
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A
TIEMPO:	MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META				
 AIM <small>AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META</small>	ACTA DE TERMINACION		CODIGO	
			FR-GP-CS-023	
			VERSIÓN 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN ABRIL 2.013
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	326/2014	
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			N/A	
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION			N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			19/12/2015	
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			N/A	
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION			N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			19/12/2015	
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			\$3.865.114,75	
VALOR ADICIONAL			\$0,00	
VALOR ACTUALIZADO:			\$3.865.114,75	
PRORROGAS CELEBRADAS				
ACTA/CONTRATO PRORROGA No.		TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)		
PRORROGA No. 1		TRES (3) MESES		
PRORROGA No. 2		UN (1) MES		
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS				
ACTAS No.		TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)		
N/A		N/A		
ADICIONES CELEBRADAS				
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)		
N/A		N/A		
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO				
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	8	MES	DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:			19/12/2015	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			\$1.130.392.160,00	
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.				
N/A				
Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el				
N/A				
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día		N/A		
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día martes, 15 de diciembre de 2015				
Firma		Firma		
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO SUPERVISOR - AIM	
Firma		Firma		
Nombre:	N/A DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Firma		Firma		
Nombre:	N/A RESIDENTE DE OBRA	Nombre:	ING. VICTOR GERMAN RICO CRISTIANO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
VoBo.				
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS			

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META				
 AIM <small>AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META</small>	ACTA DE TERMINACION		CODIGO FR-GP-CS-023	
			VERSION 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 2.013
			CONTRATO No. 037 DE 2015	PROYECTO No. 327/2014
INFORMACION BASICA				
CONTRATISTA	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - META			
VALOR:	\$1.130.392.160,00			
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES 80% LIQUIDACION 20%			
VALOR ADICIONAL:	\$0,00			
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.130.392.160,00			
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015			
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015			
TIEMPO	4	MES	DIAS	
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015)	19/08/2015			
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015			
TIEMPO	1	MES	DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	19/12/2015			
INFORMACION DEL PROYECTO 327/2014				
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO ENTRE CARRERAS 2 Y 3 CON CALLES 9 Y 10 EN EL BARRIO MORICHAL, MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META.			
FECHA DE INICIACION:	20/04/2015			
FECHA DE TERMINACION	19/08/2015			
TIEMPO	4	MES	DIAS	
PRORROGAS PROYECTO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 - (05/08/2015)	19/08/2015			
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 - (02/12/2015)	19/11/2015			
TIEMPO	1	MES	DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A			
TIEMPO:	MES	DIAS		
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	19/12/2015			



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META			
	ACTA DE TERMINACION		CODIGO
			FR-GP-CS-023
			VERSIÓN 4.0 FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN ABRIL 2.013
CONTRATO No.	037 DE 2015	PROYECTO No.	327/2014
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			19/12/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			19/12/2015
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			\$3.948.230,20
VALOR ADICIONAL			\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:			\$3.948.230,20
PRORROGAS CELEBRADAS			
ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)		
PRORROGA No. 1	TRES (3) MESES		
PRORROGA No. 2	UN (1) MES		
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS			
ACTAS No.	TIEMPO (MESES/ DIAS CALENDARIO)		
N/A	N/A		
ADICIONES CELEBRADAS			
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)		
N/A	N/A		
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO			
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	8	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:			19/12/2015
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			\$1.130.392.160,00
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.			
N/A			
Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el			
N/A			
Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día			N/A
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día martes, 15 de diciembre de 2015			
Firma		Firma	
Nombre:	ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ CONTRATISTA	Nombre:	ARQ. GUSTAVO ALEXANDER MESA GALLO SUPERVISOR - AIM
Firma		Firma	
Nombre:	N/A	Nombre:	ING. PAULA ANDREA SOBOGAL ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	Nombre:	ING. VICTOR GERMAN RICO CRISTIANO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Firma		Firma	
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
Firma		Firma	
VoBo.			
Nombre:	ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS		

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013



NÚMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO:33

319 DE 2019

INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO
AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN EN LAS
SEDES EDUCATIVAS DE SAN
JAVIER Y YURUPARI EN EL
DEPARTAMENTO DEL VAUPES

UNIÓN TEMPORAL INTERVAUPES
2019

CONFORMACION UNION TEMPORAL
INTERVAUPES 2019

29 DE MARZO DE 2019

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL VAUPÉS
Secretaría Jurídica Departamental
Edificio Principal
Calle 15 N° 14-18
Departamento de Vaupés.

REFERENCIA: CONCURSO DE MERITOS No. CMA-DV-003-2019: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO AMPLIACION Y DOTACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE SAN JAVIER Y YURUPARI DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES

Entre los suscritos a saber: **JOSE DAVID LEON BASTIDAS**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.917.518, expedida en Santiago de Cali, Quien obra en nombre y representación Propia y **JOSE ULISES ASPRILLA CARDENAS**, mayor de edad, vecino de la Ciudad de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.724.003 expedida en Cali, quien obra en nombre y representación propia, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar **UNION TEMPORAL** cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO:** El objeto del presente documento es la integración de UNION TEMPORAL entre, **JOSE DAVID LEON BASTIDAS** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.917.518 de Cali y **JOSÉ ULISES ASPRILLA CARDENAS** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.724.003 de Cali, con el propósito de complementar o reunir los requisitos de participación, habilitantes y de evaluación exigidos, de las partes que constituyen la presente UNION TEMPORAL, para la preparación y presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, dentro de la convocatoria **CONCURSO DE MERITOS CMA-DV-003-2019**, abierta por LA GOBERNACIÓN DE VAUPÉS cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO AMPLIACION Y DOTACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE SAN JAVIER Y YURUPARI DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES- RESPONSABILIDAD:** Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman. **TERCERA - DENOMINACIÓN:** El presente UNION TEMPORAL se denominará **UNION TEMPORAL INTERVAUPES 2019- CUARTA DOMICILIO:** El domicilio del UNION TEMPORAL HOTEL JM APTO 204 B. CENTRO - Mitú (Vaupés). **QUINTA - REPRESENTANTE:** Se designa como Representante de la presente UNION TEMPORAL al Señor **JOSE DAVID LEON BASTIDAS**, identificado con cédula de ciudadanía No 16.917.518 expedida en Santiago de Cali, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar a la UNION TEMPORAL. Igualmente se nombra Como Suplente DE LA UNION TEMPORAL, al Señor **JOSE ULISES ASPRILLA**



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el Notario Único del Circulo de Mitú - Vaupes

Compareció JOSE DAVID LEON BASTIDAS

con C.C. No. 16.917.518 CALI

y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento es la suya y que el contexto del mismo es cierto

El Declarante [Signature]



Huella

**NOTARIA ÚNICA
DEL CIRCULO DE MITÚ**
[Signature]
**SHIRLEY DE LOS ANGELES
RUIZ ESCOBAR**
**NOTARIA (E)
REPUBLICA DE COLOMBIA**



03 ABR 2019



"NO SE HIZO COTEJO BIOMÉTRICO POR FALLA TÉCNICA" Art. 30. Resolución 6467 de 2015 S.N.R. NOTARIA UNICA DE MITU - VAUPES.



UNION TEMPORAL INTERVAUPES 2019



CARDENAS, mayor de edad, vecino de la Ciudad de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.724.003 expedida en Cali **SEXTA - DURACIÓN.**- La duración de la presente UNION TEMPORAL en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el momento del acuerdo de modalidad de selección como exigencia de actuación legal en la etapa precontractual, la contractual y la liquidación del contrato y dos (2) años más. En todo caso UNION TEMPORAL durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. **SÉPTIMA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.** Los miembros del UNION TEMPORAL tienen la siguiente participación:

NO	RAZON SOCIAL	% PARTICIPACION
INTEGRANTE 1	JOSE DAVID LEON BASTIDAS identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.917.518 de Cali	70%
INTEGRANTE 2	JOSÉ ULISES ASPRILLA CARDENAS identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.724.003 de Cali	30%

OCTAVA - CESIÓN.- Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes de la modalidad de asociación entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de la **GOBERNACIÓN DE VAUPÉS**. En caso de aceptarse la cesión por parte de **GOBERNACIÓN DE VAUPÉS** el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. El documento podrá contener las demás **CLÁUSULAS OPCIONALES**, que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones de los integrantes frente a la **GOBERNACIÓN DE VAUPÉS**, Aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulen las relaciones entre los integrantes, entre otros aspectos. En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 29 días del mes Marzo del año 2019.

Integrante 1

JOSE DAVID LEON BASTIDAS
C.C 16.917.518 DE CALI

 Dirección HOTEL JM ATO 204
 Barrio CENTRO

 - Mitú (Vaupés)
 Email jdleoning@yahoo.es


Integrante 2

JOSÉ ULISES ASPRILLA CARDENAS
C.C 16.724.003 de Cali

 Dirección Calle 2ª No. 43-53
 Cali - Valle
 Email: joseulisesasprilla@hotmail.com



ACEPTO


JOSE DAVID LEON BASTIDAS
 CC. 16.917.518
 Representante Legal de La Unión temporal


JOSÉ ULISES ASPRILLA CARDENAS
 C.C 16.724.003 de Cali
 Suplente unión temporal



HOTEL JM APTO 204 Barrio CENTRO - Teléfono Celular 316 4634824
 Mitú _ Vaupés



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



29817

En la ciudad de El Cerrito, Departamento de Valle, República de Colombia, el primero (01) de abril de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría UNICO del Círculo de El Cerrito, compareció:

JOSE ULISES ASPRILLA CARDENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0016724003 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



2sgcawhvke8s
01/04/2019 - 15:06:51:410



Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de CONFORMACION UNION TEMPORAL INTERVAUPES 2019.



DARIO RESTREPO RICAURTE
Notario UNICO del Círculo de El Cerrito

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 2sgcawhvke8s





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS.



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
 CONTRATO No.: 319 de 2019
 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVAUPES 2019 R/L JOSÉ DAVID LEON BASTIDAS
 OBJETO: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO AMPLIACION Y DOTACION EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE SAN JAVIER Y YURUPARI EN EL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS*
 LOCALIZACION DEL PROYECTO: COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS.
 PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES
 FECHA DE INICIACION: 13 DE JUNIO DE 2019
 VALOR INICIAL: \$ 901.582.080,00
 SUPERVISOR: GENAS VASQUEZ AVELLA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA														
CANTIDADES CONTRATADAS						ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		RECIBO FINAL		TOTAL		
ITEM	DESCRIPCION	No.	Salario mes	Tiempo mes	Dedicacion mes	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
1.1 PERSONAL PROFESIONAL														
1.1.1	Ingeniero Civil Director de Interventoria	1	4.340.000,00	17,0	50%	\$ 37.230.000,00	11,00	\$ 24.050.000,00	3,00	\$ 6.570.000,00	3,00	\$ 6.570.000,00	17,00	\$ 37.230.000,00
1.1.2	Ingeniero Civil Residente de Interventoria No.1	1	3.000.000,00	17,0	100%	\$ 51.000.000,00	11,00	\$ 33.000.000,00	3,00	\$ 9.000.000,00	3,00	\$ 9.000.000,00	17,00	\$ 51.000.000,00
1.1.3	Ingeniero Civil Residente de Interventoria No.2	1	3.000.000,00	17,0	100%	\$ 51.000.000,00	11,00	\$ 33.000.000,00	3,00	\$ 9.000.000,00	3,00	\$ 9.000.000,00	17,00	\$ 51.000.000,00
1.1.4	Calculista Estructural	1	4.000.000,00	2,0	20%	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00					2,00	\$ 1.600.000,00
1.1.5	Calculista Hidráulico	1	4.000.000,00	2,0	20%	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00					2,00	\$ 1.600.000,00
1.1.6	Calculista Electrico	1	4.000.000,00	2,0	20%	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00					2,00	\$ 1.600.000,00
1.2 PERSONAL TECNICO NO PROFESIONAL														
1.2.1	Topografo	1	1.500.000,00	2,0	50%	\$ 1.500.000,00	2,00	\$ 1.500.000,00					2,00	\$ 1.500.000,00
1.2.2	Cadenero	1	1.000.000,00	2,0	50%	\$ 1.000.000,00	2,00	\$ 1.000.000,00					2,00	\$ 1.000.000,00
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO														
1.3.1	Secretaria	1	1.000.000,00	17,0	100%	\$ 17.000.000,00	11,00	\$ 11.000.000,00	3,00	\$ 3.000.000,00	3,00	\$ 3.000.000,00	17,00	\$ 17.000.000,00
1.3.2	Contadora	1	1.800.000,00	17,0	50%	\$ 15.300.000,00	11,00	\$ 9.900.000,00	3,00	\$ 2.700.000,00	3,00	\$ 2.700.000,00	17,00	\$ 15.300.000,00
1.3.3	Auxiliar Administrativo	1	800.000,00	17,0	100%	\$ 13.600.000,00	11,00	\$ 8.800.000,00	3,00	\$ 2.400.000,00	3,00	\$ 2.400.000,00	17,00	\$ 13.600.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						\$ 122.430.000,00		\$ 127.850.000,00		\$ 32.670.000,00		\$ 32.670.000,00		\$ 192.420.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						\$ 197.430.000,00		\$ 127.850.000,00		\$ 32.670.000,00		\$ 32.670.000,00		\$ 192.420.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40		\$ 305.916.000,00		\$ 78.408.000,00		\$ 78.408.000,00		\$ 461.832.000,00
2. OTROS COSTOS DIRECTOS														
2.1 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y PERSONAL														
2.1.1	Variosos Por Persona en casco rural (Comunidad Indígena de San Javier y Yurupari) a 30 días *	2	UND	\$ 2.700.000,00	17,00	\$ 91.800.000,00	11,00	\$ 59.400.000,00	3,00	\$ 16.200.000,00	3,00	\$ 16.200.000,00	17,00	\$ 91.800.000,00
2.1.2	Transporte diurnal (Mañ - San Javier, (corresponde a un (01) viaje de ida y regreso con tres horas de espera, para realizar las actividades de Interventoria por parte del Director de Obra)	2	UND	\$ 1.000.000,00	17,00	\$ 34.000.000,00	5,00	\$ 10.000.000,00	5,00	\$ 10.000.000,00	7,00	\$ 14.000.000,00	17,00	\$ 34.000.000,00
2.1.3	Transporte diurnal (Mañ - Yurupari, (corresponde a un (01) viaje de ida y regreso con tres horas de espera, para realizar las actividades de Interventoria por parte del Director de Obra)	2	UND	\$ 3.000.000,00	17,00	\$ 102.000.000,00	5,00	\$ 30.000.000,00	5,00	\$ 30.000.000,00	7,00	\$ 42.000.000,00	17,00	\$ 102.000.000,00
2.2 OTROS														
2.2.1	Almuerzo de mínimo en casco urbano (Mañ)	1	UND	\$ 800.000,00	17,00	\$ 13.600.000,00	6,50	\$ 5.200.000,00	6,50	\$ 5.200.000,00	4,00	\$ 3.200.000,00	17,00	\$ 13.600.000,00
2.2.2	Campamento en casco rural (San Javier)	1	UND	\$ 600.000,00	17,00	\$ 10.200.000,00		\$ 0,00	5,00	\$ 3.000.000,00	12,00	\$ 7.200.000,00	17,00	\$ 10.200.000,00
2.2.3	Campamento en casco rural (Yurupari)	1	UND	\$ 600.000,00	17,00	\$ 10.200.000,00		\$ 0,00	5,00	\$ 3.000.000,00	12,00	\$ 7.200.000,00	17,00	\$ 10.200.000,00
2.2.4	Ensejes de Laboratorio	1	UND	\$ 2.000.000,00	17,00	\$ 34.000.000,00	5,50	\$ 11.000.000,00	6,50	\$ 13.000.000,00	5,00	\$ 10.000.000,00	17,00	\$ 34.000.000,00
SUBTOTAL						\$ 295.800.000,00		\$ 115.600.000,00		\$ 80.400.000,00		\$ 99.800.000,00		\$ 295.800.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS						\$ 295.800.000,00		\$ 115.600.000,00		\$ 80.400.000,00		\$ 99.800.000,00		\$ 295.800.000,00
COSTOS DE PERSONAL						\$ 461.832.000,00		\$ 395.916.000,00		\$ 78.408.000,00		\$ 78.408.000,00		\$ 461.832.000,00
COSTOS DIRECTOS						\$ 295.800.000,00		\$ 115.600.000,00		\$ 80.400.000,00		\$ 99.800.000,00		\$ 295.800.000,00
IVA - 19%						\$ 142.958.000,00		\$ 79.917.040,00		\$ 30.173.520,00		\$ 33.859.520,00		\$ 142.958.000,00
TOTAL						\$ 901.582.080,00		\$ 500.533.040,00		\$ 188.981.520,00		\$ 212.667.320,00		\$ 901.582.080,00

RESUMEN VALOR DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 901.582.080,00
VALOR ANTICIPO 5%	\$ 45.079.104,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	\$ 500.533.040,00
VALOR AMORTIZAR ANTICIPO	\$ 250.266.520,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01	\$ 250.266.520,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	\$ 128.981.520,00
VALOR AMORTIZAR ANTICIPO ACTA PARCIAL 2	\$ 94.490.760,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 02	\$ 94.490.760,00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO	\$ 212.667.320,00
VALOR AMORTIZAR ANTICIPO ACTA DE RECIBO	\$ 106.333.760,00
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO	\$ 106.333.760,00
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0,00

55,52%		20,96%		23,52%		FUTURAS 100,00%	
COBRO ACTA PARCIAL No. 01		COBRO ACTA PARCIAL No. 02		PRESENTE ACTA DE RECIBO			
VALOR ACTA PARCIAL 1	\$ 500.533.040,00	VALOR ACTA PARCIAL 2	\$ 128.981.520,00	VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO	\$ 212.667.320,00		
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 250.266.520,00	AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 94.490.760,00	AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 106.333.760,00		
VALOR A PAGAR ACTA	\$ 250.266.520,00	VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 2	\$ 94.490.760,00	VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 1	\$ 106.333.760,00		

PREVIA REVISION DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA

CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LENE SEGUN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

8 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

8 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

Ing. GENAS VASQUEZ AVELLA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
SUPERVISOR

ING. JOSE DAVID LEON BASTIDAS
R/L UNION TEMPORAL INTERVAUPES 2019
INTERVENTOR

115



REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE VAUPÉS



Hoja 1 de 2

Fecha

18 MARZO 2021
DD MM AA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 319 de 2019

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 319 DE 2019

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DIECISIETE (17) MESES

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO: " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE SAN JAVIER Y YURUPARI DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO COMUNIDADES INDÍGENAS DE SAN JAVIER Y YURUPARÍ

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIECISIETE (17) MESES Y CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 13 DE JUNIO DE 2019

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA No. 01	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
XX	XX
XX	XX

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 27 DE DICIEMBRE DE 2020

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 901.582.080,00

VALOR: NOVECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (PESOS)
XX	XX
XX	XX

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 901.582.080,00

VALOR: NOVECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

VALOR FINAL EJECUTADO \$ 901.582.080,00

VALOR: NOVECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL INTERVAUPÉS 2019/ R.L JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS



INTERVENTOR

SUPERVISOR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL / Ing. Genas Vásquez Avella

En la ciudad de Mitu, a los DIECIOCHO (18) días del mes de Marzo del 2021, se reunieron el Ing. JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS, como representante legal de la UNION TEMPORAL INTERVAUPÉS 2019, Nit 901.283.152-3, como Interventor y el Ing. GENAS VÁSQUEZ AVELLA, Secretario de Infraestructura Departamental, como Supervisor designado por el Departamento del Vaupés; con el fin de efectuar la ENTREGA y RECIBO FINAL de la INTERVENTORÍA objeto del contrato de interventoría No. 319 del año 2019.

[Handwritten signatures and numbers]
116

	REPÚBLICA DE COLOMBIA		Hoja 2 de 3			
	DEPARTAMENTO DE VAUPÉS		Fecha			
			12	MARZO	2021	
			DD	MM	AA	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 319 de 2019				

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

A. OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
	(VER ANEXO No. 01)				
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL:					\$ 461.832.000,00
COSTOS DIRECTOS:					\$ 295.800.000,00
IVA (19%):					\$ 143.950.080,00
VALOR TOTAL EJECUTADA					\$ 901.582.080,00
SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN					\$ -

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

LAS ACTIVIDADES FUERON EJECUTADAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS REALIZADOS CON BASE EN LAS NORMAS VIGENTES. ASÍ MISMO LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CANTIDADES SEGÚN MODIFICACIÓN DE OBRA No. 01 Y No. 02

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES.

La interventoría presentó y fue tramitada las siguientes actas de recibos parciales de obra:

Acta Parcial de Obra No. 01 :	\$ 500.533.040,00	Amortizado acta parcial No. 01:	\$ 250.266.520,00
Acta Parcial de Obra No. 02 :	\$ 188.981.520,00	Amortizado acta parcial No. 02:	\$ 94.490.760,00
Acta Parcial de Obra No. 03 :	\$ -	Amortizado acta parcial No. 03:	\$ -
Total Pagos en Actas Parciales de Obra :	\$ 689.514.560,00	Total amortizado actas parciales	\$ 344.757.280,00

C. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2021 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato y según Modificatorias de Obra No. 01 y No. 02. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe.


D. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS DE INTERVENTORIA


VER ANEXO 2. ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE INTERVENTORIA

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2021.


 Ing. GENAS VÁSQUEZ AVELLA
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTAL
 SUPERVISOR


 Ing. JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS
 R.L UNION TEMPORAL INTERVAUPÉS 2019
 CONTRATISTA INTERVENTORIA
 NIT. 901.283.152-3



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
ANEXO 1



ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: SUPERVISOR: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 318 DE 2019

FECHA DE INICIO:	13 de Junio de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN (N°):	13 de noviembre de 2020
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2020
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 901.582.080,00
VALOR DE ANTICIPO:	\$ 450.791.040,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 901.582.080,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 02:	\$ 188.961.520,00
VALOR ACTA RECIBO Y ENTREGA FINAL:	\$ 212.067.520,00
FECHA PRESENTE ACTA RECIBO Y ENTREGA FINAL:	18 DE MARZO DE 2021

CLIENTE: GENAS VASQUEZ AVELLA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CANTIDADES CONTRATADAS

ITEM	DESCRIPCION	No.	Salario mes	Tiempo mes	Dedicación mes	ACTA PARCIAL No. 01			ACTA PARCIAL No. 02			TOTAL EJECUTADO			
						VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.		
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1.1	PERSONAL PROFESIONAL														
1.1.1	Ingeniero Civil Director de Interventoría	1	4.300.000,00	17,0	50%	\$ 37.230.000,00	11,00	\$ 24.000.000,00	3,00	\$ 6.570.000,00	3,00	\$ 6.570.000,00	17,00	\$ 37.230.000,00	
1.1.2	Ingeniero Civil Residente de Interventoría No.1	1	3.000.000,00	17,0	100%	\$ 51.000.000,00	11,00	\$ 33.000.000,00	3,00	\$ 9.000.000,00	3,00	\$ 9.000.000,00	17,00	\$ 51.000.000,00	
1.1.3	Ingeniero Civil Residente de Interventoría No.2	1	3.000.000,00	17,0	100%	\$ 51.000.000,00	11,00	\$ 33.000.000,00	3,00	\$ 9.000.000,00	3,00	\$ 9.000.000,00	17,00	\$ 51.000.000,00	
1.1.4	Calculista Estructural	1	4.000.000,00	2,0	20%	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00	
1.1.5	Calculista Hidráulico	1	4.000.000,00	2,0	20%	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00	
1.1.6	Calculista Eléctrico	1	4.000.000,00	2,0	20%	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00	2,00	\$ 1.600.000,00	
1.2	PERSONAL TECNICO NO PROFESIONAL														
1.2.1	Topógrafo	1	1.500.000,00	2,0	50%	\$ 1.500.000,00	2,00	\$ 1.500.000,00	2,00	\$ 1.500.000,00	2,00	\$ 1.500.000,00	2,00	\$ 1.500.000,00	
1.2.2	Cadenero	1	1.000.000,00	2,0	50%	\$ 1.000.000,00	2,00	\$ 1.000.000,00	2,00	\$ 1.000.000,00	2,00	\$ 1.000.000,00	2,00	\$ 1.000.000,00	
1.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO														
1.3.1	Secretaría	1	1.000.000,00	17,0	100%	\$ 17.000.000,00	11,00	\$ 11.000.000,00	3,00	\$ 3.000.000,00	3,00	\$ 3.000.000,00	17,00	\$ 17.000.000,00	
1.3.2	Conadadora	1	1.800.000,00	17,0	50%	\$ 15.300.000,00	11,00	\$ 9.900.000,00	3,00	\$ 2.700.000,00	3,00	\$ 2.700.000,00	17,00	\$ 15.300.000,00	
1.3.3	Auxiliar Administrativo	1	800.000,00	17,0	100%	\$ 13.600.000,00	11,00	\$ 8.800.000,00	3,00	\$ 2.400.000,00	3,00	\$ 2.400.000,00	17,00	\$ 13.600.000,00	
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL					\$ 192.430.000,00		\$ 127.000.000,00		\$ 32.670.000,00		\$ 32.670.000,00		\$ 192.430.000,00	
	SUBTOTAL PERSONAL					\$ 192.430.000,00		\$ 127.000.000,00		\$ 32.670.000,00		\$ 32.670.000,00		\$ 192.430.000,00	
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,40	\$ 461.832.000,00		\$ 305.016.000,00		\$ 78.408.000,00		\$ 78.408.000,00		\$ 461.832.000,00	
2	OTROS COSTOS DIRECTOS														
2.1	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y PERSONAL														
2.1.1	Viajeros Por Persona en casco rural (Comunidad Indígena de San Javier y Yurupari) x 30 días * (Corresponde a la alimentación en cada comunidad indígena para los Residentes de Obra.)	2	UNID	\$ 2.700.000,00	17,00		\$ 91.800.000,00	11,00	\$ 59.400.000,00	3,00	\$ 16.200.000,00	3,00	\$ 16.200.000,00	17,00	\$ 91.800.000,00
2.1.2	Transporte fluvial Mitiá - Yurupari, (corresponde a un (01) viaje de ida y regreso con tres horas de espera, para realizar las actividades de Interventoría por parte del Director de Obra)	2	UNID	\$ 1.000.000,00	17,00		\$ 34.000.000,00	5,00	\$ 10.000.000,00	5,00	\$ 10.000.000,00	7,00	\$ 14.000.000,00	17,00	\$ 34.000.000,00
2.1.3	Transporte fluvial Mitiá - Yurupari, (corresponde a un (01) viaje de ida y regreso con tres horas de espera, para realizar las actividades de Interventoría por parte del Director de Obra)	2	UNID	\$ 3.000.000,00	17,00		\$ 102.000.000,00	5,00	\$ 30.000.000,00	5,00	\$ 30.000.000,00	7,00	\$ 42.000.000,00	17,00	\$ 102.000.000,00
2.2	OTROS														
2.2.1	Alquiler de oficina en casco urbano (Mitiá)	1	UNID	\$ 800.000,00	17,00		\$ 13.600.000,00	6,50	\$ 5.200.000,00	6,50	\$ 5.200.000,00	4,00	\$ 3.200.000,00	17,00	\$ 13.600.000,00
2.2.2	Campamento en casco rural (San Javier)	1	UNID	\$ 600.000,00	17,00		\$ 10.200.000,00	5,00	\$ 3.000.000,00	5,00	\$ 3.000.000,00	12,00	\$ 7.200.000,00	17,00	\$ 10.200.000,00
2.2.3	Campamento en casco rural (Yurupari)	1	UNID	\$ 600.000,00	17,00		\$ 10.200.000,00	5,00	\$ 3.000.000,00	5,00	\$ 3.000.000,00	12,00	\$ 7.200.000,00	17,00	\$ 10.200.000,00
2.2.4	Ensayos de Laboratorio	1	UNID	\$ 2.000.000,00	17,00		\$ 34.000.000,00	5,50	\$ 11.000.000,00	5,50	\$ 13.000.000,00	5,00	\$ 10.000.000,00	17,00	\$ 34.000.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS					\$ 295.800.000,00		\$ 115.600.000,00		\$ 80.400.000,00		\$ 80.400.000,00		\$ 295.800.000,00	
	SUBTOTAL OTROS COSTOS					\$ 461.832.000,00		\$ 305.016.000,00		\$ 78.408.000,00		\$ 78.408.000,00		\$ 461.832.000,00	
	COSTOS DE PERSONAL					\$ 295.800.000,00		\$ 115.600.000,00		\$ 80.400.000,00		\$ 80.400.000,00		\$ 295.800.000,00	
	COSTOS DIRECTOS					\$ 143.950.000,00		\$ 91.832.000,00		\$ 30.173.520,00		\$ 30.173.520,00		\$ 143.950.000,00	
	IVA, 19%					\$ 27.150.760,00		\$ 17.247.080,00		\$ 5.732.968,00		\$ 5.732.968,00		\$ 27.150.760,00	
	TOTAL					\$ 901.582.080,00		\$ 500.533.040,00		\$ 188.961.520,00		\$ 188.961.520,00		\$ 901.582.080,00	

OTROS COSTOS DIRECTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE VAUPÉS



Hoja 1 de 2

Fecha

10 MARZO 2021
DD MM AA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No: 317 de 2019

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No 317 DE 2019

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DIECISIETE (17) MESES

OBJETO DEL CONTRATO

OBEJTO: " AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE SAN JAVIER Y YURUPARI EN EL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO COMUNIDADES INDÍGENAS DE SAN JAVIER Y YURUPARI

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIECISIETE (17) MESES Y CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 13 DE JUNIO DE 2019

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA No. 01	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
XX	XX
XX	XX

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 27 DE DICIEMBRE DE 2020

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 12.812.629.204,00

VALOR: DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (PESOS)
XX	XX
XX	XX

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 12.812.629.204,00

VALOR: DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

VALOR FINAL EJECUTADO \$ 12.807.013.838,00

VALOR: DOCE MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAEDUCATIVA 2019/ R.L LEANDRO MORALES PARRADO

INTERVENTOR UNION TEMPORAL INTERVAUPÉS 2019/ R.L JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS

SUPERVISOR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL / Ing. Genas Vásquez Avella

En la ciudad de Mitu, a los DIEZ (10) días del mes de Marzo del 2021, se reunieron el Ing. LEANDRO MORALES PARRADO, como representante legal del CONSORCIO INFRAEDUCATIVA 2019, Nit 901.280.071-1; el Ing. JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS, como representante legal del CONSORCIO INTERVAUPÉS 2019, Nit 901.283.152-3, como Interventor y el Ing. GENAS VÁSQUEZ AVELLA, Secretario de Infraestructura Departamental, como Supervisor designado por el Departamento del Vaupés, con el fin de efectuar la ENTREGA y RECIBO FINAL de las obras objeto del contrato de obra No. 317 del año 2019.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS



Hoja 2 de 2

Fecha

10 MARZO 2021

DD MM AA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 317 de 2019

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

A. OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
	(VER ANEXO No. 01)				
SUBTOTAL:					\$ 9.467.756.497,00
AIU (32%):					\$ 3.029.682.079,00
DOTACION:					\$ 155.126.786,00
IVA (19%):					\$ 29.474.090,00
VALOR TRAMITES Y LICENCIAS AMBIENTALES (1%):					\$ 124.974.386,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 12.807.013.838,00
BALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION					\$ 5.615.366,00

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

LAS ACTIVIDADES FUERON EJECUTADAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS REALIZADOS CON BASE EN LAS NORMAS VIGENTES. ASÍ MISMO LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CANTIDADES SEGÚN MODIFICACION DE OBRA No. 01 Y No. 02

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES.

La interventoria presentó y fue tramitada las siguientes actas de recibos parciales de obra:

Acta Parcial de Obra No. 01 :	\$ 7.117.520.826,00	Amortizado acta parcial No. 01:	\$ 3.558.760.413,00
Acta Parcial de Obra No. 02 :	\$ 2.803.290.605,00	Amortizado acta parcial No. 02:	\$ 1.401.645.302,50
Acta Parcial de Obra No. 03 :	\$ 1.597.908.557,00	Amortizado acta parcial No. 03:	\$ 798.954.278,50
Total Pagos en Actas Parciales de Obra :	\$ 11.518.719.988,00	Total amortizado actas parciales	\$ 5.759.359.994,00

C. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha a los diez (10) días del mes de marzo de 2021 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato y según Modificatorias de Obra No. 01 y No. 02. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoria y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de marzo de 2021.

Ing. LEANDRO MORALES PARRADO
R.L. CONSORCIO INFRAEDUCATIVA 2019
CONTRATISTA OBRA
NIT. 901.280.071-1

Ing. JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS
R.L. UNION TEMPORAL INTERVAUPÉS 2019
CONTRATISTA INTERVENTORIA
NIT. 901.283.152-3

Ing. GENAS VASQUEZ AVELLA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
SUPERVISOR



AREXO No. 01 ACTA DE RECIBO FINAL

* AMPLIACION Y DOTACION EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE SAN JAVIER Y YURUPARI EN EL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS *

CONTRATISTA		INTERVENTOR		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No. 317 DE 2019	
UNION TEMPORAL INFRAREDUCATIVA 2019 R.L. Leonardo Morales Parado		ING. GENIAS VASQUEZ AVELLA Secretaría de Infraestructura Departamental		ING. GENIAS VASQUEZ AVELLA Secretaría de Infraestructura Departamental		FECHA DE INICIO 11 de junio de 2019	
						FECHA DE TERMINACION INICIAL 13 de noviembre de 2020	
						FECHA DE PROLONGACION No. 01 (45 días) 12 de noviembre de 2020	
						FECHA ACTUAL DE TERMINACION 27 de diciembre de 2020	
						VALOR DEL CONTRATO \$ 12.812.472.254,00	
						VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 12.807.013.833,00	
						SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION \$ 5.415.385,00	
						PERIODO DE EJECUCION 13 de junio de 2019 - 27 de diciembre de 2020	
						FECHA DE PRESENTE ACTA 10 de marzo de 2021	

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIFARIO	VR. TOTAL	COMISIONES ACTUALIZADAS (según Acta de Modificación No. 02 de fecha 10 de Noviembre de 2020)		ACTA PARCIAL No. 01 (de fecha 2 de Junio de 2020)		ACTA PARCIAL No. 02 (de fecha 6 de Agosto de 2020)		ACTA PARCIAL No. 03 (de fecha 30 de Noviembre de 2020)		PRESENTE ACTA (Acta de Recibo Final)		ACUMULADO EJECUTADO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	PORCENTAJE %
						VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.					
1. OBRAS DE OBRAS DE SAN JAVIER																				
PRELIMINARES																				
1.1	Construcción de Bodega para almacenamiento de materiales y equipo	m ²	500,50	\$ 1.533,00	\$ 776.426,00	500,50	\$ 1.533,00	500,50	\$ 776.426,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 776.426,00	500,50	\$ 776.426,00	100,00%	
1.2	Demolicion manual (excavacion) de carga a transporte de escombros	m ³	500,50	\$ 4.997,50	\$ 2.504.250,00	500,50	\$ 2.504.250,00	500,50	\$ 2.504.250,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.504.250,00	500,50	\$ 2.504.250,00	100,00%	
1.3	Excavacion manual (excavacion) de carga a transporte de escombros	m ³	407,31	\$ 103.315,00	\$ 42.101.145,00	407,31	\$ 42.101.145,00	407,31	\$ 42.101.145,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 42.101.145,00	407,31	\$ 42.101.145,00	100,00%	
1.4	Carreteras en zona	m ²	46,33	\$ 34.429,20	\$ 1.597.192,00	46,33	\$ 1.597.192,00	46,33	\$ 1.597.192,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.597.192,00	46,33	\$ 1.597.192,00	100,00%	
1.5	Carreteras de Promoción en zona urbana (P2)	m ²	102,90	\$ 22.211,00	\$ 2.291.602,00	102,90	\$ 2.291.602,00	102,90	\$ 2.291.602,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.291.602,00	102,90	\$ 2.291.602,00	100,00%	
1.6	Red provincial (Cuerpo de 25 m)	km	1,00	\$ 485.292,00	\$ 485.292,00	1,00	\$ 485.292,00	1,00	\$ 485.292,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 485.292,00	1,00	\$ 485.292,00	100,00%	
1.7	Red provincial de agua (15 m)	km	1,00	\$ 1.420.625,00	\$ 1.420.625,00	1,00	\$ 1.420.625,00	1,00	\$ 1.420.625,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.420.625,00	1,00	\$ 1.420.625,00	100,00%	
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 77.513.079,00		\$ 77.513.079,00		\$ 77.513.079,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 77.513.079,00		\$ 77.513.079,00	100,00%	
2. OBRAS DE OBRAS DE YURUPARI																				
CONCRETO																				
2.1	Concreto 2000 PSI para columnas y pilares	m ³	83,35	\$ 77.834,50	\$ 6.487.283,25	83,35	\$ 6.487.283,25	83,35	\$ 6.487.283,25	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 6.487.283,25	83,35	\$ 6.487.283,25	100,00%	
2.2	Concreto F. C. 3000 PSI para Zócalos	m ³	7,94	\$ 4.622.299,66	\$ 36.594.868,40	7,94	\$ 36.594.868,40	7,94	\$ 36.594.868,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 36.594.868,40	7,94	\$ 36.594.868,40	100,00%	
2.3	Agua de cimentación 0,200, 30 en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	194,25	\$ 33.337,50	\$ 6.487.283,25	194,25	\$ 6.487.283,25	194,25	\$ 6.487.283,25	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 6.487.283,25	194,25	\$ 6.487.283,25	100,00%	
2.4	Agua de limpieza 0,200, 30 en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	17,93	\$ 294.736,00	\$ 5.275.574,00	17,93	\$ 5.275.574,00	17,93	\$ 5.275.574,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 5.275.574,00	17,93	\$ 5.275.574,00	100,00%	
2.5	Agua de limpieza F. C. 3000 PSI, excepto limpieza de armadura y fijación	m ³	2.688,65	\$ 11.265,00	\$ 30.275.511,00	2.688,65	\$ 30.275.511,00	2.688,65	\$ 30.275.511,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 30.275.511,00	2.688,65	\$ 30.275.511,00	100,00%	
SUBTOTAL CONCRETO					\$ 146.949.922,00		\$ 146.949.922,00		\$ 146.949.922,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 146.949.922,00		\$ 146.949.922,00	100,00%	
3. OBRAS DE OBRAS DE YURUPARI																				
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																				
3.1	Cemento 2000 PSI en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	101,70	\$ 359.344,50	\$ 36.594.868,40	101,70	\$ 36.594.868,40	101,70	\$ 36.594.868,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 36.594.868,40	101,70	\$ 36.594.868,40	100,00%	
3.2	Agua de limpieza 0,200, 30 en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	194,25	\$ 33.337,50	\$ 6.487.283,25	194,25	\$ 6.487.283,25	194,25	\$ 6.487.283,25	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 6.487.283,25	194,25	\$ 6.487.283,25	100,00%	
3.3	Agua de limpieza 0,200, 30 en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	12,25	\$ 17.027,00	\$ 209.782,50	12,25	\$ 209.782,50	12,25	\$ 209.782,50	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 209.782,50	12,25	\$ 209.782,50	100,00%	
3.4	Agua de limpieza 0,200, 30 en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	17,93	\$ 294.736,00	\$ 5.275.574,00	17,93	\$ 5.275.574,00	17,93	\$ 5.275.574,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 5.275.574,00	17,93	\$ 5.275.574,00	100,00%	
3.5	Mantenimiento 2000 PSI en concreto en zonas urbanas y rurales	m ²	24,00	\$ 18.000,00	\$ 432.000,00	24,00	\$ 432.000,00	24,00	\$ 432.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 432.000,00	24,00	\$ 432.000,00	100,00%	
3.6	Acero de Refuerzo F. C. 4500 PSI, excepto limpieza de armadura y fijación	m ²	44,29	\$ 11.072,50	\$ 489.090,00	44,29	\$ 489.090,00	44,29	\$ 489.090,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 489.090,00	44,29	\$ 489.090,00	100,00%	
3.7	Acero de refuerzo 2000 PSI en concreto F. C. 3000 PSI	m ²	69,30	\$ 346.500,00	\$ 240.000,00	69,30	\$ 240.000,00	69,30	\$ 240.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00	69,30	\$ 240.000,00	100,00%	
3.8	Acero de refuerzo 3000 PSI en concreto F. C. 3000 PSI	m ²	45,12	\$ 451.200,00	\$ 159.420,00	45,12	\$ 159.420,00	45,12	\$ 159.420,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 159.420,00	45,12	\$ 159.420,00	100,00%	
3.9	Acero de refuerzo 3000 PSI en concreto F. C. 3000 PSI	m ²	37,65	\$ 154.845,00	\$ 58.360,25	37,65	\$ 58.360,25	37,65	\$ 58.360,25	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 58.360,25	37,65	\$ 58.360,25	100,00%	
3.10	Acero de refuerzo F. C. 3000 PSI, excepto limpieza de armadura y fijación	m ²	1,50	\$ 60.000,00	\$ 90.000,00	1,50	\$ 90.000,00	1,50	\$ 90.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00	1,50	\$ 90.000,00	100,00%	
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$ 146.949.922,00		\$ 146.949.922,00		\$ 146.949.922,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 146.949.922,00		\$ 146.949.922,00	100,00%	
4. OBRAS DE OBRAS DE YURUPARI																				
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																				
4.1	Cemento 2000 PSI en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	101,70	\$ 359.344,50	\$ 36.594.868,40	101,70	\$ 36.594.868,40	101,70	\$ 36.594.868,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 36.594.868,40	101,70	\$ 36.594.868,40	100,00%	
4.2	Agua de limpieza 0,200, 30 en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	194,25	\$ 33.337,50	\$ 6.487.283,25	194,25	\$ 6.487.283,25	194,25	\$ 6.487.283,25	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 6.487.283,25	194,25	\$ 6.487.283,25	100,00%	
4.3	Agua de limpieza 0,200, 30 en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	12,25	\$ 17.027,00	\$ 209.782,50	12,25	\$ 209.782,50	12,25	\$ 209.782,50	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 209.782,50	12,25	\$ 209.782,50	100,00%	
4.4	Agua de limpieza 0,200, 30 en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	17,93	\$ 294.736,00	\$ 5.275.574,00	17,93	\$ 5.275.574,00	17,93	\$ 5.275.574,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 5.275.574,00	17,93	\$ 5.275.574,00	100,00%	
4.5	Mantenimiento 2000 PSI en concreto en zonas urbanas y rurales	m ²	24,00	\$ 18.000,00	\$ 432.000,00	24,00	\$ 432.000,00	24,00	\$ 432.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 432.000,00	24,00	\$ 432.000,00	100,00%	
4.6	Acero de Refuerzo F. C. 4500 PSI, excepto limpieza de armadura y fijación	m ²	44,29	\$ 11.072,50	\$ 489.090,00	44,29	\$ 489.090,00	44,29	\$ 489.090,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 489.090,00	44,29	\$ 489.090,00	100,00%	
4.7	Acero de refuerzo 2000 PSI en concreto F. C. 3000 PSI	m ²	69,30	\$ 346.500,00	\$ 240.000,00	69,30	\$ 240.000,00	69,30	\$ 240.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00	69,30	\$ 240.000,00	100,00%	
4.8	Acero de refuerzo 3000 PSI en concreto F. C. 3000 PSI	m ²	45,12	\$ 451.200,00	\$ 159.420,00	45,12	\$ 159.420,00	45,12	\$ 159.420,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 159.420,00	45,12	\$ 159.420,00	100,00%	
4.9	Acero de refuerzo 3000 PSI en concreto F. C. 3000 PSI	m ²	37,65	\$ 154.845,00	\$ 58.360,25	37,65	\$ 58.360,25	37,65	\$ 58.360,25	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 58.360,25	37,65	\$ 58.360,25	100,00%	
4.10	Acero de refuerzo F. C. 3000 PSI, excepto limpieza de armadura y fijación	m ²	1,50	\$ 60.000,00	\$ 90.000,00	1,50	\$ 90.000,00	1,50	\$ 90.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00	1,50	\$ 90.000,00	100,00%	
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$ 146.949.922,00		\$ 146.949.922,00		\$ 146.949.922,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 146.949.922,00		\$ 146.949.922,00	100,00%	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS (según Acta de Modificación No. 02 de fecha 10 de Noviembre de 2020)				ACTA PARCIAL No. 01 (de fecha 2 de Junio de 2020)				ACTA PARCIAL No. 02 (de fecha 6 de Agosto de 2020)				ACTA PARCIAL No. 03 (de fecha 30 de Noviembre de 2020)				PRESENTE ACTA (Acta de Recepción Final)	ACUMULADO EJECUTADO	%
		UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL			
2.1	Ases de alfileres F=60000000	m	200	\$11,950.00	\$2,390,000.00	2,741.70	\$32,719,510.00	2,741.70	\$32,719,510.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$36,109,510.00	100.00%		
2.2	SUBTOTAL ENCARGOS				\$146,796,966.00		\$189,204,922.00		\$146,796,922.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$189,204,922.00	100.00%			
2.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																			
2.3.1	Cemento de 60 Kg. 5 m en concreto F=3000	m ³	40.00	\$365,845.00	\$14,633,800.00	111.42	\$40,832,216.00	111.42	\$40,832,216.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$40,832,216.00	100.00%			
2.3.2	Gravel arena 3/8" en concreto F=3000	m ³	151.20	\$49,800.00	\$7,525,200.00	184.20	\$58,458,000.00	184.20	\$58,458,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$106,916,200.00	100.00%			
2.3.3	Gravel arena 20/40 en concreto F=3000	m ³	12.70	\$27,400.00	\$347,720.00	12.20	\$33,104,000.00	12.20	\$33,104,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$66,220,200.00	100.00%			
2.3.4	Gravel arena 1/2" en concreto F=3000	m ³	17.70	\$16,315.00	\$288,775.50	16.30	\$267,449.50	16.30	\$267,449.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$534,925.00	100.00%			
2.3.5	Gravel en concreto 3/8" en concreto F=3000	m ³	24.00	\$17,520.00	\$420,480.00	21.20	\$365,904.00	21.20	\$365,904.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$726,384.00	100.00%			
2.3.6	Ases de alfileres F=60000000	m	6425.00	\$11,950.00	\$76,707,500.00	6,301.00	\$75,344,450.00	6,301.00	\$75,344,450.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$152,048,900.00	100.00%			
2.3.7	Gravel en concreto 3/8" en concreto F=3000	m ³	85.20	\$36,580.00	\$3,119,216.00	86.87	\$31,621,616.00	86.87	\$31,621,616.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$62,743,232.00	100.00%			
2.3.8	Gravel en concreto 20/40 en concreto F=3000	m ³	50.20	\$69,840.00	\$3,505,968.00	102.77	\$6,931,172.00	102.77	\$6,931,172.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$13,862,344.00	100.00%			
2.3.9	Gravel en concreto 30/60 en concreto F=3000	m ³	31.50	\$164,840.00	\$5,192,460.00	27.60	\$14,384,136.00	27.60	\$14,384,136.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$28,768,272.00	100.00%			
2.3.10	Gravel en concreto F=3000	m ³	3.30	\$120,480.00	\$397,584.00	3.30	\$397,584.00	3.30	\$397,584.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$795,168.00	100.00%			
2.4	ITEMS NO PRECIOS NO. 1																			
2.4.1	Cemento 50kg 20 m en concreto F=3000	m ³	0.00	\$31,850.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%		
2.4.2	Mun de concreto en concreto F=3000	m ³	0.00	\$4,119,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%		
2.4.3	SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$260,583,123.00		\$378,187,938.00		\$260,583,123.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$378,187,938.00	100.00%			
2.4	MAPOSTERIA Y PAÑETES																			
2.4.1	Mun de concreto 30/60 en concreto F=3000	m ³	242.00	\$37,500.00	\$9,064,500.00	208.80	\$31,329,600.00	208.80	\$31,329,600.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$62,659,100.00	100.00%			
2.4.2	Gravel en concreto F=3000	m ³	37.20	\$18,100.00	\$673,320.00	48.40	\$2,310,880.00	48.40	\$2,310,880.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$3,024,200.00	100.00%			
2.4.3	Gravel en concreto 30/60 en concreto F=3000	m ³	38.00	\$15,300.00	\$581,400.00	28.40	\$429,240.00	28.40	\$429,240.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1,010,640.00	100.00%			
2.4.4	Gravel en concreto F=3000	m ³	3.70	\$11,840.00	\$43,808.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$43,808.00	100.00%			
2.4.5	SUBTOTAL MAPOSTERIA Y PAÑETES				\$174,117,130.00		\$180,639,720.00		\$180,639,720.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$364,756,850.00	100.00%			
2.5	PEDOS Y ENCHAPES																			
2.5.1	Rebato en concreto en concreto F=3000	m ²	629.50	\$17,340.00	\$10,920,300.00	608.70	\$10,550,660.00	608.70	\$10,550,660.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$21,471,260.00	100.00%			
2.5.2	Rebato en concreto en concreto F=3000	m ²	629.50	\$17,340.00	\$10,920,300.00	608.70	\$10,550,660.00	608.70	\$10,550,660.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$21,471,260.00	100.00%			
2.5.3	Ases de alfileres F=60000000	m	200.00	\$11,950.00	\$2,390,000.00	200.00	\$2,390,000.00	200.00	\$2,390,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$4,780,000.00	100.00%			
2.5.4	Gravel en concreto 3/8" en concreto F=3000	m ³	250.00	\$36,580.00	\$9,145,000.00	208.80	\$31,329,600.00	208.80	\$31,329,600.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$62,659,100.00	100.00%			
2.5.5	Gravel en concreto 20/40 en concreto F=3000	m ³	45.00	\$27,500.00	\$1,237,500.00	47.20	\$2,050,400.00	47.20	\$2,050,400.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$2,287,900.00	100.00%			
2.5.6	Gravel en concreto F=3000	m ³	61.00	\$18,000.00	\$1,098,000.00	38.00	\$684,000.00	38.00	\$684,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1,782,000.00	100.00%			
2.5.7	Gravel en concreto F=3000	m ³	141.50	\$3,100.00	\$439,650.00	141.50	\$439,650.00	141.50	\$439,650.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$879,300.00	100.00%			
2.5.8	Gravel en concreto F=3000	m ³	2.00	\$3,100.00	\$6,200.00	1.00	\$3,100.00	1.00	\$3,100.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$9,300.00	100.00%			
2.5.9	SUBTOTAL PEDOS Y ENCHAPES				\$388,653,920.00		\$378,187,938.00		\$378,187,938.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$766,841,858.00	100.00%			
2.6	INSTALACIONES HIDRAULICAS																			
2.6.1	Tubo de PVC 1/2" x 1/2" PVC	m	15.10	\$1,000.00	\$15,100.00	15.10	\$15,100.00	15.10	\$15,100.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$30,200.00	100.00%			
2.6.2	Tubo de PVC 3/4" x 3/4" PVC	m	45.00	\$4,000.00	\$180,000.00	45.00	\$180,000.00	45.00	\$180,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$360,000.00	100.00%			
2.6.3	Tubo de PVC 1" x 1" PVC	m	34.70	\$18,000.00	\$624,600.00	33.00	\$594,000.00	33.00	\$594,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1,188,000.00	100.00%			
2.6.4	Tubo de PVC 1 1/2" x 1 1/2" PVC	m	1.00	\$20,000.00	\$20,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$20,000.00	100.00%			
2.6.5	Tubo de PVC 2" x 2" PVC	m	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%			
2.6.6	Tubo de PVC 2 1/2" x 2 1/2" PVC	m	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%			
2.6.7	Tubo de PVC 3" x 3" PVC	m	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%			
2.6.8	Tubo de PVC 4" x 4" PVC	m	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%			
2.6.9	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS				\$173,700.00		\$173,700.00		\$173,700.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$347,400.00	100.00%			
2.7	INSTALACIONES ELECTRICAS																			
2.7.1	Cable de cobre 1/2" x 1/2" PVC	m	22.00	\$1,000.00	\$22,000.00	22.00	\$22,000.00	22.00	\$22,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$44,000.00	100.00%			
2.7.2	Cable de cobre 3/4" x 3/4" PVC	m	15.00	\$1,000.00	\$15,000.00	15.00	\$15,000.00	15.00	\$15,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$30,000.00	100.00%			
2.7.3	Cable de cobre 1" x 1" PVC	m	15.00	\$1,000.00	\$15,000.00	15.00	\$15,000.00	15.00	\$15,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$45,000.00	100.00%			
2.7.4	Cable de cobre 1 1/2" x 1 1/2" PVC	m	15.00	\$1,000.00	\$15,000.00	15.00	\$15,000.00	15.00	\$15,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$60,000.00	100.00%			
2.7.5	Cable de cobre 2" x 2" PVC	m	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%			
2.7.6	Cable de cobre 2 1/2" x 2 1/2" PVC	m	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%			
2.7.7	Cable de cobre 3" x 3" PVC	m	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%			
2.7.8	Cable de cobre 4" x 4" PVC	m	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%			
2.7.9	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				\$57,000.00		\$57,000.00		\$57,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$114,000.00	100.00%			
2.8	INSTALACIONES DE ACABOS																			
2.8.1	Gravel en concreto F=3000	m ³	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%		
2.8.2	Gravel en concreto F=3000	m ³	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%		
2.8.3																				

CANTIDADES CONTRATADAS													ACUMULADO EJECUTADO								
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (segun Acta de Modificación No 02 de fecha 10 de Noviembre de 2020)			ACTA PARCIAL No. 01 (de fecha 2 de Junio de 2020)			ACTA PARCIAL No. 02 (de fecha 6 de Agosto de 2020)			ACTA PARCIAL No. 03 (de fecha 30 de Noviembre de 2020)			PRESENTE ACTA (Acta de Recibo Final)	VR TOTAL	CANT	PORCENTAJE
						CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL				
3.0.2	Gravelo en estado de obra de 400 grs para malla 10 mm. 100.000 kg	m³	6.84	\$ 1,522,583.00	\$ 10,353,260.00	1.35	\$ 2,024,422.50	6.00	\$ 9,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.35	\$ 2,024,422.50	100.00%			
3.0.4	Concreto en estado de obra de 400 grs para malla superior. 100.000 kg	m³	6.50	\$ 4,545,800.00	\$ 29,553,750.00	0.59	\$ 7,711,603.00	0.50	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.49	\$ 7,711,603.00	100.00%			
3.0.5	Acero de Refuerzo En Estado F30. Incluye barras de armadura y ligadura	kg	300.50	\$ 11,065.00	\$ 3,321,420.00	17.49	\$ 1,887,507.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	17.49	\$ 1,887,507.00	100.00%			
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 11,986,547.00		\$ 11,986,547.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 11,986,547.00	100.00%			
3.9	INSTALACIONES SANITARIAS																				
3.9.1	Tuberia Espiralada PVC 63	m	72.74	\$ 154,736.00	\$ 11,255,691.00	79.29	\$ 12,255,691.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	79.29	\$ 12,255,691.00	100.00%			
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				\$ 11,255,691.00		\$ 11,255,691.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 11,255,691.00	100.00%			
3.10	ZANJAS DE IRRIGACION																				
3.10.1	Excavación y relleno manual (Carga manual y retro)	m³	650.75	\$ 1,522.00	\$ 988,135.00	497.16	\$ 752,645.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	497.16	\$ 752,645.00	100.00%			
3.10.2	Excavación manual (Carga manual y retro)	m³	550.75	\$ 5,927.00	\$ 3,281,713.00	500.75	\$ 4,661,713.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	500.75	\$ 4,661,713.00	100.00%			
	SUBTOTAL PRELIMINARES				\$ 1,814,358.00		\$ 1,814,358.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 1,814,358.00	100.00%			
3.11	EXCAVACIONES Y RELLENOS																				
3.11.1	Excavación en concreto para la cimentación (Carga manual y retro)	m³	240.72	\$ 10,918.00	\$ 2,624,419.00	417.24	\$ 4,622,920.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	417.24	\$ 4,622,920.00	100.00%			
3.11.2	Malla de reforzamiento de la zona para Estructura	m²	168.00	\$ 1,680.00	\$ 282,240.00	168.00	\$ 1,680.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	168.00	\$ 1,680.00	100.00%			
3.11.3	Relleno compactado en medio firme	m³	36.00	\$ 37,345.00	\$ 1,344,360.00	36.00	\$ 37,345.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	36.00	\$ 37,345.00	100.00%			
	ITEMS NO PREVISTOS No. 2																				
ITEM 3.11.4	Plata con malla de acero para la excavación compactación manual	m²	4.00	\$ 4,400.00	\$ 17,560.00	2.00	\$ 2,200.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 2,200.00	100.00%			
	SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 5,644,419.00		\$ 5,644,419.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 5,644,419.00	100.00%			
3.12	INSTALACIONES SANITARIAS																				
3.12.1	Tuberia Sanitaria PVC 63	m	724.16	\$ 1,522.00	\$ 1,102,135.00	249.26	\$ 379,733.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	249.26	\$ 379,733.00	100.00%			
3.12.2	Cable de malla para el cableado	m²	6.00	\$ 19,424.00	\$ 116,544.00	6.00	\$ 19,424.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 19,424.00	100.00%			
3.12.3	Suministro e instalación de juntas de PVC 100	m	100.00	\$ 4,400.00	\$ 440,000.00	100.00	\$ 4,400.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00	\$ 4,400.00	100.00%			
	ITEMS NO PREVISTOS No. 1																				
ITEM 3.12.4	Cable de malla para el cableado (14.5 mm por metro)	m²	6.00	\$ 2,200.00	\$ 13,200.00	6.00	\$ 2,200.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 2,200.00	100.00%			
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				\$ 1,654,419.00		\$ 1,654,419.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 1,654,419.00	100.00%			
	SUBTOTAL PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES				\$ 197,400,000.00		\$ 197,400,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 197,400,000.00	100.00%			
4. TAMPAQUE SUBTERRANEO																					
4.1	PRELIMINARES																				
4.1.1	Excavación y relleno manual (Carga manual y retro)	m³	61.24	\$ 5,522.00	\$ 338,135.00	61.24	\$ 5,522.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	61.24	\$ 5,522.00	100.00%			
4.1.2	Excavación manual (Carga manual y retro)	m³	63.45	\$ 5,957.00	\$ 377,923.00	63.45	\$ 5,957.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	63.45	\$ 5,957.00	100.00%			
	SUBTOTAL PRELIMINARES				\$ 716,058.00		\$ 716,058.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 716,058.00	100.00%			
4.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS																				
4.2.1	Excavación en concreto para la cimentación (Carga manual y retro)	m³	127.25	\$ 10,918.00	\$ 1,389,419.00	127.25	\$ 10,918.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	127.25	\$ 10,918.00	100.00%			
4.2.2	Relleno compactado en medio firme	m³	61.24	\$ 37,345.00	\$ 2,284,419.00	61.24	\$ 37,345.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	61.24	\$ 37,345.00	100.00%			
	SUBTOTAL PRELIMINARES				\$ 3,673,838.00		\$ 3,673,838.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 3,673,838.00	100.00%			
4.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																				
4.3.1	Concreto en estado de obra de 400 grs para malla superior. 100.000 kg	m³	61.24	\$ 4,545,800.00	\$ 278,419.00	61.24	\$ 4,545,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	61.24	\$ 4,545,800.00	100.00%			
4.3.2	Concreto en estado de obra de 400 grs para malla superior. 100.000 kg	m³	15.21	\$ 4,545,800.00	\$ 69,126.00	15.21	\$ 4,545,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	15.21	\$ 4,545,800.00	100.00%			
4.3.3	Concreto en estado de obra de 400 grs para malla superior. 100.000 kg	m³	21.15	\$ 4,545,800.00	\$ 96,044.10	21.15	\$ 4,545,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	21.15	\$ 4,545,800.00	100.00%			
4.3.4	Concreto en estado de obra de 400 grs para malla superior. 100.000 kg	m³	5.58	\$ 4,545,800.00	\$ 25,380.00	5.58	\$ 4,545,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	5.58	\$ 4,545,800.00	100.00%			
4.3.5	Grava en estado de obra de 400 grs para malla superior. 100.000 kg	m³	45.51	\$ 4,545,800.00	\$ 207,502.50	45.51	\$ 4,545,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	45.51	\$ 4,545,800.00	100.00%			
4.3.6	Grava en estado de obra de 400 grs para malla superior. 100.000 kg	m³	30.20	\$ 4,545,800.00	\$ 137,373.00	30.20	\$ 4,545,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	30.20	\$ 4,545,800.00	100.00%			
4.3.7	Excavación en estado de obra de 400 grs para malla superior. 100.000 kg	m³	1.00	\$ 4,545,800.00	\$ 4,545.80	1.00	\$ 4,545,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 4,545,800.00	100.00%			
	ITEMS NO PREVISTOS No. 1																				
ITEM 4.3.8	Acero de Refuerzo En Estado F30. Incluye barras de armadura y ligadura	kg	700.78	\$ 11,065.00	\$ 7,744,419.00	700.78	\$ 11,065.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	700.78	\$ 11,065.00	100.00%			
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 49,126,000.00		\$ 49,126,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 49,126,000.00	100.00%			
ITEM 4.3.9	Grava en estado de obra de 400 grs para malla superior. 100.000 kg	m³	61.24	\$ 4,545,800.00	\$ 278,419.00	61.24	\$ 4,545,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	61.24	\$ 4,545,800.00	100.00%			

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (segun Acta de Modificacion No. 02 de fecha 10 de Noviembre de 2020)		ACTA PARCIAL No. 01 (de fecha 2 de Junio de 2020)		ACTA PARCIAL No. 02 (de fecha 6 de Agosto de 2020)		ACTA PARCIAL No. 03 (de fecha 30 de Noviembre de 2020)		PRESENTE ACTA (Acta de Recibo Final)		ACUMULADO EJECUTADO	PORCENTAJE
						CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL		
7. CERRAMIENTO																	
SUBTOTAL TANGIBLE ELLEVADO					\$150,459,163.00			\$120,815,337.00	\$1,943,614.00	\$18,330,645.00	\$1,683,637.00			\$127,931,473.00		100.00%	
7.1	PRELIMINARES																
7.1.1	Excavación y relleno de material (previa compactación y riego)	m ³	19.50	\$17,532.00	\$343,164.00	33.24	\$173,352.00	19.50	\$17,532.00	12.14	\$10,470.00	0.00	\$0.00	33.24	\$170,652.00	100.00%	
7.1.2	Reposicion de material (previa compactación y riego)	m ³	19.50	\$19,500.00	\$380,250.00	33.24	\$192,104.00	19.50	\$19,500.00	12.14	\$10,470.00	0.00	\$0.00	33.24	\$171,624.00	100.00%	
	SUBTOTAL PRELIMINARES				\$724,056.00		\$720,456.00		\$724,056.00		\$724,056.00		\$0.00		\$720,456.00	100.00%	
7.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS																
7.2.1	Excavación en conglomerado compacto (C.C.) (previa compactación y riego)	m ³	19.50	\$192,104.00	\$3,746,028.00	33.24	\$1,663,833.00	19.50	\$387,445.00	12.14	\$238,945.00	0.00	\$0.00	33.24	\$1,663,833.00	100.00%	
7.2.2	Relleno compactado en medio compacto	m ³	6.56	\$147,348.00	\$967,348.00	33.24	\$1,743,403.00	7.71	\$667,949.00	6.56	\$667,949.00	0.00	\$0.00	33.24	\$1,743,403.00	100.00%	
	SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$2,713,376.00		\$3,711,181.00		\$1,791,443.00		\$1,181,900.00		\$0.00		\$1,181,900.00	100.00%	
7.3	CIMENTACION																
7.3.1	Concreto 2000 PSI para losa de 150x150 cm	m ³	11.14	\$17,694.00	\$197,011.00	19.50	\$1,538,122.00	11.14	\$197,011.00	8.56	\$146,814.00	0.00	\$0.00	19.50	\$1,538,122.00	100.00%	
7.3.2	Concreto C-3000 para Zanca	m ³	0.00	\$4,922,200.00	\$0.00	\$2,892,418.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%	
7.3.3	Rebarbajas de 20x20 en concreto C-3000 8S	m ³	37.15	\$31,211.00	\$1,160,111.00	38.75	\$3,447,443.00	37.15	\$3,447,443.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	38.75	\$3,447,443.00	100.00%	
7.3.4	Placa de cimentación 0.25x2.5 en concreto C-3000 8S	m ²	36.75	\$391,458.00	\$14,480,111.00	58.51	\$1,297,928.00	36.75	\$1,448,311.00	27.22	\$5,369,291.00	0.00	\$0.00	58.51	\$5,297,928.00	100.00%	
7.3.5	Acero de Refuerzo #4-6000 PSI, acero electrico de armadura y fijación	kg	577.20	\$11,025.00	\$6,361,303.00	1,026.95	\$11,951,156.00	577.20	\$6,361,303.00	567.86	\$5,419,653.00	0.00	\$0.00	1,026.95	\$11,261,156.00	100.00%	
	SUBTOTAL CIMENTACION				\$2,963,376.00		\$13,778,327.00		\$12,203,376.00		\$15,141,111.00		\$0.00		\$12,203,376.00	100.00%	
7.4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																
7.4.1	Concreto 2500 PSI en estructura C-3000 8S	m ³	1.50	\$29,151.00	\$43,726.00	1.50	\$2,105,357.00	1.50	\$2,105,357.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.50	\$2,105,357.00	100.00%	
7.4.2	Acero de refuerzo #4-6000 PSI en estructura C-3000 8S	m ³	38.00	\$111,111.00	\$4,222,222.00	63.22	\$1,004,417.00	38.00	\$4,222,222.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	63.22	\$4,222,222.00	100.00%	
7.4.3	Acero de Refuerzo #4-6000 PSI, acero electrico de armadura y fijación	kg	297.45	\$11,655.00	\$3,461,555.00	219.17	\$1,308,305.00	154.76	\$1,712,418.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	219.17	\$1,712,418.00	100.00%	
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$9,426,443.00		\$11,426,745.00		\$8,041,929.00		\$0.00		\$0.00		\$8,041,929.00	100.00%	
7.5	MAPOSTERIA Y PANATES																
7.5.1	Mazo de concreto 40x40x40 en base	m ³	20.57	\$13,226.00	\$272,891.00	38.35	\$1,191,502.00	20.57	\$272,891.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	38.35	\$1,191,502.00	100.00%	
7.5.2	Placa de concreto para muros 1.5x3 con rejilla No. 4 y rebarbajas	m ²	68.50	\$10,167.00	\$701,720.00	121.59	\$18,452,697.00	68.50	\$701,720.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	121.59	\$18,452,697.00	100.00%	
7.5.3	Placa de concreto para muros 1.5x3 con rejilla No. 4 y rebarbajas	m ²	58.00	\$27,430.00	\$1,581,740.00	171.95	\$1,734,026.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	171.95	\$1,734,026.00	100.00%	
	SUBTOTAL MAPOSTERIA Y PANATES				\$18,316,111.00		\$29,968,884.00		\$15,316,611.00		\$0.00		\$0.00		\$15,316,611.00	100.00%	
7.6	CARPINTERIA METALICA																
7.6.1	Carpucho en Malla Elástica Col. Verde de 1.5x1 con (Fijaje Largo de acero de Z	m ²	64.16	\$19,599.00	\$1,257,100.00	122.80	\$1,931,566.00	0.00	\$0.00	122.80	\$1,931,566.00	0.00	\$0.00	122.80	\$1,931,566.00	100.00%	
7.6.2	Placa en estructura metálica de seguridad Col. #4	m ²	38.22	\$96,953.00	\$3,685,622.00	38.22	\$1,425,228.00	0.00	\$0.00	38.22	\$1,425,228.00	0.00	\$0.00	38.22	\$1,425,228.00	100.00%	
7.6.3	Placa en estructura metálica, malla electrolitica Col. #4, con 2x6x6m / marcos en	m ²	4.80	\$24,540.00	\$118,656.00	4.80	\$1,125,600.00	0.00	\$0.00	4.80	\$1,125,600.00	0.00	\$0.00	4.80	\$1,125,600.00	100.00%	
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				\$15,547,316.00		\$15,672,316.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$15,672,316.00	100.00%	
SUBTOTAL CERRAMIENTO					\$67,849,916.00		\$120,488,477.00		\$53,799,883.00		\$16,315,988.00		\$0.00		\$120,488,477.00	100.00%	
8. CUARTO ELECTRICO																	
8.1	PRELIMINARES																
8.1.1	Excavación y relleno de material (previa compactación y riego)	m ³	17.85	\$15,522.00	\$277,083.00	20.40	\$112,831.00	17.85	\$277,083.00	2.00	\$15,490.00	0.00	\$0.00	20.40	\$112,831.00	100.00%	
8.1.2	Reposicion de material (previa compactación y riego)	m ³	17.85	\$19,500.00	\$348,450.00	20.40	\$103,443.00	17.85	\$348,450.00	2.00	\$15,490.00	0.00	\$0.00	20.40	\$348,450.00	100.00%	
	SUBTOTAL PRELIMINARES				\$625,533.00		\$226,274.00		\$625,533.00		\$31,000.00		\$0.00		\$625,533.00	100.00%	
8.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS																
8.2.1	Excavación en conglomerado compacto (C.C.) (previa compactación y riego)	m ³	3.10	\$13,945.00	\$43,229.00	1.56	\$32,834.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.56	\$32,834.00	100.00%	
8.2.2	Relleno compactado en medio compacto	m ³	1.20	\$147,265.00	\$176,718.00	4.86	\$1,506,704.00	1.20	\$176,718.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.86	\$1,506,704.00	100.00%	
	SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$223,947.00		\$1,539,538.00		\$176,718.00		\$0.00		\$0.00		\$1,539,538.00	100.00%	
8.3	CIMENTACION																
8.3.1	Concreto 2000 PSI para losa de 150x150 cm	m ³	5.20	\$17,694.00	\$91,608.00	5.20	\$43,028.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.20	\$43,028.00	100.00%	
8.3.2	Placa de cimentación 0.25x2.5 en concreto C-3000 8S	m ²	13.00	\$453,125.00	\$5,890,625.00	13.00	\$6,281,543.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	13.00	\$6,281,543.00	100.00%	
8.3.3	Acero de Refuerzo #4-6000 PSI, acero electrico de armadura y fijación	kg	141.31	\$11,655.00	\$1,648,655.00	141.31	\$1,514,486.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	141.31	\$1,514,486.00	100.00%	
	SUBTOTAL CIMENTACION				\$7,550,288.00		\$8,269,217.00		\$8,269,217.00		\$0.00		\$0.00		\$8,269,217.00	100.00%	
8.4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																
8.4.1	Concreto 2000 PSI para losa de 150x150 cm	m ³	13.84	\$14,459.00	\$198,116.00	13.84	\$1,504,472.00	13.84	\$1,504,472.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	13.84	\$1,504,472.00	100.00%	

CANTIDADES CONTRATADAS																												
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (segun Acta de Modificacion No. 02 de fecha 7 de Agosto de 2020)			ACTA PARCIAL No. 01 (de fecha 7 de Junio de 2020)			ACTA PARCIAL No. 02 (de fecha 6 de Agosto de 2020)			ACTA PARCIAL No. 03 (de fecha 30 de Noviembre de 2020)			PRESENTE ACTA (Acta de Pasado Final)			ACUMULADO EJECUTADO	%						
						CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT			VR TOTAL					
8.2	Aplicación de pintura blanca en paredes y techos.	m ²	11.72	\$1,303,297.00	\$15,258,600.00	11.72	\$1,303,297.00	11.72	\$1,303,297.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,303,297.00	100.00%					
8.4	Aplicación de pintura blanca en paredes y techos.	m ²	3.52	\$38,563.00	\$135,933.60	3.52	\$38,563.00	3.52	\$38,563.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$173,926.60	100.00%					
8.4.1	Aplicación de pintura blanca en paredes y techos.	m ²	147.53	\$11,050.00	\$1,630,525.00	147.53	\$11,050.00	147.53	\$1,630,525.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,630,525.00	100.00%					
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$5,514,934.00																							
8.5	Manpowería y paneles	m ²	24.28	\$393,396.26	\$9,645,214.00	24.28	\$393,396.26	24.28	\$393,396.26	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$9,645,214.00	100.00%					
8.5.1	Manpowería y paneles	m ²	24.28	\$393,396.26	\$9,645,214.00	24.28	\$393,396.26	24.28	\$393,396.26	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$9,645,214.00	100.00%					
8.5.2	Manpowería y paneles	m ²	30.11	\$115,811.00	\$3,488,133.00	30.11	\$115,811.00	30.11	\$3,488,133.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$3,488,133.00	100.00%					
8.5.3	Manpowería y paneles	m ²	33.60	\$125,167.00	\$4,186,850.00	33.60	\$125,167.00	33.60	\$4,186,850.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$4,186,850.00	100.00%					
SUBTOTAL MANPOWERIA Y PANELES					\$19,331,037.00																							
8.6	Pisos y enchapes	m ²	10.34	\$432,136.00	\$4,461,321.00	10.34	\$432,136.00	10.34	\$4,461,321.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$4,461,321.00	100.00%					
8.6.1	Pisos y enchapes	m ²	10.34	\$432,136.00	\$4,461,321.00	10.34	\$432,136.00	10.34	\$4,461,321.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$4,461,321.00	100.00%					
SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES					\$4,461,321.00																							
8.7	Cubierta	m ²	17.92	\$105,624.00	\$1,891,369.00	17.92	\$105,624.00	17.92	\$1,891,369.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,891,369.00	100.00%					
8.7.1	Cubierta	m ²	17.92	\$105,624.00	\$1,891,369.00	17.92	\$105,624.00	17.92	\$1,891,369.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,891,369.00	100.00%					
8.7.2	Cubierta	m ²	156.29	\$22,243.00	\$3,465,450.00	156.29	\$22,243.00	156.29	\$3,465,450.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$3,465,450.00	100.00%					
SUBTOTAL CUBIERTA					\$5,356,819.00																							
8.8	Carpintería metálica	m ²	6.42	\$693,941.00	\$4,453,184.00	6.42	\$693,941.00	6.42	\$4,453,184.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$4,453,184.00	100.00%					
8.8.1	Carpintería metálica	m ²	6.42	\$693,941.00	\$4,453,184.00	6.42	\$693,941.00	6.42	\$4,453,184.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$4,453,184.00	100.00%					
8.8.2	Carpintería metálica	m ²	6.63	\$43,869.00	\$288,245.00	6.63	\$43,869.00	6.63	\$288,245.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$288,245.00	100.00%					
8.8.3	Carpintería metálica	m ²	0.00	\$474,866.00	\$0.00	0.00	\$474,866.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%					
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					\$4,741,429.00																							
8.9	Pintura	m ²	30.11	\$41,176.00	\$1,249,722.00	30.11	\$41,176.00	30.11	\$1,249,722.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,249,722.00	100.00%					
8.9.1	Pintura	m ²	30.11	\$41,176.00	\$1,249,722.00	30.11	\$41,176.00	30.11	\$1,249,722.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,249,722.00	100.00%					
8.9.2	Pintura	m ²	33.00	\$22,820.00	\$753,066.00	33.00	\$22,820.00	33.00	\$753,066.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$753,066.00	100.00%					
8.9.3	Pintura	m ²	0.00	\$17,226.00	\$0.00	0.00	\$17,226.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%					
SUBTOTAL PINTURA					\$1,992,788.00																							
SUBTOTAL CUARTO ELECTRICO					\$17,653,237.00																							
3. SISTEMA DE ENERGIA NO RENOVABLE																												
CUARTO SUBESTACION																												
9.1	Aplicación de pintura blanca en paredes y techos.	m ²	7.00	\$124,170.00	\$869,190.00	7.00	\$124,170.00	7.00	\$869,190.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$869,190.00	100.00%					
9.1.1	Aplicación de pintura blanca en paredes y techos.	m ²	7.00	\$124,170.00	\$869,190.00	7.00	\$124,170.00	7.00	\$869,190.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$869,190.00	100.00%					
9.1.2	Aplicación de pintura blanca en paredes y techos.	m ²	125.00	\$10,350.00	\$1,293,750.00	125.00	\$10,350.00	125.00	\$1,293,750.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,293,750.00	100.00%					
SUBTOTAL CUARTO ELECTRICO					\$2,162,940.00																							
9.2	Manpowería y paneles	m ²	1.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	100.00%					
9.2.1	Manpowería y paneles	m ²	1.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	100.00%					
SUBTOTAL CUARTO ELECTRICO					\$3,162,940.00																							
9.3	Manpowería y paneles	m ²	1.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	100.00%					
9.3.1	Manpowería y paneles	m ²	1.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	100.00%					
SUBTOTAL CUARTO ELECTRICO					\$4,162,940.00																							
9.4	Manpowería y paneles	m ²	1.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	100.00%					
9.4.1	Manpowería y paneles	m ²	1.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	100.00%					
SUBTOTAL CUARTO ELECTRICO					\$4,162,940.00																							
9.5	Manpowería y paneles	m ²	1.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	100.00%					
9.5.1	Manpowería y paneles	m ²	1.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	100.00%					
SUBTOTAL CUARTO ELECTRICO					\$4,162,940.00																							
9.6	Manpowería y paneles	m ²	1.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	100.00%					
9.6.1	Manpowería y paneles	m ²	1.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	100.00%					
SUBTOTAL CUARTO ELECTRICO					\$4,162,940.00																							
9.7	Manpowería y paneles	m ²	1.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	100.00%					
9.7.1	Manpowería y paneles	m ²	1.00																									

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (segun Acta de Modificacion No. 02 de fecha 10 de Noviembre de 2020)			ACTA PARCIAL No. 01 (de fecha 2 de Junio de 2020)			ACTA PARCIAL No. 02 (de fecha 6 de Agosto de 2020)			ACTA PARCIAL No. 03 (de fecha 30 de Noviembre de 2020)			PRESENTE ACTA (Acta de Reclamo Final)			ACUMULADO EJECUTADO		
						CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1.13	Reparación de muestreo en red de agua fría	m ²	15.07	\$147.246.00	\$1.860.850.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
1.14	Trabajo de pintura en tuberías de agua fría (Pintura 25cm)	m ²	5.00	\$14.000.00	\$70.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
ITEMS NO PREVISTOS No. 1																							
1.15	Reparación de material hidráulico y pintura de la excavación, con instalación de tuberías	m ³	6.00	\$46.357.00	\$278.142.00	5.92	\$46.350.00	\$278.100.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS																							
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS																							
1.17	Trabajo Sanitario PVC 63"	m	41.25	\$1.018.000.00	\$1.418.000.00	31.48	\$1.003.019.00	\$1.410.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.17	Trabajo Sanitario PVC 63"	m	31.48	\$1.018.000.00	\$1.410.000.00	27.92	\$1.003.019.00	\$1.410.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.17	Trabajo Sanitario PVC 63"	m	19.71	\$1.018.000.00	\$1.410.000.00	25.47	\$1.003.019.00	\$1.410.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.17	Suministro e instalación de sanitarios sanitarios con accesorios	m ²	15.00	\$20.173.00	\$302.600.00	15.00	\$20.173.00	\$302.600.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.17	Trabajo Sanitario PVC 63"	m ²	25.00	\$32.663.00	\$816.575.00	17.00	\$32.663.00	\$556.991.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.17	Suministro e instalación de sanitarios sanitarios con accesorios	m ²	14.00	\$103.115.00	\$1.437.590.00	9.00	\$103.115.00	\$928.005.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.17	Trabajo de pintura en tuberías	m ²	4.00	\$169.625.00	\$678.500.00	1.65	\$169.625.00	\$279.420.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.17	Trabajo de pintura en paredes	m ²	9.57	\$147.348.00	\$1.400.400.00	56.76	\$147.348.00	\$836.400.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.17	Suministro e instalación de sanitarios sanitarios con accesorios	m ²	30.00	\$154.611.00	\$4.638.330.00	25.40	\$154.611.00	\$3.938.330.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.17	Suministro e instalación de sanitarios sanitarios con accesorios y tuberías (Estructura de acero)	m ²	3.00	\$1.100.000.00	\$3.300.000.00	2.00	\$1.100.000.00	\$2.200.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
ITEMS NO PREVISTOS No. 1																							
1.17	Suministro e instalación de tuberías de agua fría grandes con accesorios	m ²	0.00	\$10.000.00	\$0.00	0.00	\$10.000.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.17	Trabajo Sanitario PVC 63"	m ²	0.00	\$11.250.00	\$0.00	0.00	\$11.250.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.17	Trabajo de pintura en tuberías	m ²	0.00	\$16.250.00	\$0.00	0.00	\$16.250.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS																							
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS																							
1.18	Suministro e instalación de sanitarios sanitarios con accesorios (Estructura de acero)	m ²	5.00	\$10.000.00	\$50.000.00	5.00	\$10.000.00	\$50.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.18	Suministro e instalación de sanitarios sanitarios con accesorios (Estructura de acero)	m ²	7.00	\$10.000.00	\$70.000.00	7.00	\$10.000.00	\$70.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.18	Suministro e instalación de sanitarios sanitarios con accesorios (Estructura de acero)	m ²	2.00	\$10.000.00	\$20.000.00	2.00	\$10.000.00	\$20.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS																							
CUBIERTA																							
1.19	Trabajo de pintura en tuberías	m ²	153.07	\$12.000.00	\$1.836.840.00	7.527.25	\$12.000.00	\$90.327.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.19	Trabajo de pintura en tuberías	m ²	531.17	\$15.243.00	\$8.095.821.00	528.86	\$15.243.00	\$8.000.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.19	Suministro e instalación de tuberías PVC (Pintura estructural)	m ²	308.47	\$10.517.00	\$3.240.849.00	624.47	\$10.517.00	\$6.595.400.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
SUBTOTAL CUBIERTA																							
CARPINTERIA METALICA																							
1.19	Suministro e instalación de puertas en aluminio anodizado (puerta de marco y travesaños secundarios para la correcta instalación y funcionamiento)	m ²	12.71	\$450.000.00	\$5.715.000.00	5.76	\$450.000.00	\$2.575.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.19	Suministro e instalación de puertas en aluminio anodizado (puerta de marco y travesaños secundarios)	m ²	137.71	\$450.000.00	\$61.999.500.00	137.00	\$450.000.00	\$61.675.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.19	Suministro e instalación de puertas en aluminio anodizado (puerta de marco y travesaños secundarios)	m ²	41.41	\$450.000.00	\$18.637.500.00	46.83	\$450.000.00	\$21.165.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.19	Trabajo de pintura en tuberías	m ²	26.00	\$14.000.00	\$364.000.00	88.06	\$14.000.00	\$1.232.840.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
1.19	Suministro e instalación de puertas en aluminio anodizado (puerta de marco y travesaños secundarios)	m ²	24.00	\$15.000.00	\$360.000.00	20.00	\$15.000.00	\$300.000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
ITEMS NO PREVISTOS No. 2																							

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (según Acta de Modificación No. 09 de fecha 10 de Noviembre de 2020)			ACTA PARCIAL No. 01 (de fecha 2 de Junio de 2020)			ACTA PARCIAL No. 02 (de fecha 6 de Agosto de 2020)			ACTA PARCIAL No. 03 (de fecha 20 de Noviembre de 2020)			PRESENTE ACTA (Acta de Recibo Final)			ACUMULADO EJECUTADO	%					
						CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT			VR TOTAL				
CANTIDADES CONTRATADAS																											
1.01	Suministro y colocación de concreto armado con agregado grueso, para la ejecución de losa de piso de 10 cm de espesor para el área de la sala de máquinas.	m ²	1.00	\$ 114,841.00		4.45	\$ 1,669,241.00	0.00	\$ 0.00	2.019	\$ 229,134.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	7.45	\$ 838,375.00	100.00%			
1.02	Suministro y colocación de concreto armado con agregado grueso, para la ejecución de losa de piso de 10 cm de espesor para el área de la sala de máquinas.	m ²	0.00	\$ 0.00		0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
1.03	Suministro y colocación de concreto armado con agregado grueso, para la ejecución de losa de piso de 10 cm de espesor para el área de la sala de máquinas.	m ²	0.00	\$ 0.00		0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
SUBTOTAL CANTINERA METADE					\$31,671,712.00																						
1.11	Forma para concreto	m ²	550.32	\$ 35,481.00	\$ 19,508,176.00	620.45	\$ 20,321,738.00	0.00	\$ 0.00	428.65	\$ 15,211,158.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
1.12	Forma para concreto	m ²	97.22	\$ 21,329.00	\$ 2,073,641.00	261.81	\$ 5,591,476.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
1.13	Forma para concreto	m ²	187.10	\$ 22,742.00	\$ 4,253,860.00	24.45	\$ 554,524.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
SUBTOTAL FORMA					\$14,835,677.00																						
SUBTOTAL DORMITORIOS					\$1,416,187,470.00																						
2. DORMITORIOS METAS																											
2.1	Acabado y Replanteo manual en obra de muros y pisos	m ²	609.50	\$ 5,249.00	\$ 3,198,426.00	508.50	\$ 2,756,426.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.2	Acabado y Replanteo manual en obra de muros y pisos	m ²	559.50	\$ 5,972.00	\$ 3,331,254.00	565.50	\$ 3,341,254.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.3	Acabado y Replanteo manual en obra de muros y pisos	m ²	689.50	\$ 6,975.00	\$ 4,800,975.00	308.74	\$ 2,151,861.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.4	Acabado y Replanteo manual en obra de muros y pisos	m ²	480.00	\$ 6,125.00	\$ 2,940,000.00	49.00	\$ 300,675.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.5	Acabado y Replanteo manual en obra de muros y pisos	m ²	1.00	\$ 65,292.00	\$ 65,292.00	1.00	\$ 65,292.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.6	Acabado y Replanteo manual en obra de muros y pisos	m ²	1.00	\$ 142,825.00	\$ 142,825.00	1.00	\$ 142,825.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$119,338,145.00																						
2.7	Concreto 2000 PSI para muros y pisos	m ³	88.35	\$ 8,649.00	\$ 764,126.00	88.35	\$ 8,649.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.8	Concreto 2000 PSI para muros y pisos	m ³	7.84	\$ 10,629.00	\$ 83,309.00	19.42	\$ 206,272.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.9	Concreto 2000 PSI para muros y pisos	m ³	184.25	\$ 28,041.00	\$ 5,157,095.00	184.25	\$ 5,157,095.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.10	Concreto 2000 PSI para muros y pisos	m ³	17.99	\$ 38,299.00	\$ 688,299.00	17.99	\$ 688,299.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.11	Concreto 2000 PSI para muros y pisos	m ³	248.00	\$ 19,959.00	\$ 4,950,012.00	248.00	\$ 4,950,012.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
SUBTOTAL CIMENTACION					\$119,341,599.00																						
2.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																										
2.3.1	Columnas 0.40 x 0.40 m en concreto F. C. = 3000 psi	m ³	10.80	\$ 30,600.00	\$ 330,600.00	10.80	\$ 330,600.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.3.2	Vigas 0.40 x 0.40 m en concreto F. C. = 3000 psi	m ³	104.25	\$ 14,572.00	\$ 1,518,450.00	104.25	\$ 1,518,450.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.3.3	Vigas 0.40 x 0.40 m en concreto F. C. = 3000 psi	m ³	12.35	\$ 13,152.00	\$ 162,426.00	12.35	\$ 162,426.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.3.4	Vigas 0.40 x 0.40 m en concreto F. C. = 3000 psi	m ³	17.99	\$ 29,265.00	\$ 525,299.00	17.99	\$ 525,299.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.3.5	Muros 0.40 x 0.40 m en concreto F. C. = 3000 psi	m ³	24.00	\$ 20,700.00	\$ 496,800.00	24.00	\$ 496,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.3.6	Asa de Refuerzo #3000 PSI, medida a la obra de muros y pisos	m ³	847.69	\$ 10,170.00	\$ 8,617,011.00	678.73	\$ 8,154,306.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.3.7	Asa de Refuerzo #3000 PSI, medida a la obra de muros y pisos	m ³	57.50	\$ 7,020.00	\$ 403,650.00	47.45	\$ 569,360.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.3.8	Asa de Refuerzo #3000 PSI, medida a la obra de muros y pisos	m ³	42.00	\$ 5,040.00	\$ 2,116,800.00	42.00	\$ 2,116,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.3.9	Asa de Refuerzo #3000 PSI, medida a la obra de muros y pisos	m ³	31.65	\$ 18,150.00	\$ 574,845.00	27.65	\$ 498,225.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$119,341,599.00																						
2.4	ITEMS NO PREVISIONES No. 1																										
2.4.1	Asa de Refuerzo #3000 PSI, medida a la obra de muros y pisos	m ³	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.4.2	Asa de Refuerzo #3000 PSI, medida a la obra de muros y pisos	m ³	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISIONES No. 1					\$119,341,599.00																						
2.5	MAESTRÍA Y PANELES																										
2.5.1	Muros 0.40 x 0.40 m en concreto F. C. = 3000 psi	m ³	290.57	\$ 27,340.00	\$ 7,945,160.00	288.51	\$ 27,180,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.5.2	Paredes 0.40 x 0.40 m en concreto F. C. = 3000 psi	m ³	42.92	\$ 6,430.00	\$ 2,760,610.00	48.45	\$ 3,130,605.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.5.3	Paredes 0.40 x 0.40 m en concreto F. C. = 3000 psi	m ³	187.30	\$ 30,720.00	\$ 5,757,360.00	254.42	\$ 3,810,420.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	100.00%	
2.5.4	Paredes 0.40 x 0.40 m en concreto F. C. = 3000 psi	m ³	3.38	\$ 20,160.00	\$ 68,140.00	6.69	\$ 133,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$																

CAMBIOES CONTRATADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (segun Acta de Modificación No. 02 de fecha 10 de Noviembre de 2020)			ACTA PARCIAL No. 01 (de fecha 7 de Junio de 2020)			ACTA PARCIAL No. 02 (de fecha 6 de Agosto de 2020)			ACTA PARCIAL No. 03 (de fecha 30 de Noviembre de 2020)			PRESENTE ACTA (Acta de Recibo Final)	ACUMULADO EJECUTADO	%	
						CANT	VR TOTAL	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	VR UNITARIO				CANT
3.1.3	Concreto impermeabilizado de 400 kg para muros perimetrales. No incluye acero.	m ²	11.01	\$145.00	\$1,595.50	15.92	\$5,977.55	0.46	\$66.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$6,639.05	100.00%			
3.1.4	Concreto impermeabilizado de 400 kg para pisos a menor. No incluye acero.	m ²	7.52	\$145.00	\$1,090.40	7.36	\$5,436.49	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$5,444.99	100.00%			
3.1.5	Orda para capa PVC	m ²	16.42	\$4.45	\$73.05	16.70	\$1,251.09	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,251.09	100.00%			
3.1.6	Acero de Refuerzo F-62000 PSI, incluye aluminio de empuje y ligadura.	m ²	4336.86	\$16.63	\$72,035.00	7865.90	\$11,939,897.00	2.814.02	\$30,481,200.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	44.88	\$489,307.00	100.00%			
ITEMS NO PREVISTOS No. 2																					
3.2.7	Concreto 200 FSI para áreas de Lobera	m ³	0.00	\$1,654,543.00	\$0.00	3.11	\$5,139,335.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.11	\$5,139,335.00	100.00%			
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO																					
3.4	Tuberia Sanitaria PVC B-4"	m	146.79	\$61.50	\$8,997.59	114.61	\$6,951,738.00	30.62	\$1,789,720.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,789,720.00	100.00%			
3.4.2	Tuberia Sanitaria PVC 6"	m	56.63	\$134,481.00	\$7,607,973.00	78.40	\$11,724,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$11,724,000.00	100.00%			
3.4.3	Tubo de ventilación 6"	m	1.00	\$321,566.00	\$321,566.00	1.00	\$321,566.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$321,566.00	100.00%			
3.4.4	Sala de ventilación 30cm en concreto	m ²	20.00	\$1,614,841.00	\$32,296,820.00	16.00	\$3,229,824.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$32,296,824.00	100.00%			
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS																					
ITEMS NO PREVISTOS No. 3																					
3.5	Suministro e instalación de sala de seguridad con cerradura, incluye Armario para llaves.	m ²	3.00	\$427,100.00	\$1,281,300.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,281,300.00	100.00%			
3.5.1	Suministro e instalación de sala de seguridad con cerradura, incluye Armario para llaves.	m ²	3.00	\$427,100.00	\$1,281,300.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,281,300.00	100.00%			
3.5.2	Suministro e instalación de cerradura	m ²	7.26	\$328,385.00	\$2,384,205.00	7.39	\$1,457,568.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$2,384,205.00	100.00%			
3.5.3	Suministro de llaves	m ²	41.94	\$119,922.00	\$5,028,618.00	42.73	\$7,610,261.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$7,610,261.00	100.00%			
3.5.4	Suministro e instalación de sala en laminado de alto y dimensión 60x40 cm. Ar. Arm.	m ²	0.00	\$56,377.00	\$0.00	3.00	\$169,131.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$169,131.00	100.00%			
SUBTOTAL VARIOS GENERALES																					
CAJA DE DISTRIBUCION																					
PRELIMINARES																					
3.6	Locustacion y Replanteo manual (trazado, curvas y planos)	m ²	5.84	\$15,520.00	\$90,608.00	5.84	\$15,520.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$15,520.00	100.00%			
3.6.2	Desarrollo de planos y presupuesto de obra	m ²	5.84	\$15,520.00	\$90,608.00	5.84	\$15,520.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$15,520.00	100.00%			
SUBTOTAL PRELIMINARES																					
EXCAVACIONES Y RELLENOS																					
3.7	Excavación en concreto común (incl. Cargue manual y 2000)	m ³	19.15	\$109,575.00	\$2,100,000.00	4.62	\$493,087.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$493,087.00	100.00%			
3.7.2	Rellevo con grava y relleno común	m ³	16.00	\$34,348.00	\$549,568.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$549,568.00	100.00%			
ITEMS NO PREVISTOS No. 1																					
3.8	Relevo con grava y relleno común (incl. Cargue manual)	m ³	0.00	\$46,247.00	\$0.00	19.15	\$2,100,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$2,100,000.00	100.00%			
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS																					
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																					
3.8.1	Concreto 200 FSI para relleno e-0.10 m	m ³	6.46	\$12,900.00	\$84,000.00	5.84	\$113,608.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$113,608.00	100.00%			
3.8.2	Concreto impermeabilizado de 400 kg para muros interiores. No incluye acero.	m ²	0.59	\$1,810,921.00	\$1,068,543.00	0.59	\$1,111,625.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,111,625.00	100.00%			
3.8.3	Concreto impermeabilizado de 400 kg para muros perimetrales. No incluye acero.	m ²	0.89	\$1,810,921.00	\$1,611,729.00	0.99	\$1,789,347.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,789,347.00	100.00%			
3.8.4	Concreto impermeabilizado de 400 kg para pisos interiores. No incluye acero.	m ²	0.59	\$1,810,921.00	\$1,068,543.00	0.59	\$1,111,625.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,111,625.00	100.00%			
3.8.5	Acero de Refuerzo F-62000 PSI, incluye alfileres de anclaje y ligadura.	m ²	240.00	\$16,631.00	\$3,991,440.00	163.16	\$1,779,537.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$3,991,440.00	100.00%			
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO																					
INSTALACIONES SANITARIAS																					
3.9	Tuberia Sanitaria PVC 6"	m	77.26	\$15,451.00	\$1,195,177.00	31.75	\$5,201,616.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$5,201,616.00	100.00%			
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS																					
ZANIAS DE INSTALACION																					
PRELIMINARES																					
3.10	Locustacion y Replanteo manual (trazado, curvas y planos)	m ²	4.90	\$5,520.00	\$27,144.00	4.90	\$13,417.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$13,417.00	100.00%			
3.10.2	Desarrollo de planos y presupuesto de obra	m ²	4.90	\$5,520.00	\$27,144.00	4.90	\$13,417.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$13,417.00	100.00%			
SUBTOTAL ZANIAS DE INSTALACION																					
PRELIMINARES																					
3.10.3	Desarrollo de planos y presupuesto de obra	m ²	4.90	\$5,520.00	\$27,144.00	4.90	\$13,417.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$13,417.00	100.00%			
SUBTOTAL PRELIMINARES																					

CANTIDADES CONTRATADAS																		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (segun Acta de Modificacion No 02 de fecha 10 de Noviembre de 2020)		ACTA PARCIAL No. 01 (de fecha 2 de Junio de 2020)		ACTA PARCIAL No. 02 (de fecha 6 de Agosto de 2020)		ACTA PARCIAL No. 03 (de fecha 20 de Noviembre de 2020)		PRESENTE ACTA (Acta de Pasado Final)		ACUMULADO EJECUTADO	PORCENTAJE	
						CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL			
4. TANQUE SUBTERRANEO																		
ITEMS NO PREVISTOS No. 1																		
3.11	Excavacion en concreto armado (Carga masiva y normal)	m ³	24.72	\$1,014,459.00	\$25,044,419.00	24.72	\$1,014,459.00	24.72	\$1,014,459.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	24.72	\$25,044,419.00	100.00%
3.12	Rebaje de concreto armado (Carga masiva y normal)	m ³	16.00	\$1,300,000.00	\$20,800,000.00	16.00	\$1,300,000.00	16.00	\$1,300,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	16.00	\$20,800,000.00	100.00%
3.13	Rebaje de concreto armado (Carga masiva y normal)	m ³	8.00	\$1,472,000.00	\$11,776,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$11,776,000.00	100.00%
3.14	Rebaje de concreto armado (Carga masiva y normal)	m ³	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y REBLLENOS					\$53,620,419.00													
ITEMS NO PREVISTOS No. 2																		
3.17	Rebaje de concreto armado (Carga masiva y normal)	m ³	24.72	\$1,014,459.00	\$25,044,419.00	24.72	\$1,014,459.00	24.72	\$1,014,459.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	24.72	\$25,044,419.00	100.00%
3.17.2	Rebaje de concreto armado (Carga masiva y normal)	m ³	0.00	\$1,014,459.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00%
3.17.3	Rebaje de concreto armado (Carga masiva y normal)	m ³	0.00	\$1,014,459.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y REBLLENOS					\$25,044,419.00													
SUBTOTAL PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES					\$53,620,419.00													
PRELIMINARES																		
4.1	Excavacion y Rebaje manual (Carga masiva y normal)	m ³	0.45	\$5,000.00	\$2,250.00	0.45	\$5,000.00	0.45	\$5,000.00	0.45	\$5,000.00	0.45	\$5,000.00	0.45	\$5,000.00	0.45	\$5,000.00	100.00%
4.2	Excavacion manual (Carga masiva y normal)	m ³	0.45	\$5,000.00	\$2,250.00	0.45	\$5,000.00	0.45	\$5,000.00	0.45	\$5,000.00	0.45	\$5,000.00	0.45	\$5,000.00	0.45	\$5,000.00	100.00%
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$7,500.00													
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																		
4.3	Concreto 2000 F/c para muros y 2500 F/c para losas y vigas	m ³	0.45	\$15,000.00	\$6,750.00	0.45	\$15,000.00	0.45	\$15,000.00	0.45	\$15,000.00	0.45	\$15,000.00	0.45	\$15,000.00	0.45	\$15,000.00	100.00%
4.3.1	Concreto 2000 F/c para muros y 2500 F/c para losas y vigas	m ³	0.45	\$15,000.00	\$6,750.00	0.45	\$15,000.00	0.45	\$15,000.00	0.45	\$15,000.00	0.45	\$15,000.00	0.45	\$15,000.00	0.45	\$15,000.00	100.00%
4.3.2	Concreto 2000 F/c para muros y 2500 F/c para losas y vigas	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
4.3.3	Concreto 2000 F/c para muros y 2500 F/c para losas y vigas	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
4.3.4	Concreto 2000 F/c para muros y 2500 F/c para losas y vigas	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
4.3.5	Concreto 2000 F/c para muros y 2500 F/c para losas y vigas	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
4.3.6	Concreto 2000 F/c para muros y 2500 F/c para losas y vigas	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
4.3.7	Concreto 2000 F/c para muros y 2500 F/c para losas y vigas	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
4.3.8	Concreto 2000 F/c para muros y 2500 F/c para losas y vigas	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$6,750.00													
ITEMS NO PREVISTOS No. 1																		
4.4	Costo de mano de obra para el transporte de materiales y equipos	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
4.4.1	Costo de mano de obra para el transporte de materiales y equipos	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
4.4.2	Costo de mano de obra para el transporte de materiales y equipos	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
4.4.3	Costo de mano de obra para el transporte de materiales y equipos	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
4.4.4	Costo de mano de obra para el transporte de materiales y equipos	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
4.4.5	Costo de mano de obra para el transporte de materiales y equipos	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
4.4.6	Costo de mano de obra para el transporte de materiales y equipos	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
4.4.7	Costo de mano de obra para el transporte de materiales y equipos	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$6,750.00													
ITEMS NO PREVISTOS No. 2																		
4.5	Costo de mano de obra para el transporte de materiales y equipos	m ³	0.00	\$15,000.00	\$0.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00	\$15,000.00	0.00%

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (segun Acta de Modificación No. 02 de fecha 10 de Noviembre de 2020)			ACTA PARCIAL No. 01 (de fecha 7 de Junio de 2020)			ACTA PARCIAL No. 02 (de fecha 5 de Agosto de 2020)			ACTA PARCIAL No. 03 (de fecha 30 de Noviembre de 2020)			PRESENTE ACTA (Acta de Recibo Final)			ACUMULADO EJECUTADO	%
						CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT		
4.3	Malla en acero electrolitico de 3" x 3" (60x60 cm)	m ²	2,00	\$22.135,00	\$44.270,00	1,00	\$22.135,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$22.135,00	0,00	\$0,00	1,00	\$22.135,00	100,00%				
4.3.1	Una de las mallas de 3" x 3" (60x60 cm)	m ²	1,00	\$22.135,00	\$22.135,00	1,00	\$22.135,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$22.135,00	0,00	\$0,00	1,00	\$22.135,00	100,00%				
4.3.2	Una de las mallas de 3" x 3" (60x60 cm)	m ²	1,00	\$22.135,00	\$22.135,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00%				
4.4	Capa de asfaltos 1.50" (15 cm) (para el nivel de la base)	m ²	2,00	\$1.440,00	\$2.880,00	2,00	\$1.440,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	2,00	\$1.440,00	0,00	\$0,00	2,00	\$1.440,00	100,00%				
4.4.1	Suministro e instalación de asfaltos para el nivel de la base	m ²	2,00	\$1.440,00	\$2.880,00	2,00	\$1.440,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	2,00	\$1.440,00	0,00	\$0,00	2,00	\$1.440,00	100,00%				
4.4.2	Suministro e instalación de asfaltos para el nivel de la base	m ²	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00%				
4.5	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ACCESORIOS				\$23.841.720,00				\$0,00				\$17.811.862,00		\$0,00		\$10.754.071,00	100,00%				
4.5	VARIABLES GENERALES																					
4.5.1	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	1,00	\$47.140,00	\$47.140,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00%				
4.5.2	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00%				
4.5.3	Trabajo de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	28,80	\$19.022,00	\$544.633,60	28,80	\$19.022,00	0,00	\$0,00	28,80	\$544.633,60	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	28,80	\$544.633,60	100,00%				
4.5.4	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	3,66	\$411.446,00	\$1.505.872,06	3,66	\$411.446,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	3,66	\$1.505.872,06	0,00	\$0,00	3,66	\$1.505.872,06	100,00%				
	SUBTOTAL VARIABLES GENERALES				\$1.505.872,06				\$0,00				\$1.505.872,06		\$0,00		\$1.505.872,06	100,00%				
	SUBTOTAL TANQUE SUBTERRANEO				\$117.548.998,00				\$0,00				\$12.817.271,00		\$1.507.388,00		\$124.884.657,00	100,00%				
5. CUARTO DE BOMBAS																						
5.1	PRELIMINARES																					
5.1.1	Excavación y Relleno para la obra (ver Anexo)	m ³	10,00	\$5.510,00	\$55.100,00	10,00	\$5.510,00	0,00	\$0,00	10,00	\$55.100,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	10,00	\$55.100,00	100,00%				
	SUBTOTAL PRELIMINARES				\$55.100,00				\$0,00				\$55.100,00		\$0,00		\$55.100,00	100,00%				
5.2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																					
5.2.1	Columnas de 0.20x0.20 m en concreto F. C-3000 ps	m ³	13,16	\$97.730,00	\$1.287.073,60	13,16	\$97.730,00	0,00	\$0,00	13,16	\$1.287.073,60	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	13,16	\$1.287.073,60	100,00%				
5.2.2	Vigas de 0.20x0.20 m en concreto F. C-3000 ps	m ³	10,30	\$50.496,00	\$520.108,80	10,30	\$50.496,00	0,00	\$0,00	10,30	\$520.108,80	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	10,30	\$520.108,80	100,00%				
5.2.3	Losas de 0.12x0.12 m en concreto F. C-3000 ps	m ³	0,34	\$25.245,00	\$8.583,30	0,34	\$25.245,00	0,00	\$0,00	0,34	\$8.583,30	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,34	\$8.583,30	100,00%				
5.2.4	Columnas de 0.20x0.20 m en concreto F. C-3000 ps	m ³	0,11	\$1.746.017,00	\$1.920.618,70	0,11	\$1.746.017,00	0,00	\$0,00	0,11	\$1.920.618,70	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,11	\$1.920.618,70	100,00%				
5.2.5	Columnas de 0.20x0.20 m en concreto F. C-3000 ps	m ³	130,36	\$19.921,00	\$2.598.147,60	130,36	\$19.921,00	0,00	\$0,00	130,36	\$2.598.147,60	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	130,36	\$2.598.147,60	100,00%				
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$4.417.944,00				\$0,00				\$382.881,00		\$0,00		\$4.800.825,00	100,00%				
5.3	MAPOSTERIA Y PANELES																					
5.3.1	Mazos de concreto de 0.20x1.10 m en concreto F. C-3000 ps	m ³	25,34	\$287.264,00	\$7.280.167,60	25,34	\$287.264,00	0,00	\$0,00	25,34	\$7.280.167,60	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	25,34	\$7.280.167,60	100,00%				
5.3.2	Mazos de concreto de 0.20x1.10 m en concreto F. C-3000 ps	m ³	30,00	\$1.451,00	\$43.530,00	30,00	\$1.451,00	0,00	\$0,00	30,00	\$43.530,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	30,00	\$43.530,00	100,00%				
5.3.3	Panela de esparto para muros 1.10x1.10 m (Brickwork y Mortar)	m ²	30,00	\$30.770,00	\$923.100,00	30,00	\$30.770,00	0,00	\$0,00	30,00	\$923.100,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	30,00	\$923.100,00	100,00%				
	SUBTOTAL MAPOSTERIA Y PANELES				\$11.360.797,60				\$0,00				\$966.631,00		\$0,00		\$12.327.428,60	100,00%				
5.4	CUBIERTA																					
5.4.1	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	15,71	\$45.241,50	\$709.672,68	15,71	\$45.241,50	0,00	\$0,00	15,71	\$709.672,68	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	15,71	\$709.672,68	100,00%				
5.4.2	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	15,71	\$45.241,50	\$709.672,68	15,71	\$45.241,50	0,00	\$0,00	15,71	\$709.672,68	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	15,71	\$709.672,68	100,00%				
	SUBTOTAL CUBIERTA				\$1.419.345,36				\$0,00				\$709.672,68		\$0,00		\$2.129.018,04	100,00%				
5.5	ITEMS NO PREVISTOS No. 2																					
5.5.1	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	0,00	\$125.400,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00%				
5.5.2	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	0,00	\$125.400,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00%				
	SUBTOTAL CUBIERTA				\$1.419.345,36				\$0,00				\$709.672,68		\$0,00		\$2.129.018,04	100,00%				
5.5	CARPINTERIA METALICA																					
5.5.1	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	7,20	\$300.400,00	\$2.162.800,00	7,20	\$300.400,00	0,00	\$0,00	7,20	\$2.162.800,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	7,20	\$2.162.800,00	100,00%				
5.5.2	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	7,20	\$300.400,00	\$2.162.800,00	7,20	\$300.400,00	0,00	\$0,00	7,20	\$2.162.800,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	7,20	\$2.162.800,00	100,00%				
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				\$2.162.800,00				\$0,00				\$2.162.800,00		\$0,00		\$4.325.600,00	100,00%				
5.6	ITEMS NO PREVISTOS No. 7																					
5.6.1	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	0,00	\$125.400,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00%				
5.6.2	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	0,00	\$125.400,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00%				
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				\$2.162.800,00				\$0,00				\$2.162.800,00		\$0,00		\$4.325.600,00	100,00%				
5.7	PINTURA																					
5.7.1	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	30,00	\$12.500,00	\$375.000,00	30,00	\$12.500,00	0,00	\$0,00	30,00	\$375.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	30,00	\$375.000,00	100,00%				
5.7.2	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	30,00	\$12.500,00	\$375.000,00	30,00	\$12.500,00	0,00	\$0,00	30,00	\$375.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	30,00	\$375.000,00	100,00%				
	SUBTOTAL PINTURA				\$375.000,00				\$0,00				\$375.000,00		\$0,00		\$750.000,00	100,00%				
5.8	ITEMS NO PREVISTOS No. 8																					
5.8.1	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	30,00	\$12.500,00	\$375.000,00	30,00	\$12.500,00	0,00	\$0,00	30,00	\$375.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	30,00	\$375.000,00	100,00%				
5.8.2	Suministro e instalación de la obra de saneamiento (trazo, alineamiento y ejecución)	m ²	30,00	\$12.500,00	\$375.000,00	30,00	\$12.500,00	0,00	\$0,00	30,00	\$375.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	30,00	\$375.000,00	100,00%				
	SUBTOTAL PINTURA				\$750.000,00				\$0,00				\$750.000,00		\$0,00		\$1.500.000,00	100,00%				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (segun Acta de Modificacion No. 02 de fecha 10 de Noviembre de 2020)		ACTA PARCIAL No. 01 (de fecha 2 de Junio de 2020)		ACTA PARCIAL No. 02 (de fecha 6 de Agosto de 2020)		ACTA PARCIAL No. 03 (de fecha 30 de Noviembre de 2020)		PRESENTE ACTA (Acta de Reclamo Final)		ACUMULADO EJECUTIVO	%
						CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL		
CANTIDADES CONTRATADAS																	
SUBTOTAL PRELIMINARES						\$224.036,00		\$224.036,00		\$224.036,00		\$0,00		\$0,00		\$224.036,00	100,00%
7.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS																
7.2.1	Excavación en concreto de 1,20x1,20 m. Carga media y nivel	m ²	30,42	\$43,975,00	\$1.339.530,00	4,07	\$417.738,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$1.339.530,00	100,00%
7.2.2	Repleno compactado en relleno común	m ³	6,58	\$427.340,00	\$2.811.510,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$2.811.510,00	100,00%
ITEMS NO PREVISTOS No. 1																	
7.2.3	Trabajo de relleno de excavación para el nivel de la excavación, respaldos y murales	m ³	0,00	\$46.287,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS						\$2.711.300,00		\$2.711.300,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$2.711.300,00	100,00%
7.3	CIPIENTACION																
7.3.1	Corchete 200 para cada 10-10 m	m ²	11,14	\$19.594,00	\$218.520,00	11,14	\$19.594,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$218.520,00	100,00%
7.3.2	Corchete F. C. 1000 para cada 10-10 m	m ²	0,00	\$1.029.240,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
7.3.3	Piedras de 0,25x0,25 en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	17,15	\$719.105,00	\$12.418.790,00	17,15	\$719.105,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$12.418.790,00	100,00%
7.3.4	Vigas de Concreto 20x20 en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	35,29	\$169.850,00	\$5.986.410,00	35,29	\$169.850,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$5.986.410,00	100,00%
7.3.5	Asos de Refuerzo F. C. 3000 PSI, incluye anclaje de armadura y fijación	m ²	577,20	\$10.400,00	\$5.995.470,00	577,20	\$10.400,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$5.995.470,00	100,00%
SUBTOTAL CIPIENTACION						\$19.681.771,00		\$19.681.771,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$19.681.771,00	100,00%
7.4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																
7.4.1	Columnas de 25x25 cm en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	7,50	\$216.895,00	\$1.626.710,00	7,50	\$216.895,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$1.626.710,00	100,00%
7.4.2	Asos en concreto 20x20 para S. Armadura	m ²	38,00	\$35.820,00	\$1.355.160,00	38,00	\$35.820,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$1.355.160,00	100,00%
7.4.3	Asos de Refuerzo F. C. 3000 PSI, incluye anclaje de armadura y fijación	m ²	291,40	\$10.900,00	\$3.175.400,00	291,40	\$10.900,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$3.175.400,00	100,00%
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO						\$6.157.270,00		\$6.157.270,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$6.157.270,00	100,00%
7.5	MAESTRERIA Y PANELES																
7.5.1	Muro de base en concreto 4,20x10,50, sección, ocultos	m ²	20,27	\$257.394,00	\$5.215.550,00	20,27	\$257.394,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$5.215.550,00	100,00%
7.5.2	Repleno en concreto 20x20 en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	68,00	\$50.775,00	\$3.452.700,00	68,00	\$50.775,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$3.452.700,00	100,00%
7.5.3	Repleno de concreto 20x20 en concreto F. C. 3000 PSI, incluye anclaje de armadura y fijación	m ³	68,00	\$25.318,00	\$1.721.136,00	68,00	\$25.318,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$1.721.136,00	100,00%
SUBTOTAL MAESTRERIA Y PANELES						\$10.389.386,00		\$10.389.386,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$10.389.386,00	100,00%
7.6	CARPINTERIA METALICA																
7.6.1	Carrocería en Meta Estructural (de 10x10 cm) de 66 cm (Incluye: Llave de seguridad T. 100) para el sistema de ventilación de 1,20 x 3,00 m (aprox)	m ²	30,00	\$11.710,00	\$351.300,00	30,00	\$11.710,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$351.300,00	100,00%
7.6.2	Protección de concreto metálica de 20x20x1,20	m ²	30,20	\$40.660,00	\$1.227.920,00	30,20	\$40.660,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$1.227.920,00	100,00%
7.6.3	Superficie estructural metálica para el sistema de ventilación (de 10x10 cm) en meta en meta	m ²	4,00	\$24.500,00	\$98.000,00	4,00	\$24.500,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$98.000,00	100,00%
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA						\$178.300,00		\$178.300,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$178.300,00	100,00%
SUBTOTAL CERRAMIENTO						\$178.300,00		\$178.300,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$178.300,00	100,00%
8. CUARTO ELECTRICO																	
SUBTOTAL PRELIMINARES						\$10.659.365,00		\$10.659.365,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$10.659.365,00	100,00%
8.1	PRELIMINARES																
8.1.1	Calentador y Reclamo normal (incluye cables y ductos)	m ²	17,60	\$15.830,00	\$278.600,00	17,60	\$15.830,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$278.600,00	100,00%
8.1.2	Unidad de ventilación (incluye carga y transporte de material)	m ²	1,00	\$14.840,00	\$14.840,00	1,00	\$14.840,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$14.840,00	100,00%
SUBTOTAL PRELIMINARES						\$427.280,00		\$427.280,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$427.280,00	100,00%
8.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS																
8.2.1	Excavación en concreto 20x20 en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	3,10	\$10.950,00	\$33.945,00	3,10	\$10.950,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$33.945,00	100,00%
8.2.2	Repleno compactado en relleno común	m ³	1,20	\$427.340,00	\$512.808,00	1,20	\$427.340,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$512.808,00	100,00%
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS						\$545.053,00		\$545.053,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$545.053,00	100,00%
8.3	CIPIENTACION																
8.3.1	Corchete 200 para cada 10-10 m	m ²	5,20	\$19.594,00	\$101.980,00	5,20	\$19.594,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$101.980,00	100,00%
8.3.2	Vigas de concreto 20x20 en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	13,00	\$83.925,00	\$1.091.025,00	13,00	\$83.925,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$1.091.025,00	100,00%
8.3.3	Asos de Refuerzo F. C. 3000 PSI, incluye anclaje de armadura y fijación	m ²	142,93	\$10.900,00	\$1.557.410,00	142,93	\$10.900,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$1.557.410,00	100,00%
SUBTOTAL CIPIENTACION						\$1.750.415,00		\$1.750.415,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$1.750.415,00	100,00%
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO						\$1.750.415,00		\$1.750.415,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$1.750.415,00	100,00%
8.4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																
8.4.1	Columnas de 25x25 cm en concreto F. C. 3000 PSI	m ³	13,45	\$216.895,00	\$2.907.410,00	13,45	\$216.895,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$2.907.410,00	100,00%
8.4.2	Asos en concreto 20x20 en concreto F. C. 3000 PSI	m ²	13,00	\$35.820,00	\$465.660,00	13,00	\$35.820,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$465.660,00	100,00%
8.4.3	Vigas de concreto 20x20 en concreto F. C. 3000 PSI, incluye anclaje de armadura y fijación	m ³	5,00	\$69.225,00	\$346.125,00	5,00	\$69.225,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$346.125,00	100,00%
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO						\$3.719.195,00		\$3.719.195,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$3.719.195,00	100,00%
SUBTOTAL CERRAMIENTO						\$3.719.195,00		\$3.719.195,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$3.719.195,00	100,00%
SUBTOTAL CUARTO ELECTRICO						\$10.659.365,00		\$10.659.365,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$10.659.365,00	100,00%

CANTIDADES CONTRATADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (según Acta de Modificación No 01 de fecha 10 de Noviembre de 2020)			ACTA PARCIAL No 01 (de fecha 2 de Julio de 2020)			ACTA PARCIAL No 02 (de fecha 5 de Agosto de 2020)			ACTA PARCIAL No 03 (de fecha 30 de Noviembre de 2020)			PRESENTE ACTA (Acta de Recibo Final)			ACUMULADO EJECUTADO	%		
						CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT			VR TOTAL	
8.4	Acabado de pintura F. Interior (En un área de pintura y pintura)	m ²	147.53	\$10.901.00	\$1,608,519.30	256.34	\$1,111,000.00	\$0.00	\$0.00	147.53	\$1,608,519.30	147.53	\$1,608,519.30	256.34	\$1,608,519.30	256.34	\$1,608,519.30	147.53	\$1,608,519.30	256.34	\$1,608,519.30	100.00%		
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO																								
MAESTRÍA Y PANELES																								
8.5	M.A.O. (Mantenimiento) de concreto, albañilería, pintura, etc.	m ²	24.26	\$557,204.00	\$13,524,719.00	45.72	\$11,488,543.00	\$0.00	\$0.00	24.26	\$557,204.00	24.26	\$557,204.00	45.72	\$11,488,543.00	45.72	\$11,488,543.00	24.26	\$557,204.00	45.72	\$11,488,543.00	100.00%		
8.6	Trabajo de pintura F. Interior (En un área de pintura y pintura)	m ²	38.11	\$67,851.00	\$2,595,979.00	43.72	\$3,948,104.00	\$0.00	\$0.00	38.11	\$67,851.00	38.11	\$67,851.00	43.72	\$3,948,104.00	43.72	\$3,948,104.00	38.11	\$67,851.00	43.72	\$3,948,104.00	100.00%		
8.7	Trabajo de pintura F. Exterior (En un área de pintura y pintura)	m ²	35.56	\$59,279.00	\$2,119,472.00	41.66	\$5,468,943.00	\$0.00	\$0.00	35.56	\$59,279.00	35.56	\$59,279.00	41.66	\$5,468,943.00	41.66	\$5,468,943.00	35.56	\$59,279.00	41.66	\$5,468,943.00	100.00%		
SUBTOTAL MAESTRÍA Y PANELES																								
PISOS Y ENCHAPES																								
8.8	Piso de cerámica en interiores F. C. (Cemento) para el 10 m ² (en cada área)	m ²	10.34	\$331,200.00	\$3,427,900.00	20.68	\$6,855,800.00	\$0.00	\$0.00	10.34	\$331,200.00	10.34	\$331,200.00	20.68	\$6,855,800.00	20.68	\$6,855,800.00	10.34	\$331,200.00	20.68	\$6,855,800.00	100.00%		
SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES																								
CUBIERTA																								
8.9	Suministro e instalación de Teja Tipo Andinista (en un área de 24 m ²)	m ²	17.52	\$166,244.00	\$2,913,055.00	40.86	\$4,334,714.00	\$0.00	\$0.00	17.52	\$166,244.00	17.52	\$166,244.00	40.86	\$4,334,714.00	40.86	\$4,334,714.00	17.52	\$166,244.00	40.86	\$4,334,714.00	100.00%		
8.10	Asien estructural ASTM A 360 G 1 (en un área de 248.45 m ²)	m ²	248.45	\$27,669.00	\$6,871,076.00	248.45	\$6,871,076.00	\$0.00	\$0.00	248.45	\$6,871,076.00	248.45	\$6,871,076.00	248.45	\$6,871,076.00	248.45	\$6,871,076.00	248.45	\$6,871,076.00	248.45	\$6,871,076.00	100.00%		
SUBTOTAL CUBIERTA																								
CARPINTERIA METALICA																								
8.11	Suministro e instalación de puerta aluminada (en un área de 17.94 m ²)	m ²	6.12	\$169,811.00	\$1,041,043.00	17.94	\$5,034,498.00	\$0.00	\$0.00	6.12	\$169,811.00	6.12	\$169,811.00	17.94	\$5,034,498.00	17.94	\$5,034,498.00	6.12	\$169,811.00	17.94	\$5,034,498.00	100.00%		
8.12	Suministro e instalación de ventana aluminada (en un área de 5.00 m ²)	m ²	5.00	\$423,869.00	\$2,119,345.00	5.00	\$2,119,345.00	\$0.00	\$0.00	5.00	\$423,869.00	5.00	\$423,869.00	5.00	\$2,119,345.00	5.00	\$2,119,345.00	5.00	\$423,869.00	5.00	\$2,119,345.00	100.00%		
ITEMS NO PREVISTOS No. 2																								
8.13	Suministro e instalación de ventana aluminada (en un área de 17.00 m ²)	m ²	0.00	\$472,185.00	\$0.00	17.00	\$6,027,165.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	17.00	\$6,027,165.00	17.00	\$6,027,165.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA																								
PINTURA																								
8.14	Pintura Vitrada (en un área de 30.11 m ²)	m ²	30.11	\$11,329.00	\$342,529.00	60.22	\$679,158.00	\$0.00	\$0.00	30.11	\$11,329.00	30.11	\$11,329.00	60.22	\$679,158.00	60.22	\$679,158.00	30.11	\$11,329.00	60.22	\$679,158.00	100.00%		
8.15	Pintura Vitrada (en un área de 31.50 m ²)	m ²	31.50	\$22,376.00	\$705,864.00	63.00	\$1,403,432.00	\$0.00	\$0.00	31.50	\$22,376.00	31.50	\$22,376.00	63.00	\$1,403,432.00	63.00	\$1,403,432.00	31.50	\$22,376.00	63.00	\$1,403,432.00	100.00%		
ITEMS NO PREVISTOS No. 2																								
8.16	Trabajo de pintura	m ²	0.00	\$30,481.00	\$0.00	60.22	\$1,830,050.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	60.22	\$1,830,050.00	60.22	\$1,830,050.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		
SUBTOTAL PINTURA																								
SUBTOTAL CUARTO ELECTRICO																								
8. SISTEMA DE ENERGIA NO RENOVABLE																								
CUARTO SUBESTACION																								
9.1	Acabado de pintura F. Interior (en un área de 6.80 m ²)	m ²	6.80	\$134,338.00	\$913,498.00	7.60	\$1,040,356.00	\$0.00	\$0.00	6.80	\$134,338.00	6.80	\$134,338.00	7.60	\$1,040,356.00	7.60	\$1,040,356.00	6.80	\$134,338.00	7.60	\$1,040,356.00	100.00%		
9.2	Acabado de pintura F. Exterior (en un área de 125.60 m ²)	m ²	125.60	\$78,050.00	\$9,807,800.00	142.60	\$11,161,176.00	\$0.00	\$0.00	125.60	\$78,050.00	125.60	\$78,050.00	142.60	\$11,161,176.00	142.60	\$11,161,176.00	125.60	\$78,050.00	142.60	\$11,161,176.00	100.00%		
9.3	Suministro e instalación de material general de distribución eléctrica (en un área de 12 unidades)	Unid	1.00	\$2,632,100.00	\$2,632,100.00	1.00	\$2,632,100.00	\$0.00	\$0.00	1.00	\$2,632,100.00	1.00	\$2,632,100.00	1.00	\$2,632,100.00	1.00	\$2,632,100.00	1.00	\$2,632,100.00	1.00	\$2,632,100.00	100.00%		
9.4	Suministro e instalación de material eléctrico (en un área de 1.00 unidades)	Unid	1.00	\$1,509,980.00	\$1,509,980.00	1.00	\$1,509,980.00	\$0.00	\$0.00	1.00	\$1,509,980.00	1.00	\$1,509,980.00	1.00	\$1,509,980.00	1.00	\$1,509,980.00	1.00	\$1,509,980.00	1.00	\$1,509,980.00	100.00%		
9.5	Suministro e instalación de material eléctrico (en un área de 2.00 unidades)	Unid	2.00	\$1,744,200.00	\$3,488,400.00	2.00	\$3,488,400.00	\$0.00	\$0.00	2.00	\$1,744,200.00	2.00	\$1,744,200.00	2.00	\$3,488,400.00	2.00	\$3,488,400.00	2.00	\$1,744,200.00	2.00	\$3,488,400.00	100.00%		
9.6	Suministro e instalación de material eléctrico (en un área de 0.00 unidades)	Unid	0.00	\$1,422,300.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%		

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (según Acta de Modificación No. 02 de fecha 10 de Noviembre de 2019)		ACTA PARCIAL No. 01 (de fecha 7 de Junio de 2019)	ACTA PARCIAL No. 02 (de fecha 5 de Agosto de 2019)	ACTA PARCIAL No. 03 (de fecha 30 de Noviembre de 2019)	PRESENTE ACTA (Acta de Recibo Final)	ACUMULADO EJECUTADO	%
						CANT	VR TOTAL						
RESUMEN VALOR DEL CONTRATO													
	VALOR CONTRATO INICIAL		\$ 12 612 629 204,00										
	VALOR ANTICIPO 5%		\$ 630 631 101,00										
	VALOR ADICIONAL		\$ 0,00										
	VALOR ACTUALIZADO MODIFICATORIA No. 01		\$ 12 612 629 204,00										
	VALOR ACTUALIZADO MODIFICATORIA No. 02		\$ 12 612 629 204,00										
	VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 12 612 629 204,00										
	SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION		\$ 5 615 366,00										


VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS INMITE (\$ 641 339 242,00)


EL RECIBO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD Y DE SUS OBLIGACIONES AL QUE SE HACE REFERENCIA AL CITADO CONTRATO LE OBRA.


COMENTARIOS DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

1. El Interventor y el supervisor verificaron y aprobaron el pago de los honorarios del contrato, con base en los estados financieros presentados.
2. Los comprobantes y recibos correspondientes a la presente Acta de Modificación se encuentran en el expediente de la Contratación y el expediente de la Interventoría.
3. El Interventor y el supervisor verificaron que los trabajos de la obra se encuentran en cumplimiento de las especificaciones técnicas, en tiempo y forma de buena calidad.
4. El Acta de Recibo Final y Recibo Final se encuentran en el expediente de la presente Acta.

Para constancia de lo anterior se firmó la presente Acta de Modificación Final de Obra, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de Marzo del 2019.


ING. LEANDRO MORALES PARRADO
 R.L. Consorcio Infraestructiva 2019
 Contratista


ING. JOSÉ DOMINGO BASTIDAS
 R.L. Unión Temporal Interventores 2019
 Interventor


ING. GENAS VASQUEZ AYELLA
 Secretario de Infraestructura Departamental
 Supervisor

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO:30**

CM-004-2017

**INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN
DE LA PLAZA CÍVICA EN EL
MUNICIPIO DE CUMARAL-META**

CONSORCIO ALIANZA 2018



CONSORCIO ALIANZA 2018

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Cumarál, 26 de Diciembre de 2017

Señores
MUNICIPIO DE CUMARAL-META
Carrera 18^a No. 14-02 Villa Olímpica II
Tel. (8) 6870263 – 3142959123
Cumarál-Meta-Colombia

Referencia: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° CM-004/2017

Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META".

Apreciados señores:

Los suscritos, GERMAN DURAN ANTOLINEZ con cedula de ciudadanía No. 70.052.380 de Medellín, domiciliado en CRA 14 N. 149-80 APTO 205 en Villavicencio y JHON ALEXANDER ROA BERNAL identificado con la cedula de ciudadanía No. 86.052.134 de Villavicencio, actuando en nombre propio, domiciliado en la calle CLL 37 a No.19-39 de Villavicencio, manifestamos mediante este escrito que hemos convenido constituirnos en CONSORCIO para participar en la : CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° CM-004/2017, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META" y por lo tanto expresamos lo siguiente:

El nombre del consorcio será: **CONSORCIO ALIANZA 2018.**

La duración de este consorcio será igual a la del término de la celebración, ejecución, liquidación del contrato y un año más.

Esta Consorcio está integrada por:

NOMBRE	PARTICIPACION
GERMAN DURAN ANTOLINEZ C.C. 70.052.380	80%
JHON ALEXANDER ROA BERNAL C.C. 86.052.134	20%
TOTAL	100%

La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria e ilimitada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias.

El representante legal del consorcio es FREDY ALEXANDER HERRERA FUENTES, quien se identifica con la C.C. No. 17.348.825 de Villavicencio, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones, de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la propuesta y para la suscribir, ejecutar y liquidar el presente proceso, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato.

Carrera 33^a No.39-43 Local 103 ED Oriana
Fredya.herrera@hotmail.com / Tel. 310 3346331
Villavicencio -Meta



CONSORCIO ALIANZA 2018

La sede del consorcio es:

Dirección: Carrera 33ª No.39-43 Barrio Centro
Celular: 310 334 6331
Email: fredya.herrera@hotmail.com
Ciudad: Villavicencio

En consecuencia, se firma en Villavicencio a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2017.

GERMAN DURAN ANTOLINEZ
C.C. 70.052.380 de Medellín
INTEGRANTE 1

JEON ALEXANDER ROA BERNAL
C.C. 9.531.469 de Sogamoso

FREDY ALEXANDER HERRERA FUENTES
C.C.No.17.348.825 de Villavicencio
R.L. CONSORCIO CONSORCIO ALIANZA
2018



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUMARAL - META

ACTA DE TERMINACION

Cumaral vive mejor



CONTRATO No.	CM - 004 DE 2017	PROYECTO No.	2017 - 50 - 226 - 066
INFORMACIÓN BÁSICA			
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA 2018 R/L. FREDY ALEXANDER HERRERA		
INTERVENTORIA	N/A		
SUPERVISOR	VICTOR HUGO CAMELO GARCIA		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META		
VALOR:	\$		203.082.856,00
VALOR ADICIONAL:	\$		69.664.792,00
VALOR ACTUALIZADO:	\$		272.747.648,00
FECHA DE INICIACIÓN:			22/02/2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			21/08/2018
TIEMPO	6	MESES	DÍAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA DE LA PRORROGA No. 01			6/09/2018
TIEMPO		MESES 60	DÍAS
FECHA DE LA PRORROGA No. 02			6/11/2018
TIEMPO		MESES 30	DÍAS
FECHA DE LA PRORROGA No. 03			3/12/2018
TIEMPO		MESES 30	DÍAS
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.01			1/03/2018
TIEMPO:		MES 48	DÍAS
REINICIACION			18/04/2018
FECHA DE SUSPENSIÓN No.02			17/12/2018
TIEMPO:		MES 60	DÍAS
REINICIACION			18/02/2019
FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.03			1/03/2019
TIEMPO:		MES 60	DÍAS
REINICIACION			
FECHA AMPLIACION 1 SUSPENSIÓN No.03			1/05/2019
TIEMPO:		MES 85	DÍAS
REINICIACION			
FECHA AMPLIACION 2 SUSPENSIÓN No.03			25/07/2019
TIEMPO:		MES 57	DÍAS
REINICIACION			20/09/2019
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:			30/10/2019
INFORMACIÓN DEL PROYECTO			
OBJETO PROYECTOS:	PROYECTO 2017-50-226-066 : " CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META"		
FECHA DE INICIACIÓN:			22/02/2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			22/07/2018
TIEMPO	5	MESES	DÍAS
PRORROGAS PROYECTO			
FECHA DE LA PRORROGA No. 01			6/09/2018
TIEMPO		MES 60	DÍAS
FECHA DE LA PRORROGA No. 02			6/11/2018
TIEMPO		MES 30	DÍAS
FECHA DE LA PRORROGA No. 03			3/12/2018
TIEMPO		MES 30	DÍAS
SUSPENSIONES DEL PROYECTO			
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.01			1/03/2018
TIEMPO:		MES 48	DÍAS
REINICIACION			18/04/2018
FECHA SUSPENSIÓN No.02			17/12/2018
TIEMPO:		MES 60	DÍAS
REINICIACION			18/02/2019
FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.03			1/03/2019
TIEMPO:		MES 60	DÍAS
REINICIACION			
FECHA AMPLIACION 1 SUSPENSIÓN No.03			1/05/2019
TIEMPO:		MES 85	DÍAS
REINICIACION			



ACTA DE TERMINACION

Cumaral vive mejor



FECHA AMPLIACION 2 SUSPENSIÓN No.03				25/07/2019
TIEMPO:	MES	57	DIAS	
REINICIACIÓN				20/09/2019
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:				30/10/2019
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$			203.082.856,00
VALOR ADICIONAL	\$			69.664.792,00
VALOR ACTUALIZADO:	\$			272.747.648,00

CAUSAS QUE MOTIVAN LA TERMINACION DEL CONTRATO CM-004-2017

A los 30 días del mes de septiembre de 2019 se reunieron el ing VICTOR HUGO CAMELO GARCIA en calidad de supervisor por parte del Municipio de Cumaral y FREDY ALEXANDER HERRERA representante legal de CONSORCIO ALIANZA 2018 en calidad de contratista, con el objeto de terminar el contrato CM-004-2017, en razón a que el contratista de obra cumplió con el objeto contratado en el término establecido.

Que una vez realizada la terminación de las obras ejecutadas para el contrato de obra LP 004 DE 2017 el día 30 de septiembre de 2019 y que fueron objeto de la vigilancia del contrato de interventoría CM 004 de 2017, se pudo establecer que se cumplió con todos los términos del contrato, toda vez que se culminaron las obras a feliz término y se realizaron todas las actividades propias del contrato de interventoría.

CONCEPTO DE LA SUPERVISION

En conocimiento de lo argumentado por el contratista, la supervisión considera viable, técnica, administrativa y financiera, la solicitud de TERMINACION al contrato de interventoría CM-004-2017, suscrito con la alcaldía municipal de Cumaral - Meta, de acuerdo a las razones aquí expuestas y dar por terminadas las actividades inherentes al contrato.

En consecuencia, se procede a la TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CM-004-2017

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

el día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Firma

Nombre: FREDY ALEXANDER HERRERA
CONSORCIO ALIANZA 2018
INTERVENTOR

VICTOR HUGO CAMELO GARCIA
SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE CUMARAL-META



ACTA DE PAGO FINAL

Cumaral vive mejor!!!



ACTA DE PAGO FINAL 2

CONTRATO No. CM-004-2017 PROYECTO No. 2017-50-226- 068

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA 2018 R/L. FREDY ALEXANDER HERRERA
INTERVENTOR	N.A
SUPERVISOR	LILIANA ALEJANDRA AGUDELO GOMEZ

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	Interventoría
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR:	\$203.082.856,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 69.664.792,00
VALOR ACTUALIZADO:	\$272.747.648,00
FECHA DE INICIACIÓN:	22/02/2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21/08/2018
TIEMPO	6 MES DIAS

PRORROGAS CONTRATO

ACTA PRORROGA No. 01	6/09/2018
TIEMPO	MES 60 DIAS
ACTA PRORROGA No. 02	6/11/2018
TIEMPO	MES 30 DIAS
ACTA PRORROGA No. 03	3/12/2018
TIEMPO	MES 30 DIAS

SUSPENSIONES CONTRATO

ACTA SUSPENSIÓN No.01	1/03/2018
TIEMPO:	MES 48 DIAS
REINICIACIÓN	18/04/2018
ACTA SUSPENSIÓN No.02	17/12/2018
TIEMPO:	MES 60 DIAS
REINICIACIÓN	18/02/2019
ACTA SUSPENSIÓN No.03	1/03/2019
TIEMPO:	MES 60 DIAS
REINICIACIÓN	AMPLIACION
ACTA AMPLIACION 1 SUSPENSIÓN No.03	1/05/2019
TIEMPO:	MES 85 DIAS
REINICIACIÓN	AMPLIACION
ACTA AMPLIACION 2 SUSPENSIÓN No.03	25/07/2019
TIEMPO:	MES 57 DIAS
REINICIACIÓN	20/09/2019
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	30/10/2019
ACTA DE TERMINACIÓN	30/09/2019

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO INICIAL	\$ 101.541.428,00			\$ 101.541.428,00
2	ANTICIPO ADICIONAL	\$ 34.832.396,00			\$ 136.373.824,00
3	ACTA PARCIAL No.1	\$ 245.472.883,00	\$ 122.736.441,50	\$ 122.736.441,50	\$ 259.110.265,50
4	PRESENTE ACTA PAGO FINAL	\$ 27.274.765,00	\$ 13.637.382,50	\$ 13.637.382,50	\$ 272.747.648,00
5	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	



ACTA DE PAGO FINAL

Cumaral vive Mejor!!!



VALOR NETO A PAGAR AJUSTADO AL PESO \$ 13.637.382,00
SON TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE

Hace parte integral de la presente acta de pago parcial, el acta de corte parcial de obra del periodo 22/02/2018 A
30/09/2019 suscrita por la Interventoria y supervision

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban,
en el día miércoles, 18 de diciembre de 2019

Firma
Nombre: FREDY ALEXANDER HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma
Nombre: LILIANA ALEJANDRA AGUIELO GOMEZ
SUPERVISOR

NÚMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO:22

076 DE 2014

CONTROL, MEDIANTE
INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y
AMBIENTAL, A LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEL PARQUE DE LA
MEMORIA HISTORICA Y LA PAZ; Y
A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL
MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL JARDIN
BOTÁNICO UBICADO EN EL
BARRIO LA AZOTEA EN EL
MUNICIPIO, VILLAVICENCIO, META
ORINOQUIA

GERMAN DURAN ANTILINEZ

El suscrito Ingeniero WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY en Calidad de Subgerente de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Agencia para la Infraestructura del Meta

CERTIFICA

Que, **LA UNION TEMPORAL MEMORIA Y JARDIN** con NIT 900.748.272-2 y representada legalmente por GERMAN DURAN ANTOLINEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 70.052.380, suscribió un contrato con el Instituto de Desarrollo del Meta hoy la Agencia para la Infraestructura del Meta, Que el Objeto Contractual;

Contrato de Consultoría No.	076-2014.		
Objeto	CONTROL, MEDIANTE INTERVENTORIA TÉCNICA LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE DE LA MEMORIA HISTORICA Y LA PAZ Y * A LOS ESYUDIOS Y DISEÑOS AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO UBICADO EN EL BARRIO LA AZOTE EN EL MUNICIPIO VILLAVICENCIO META ORINOQUIA.		
Fecha del contrato	Julio 18 del 2014.		
Plazo de Ejecución	Seis (06) Meses.		
Fecha de Iniciación	Agosto 14 del 2014.		
Acta de Prorroga. Abril 07-2015.	Ciento Ochenta y un (181) días.		
Acta de Prorroga 2.Octubre 05-2015.	Veintiocho (28) días.		
Valor Inicial	\$ 149.505.440		
Valor Ejecutado	\$ 149.505.440		
Estado	Liquidado.		
CONFORMACION UNIOM TEMPORAL	DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ	10%	
	GERMAN DURAN ANTOLINEZ	90%	

PERSONAL QUE SE DESEMPEÑO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	MATRICULA PROFESIONAL
ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	13.451.320	25700-25724
PEDRO EDMUNDO ARIAS MATUS	DIRECTOR ESTRUCTURAL	7.477.506	0000016957 CND
GERMAN DURAN ANTOLINEZ	ESPECIALISTA EN URBANISMO	70.052.380	05700-03993
JIMENA ANDREA HERNANDEZ PARDO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	52.709.867	25260-122616 CND
JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ	INGENIERO ELECTRICISTA	80.112.917	CN 205-45892

JUAN FERNANDO GALVEZ REY	ESPECIALISTA EN VOZ Y DATOS	80.112.917	CN 205-45892
ANTONIO GONZALEZ TIRALDO	INGENIERO MECANICO	79.085.470	BL290-844
EDGAR LEONARDO OSORIO	GEOTECNISTA	79.971.672	25202099237 CND
JEAN PIERRE GIRALDO ARJONA	PROGRAMADOR 1.	79.961.330	
JAVIER ENRIQUE CAMPUSANO	PROGRAMADOR 2.	1.121.858.969	


CER-AIM-014-2017


Nota: La presente certificación carece de validez sin las respectivas estampillas.

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio, Febrero 08 de 2017.


 WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY
 Subgerente de Gestión de Proyectos.




 Vº. Bº. Henry Vargas Hernández
 Profesional Especializado


 Proyecto: Leonardo Santamaría Reyes
 Auxiliar Administrativo.



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

AIM-112-10.01.376

AIM-ECP-FR037-01

EL SUSCRITO DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META – AIM

CERTIFICA:

Que, LA UNION TEMPORAL MEMORIA Y JARDIN con NIT.900.748.272-2, representado legalmente por GERMAN DURAN ANTOLINEZ, identificado con cedula No. 70.052.380 de Medellín, suscribió el siguiente contrato con el Instituto de Desarrollo del Meta hoy la Agencia de Infraestructura del Meta AIM.

INFORMACION DEL CONTRATO

Contrato de Interventoría N°	076-2014
Objeto	"CONTROL, MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE DE LA MEMORIA HISTORICA Y LA PAZ * A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO UBICADO EN EL BARRIO LA AZOTEA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META ORINOQUIA".
Plazo de Ejecución	Seis (06) mes.
Fecha de Iniciación	14 de agosto del 2014.
Fecha de terminación	13 de febrero de 2015
Acta de Prorroga 1, Abril 07-2014	Ciento ochenta y un (181) días
Acta de Prorroga 2, Octubre 05 de 2015	Veintiocho (28) días
Acta de Suspensión, Diciembre 11 de 2014	Noventa (90) días
Valor Inicial	\$149.505.440,00
Valor Ejecutado	\$149.505.440,00
Nueva fecha de terminación actualizada	02 de noviembre de 2015
Estado	Liquidado (21/12/2016)
Conformación de la Unión Temporal	DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ 10% GERMAN DURAN ANTOLINEZ 90%

INFORMACIONO DE LOS PROYECTOS

Proyecto de interventoría	523/2013
Objeto	"CONTROL, MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE DE LA MEMORIA HISTORICA Y LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DEL META, VILLAVICENCIO, META ORINOQUIA
Plazo de Ejecución	cuatro (04) Meses
Fecha Iniciación	14 Agosto de 2015



CARRERA 31 No.38-41 CENTRO
www.idm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

Acta de Prorroga 1, Abril 07-2015	Ciento ochenta y un (181) días
Acta de Prorroga 2, Octubre 05 de 2015	Veintiocho (28) días
Acta de Suspensión, Diciembre 11 de 2014	Noventa (90) días
Fecha de terminación actualizada	02 de noviembre de 2015.
Valor Inicial	\$ 80.315.256,00
Valor Ejecutado	\$ 80.315.256,00
Estado	Liquidado

Dentro de los Diseños entregados en el contrato de Consultoría No.006/2015 y de los cuales se realizó la interventoría fueron:

Proyecto de interventoría	481/2013
Objeto	"CONTROL, MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO UBICADO EN EL BARRIO LA AZOTEA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META ORINOQUIA".
Plazo de Ejecución	Cuatro (04) Meses
Fecha Iniciación	Agosto 14 de 2014
Acta de Prorroga 1, Abril 07-2015	Ciento ochenta y un (181) días
Acta de Prorroga 2, Octubre 05 de 2015	Veintiocho (28) días
Acta de Suspensión 1, Diciembre 11 de 2014	Noventa (90) días
Fecha de terminación actualizada	02 de noviembre de 2015.
Plazo de Ejecución	Seis (06) Meses
Fecha Iniciación	Agosto 14 de 2014
Valor inicial del	\$69.190.184,00
Valor Ejecutado	\$69.190.184,00
Estado	Liquidado

Dentro de los Diseños entregados en el contrato de Consultoría No.053/2014 y de los cuales se realizó la interventoría fueron:

CUADRO DE AREAS		
DESCRIPCIÓN ZONA	UNIDAD	VALOR
ÁREA TOTAL CERRAMIENTO	ML	2.950,00
CERRAMIENTO FRONTAL Y LATERAL	ML	1.050,00
CERRAMIENTO POSTERIOR	ML	1.900,00
ACCESO Y PARQUEADEROS	M2	1967,13
PORTERIA Y TAQUILLA	M2	44,00
PORTERIA	M2	11,00
TAQUILLA	M2	33,00



CARRERA 31 No.38-41 CENTRO
www.idm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

VIA Y SENDERO PEATONAL	M2	6.282,55
MODULO AMBIENTAL Sala 3D para 24 personas sentada Lobby para 25 personas de pie Oficinas ambientales para 15 personas enfermería para 3 personas con baño.	M2	470,00
TERRAZA DE ALIMENTACION Capacidad para 88 personas	M2	311,30
AREA TOTAL AUDITORIO	M2	1049.2
Primer nivel para 311 personas sentadas. (batería sanitaria, camerinos y tarima).	M2	999.57
Mesanini	M2	49.63
MODULO ADMINISTRATIVO Capacidad 12 personas.	M2	116.04
RESTAURANTE Capacidad 106 personas sentada	M2	740,00
MARIPOSARIO	M2	805,00
AREA DE REPRODUCCION	M2	72,00
ECOMUSEO	M2	333,00
VIVERO Y OFICINA	M2	1.600,00
UMBRACULO	M2	90,00
CASETA BOMBAS Y TANQUES		
TANQUE ELEVADO	M2	20,00
TANQUE SUBTERRANEO	M3	40.37
CASETA BOMBAS	M2	23.43
TORRES MIRADOR	M2	40,00
TORRES DE OBSERVATORIO DE AVES	M2	28.46,00
PUNTOS DE HIDRATACION (Bebederos de agua potable)	UND	4.0
PUNTO DE ALIMENTACION	UND	1.0
SENDEROS ECOLOGICOS		
SENDERO BIOMAS	ML	1808,00
SENDEROS ECOLOGICOS	ML	3.975,00

Personal que se desempeñó en la ejecución del Contrato de interventoría:

NOMBRE	CARGO	CEDULA	MATRICULA PROFESIONAL	PORCENTAJE (%) DE DEDICACION
Alonso Quintero Peñaranda	Director de Interventoría	13.451.320	25700-25724	50%



CARRERA 31 No. 38-41 CENTRO
www.idm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

Pedro Edmundo Arias Matus	Director Estructural	7.477.506	0000016957 CND	30%
German Duran Antolínez	Especialista en Urbanismo	70.052.380	05700-03993	50%
Jimena Andrea Hernández Pardo	Especialista Ambiental	52.709.867	25260-122616 CND	30%
Juan Fernando Gálvez Flores	Ingeniero Electricista	80.112.917	CN 205-45892	30%
Juan Fernando Gálvez Rey	Especialista en Voz y Datos	80.112.917	CN 205-45892	30%

La información certificada se verificó en las actas de recibo final de interventoría, acta de liquidación y contrato de interventoría

Nota: la presente certificación carece de validez sin la respectiva estampilla pro-cultura.

Se expide a solicitud del interesado a los veintiocho (28) días del mes noviembre de 2018.

V°.B° Henry Vargas Hernández
Abg. Profesional Especializado

ING. CAMILO ALBERTO CABALLERO ESQUIVEL



CARRERA 31 No.38-41 CENTRO
www.idm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co



ACTA BALANCE FINAL DE INTERVENTORIA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

CODIGO
FR-OP-CS-084
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
SEPTIEMBRE 2, 2014

VERSION 4.0

ACTA DE CORTE PARCIAL N°	2	PERIODO	dic-14	nov-16	481 DE 2013 Y 623 de 2013								
CONTRATO N°	076 DE 2014	PROYECTO N°											
OBJETO CONTRATO	CONTROL, MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL; A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO UBICADO EN EL BARRIO LA AZOTEA EN EL MUNICIPIO, VILLAVICENCIO, META. ORINOQUIA Y CONTROL, MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL; A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO UBICADO EN EL BARRIO LA AZOTEA EN EL MUNICIPIO, VILLAVICENCIO, META. ORINOQUIA												
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MEMORIA Y JARDIN												
ANTECIPIO	30%												
CONDICIONES INICIALES													
PERSONAL	DIANA MARCELA GUTIERREZ CABRERA 18 DE MARZO DE 2016 INTERVENTORIA EJECUTADA												
ITEM	CATEGORIA	PROYECTO	REGIMACION (hombre, meses)	NUMERO DE PERSONAS	TIEMPO EN MESES	SALARIOS	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL % AVANCE	VALOR ACTA	% AVANCE	PRESENTE ACTA VALOR ACTA	VALOR POR EJECUTAR	ACUMULADO
PERSONAL PROFESIONAL													
A	DIRECTOR INTERVENTORIA	481 DE 2013 Y 623 de 2016	60% /	1	6	\$ 3,400,000.00 /	\$ 10,200,000.00 /	12.0%	\$ 1,224,000.00	88.0%	\$ 8,976,000.00	\$ 0.00	\$ 10,200,000.00
	DIRECTOR ESTRUCTURAL		30% /	1	4	\$ 3,400,000.00 /	\$ 4,080,000.00 /	12.0%	\$ 489,600.00	88.0%	\$ 3,590,400.00	\$ 0.00	\$ 4,080,000.00
	ESPECIALISTA URBANISMO		65% /	1	4	\$ 3,400,000.00 /	\$ 6,800,000.00 /	12.0%	\$ 815,000.00	88.0%	\$ 5,985,000.00	\$ 0.00	\$ 6,800,000.00
	ESPECIALISTA AMBIENTAL		30% /	1	4	\$ 3,400,000.00 /	\$ 4,080,000.00 /	12.0%	\$ 489,600.00	88.0%	\$ 3,590,400.00	\$ 0.00	\$ 4,080,000.00
	ESPECIALISTA SONIDO		30% /	1	2	\$ 3,400,000.00 /	\$ 2,040,000.00 /	12.0%	\$ 244,800.00	88.0%	\$ 1,795,200.00	\$ 0.00	\$ 2,040,000.00
	ING ELECTRICO		30% /	1	2	\$ 3,400,000.00 /	\$ 2,040,000.00 /	12.0%	\$ 244,800.00	88.0%	\$ 1,795,200.00	\$ 0.00	\$ 2,040,000.00
	CONTADOR		10% /	1	4	\$ 3,400,000.00 /	\$ 1,360,000.00 /	12.0%	\$ 163,200.00	88.0%	\$ 1,196,800.00	\$ 0.00	\$ 1,360,000.00
	ABOGADO		10% /	1	4	\$ 3,400,000.00 /	\$ 1,360,000.00 /	12.0%	\$ 163,200.00	88.0%	\$ 1,196,800.00	\$ 0.00	\$ 1,360,000.00
PERSONAL TECNICO													
B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		100% /	1	6	\$ 1,000,000.00 /	\$ 6,000,000.00 /	12.0%	\$ 720,000.00	88.0%	\$ 5,280,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000,000.00
	TOPOGRAFO		30% /	1	1	\$ 1,500,000.00 /	\$ 450,000.00 /	12.0%	\$ 54,000.00	88.0%	\$ 396,000.00	\$ 0.00	\$ 450,000.00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO													
A+B+C	SUBTOTAL PERSONAL						\$ 38,410,000.00 /		\$ 4,609,200.00		\$ 33,800,800.00	\$ 0.00	\$ 38,410,000.00
D	FACTORES MULTIPlicADOR (FM)					2.4			\$ 11,082,080.00		\$ 81,121,920.00	\$ 0.00	\$ 82,184,000.00
2 COSTOS DIRECTOS													
ITEM	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	VALOR	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL % AVANCE	VALOR ACTA	% AVANCE	PRESENTE ACTA VALOR ACTA	VALOR POR EJECUTAR	ACUMULADO	
	ALQUILER VEHICULOS	UND	1.00	6	\$ 6,600,000.00	\$ 33,000,000.00 /	11.0%	\$ 3,630,000.00	89.0%	\$ 29,370,000.00	\$ 0.00	\$ 33,000,000.00	
	EDICION INFORMES (mensuales y final, incluye boleto de planeo)	GL	1.00		\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00 /	6.0%	\$ 108,000.00	84.0%	\$ 1,692,000.00	\$ 0.00	\$ 1,800,000.00	
	ARCHIVOS MAGNETICOS Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS	GL	1.00		\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00 /	6.8750%	\$ 111,587.46	94.1205%	\$ 1,788,412.55	\$ 0.00	\$ 1,900,000.00	
E	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 36,700,000.00 /		\$ 3,849,587.46		\$ 32,850,412.55	\$ 0.00	\$ 36,700,000.00	
F	TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (D+E)					\$ 18,884,000.00 /		\$ 14,811,877.46		\$ 13,972,322.55	\$ 0.00	\$ 18,884,000.00	
G	IVA SOBRE (F)					\$ 2,021,440.00 /		\$ 2,985,886.39		\$ 18,235,571.81	\$ 0.00	\$ 20,921,440.00	
	VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA (F+G)					\$ 149,605,440.00 /		\$ 17,207,546.64		\$ 132,207,894.16	\$ 0.00	\$ 149,605,440.00	
	VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA (F+G) REDONDEADO					\$ 149,605,440.00 /		\$ 17,207,546.64		\$ 132,207,894.16	\$ 0.00	\$ 149,605,440.00	



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE LIQUIDACIÓN

21 DIC 2016

CODIGO
FR-GP-CS-032
FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
ABRIL 2.016

VERSIÓN
5.0

CONTRATO No.	076 DE 2014	PROYECTO No.	481 DE 2013
		PROYECTO No.	523 DE 2013
		PROYECTO No.	
		PROYECTO No.	

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	GERMAN DURAN ANTOLINEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	DIANA GUTIERREZ CABRERA

En las instalaciones de las oficinas de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Carrera 31 No. 38-41 Centro, en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	Interventoría		
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL: A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE DE LA MEMORIA HISTORICA Y LA PAZ; Y A LOS ESTUDIOS AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO UBICADO EN EL BARRIO LA AZOTEA EN EL MUNICIPIO, VILLAVICENCIO, META ORINOQUIA.		
VALOR:	\$		149.505.440,00
VALOR ADICIONAL:			
VALOR ACTUALIZADO:	\$		149.505.440,00
FECHA DE INICIACION:			14/08/2014
FECHA DE TERMINACION			13/02/2015
TIEMPO	6	MES	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01			07/04/2014
TIEMPO		MES	181 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02			05/10/2015
TIEMPO		MES	28 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03			
TIEMPO		MES	DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			11/12/2014
TIEMPO:		MES	90 DIAS
REINICIACION			02/02/2015
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			07/04/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			02/11/2015

INFORMACION DEL PROYECTO 481 DE 2013

OBJETO PROYECTO:	estudios y diseños al mejoramiento de las instalaciones del jardín botánico en el barrio la azotea en el municipio, villavicencio, meta orinoquia		
FECHA DE INICIACION:			14/08/2014
FECHA DE TERMINACION			13/12/2014
TIEMPO	4	MES	DIAS

3





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO
FR-GP-CS-032
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
ABRIL 2.016

VERSIÓN
5.0

CONTRATO No.	076 DE 2014	PROYECTO No.	491 DE 2013
		PROYECTO No.	523 DE 2013
		PROYECTO No.	
		PROYECTO No.	

PRORROGAS PROYECTO

FECHA ACTA PRORROGA No. 01				07/04/2015
TIEMPO		MES	181	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02				05/10/2015
TIEMPO		MES	28	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03				
TIEMPO		MES		DIAS

SUSPENSIONES PROYECTO

FECHA ACTA SUSPENSION No.01				11/12/2014
TIEMPO:		MES	90	DIAS
REINICIACION				02/02/2015
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				07/04/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				02/11/2015
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$			69.190.184,00
VALOR ADICIONAL	\$			-
VALOR ACTUALIZADO:	\$			69.190.184,00

INFORMACION DEL PROYECTO 523 DE 2013

OBJETO PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE DE LA MEMORIA HISTORICA Y LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DEL META VILLAVICENCIO, META ORINOQUIA			
FECHA DE INICIACION:				14/08/2015
FECHA DE TERMINACION				13/12/2015
TIEMPO	4	MES		DIAS

PRORROGAS PROYECTO

FECHA ACTA PRORROGA No. 01				07/04/2015
TIEMPO		MES	181	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02				05/10/2015
TIEMPO		MES	28	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03				
TIEMPO		MES		DIAS

SUSPENSIONES PROYECTO

FECHA ACTA SUSPENSION No.01				11/12/2014
TIEMPO:		MES	90	DIAS
REINICIACION				02/02/2015
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				07/04/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:		MES		DIAS
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				02/11/2015
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$			80.315.256,00
VALOR ADICIONAL	\$			-
VALOR ACTUALIZADO:	\$			80.315.256,00

3



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CODIGO
FR-GP-CS-032

VERSIÓN
5.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
ABRIL 2016

CONTRATO No.	076 DE 2014	PROYECTO No.	481 DE 2013
		PROYECTO No.	523 DE 2013
		PROYECTO No.	
		PROYECTO No.	

PRORROGAS CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTA/CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES/DIAS CALENDARIO)	FOLIO
PRORROGA N° 1	181 DIAS (07/04/2015)	
PRORROGA N° 2	28 DIAS (05/20/2015)	

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTAS No.	TIEMPO (MESES/DIAS CALENDARIO)	FOLIO
SUSPENSION N° 1	90 DIAS (16/01/2015)	

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)	FOLIO

CONDICIONES FINALES DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
481 DE 2013	14/08/2014	02/11/2015	02/11/2015	
523 DE 2013	14/08/2014	02/11/2015	02/11/2015	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
564	18/07/2014	1001-3-42053801-191	69.190.184,00
565	18/07/2014	1002-3-11154617-194	80.315.256,00

INFORMACION DE LOS PROYECTOS

PROYECTO	VALOR		
	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR
481 DE 2013	\$69.190.184,00	\$69.190.184,00	0,00
523 DE 2013	\$80.315.256,00	\$80.315.256,00	0,00
TOTALES			

PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	VALOR	ANTICIPO		ACUMULADO
				AMORTIZADO	SALDO	
1		10/12/2014	\$17.297.546,00	\$8.648.773,00	\$8.648.773,00	\$17.297.546,00
TOTALES			\$17.297.546,00	\$8.648.773,00	\$8.648.773,00	\$17.297.546,00

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

ESTADO DE CONTRATO Y POLIZAS

COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SURAMERICANA	GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO	1101979-2	14/08/2014	03/03/2016	06/09/2016	\$ 14.950.544,00
	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	1101979-2	14/08/2014	03/03/2016	06/09/2016	\$ 74.752.720,00
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1101979-2	14/08/2014	04/03/2019	06/09/2016	\$ 7.475.272,00
	CALIDAD DE SERVICIO Y/O BIENES	1101979-2	02/11/2015	21/01/2021	06/09/2016	\$ 14.950.544,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	- 0306597-1	18/07/2014	02/03/2016	06/09/2016	\$ 123.200.000,00

NOTA: Los Amparos de Estabilidad de Obra se deberán diligenciar por proyecto

3





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CODIGO FR-GP-CS-032
FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN ABRIL 2.016

VERSIÓN 5.0

CONTRATO No.

076 DE 2014

Table with 2 columns: PROYECTO No. and values (481 DE 2013, 523 DE 2013)

Sancciones

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. , se sancionó y multó a Mediante la Resolución No. Y mediante Resolución No. Se resolvió el recurso de reposición Presentado por el contratista y por el valor de () Moneda comiente.

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. 076 de 2014, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico.

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

Table with 6 columns: ACTA No., CONCEPTO, VALOR, AMORTIZACIÓN, NETO PARCIAL, ACUMULADO. Rows include ANTICIPO, PRESENTE ACTA, VALOR NO EJECUTADO.

VALOR A PAGAR \$ 114.910.348,00

SON: CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRECENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C

El saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en El parágrafo 1 de la cláusula tercera del Contrato No.076 de 2014.

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

Los abajo firmantes, manifiesta que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No.076 de 2014, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. 076 de 214.

De conformidad con la ley 789/2002 artículo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la informacion suministrada por la supervision.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

La presente Liquidacion se da dentro del tiempo contactual y legal de la Liquidacion Bilateral.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella, a los

2.1 DIC 2016

Firma Nombre: ARQ. GERMAN DURAN ANTOLINEZ REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma Nombre: N/A REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma Nombre: ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

Firma Nombre: ING. WILLIAM FERNANDO RINCON CELY SUBGERENTE DE GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Firma Nombre: ABOG. ALEXANDER ARAGON TORREALBA VoBo. SUBGERENCIA DE GESTION CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma Nombre: ING. JUAN JOSE CASAFRANCO MESA GERENTE

Firma Nombre: LEONARDO SANTAMARIA VoBo. ARCHIVO AIM

NOTA: Suscrita la presente acta, se debiera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO:28

049 DE 2016

CONTROL MEDIANTE
INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN
DE ESPACIO PUBLICO Y ÁREAS
VERDES DEL PARQUE DE LA
MEMORIA HISTORICA EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
DEPARTAMENTO DEL META

GERMAN DURAN ANTILINEZ

CONSORCIO INTERPARQUE MEMORIA 2016

215
0000033

CARTA CONSORCIAL

Villavicencio, 6 de mayo de 2016

Señores

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META – A.I.M.

Teléfono: 8-6715933

Carrera 31 N° 38- 41 Edificio Niza

Villavicencio-Meta-Colombia

Proceso de Contratación: CONCURSO DE MERITOS N° CM-AIM-CO-002-2016

Respetados Señores;

Entre los suscritos GERMAN DURAN ANTOLINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.052.380 de Medellín, como persona natural actuando en nombre propio, PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY, identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.158.371 de Floridablanca, en representación legal de CONSTRUMARCA LTDA., con NIT No. 830.509.427-9, como persona jurídica y OLGA LUCIA GONZALEZ GOMEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 36.669.273 de Santa Marta, en representación legal de SITELSA S.A.S. con NIT No. 804.012.755-0, como persona jurídica, manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO para participar en el CONCURSO DE MERITOS N° CM-AIM-CO-002-2016, que ha abierto esta entidad para el "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DEL PARQUE DE LA MEMORIA HISTORICA EN EL MUNICIPIO

Correo: consorciointerparquememoria@aim.gov.co

Dirección: Of 27 # 44c - 274 BLOQUE BLOQUE 10 APTD 302

Teléfono: 800 14 46

Villavicencio - Meta

CONSORCIO INTERPARQUE MEMORIA 2016

236
0000034

DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META", y por tanto, expresamos lo siguiente:

1. Denominación del Consorcio: **INTERPARQUE MEMORIA 2016**

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PORCENTAJE (%) DE PARTICIPACIÓN
GERMAN DURAN ANTOLINEZ - C.C. No. 70.052.380 de Medellín - CLL 27 No. 44C - 274 BUQUE BL 10 APTO 302	51% ✓
OLGA LUCIA GONZALEZ GOMEZ - C.C. No. 36.669.273 de Santa Marta, R.L SITELSA S.A.S, NIT No. 804.012.755-0- CLL 35 No. 16-24 OF. 1305 - BUCARAMANGA	45% ✓
PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY - C.C. No. 91.158.371 de Floridablanca, R.L CONSTRUMARCA LTDA., NIT No. 830.509.427-9 - CRA 11 No. 33-36 - BUCARAMANGA	4% ✓
TOTAL	100%

3. El representante del Consorcio es GERMAN DURAN ANTOLINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.052.380 de Medellín, quien está expresamente facultado sin limitación alguna para la presentación de la propuesta, y para la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria y limitada de acuerdo con la participación de sus miembros durante la ejecución del contrato y conforme a lo regulado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Correo: consorciointerparquememoria@gmail.com

Dirección: cl 27 # 44c - 274 BUQUE BLOQUE 10 APTO 302

Teléfono: 883 14 48

Villavicencio - Meta

CONSORCIO INTERPARQUE MEMORIA 2016

237
0000035


5. Manifestamos bajo la gravedad del juramento que ninguno de los integrantes se encuentra incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado.
6. La duración del Consorcio será igual al término de ejecución, liquidación del contrato y un año más.
7. La sede del Consorcio es:

Dirección: CLL 27 # 44C - 274 BUQUE BL 10 APTO 302
Teléfono: 683 14 48
E-mail: consorciointerp memoria@gmail.com
Ciudad: Villavicencio


En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día 6 del mes de Mayo de 2016 en la ciudad de Villavicencio.



GERMAN DURAN ANTOLINEZ
C.C. No. 70.052.380 de Medellín
Integrante



CONSTRUMARCA LTDA.
NIT. No. 830.509.427-9
R.L. PEDRO M. BELTRAN DULCEY
C.C. No. 91.158.371 de Floridablanca
Integrante



SITELSA S.A.S
NIT No. 804.012.755-0
R.L. OLGA GONZALEZ GOMEZ
Integrante



GERMAN DURAN ANTOLINEZ ✓
C.C. No. 70.052.380 de Medellín
R.L. CONSORCIO INTERPARQUE
MEMORIA 2016

Correo: consorciointerp memoria@gmail.com

Dirección: cll 27 # 44c - 274 BUQUE BLOQUE 10 APTO 302

Teléfono: 603 14 48

Villavicencio - Meta



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CORRECCIÓN ACTA TERMINACIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-224-V01
17/01/2020

CONTRATO N°	049 DE 2016	PROYECTO N°	337 DE 2015
--------------------	-------------	--------------------	-------------

OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TÉCNICA LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DEL PARQUE DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPARQUE MEMORIA 2016
CORREO ELECTRONICO:	INTERPARQUESMEMORIA@GMAIL.COM
SUPERVISOR:	CAMILO CABALLERO BALCAZAR
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	DANIEL FERNANDO GARCIA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	049 DE 2019
CORREO ELECTRONICO:	DANIEL.GARCIA@IDM-META.GOV.CO

VIGENCIA INICIAL			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	6	Meses	Días
FECHA DE INICIACIÓN:			5/08/2016
FECHA DE TERMINACIÓN			4/02/2017

PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	5 DE FEBRERO DE 2017		
TIEMPO	5	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 02	5 DE JULIO DE 2017		
TIEMPO	4	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 03	5 DE NOVIEMBRE DE 2017		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 04	5 DE FEBRERO DE 2018		
TIEMPO	2	MES	15 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 05	16 DE ABRIL DE 2018		
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 06	15 DE JULIO DE 2018		
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 07	18 DE AGOSTO DE 2018		
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 08	28 DE DICIEMBRE DE 2018		
TIEMPO	2	MES	DIAS

SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	23 DE AGOSTO DE 2018		
TIEMPO:		MES	29 DIAS
FECHA ACTA SUSPENSION N° 02	13 DE AGOSTO DE 2018		
TIEMPO:		MES	5 DIAS
REINICIACION	17 AGOSTO DE 2018		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	28 DE FEBRERO DE 2019		

PRORROGAS PROYECTO			
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	5 DE FEBRERO DE 2017		
TIEMPO	5	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 02	5 DE JULIO DE 2017		
TIEMPO	4	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 03	5 DE NOVIEMBRE DE 2017		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 04	5 DE FEBRERO DE 2018		
TIEMPO	2	MES	15 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 05	16 DE ABRIL DE 2018		
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 06	15 DE JULIO DE 2018		
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 07	18 DE AGOSTO DE 2018		
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 08	28 DE DICIEMBRE DE 2018		
TIEMPO	2	MES	DIAS

SUSPENSIONES PROYECTO			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	23 DE AGOSTO DE 2018		
TIEMPO:		MES	29 DIAS
FECHA ACTA SUSPENSION N° 02	13 DE AGOSTO DE 2018		
TIEMPO:		MES	5 DIAS
REINICIACION	17 AGOSTO DE 2018		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	28 FEBRERO DE 2019		

CORRECCIÓN ACTA TERMINACIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-224-V01
17/01/2020

CONTRATO N°	049 DE 2016	PROYECTO N°	337 DE 2015
-------------	-------------	-------------	-------------

En uso de las facultades que la Ley N° 1437 del 18 de enero de 2011 le otorga al procedimiento Administrativo en su artículo 45. Corrección de errores formales, contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras; en las instalaciones de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Carrera 31 No. 38-41 Centro, en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir la Corrección Acta de Terminación del presente Proyecto, de acuerdo con la siguiente información objeto de la presente corrección:

<Si el ajuste requerido se encuentra contemplado en los siguientes módulos digite la información como se encuentra actualmente seguida de la corrección sugerida; los módulos que no sean objeto de corrección se pueden ocultar de la hoja para que su impresión sea solo con los módulos objeto de corrección>

VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR (\$) INICIAL	VALOR (\$) ADICIONAL	VALOR (\$) ACTUAL
1	337 DE 2015	11.483.849.591,32	317.885.369	\$ 11.801.734.960,46
2				\$ -
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				\$ 11.801.734.960,46

CORRECCIÓN SUGERIDA				
VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR (\$) INICIAL	VALOR (\$) ADICIONAL	VALOR (\$) ACTUAL
1	337 DE 2015- INTERVENTORIA	848.076.000,00	168.434,067	1.016.510,067
2				\$ -
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				\$ 1.016.510,066,92

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el tiempo de ejecución actual.

<en el siguiente cuadro se diligenciará las observaciones cuando hayan ajustes por hacer. De lo contrario no va>

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

<Escriba las observaciones de los servicios, productos o bienes >

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día _____

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Realizada la corrección, ésta deberá ser notificada o comunicada por los interesados, según corresponda.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **Jueves, 23 de enero de 2020**

Firma

Nombre: GERMAN DURAN ANTOLINEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25700-25724 CND

Firma

Nombre: DANIEL FERNANDO GARCIA
APOYO SUPERVISIÓN

Firma

Nombre: CAMILO CABALLERO BALCAZAR
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-093709 CND

N° Matrícula Profesional: A16402014-1121879569

Nota: Suscrita la presente acta, la supervisión deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

PROCESO DE CONTRATACIÓN	CMA 041-2023
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ”
PROPONENTE	CONSORCIO INTERVENTORÍA MALECÓN 2023
<h1>RUP - Consorciados</h1>	

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN (Módulo B)
 Verifique el contenido y validez de esta información, registrando a través de la plataforma de verificación de propiedades y valores del registro de bienes de la propiedad. La información puede variar de lo que aparece en el presente documento, para lo cual debe consultarse con el registro de la propiedad.

- 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN (Módulo B)
 Verifique el contenido y validez de esta información, registrando a través de la plataforma de verificación de propiedades y valores del registro de bienes de la propiedad. La información puede variar de lo que aparece en el presente documento, para lo cual debe consultarse con el registro de la propiedad.

- 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN (Módulo B)
 Verifique el contenido y validez de esta información, registrando a través de la plataforma de verificación de propiedades y valores del registro de bienes de la propiedad. La información puede variar de lo que aparece en el presente documento, para lo cual debe consultarse con el registro de la propiedad.

- 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN (Módulo B)
 Verifique el contenido y validez de esta información, registrando a través de la plataforma de verificación de propiedades y valores del registro de bienes de la propiedad. La información puede variar de lo que aparece en el presente documento, para lo cual debe consultarse con el registro de la propiedad.

- 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN (Módulo B)
 Verifique el contenido y validez de esta información, registrando a través de la plataforma de verificación de propiedades y valores del registro de bienes de la propiedad. La información puede variar de lo que aparece en el presente documento, para lo cual debe consultarse con el registro de la propiedad.

- 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN (Módulo B)
 Verifique el contenido y validez de esta información, registrando a través de la plataforma de verificación de propiedades y valores del registro de bienes de la propiedad. La información puede variar de lo que aparece en el presente documento, para lo cual debe consultarse con el registro de la propiedad.

- 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

PROPUESTA ECONÓMICA CMA 041-2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ

PLAZO: 11 MESES

COSTOS DE PERSONAL

CARGO/OFICIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL						
Director de Interventoría	MES	\$ 3.200.000,00	1,0	40%	11,0	\$ 14.080.000,00
Residente de Interventoría	MES	\$ 2.500.000,00	1,0	100%	11,0	\$ 27.500.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 41.580.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,32
COSTOS DE PERSONAL						\$ 96.465.600,00

COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
Edición de informes, plotter, etc.	Mes	\$ 800.000,00	1,0	1,00	11,0	\$ 8.800.000,00
Oficina y elementos necesarios para el funcionamiento	Mes	\$ 1.000.000,00	1,0	1,00	11,0	\$ 11.000.000,00
Ensayos de Laboratorio (Proctor modificado, densidades, granulometrias y ensayos de concreto hidráulico (cada 40m3)	GLB	\$ 1.350.000,00	1,0	0,45	11,0	\$ 6.682.500,00
Comisión topográfica que incluye: • Personal: Topógrafo certificado, cadenero, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	MES	\$ 13.000.000,00	1,0	0,10	10,0	\$ 13.000.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 39.482.500,00

SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS) \$ 135.948.100,00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 19,00% \$ 25.830.139,00

VALOR TOTAL OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MITÚ \$ 161.778.239,00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE


CONSORCIO INTERVENTORIA MALECON 2023

R/L JOSE DAVID LEON BASTIDAS

CC. 16.917.518 de Cali