

## PONDERACIÓN Y APERTURA SOBRE 2 DE LAS PROPUESTAS LICITACIÓN PÚBLICA LP-007-2026

**OBJETO:** “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS”.

**PRESUPUESTO:** \$2.014.190.311,00

**PLAZO EJECUCIÓN:** Cuatro (04) Meses

### Ponderación y Apertura Sobre 2 de las Ofertas

La Asociación en reunión siendo las 9:00 H de fecha (11) de febrero de 2026, después de conocido el informe final entregado por el COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (Evaluación Jurídica, Evaluación técnica Habilitante, Experiencia y Evaluación Financiera), arrojando como resultado el siguiente oferente HÁBIL, se dispone a realizar la apertura de la oferta Económica del sobre N° 2 y la respectiva Ponderación de requisitos evaluables según el pliego de condiciones definitivo:

#### PROPONENTE:

#### CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS

R/L: LUIS ALEJANDRO VARGAS RAMIREZ

C.C. 1.122.128.199 de Acacias

DIRECCIÓN: CALLE 19 N° 16-33 Acacias – Meta

CORREO ELECTRÓNICO: [inge.besarionarias@hotmail.com](mailto:inge.besarionarias@hotmail.com)

TELÉFONO: 310-4546751

Para realizar el proceso de Ponderación, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	59,5
Factor de calidad	10
Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado	9
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Mipyme	0,25
<b>Total</b>	<b>100</b>

- Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: [<https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>]).

*“La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.”*

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

Se verifica y se determina que la oferta presentada por el oferente **CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS**, CUMPLE, con las características, cantidades y valores ofertados en el presupuesto oficial de la presente licitación pública, por tanto, se realizará la ponderación y evaluación de criterios.

La TRM a tener en cuenta es la que rige para el día 12 de febrero 2026, la cual se publica el día 11 de febrero 2026 después de las 5:00 pm, que es de \$3,671.01. Determinando así que la ponderación de la oferta económica se realizara bajo el cálculo 1. Mediana con valor absoluto

Por lo anterior, la puntuación del oferente queda de la siguiente manera:

**CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS**

R/L: LUIS ALEJANDRO VARGAS RAMIREZ

C.C. 1.122.128.199 de Acacias

DIRECCIÓN: CALLE 19 N° 16-33 Acacias – Meta

CORREO ELECTRÓNICO: [inge.besaronarias@hotmail.com](mailto:inge.besaronarias@hotmail.com)

TELÉFONO: 310-4546751

REQUISITOS DE PONDERACIÓN			
Requisitos	Soportes	Puntaje	Observación
Oferta económica	Formulario 1	59,5	El Proponente presento la propuesto económica la cual cumple con las características, cantidades y valores sin superar el presupuesto oficial.
Factor de calidad	Formato 7C	10	El proponente presento el formato diligenciado y firmado donde se compromete con presentar un Plan de Calidad específico.
Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado	Formato 12A	9	El proponente presento el formato diligenciado y con el compromiso de Siembra de Especímenes Arbóreos Nativos como factor de sostenibilidad técnico agregado.
Apoyo a la industria nacional	Formato 9A	20	El proponente presento el formato firmado donde se compromete a ejecutar con bien relevante establecido en el pliego
Vinculación de personas con discapacidad		0	
Emprendimientos y empresas de mujeres		0	
Mipyme	RUP	0,25	El RUP se encuentra en firme y vigente

<b>Total</b>	<b>98,75</b>
--------------	--------------

Realizada la ponderación bajo los criterios de evaluación según el pliego de condiciones, y de no encontrarse ninguna observación a realizar, la puntuación final del oferente queda de la siguiente manera:

Ítem	Proponente	Puntuación
1	CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS	98,75


De acuerdo con lo anterior, los miembros del comité evaluador dan como ganador al proponente **CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS**, representada legalmente por LUIS ALEJANDRO VARGAS RAMÍREZ con documento de identidad No. 1.122.128.199 de Acacias,

Integrante	Nit	Participación
COINGESAR SAS	901.619.107-6	85%
JIMMY JAVIER CESPEDAS BAQUERO	17.419.198-1	15%


así mismo recomiendan al ordenador del gasto adjudicar al proponente, por la suma total **DOS MIL CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$2.014.190.311,00)**, incluido IVA y descuentos de ley, y un plazo de ejecución de Cuatro (04) Meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.


Cordialmente,

  
**KELLY JOHANNA LEAL POLO**  
Evaluador Jurídico

  
**DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO**  
Evaluador Financiero

  
**IVÁN RODRIGO PARRADO HERRERA**  
Evaluador Técnico

  
**JAIRO ANDRÉS PINTO MORENO**  
Evaluador Criterios



CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS  
Representación legal  
Nombre: LUIS ALEJANDRO VARGAS RAMIREZ  
Cédula de Ciudadanía: 1.122.128.199 DE ACACIAS  
Representante Legal.  
Dirección: Calle 19 N°16-33 Mancera  
Ciudad: Acacias  
Teléfono Móvil: 310 454 67 51  
Correo Electrónico: [ing.besarionarias@hotmail.com](mailto:ing.besarionarias@hotmail.com)

Página

**CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS**


Señores  
La Asociación Supra departamental de Municipios para el Progreso  
ASOSUPRO  
Carrera 33 N° 37 - 35 Barrio Centro  
Villavicencio – Meta.  
Teléfono: (608) 662 36 48  
Cel. 3108708920

### Proceso de Contratación LP-007-2026

**OBJETO: “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE  
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL  
MUNICIPIO DE ACACIAS .**

CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS  
Representación legal  
Nombre: LUIS ALEJANDRO VARGAS RAMIREZ  
Cédula de Ciudadanía: 1.122.128.199 DE ACACIAS  
Representante Legal.  
Dirección: Calle 19 N°16-33 Mancera  
Ciudad: Acacias  
Teléfono Móvil: 310 454 67 51  
Correo Electrónico: [ing.besarionarias@hotmail.com](mailto:ing.besarionarias@hotmail.com)

**Contiene: Sobre N°2  
PROPUESTA ECONOMICA**



OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"				CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS	
PROPUESTA ECONOMICA				PLAZO:	4 MESES
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1.00</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN</b>				
1.01	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1.028,98	\$ 6.728,00	\$ 6.922.977,00
1.02	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	10,00	\$ 18.922,00	\$ 189.220,00
1.03	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	16,00	\$ 32.517,00	\$ 520.272,00
1.04	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	12,00	\$ 40.647,00	\$ 487.764,00
1.05	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	29,92	\$ 35.026,00	\$ 1.047.978,00
1.06	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	25,00	\$ 87.407,00	\$ 2.185.175,00
1.07	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	1.201,26	\$ 23.575,00	\$ 28.319.705,00
1.08	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	453,03	\$ 16.259,00	\$ 7.365.815,00
1.09	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	25,00	\$ 9.560,00	\$ 239.000,00
1.10	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	9,66	\$ -401.435,00	\$ 3.877.862,00
1.11	DEMOLICION MANUAL MORTERO PISO 0.05 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	1.237,20	\$ 4.065,00	\$ 5.029.218,00
1.12	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	128,65	\$ 13.007,00	\$ 1.673.351,00
1.13	RETIRO DE RECUBRIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE)	M2	45,00	\$ 4.466,00	\$ 200.970,00
1.14	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	m3 -km	1.400,00	\$ 1.723,00	\$ 2.412.200,00
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN</b>					<b>\$ 60.471.507,00</b>
<b>2.00</b>	<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA</b>				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1028,98	\$ 222.692,00	\$ 229.145.614,00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20M	ML	46,00	\$ 27.562,00	\$ 1.267.852,00
2.03	LIJADO, PINTURA Y LACADO DE VIGAS Y COLUMNAS EN MADERA	ML	240,00	\$ 24.158,00	\$ 5.797.920,00
2.04	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	240,00	\$ 26.285,00	\$ 6.308.400,00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS	M2	45,00	\$ 72.712,00	\$ 3.272.040,00
2.06	CANAL LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ANCHO 30 CMS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,00	\$ 80.597,00	\$ 483.582,00
2.07	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML	46,00	\$ 73.918,00	\$ 3.400.228,00
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA</b>					<b>\$ 249.675.636,00</b>

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"				CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS	
PROPUESTA ECONOMICA				PLAZO:	4 MESES
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>3.00</b>	<b>MANTENIMIENTO DE MUROS</b>				
3.01	PAÑETE LISO BAJO PLACA MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	45,00	\$ 29.157,00	\$ 1.312.065,00
3.02	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	128,67	\$ 38.830,00	\$ 4.996.256,00
3.03	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	18,00	\$ 27.728,00	\$ 499.104,00
3.04	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	24,00	\$ 44.941,00	\$ 1.078.584,00
3.05	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1186,14	\$ 14.860,00	\$ 17.626.040,00
3.06	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2237,17	\$ 12.387,00	\$ 27.711.825,00
3.07	BARNIZ Y SELLADOR PARA PISOS EN MADERA (3 MANOS)	M2	112,32	\$ 16.200,00	\$ 1.819.584,00
3.08	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	128,67	\$ 36.532,00	\$ 4.700.572,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO DE MUROS					\$ 59.744.030,00
<b>4.00</b>	<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PISOS</b>				
4.01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	1327,98	\$ 38.056,00	\$ 50.537.607,00
4.02	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	1237,20	\$ 128.492,00	\$ 158.970.302,00
4.03	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	744,79	\$ 21.801,00	\$ 16.237.167,00
4.04	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	45,70	\$ 149.809,00	\$ 6.846.271,00
4.05	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	104,32	\$ 54.677,00	\$ 5.703.905,00
4.06	PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIATICO CERA Y MAQUINA	M2	23,96	\$ 83.930,00	\$ 2.010.963,00
4.07	PISO EN GRANITO PULIDO (MESON)	M2	13,54	\$ 224.362,00	\$ 3.037.861,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PISOS					\$ 243.344.076,00
<b>5.00</b>	<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA, ALUMINIO Y METALICA</b>				
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	82,21	\$ 769.210,00	\$ 63.236.754,00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"	M2	453,03	\$ 433.737,00	\$ 196.495.873,00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SIS PROYECTANTE, PISAVIDRIOS PRES	M2	24,37	\$ 345.436,00	\$ 8.418.275,00
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO	M2	7,00	\$ 317.955,00	\$ 2.225.685,00
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO	M2	7,00	\$ 227.222,00	\$ 1.590.554,00

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"				CONSORCIO BIBLIOTECA ACACÍAS	
PROPUESTA ECONOMICA				PLAZO:	4 MESES
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALFAJOR 1/8" TABLERO PUENTE PEATONAL	M2	27,54	\$ 297.471,00	\$ 8.192.351,00
5.07	CORREA PERFIL C PHR 220X80X2.5 MM CALIBRE 12	ML	68,52	\$ 97.081,00	\$ 6.651.990,00
5.08	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	58,29	\$ 16.144,00	\$ 941.034,00
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18	M2	5,19	\$ 132.793,00	\$ 689.196,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA, ALUMINIO Y METALICA					\$ 288.441.712,00
<b>6.00</b>	<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS</b>				
6.01	SANITARIO INFANTIL COMPLETO MARCA RECONOCIDA LINEA INSTITUCIONAL	UN	2,00	\$ 789.066,00	\$ 1.578.132,00
6.02	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	11,00	\$ 406.951,00	\$ 4.476.461,00
6.03	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	\$ 900.495,00	\$ 900.495,00
6.04	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	2,00	\$ 948.456,00	\$ 1.896.912,00
6.05	MONTAJE ORINAL	UN	2,00	\$ 56.449,00	\$ 112.898,00
6.06	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UN	14,00	\$ 58.462,00	\$ 818.468,00
6.07	MONTAJE LAVAMANOS	UN	16,00	\$ 53.382,00	\$ 854.112,00
6.08	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL	UN	16,00	\$ 377.138,00	\$ 6.034.208,00
6.09	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	10,00	\$ 121.453,00	\$ 1.214.530,00
6.10	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	7,00	\$ 21.545,00	\$ 150.815,00
6.11	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	12,00	\$ 160.512,00	\$ 1.926.144,00
6.12	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,20	\$ 2.056.170,00	\$ 2.467.404,00
6.13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	16,00	\$ 544.399,00	\$ 8.710.384,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS					\$ 31.140.963,00
<b>7.00</b>	<b>LIMPIEZA DE AREAS GENERALES</b>				
7.01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	601,00	\$ 6.836,00	\$ 4.108.436,00
7.02	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	530,00	\$ 4.745,00	\$ 2.514.850,00
7.03	LAVADO CARCAMO, CAÑUELA HIDROJET A= 0,4-0,6 MTS	ML	156,00	\$ 6.307,00	\$ 983.892,00
7.04	LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS	UN	8,00	\$ 6.774,00	\$ 54.192,00

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS"				CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS	
PROPUESTA ECONOMICA				PLAZO:	4 MESES
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.05	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)	M2	597,29	\$ 4.043,00	\$ 2.414.843,00
SUBTOTAL DE LIMPIEZA DE AREAS GENERALES					\$ 10.076.213,00
8.00	<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO</b>				
8.01	DESMONTE Y MONTAJE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 12 MTS	M2	30,00	\$ 389.590,00	\$ 11.687.700,00
8.02	DESMONTE POSTE ORNAMENTAL TIPO BOLARDO (INCLUYE PEDESTAL Y MANTENIMIENTO A DUCTO)	UN	10,00	\$ 104.912,00	\$ 1.049.120,00
8.03	DESMONTE DE LUMINARIA REDONDA 18W INTERIOR EMPOTRADA	UN	198,00	\$ 20.982,00	\$ 4.154.436,00
8.04	DESMONTE DE LAMPARA TIPO LED EN POSTE ORNAMENTAL DE 3.5 MTS	UN	22,00	\$ 83.930,00	\$ 1.846.460,00
8.05	DESMONTE DE TOMAS ELECTRICAS E INTERRUPTORES	UN	117,00	\$ 41.965,00	\$ 4.909.905,00
8.06	MANTENIMIENTO TABLERO TRIFASICO	UN	1,00	\$ 125.895,00	\$ 125.895,00
8.07	MANTENIMIENTO ARMARIO TGA, DISTRIBUCION DE CIRCUITOS LUMINARIAS E INSTALACIONES DE LOCALIZACIÓN, AJUSTES Y ADECUACIÓN DE CONDUCTORES PUESTA A TIERRA	UN	1,00	\$ 1.678.595,00	\$ 1.678.595,00
8.08	TRASLADO DE BREAKER O PIN DE CORTE EN MUEBLE	UN	1,00	\$ 419.649,00	\$ 419.649,00
8.09	MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN 150 KVA, LIMPIEZA/AJUSTE TERMINALES, CAMBIO DE CONDUCTORES Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	\$ 8.916.864,00	\$ 8.916.864,00
8.10	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO 150 W FABRICADA EN ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. 18.000 LUMENS. 3000K/4000K/5000K/5700K. CON FOTO CELDA COMPLETA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	\$ 2.260.853,00	\$ 67.825.590,00
8.11	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	198,00	\$ 49.840,00	\$ 9.868.320,00
8.12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	90,00	\$ 122.078,00	\$ 10.987.020,00
8.13	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	198,00	\$ 144.037,00	\$ 28.519.326,00
8.14	ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30,00	\$ 375.324,00	\$ 11.259.720,00
8.15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 1.023.198,00	\$ 1.023.198,00
8.16	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1"	ML	250,00	\$ 36.060,00	\$ 9.015.000,00
8.17	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 261.135,00	\$ 2.089.080,00
8.18	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 3.898.191,00	\$ 31.185.528,00
SUBTOTAL DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO					\$ 206.561.406,00
9.00	<b>REPARACIÓN DE CARPINTERIA EN MADERA</b>				
9.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA MADERA ZAPÁN 0.08 X 0.08 M	ML	40,00	\$ 83.522,00	\$ 3.340.880,00
9.02	SUMINISTRO, INSTALACION Y CAMBIO DE PARALES 1M EN MADERA ZAPAN 18*8 CM	ML	20,00	\$ 265.609,00	\$ 5.312.180,00

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS"				CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS		
PROPUESTA ECONOMICA				PLAZO:	4 MESES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
9.03	PINTURA DE ESTRUCTURA MONTADA SOBRE 8MT ALTURA, COLOR CAFÉ BARNIZ	M2	20,00	\$ 127.335,00	\$ 2.546.700,00	
9.04	PINTURA GENERAL COLOR CAFÉ EN BARNIZ A ESTRUCTURA ENTRE 3M	M2	392,40	\$ 104.997,00	\$ 41.200.823,00	
9.05	PINTURA DE ESTRUCTURA MONTADA EN CIELO RAZO, COLOR CAFÉ BARNIZ	M2	453,18	\$ 104.997,00	\$ 47.582.540,00	
9.06	PINTURA DE PERGOLA EN MADERA, COLOR CAFÉ BARNIZ	M2	292,40	\$ 89.119,00	\$ 26.058.396,00	
9.07	PINTURA DE ESTRUCTURA DE PORTICOS ENTRE 3 Y 8M DE ALTURA EN MADERA, COLOR CAFÉ BARNIZ	ML	225,00	\$ 681.152,00	\$ 153.259.200,00	
SUBTOTAL DE REPARACIÓN DE CARPINTERIA EN MADERA					\$ 279.300.719,00	
10.00	CAMBIO DE ESPEJO DE AGUA POR JARDINERIA					
10.01	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	453,58	\$ 13.392,00	\$ 6.074.343,00	
10.02	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	453,58	\$ 334.953,00	\$ 151.927.982,00	
10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40X40X8 CMS INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0.15 M, 0,02 M DE TIERRA Y GRAMA	M2	453,58	\$ 132.893,00	\$ 60.277.607,00	
SUBTOTAL DE CAMBIO DE ESPEJO DE AGUA POR JARDINERIA					\$ 218.279.932,00	
SUBTOTAL					\$ 1.647.036.194,00	
				Administración	14,34%	\$ 236.184.990,00
				Imprevistos	2,00%	\$ 32.940.724,00
				Utilidad	5,00%	\$ 82.351.810,00
				SUBTOTAL APU	21,34%	\$ 351.477.524,00
				IVA	19,00%	\$ 15.646.844,00
				PROVISIONES DE OBRA		\$ 29.749,00
				VALOR TOTAL OBRA		\$ 2.014.190.311,00

NOMBRE DEL PROPONENTE	CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO VARGAS RAMIREZ
CEDULA DE CIUDADANIA	1.123.123.123 DE ACACIAS
DIRECCION DE CORREO	Calle 19 No 16-33 Acacias - Meta
CORREO ELECTRONICO	ing.besaronarias@hotmail.com
TELEFONO	310 454 67 51
CIUDAD	Acacias



Asociación Sindical de Trabajadores de la Provincia de San José

**"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS"**

**VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA**

LICITACION PUBLICA LP-007-2026

**PLAZO ESTABLECIDO**

**4 MESES**

**CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS**

**4 MESES**

**OFERTA ECONÓMICA**

**VERIFICACIÓN DE ITEM-VALOR**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
<b>MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN</b>								
1.00					\$ 6.922.977,00		\$ 6.922.977,00	SIN OBSERVACIONES
1.01	DESMONTE DE TEJA PLÁSTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1.028,98	\$ 6.728,00	\$ 6.922.977,00	\$ 6.728,00	\$ 6.922.977,00	SIN OBSERVACIONES
1.02	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	10,00	\$ 18.922,00	\$ 189.220,00	\$ 18.922,00	\$ 189.220,00	SIN OBSERVACIONES
1.03	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	16,00	\$ 32.517,00	\$ 520.272,00	\$ 32.517,00	\$ 520.272,00	SIN OBSERVACIONES
1.04	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	12,00	\$ 40.647,00	\$ 487.764,00	\$ 40.647,00	\$ 487.764,00	SIN OBSERVACIONES
1.05	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METÁLICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	29,92	\$ 35.026,00	\$ 1.047.978,00	\$ 35.026,00	\$ 1.047.978,00	SIN OBSERVACIONES
1.06	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	25,00	\$ 87.407,00	\$ 2.185.175,00	\$ 87.407,00	\$ 2.185.175,00	SIN OBSERVACIONES
1.07	DEMOLICIÓN MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	1.201,26	\$ 23.575,00	\$ 28.319.705,00	\$ 23.575,00	\$ 28.319.705,00	SIN OBSERVACIONES
1.08	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	453,03	\$ 16.259,00	\$ 7.365.815,00	\$ 16.259,00	\$ 7.365.815,00	SIN OBSERVACIONES
1.09	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	25,00	\$ 9.560,00	\$ 239.000,00	\$ 9.560,00	\$ 239.000,00	SIN OBSERVACIONES
1.10	DEMOLICIÓN MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	9,66	\$ 401.435,00	\$ 3.877.862,00	\$ 401.435,00	\$ 3.877.862,00	SIN OBSERVACIONES
1.11	DEMOLICIÓN MANUAL MORTERO PISO 0.05 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	1.237,20	\$ 4.065,00	\$ 5.029.218,00	\$ 4.065,00	\$ 5.029.218,00	SIN OBSERVACIONES
1.12	DEMOLICIÓN MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	128,65	\$ 13.007,00	\$ 1.673.351,00	\$ 13.007,00	\$ 1.673.351,00	SIN OBSERVACIONES
1.13	RETIRO DE RECUBRIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE)	M2	45,00	\$ 4.466,00	\$ 200.970,00	\$ 4.466,00	\$ 200.970,00	SIN OBSERVACIONES
1.14	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	m3 -km	1.400,00	\$ 1.723,00	\$ 2.412.200,00	\$ 1.723,00	\$ 2.412.200,00	SIN OBSERVACIONES
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 60.471.507,00</b>	<b>\$ 60.471.507,00</b>	
<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA</b>								
2.00					\$ 222.692,00		\$ 222.692,00	SIN OBSERVACIONES
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPRINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1028,98	\$ 222.692,00	\$ 229.145.614,00	\$ 222.692,00	\$ 229.145.614,00	SIN OBSERVACIONES
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20M	ML	46,00	\$ 27.562,00	\$ 1.267.852,00	\$ 27.562,00	\$ 1.267.852,00	SIN OBSERVACIONES
2.03	LIJADO, PINTURA Y LACADO DE VIGAS Y COLUMNAS EN MADERA	ML	240,00	\$ 24.159,00	\$ 5.797.920,00	\$ 24.159,00	\$ 5.797.920,00	SIN OBSERVACIONES
2.04	ESMALTE SINTÉTICO PARA CERCHAS EN PERFILERA METÁLICA	ML	240,00	\$ 26.285,00	\$ 6.308.400,00	\$ 26.285,00	\$ 6.308.400,00	SIN OBSERVACIONES
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS	M2	45,00	\$ 72.712,00	\$ 3.272.040,00	\$ 72.712,00	\$ 3.272.040,00	SIN OBSERVACIONES
2.06	CANAL LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ANCHO 30 CMS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,00	\$ 80.597,00	\$ 483.582,00	\$ 80.597,00	\$ 483.582,00	SIN OBSERVACIONES



"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS"

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACION PÚBLICA LP-007-2026

4 MESES

PLAZO ESTABLECIDO

CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS

PLAZO OFERTADO

4 MESES

VERIFICACIÓN DE ITEM-VALOR		VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO		OBSERVACIONES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.07	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML	46,00	\$ 73,918,00	\$ 3,400,228,00	\$ 73,918,00	\$ 3,400,228,00 SIN OBSERVACIONES
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA					\$ 249,676,638,00		\$ 249,676,638,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE MUROS							
3.00	MANTENIMIENTO DE MUROS						
3.01	PAÑETE LISO BAJA PLACA MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	45,00	\$ 29,157,00	\$ 1,312,065,00	\$ 29,157,00	\$ 1,312,065,00 SIN OBSERVACIONES
3.02	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	129,67	\$ 38,830,00	\$ 4,996,256,00	\$ 38,830,00	\$ 4,996,256,00 SIN OBSERVACIONES
3.03	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	18,00	\$ 27,728,00	\$ 499,104,00	\$ 27,728,00	\$ 499,104,00 SIN OBSERVACIONES
3.04	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	24,00	\$ 44,941,00	\$ 1,078,584,00	\$ 44,941,00	\$ 1,078,584,00 SIN OBSERVACIONES
3.05	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1186,14	\$ 14,860,00	\$ 17,626,040,00	\$ 14,860,00	\$ 17,626,040,00 SIN OBSERVACIONES
3.06	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	2237,17	\$ 12,387,00	\$ 27,711,825,00	\$ 12,387,00	\$ 27,711,825,00 SIN OBSERVACIONES
3.07	BARNIZ Y SELLADOR PARA PISOS EN MADERA (3 MANOS)	M2	112,32	\$ 16,200,00	\$ 1,819,584,00	\$ 16,200,00	\$ 1,819,584,00 SIN OBSERVACIONES
3.08	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	129,67	\$ 36,532,00	\$ 4,700,572,00	\$ 36,532,00	\$ 4,700,572,00 SIN OBSERVACIONES
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE MUROS					\$ 59,744,030,00		\$ 59,744,030,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PISOS							
4.00	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PISOS						
4.01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	1327,89	\$ 38,056,00	\$ 50,537,607,00	\$ 38,056,00	\$ 50,537,607,00 SIN OBSERVACIONES
4.02	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	1237,20	\$ 128,492,00	\$ 158,970,302,00	\$ 128,492,00	\$ 158,970,302,00 SIN OBSERVACIONES
4.03	GUARDESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	744,79	\$ 21,801,00	\$ 16,237,167,00	\$ 21,801,00	\$ 16,237,167,00 SIN OBSERVACIONES
4.04	PISO BALDOSA GRANO MÁRMOL 0.30X0.30	M2	45,70	\$ 149,809,00	\$ 6,846,271,00	\$ 149,809,00	\$ 6,846,271,00 SIN OBSERVACIONES
4.05	GUARDESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	104,32	\$ 54,677,00	\$ 5,703,905,00	\$ 54,677,00	\$ 5,703,905,00 SIN OBSERVACIONES
4.06	PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIÁTICO CERA Y MAQUINA	M2	23,96	\$ 83,930,00	\$ 2,010,963,00	\$ 83,930,00	\$ 2,010,963,00 SIN OBSERVACIONES
4.07	PISO EN GRANITO PULIDO (MESON)	M2	13,54	\$ 224,362,00	\$ 3,037,861,00	\$ 224,362,00	\$ 3,037,861,00 SIN OBSERVACIONES
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PISOS					\$ 243,344,076,00		\$ 243,344,076,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE MADERA, ALUMINIO Y METALICA							
5.00	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA, ALUMINIO Y METALICA						
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	82,21	\$ 769,210,00	\$ 63,236,754,00	\$ 769,210,00	\$ 63,236,754,00 SIN OBSERVACIONES
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTEMA PERSIANA FUA 3"	M2	453,03	\$ 433,737,00	\$ 196,495,873,00	\$ 433,737,00	\$ 196,495,873,00 SIN OBSERVACIONES
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SIS PROYECTANTE, PISAVIDRIOS PRES	M2	24,37	\$ 345,436,00	\$ 8,418,275,00	\$ 345,436,00	\$ 8,418,275,00 SIN OBSERVACIONES
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REILLA PERSIANA EN ALUMINIO	M2	7,00	\$ 317,955,00	\$ 2,225,685,00	\$ 317,955,00	\$ 2,225,685,00 SIN OBSERVACIONES



Asociación de Supermercados de la Municipalidad de Puyubaján

"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS"

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACION PÚBLICA LP-007-2026

PLAZO ESTABLECIDO

4 MESES

CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS

4 MESES

OFERTA ECONÓMICA

VERIFICACIÓN DE ITEM-VALOR

PLAZO OFERTADO

VERIFICACIÓN DE ITEM-VALOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO	M2	7,00	\$ 227.222,00	\$ 1.590.554,00	\$ 227.222,00	\$ 1.590.554,00	SIN OBSERVACIONES
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALFAJOR 1/8" TABLERO PUENTE PEATONAL	M2	27,54	\$ 297.471,00	\$ 8.192.351,00	\$ 297.471,00	\$ 8.192.351,00	SIN OBSERVACIONES
5.07	CORREA PERFIL C PHR 220X80X2,5 MM CALIBRE 12	ML	68,52	\$ 97.091,00	\$ 6.651.990,00	\$ 97.091,00	\$ 6.651.990,00	SIN OBSERVACIONES
5.08	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	58,28	\$ 16.144,00	\$ 941.034,00	\$ 16.144,00	\$ 941.034,00	SIN OBSERVACIONES
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18	M2	5,19	\$ 132.793,00	\$ 689.196,00	\$ 132.793,00	\$ 689.196,00	SIN OBSERVACIONES
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA, ALUMINIO Y METALICA					\$ 288.441.712,00	SUBTOTAL		\$ 288.441.712,00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS								
6.00	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS							
6.01	SANITARIO INFANTIL COMPLETO MARCA RECONOCIDA LINEA INSTITUCIONAL	UN	2,00	\$ 789.066,00	\$ 1.578.132,00	\$ 789.066,00	\$ 1.578.132,00	SIN OBSERVACIONES
6.02	SANITARIO ACUAGER BLANCO CORONA	UN	11,00	\$ 406.951,00	\$ 4.476.461,00	\$ 406.951,00	\$ 4.476.461,00	SIN OBSERVACIONES
6.03	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	\$ 900.495,00	\$ 900.495,00	\$ 900.495,00	\$ 900.495,00	SIN OBSERVACIONES
6.04	ORNAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	2,00	\$ 946.495,00	\$ 1.893.912,00	\$ 946.495,00	\$ 1.893.912,00	SIN OBSERVACIONES
6.05	MONTAJE ORINAL	UN	2,00	\$ 56.449,00	\$ 112.898,00	\$ 56.449,00	\$ 112.898,00	SIN OBSERVACIONES
6.06	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UN	14,00	\$ 58.462,00	\$ 818.468,00	\$ 58.462,00	\$ 818.468,00	SIN OBSERVACIONES
6.07	MONTAJE LAVAMANOS	UN	16,00	\$ 53.382,00	\$ 854.112,00	\$ 53.382,00	\$ 854.112,00	SIN OBSERVACIONES
6.08	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMINOS T AC-65106 DOCOL	UN	16,00	\$ 377.138,00	\$ 6.034.208,00	\$ 377.138,00	\$ 6.034.208,00	SIN OBSERVACIONES
6.09	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	10,00	\$ 121.453,00	\$ 1.214.530,00	\$ 121.453,00	\$ 1.214.530,00	SIN OBSERVACIONES
6.10	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUARACHAS	UN	7,00	\$ 21.545,00	\$ 150.815,00	\$ 21.545,00	\$ 150.815,00	SIN OBSERVACIONES
6.11	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	12,00	\$ 160.512,00	\$ 1.926.144,00	\$ 160.512,00	\$ 1.926.144,00	SIN OBSERVACIONES
6.12	MESON EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PS) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,20	\$ 2.056.170,00	\$ 2.467.404,00	\$ 2.056.170,00	\$ 2.467.404,00	SIN OBSERVACIONES
6.13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	16,00	\$ 544.399,00	\$ 8.710.384,00	\$ 544.399,00	\$ 8.710.384,00	SIN OBSERVACIONES
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS					\$ 31.140.963,00	SUBTOTAL		\$ 31.140.963,00
LIMPIEZA DE AREAS GENERALES								
7.00	LIMPIEZA DE AREAS GENERALES	M2	601,00	\$ 6.836,00	\$ 4.108.436,00	\$ 6.836,00	\$ 4.108.436,00	SIN OBSERVACIONES
7.01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET							
SUBTOTAL DE LIMPIEZA DE AREAS GENERALES					\$ 6.836,00	SUBTOTAL		\$ 6.836,00



"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS"

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACION PÚBLICA LP-007-2026

PLAZO ESTABLECIDO

4 MESES

PLAZO OFERTADO

4 MESES

CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS

VERIFICACIÓN DE ÍTEM-VALOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
7.02	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	530,00	\$ 4.745,00	\$ 2.514.850,00	\$ 4.745,00	\$ 2.514.850,00	SIN OBSERVACIONES
7.03	LAVADO CARCAMO, CAÑUELA HIDROJET A= 0,4-0,6 MTS	ML	150,00	\$ 6.307,00	\$ 953.892,00	\$ 6.307,00	\$ 953.892,00	SIN OBSERVACIONES
7.04	LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0,8*1,00 MTS	UN	8,00	\$ 6.774,00	\$ 54.192,00	\$ 6.774,00	\$ 54.192,00	SIN OBSERVACIONES
7.05	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)	M2	597,29	\$ 4.043,00	\$ 2.414.843,00	\$ 4.043,00	\$ 2.414.843,00	SIN OBSERVACIONES
SUBTOTAL DE LIMPIEZA DE AREAS GENERALES					\$ 10.076.213,00		\$ 10.076.213,00	
MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO								
8.00	MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO							
8.01	DESMONTE Y MONTAJE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 12 MTS	M2	30,00	\$ 389.590,00	\$ 11.687.700,00	\$ 389.590,00	\$ 11.687.700,00	SIN OBSERVACIONES
8.02	DESMONTE POSTE ORNAMENTAL TIPO BOLARDO (INCLUYE PEDESTAL Y MANTENIMIENTO A DUCTO)	UN	10,00	\$ 104.912,00	\$ 1.049.120,00	\$ 104.912,00	\$ 1.049.120,00	SIN OBSERVACIONES
8.03	DESMONTE DE LUMINARIA REDONDA 18W INTERIOR EMPOTRADA	UN	198,00	\$ 20.982,00	\$ 4.154.436,00	\$ 20.982,00	\$ 4.154.436,00	SIN OBSERVACIONES
8.04	DESMONTE DE LAMPARA TIPO LED EN POSTE ORNAMENTAL DE 3,5 MTS	UN	22,00	\$ 83.930,00	\$ 1.846.460,00	\$ 83.930,00	\$ 1.846.460,00	SIN OBSERVACIONES
8.05	DESMONTE DE TOMAS ELECTRICAS E INTERRUPTORES	UN	117,00	\$ 41.965,00	\$ 4.909.805,00	\$ 41.965,00	\$ 4.909.805,00	SIN OBSERVACIONES
8.06	MANTENIMIENTO TABLERO TRIFASICO	UN	1,00	\$ 125.895,00	\$ 125.895,00	\$ 125.895,00	\$ 125.895,00	SIN OBSERVACIONES
8.07	MANTENIMIENTO ARMARIO TGA, DISTRIBUCION DE CIRCUITOS LUMINARIAS E INSTALACIONES DE LOCACION, AJUSTES Y ADECUACION DE CONDUCTORES PUESTA A TIERRA	UN	1,00	\$ 1.678.595,00	\$ 1.678.595,00	\$ 1.678.595,00	\$ 1.678.595,00	SIN OBSERVACIONES
8.08	TRASLADO DE BREAKER O PIN DE CORTE EN MUJBLE	UN	1,00	\$ 419.649,00	\$ 419.649,00	\$ 419.649,00	\$ 419.649,00	SIN OBSERVACIONES
8.09	MANTENIMIENTO SUBESTACION 150 KVA, LIMPIEZA/AJUSTE TERMINALES, CAMBIO DE CONDUCTORES Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	\$ 8.916.864,00	\$ 8.916.864,00	\$ 8.916.864,00	\$ 8.916.864,00	SIN OBSERVACIONES
8.10	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO 150 W FABRICADA EN ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. 18.000 LUMENS. 3000K/4000K/5000K/5700K. CON FOTO CELDA COMPLETA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	\$ 2.260.853,00	\$ 67.825.590,00	\$ 2.260.853,00	\$ 67.825.590,00	SIN OBSERVACIONES
8.11	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	198,00	\$ 49.840,00	\$ 9.868.320,00	\$ 49.840,00	\$ 9.868.320,00	SIN OBSERVACIONES
8.12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	90,00	\$ 122.075,00	\$ 10.987.020,00	\$ 122.075,00	\$ 10.987.020,00	SIN OBSERVACIONES
8.13	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	198,00	\$ 144.037,00	\$ 28.519.326,00	\$ 144.037,00	\$ 28.519.326,00	SIN OBSERVACIONES
8.14	ACOMETIDA PARCIAL 3No+1No+1No+6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30,00	\$ 375.324,00	\$ 11.259.720,00	\$ 375.324,00	\$ 11.259.720,00	SIN OBSERVACIONES
8.15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 1.023.198,00	\$ 1.023.198,00	\$ 1.023.198,00	\$ 1.023.198,00	SIN OBSERVACIONES
8.16	ACOMETIDA PARCIAL 2 No+1No+2 DUCTO PVC 1"	ML	250,00	\$ 36.060,00	\$ 9.015.000,00	\$ 36.060,00	\$ 9.015.000,00	SIN OBSERVACIONES
8.17	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 251.135,00	\$ 2.009.080,00	\$ 251.135,00	\$ 2.009.080,00	SIN OBSERVACIONES
8.18	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 3.898.191,00	\$ 31.185.528,00	\$ 3.898.191,00	\$ 31.185.528,00	SIN OBSERVACIONES
SUBTOTAL DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO					\$ 206.561.406,00		\$ 206.561.406,00	
9.00	REPARACION DE CARPINTERIA EN MADERA							
SUBTOTAL REPARACION DE CARPINTERIA EN MADERA					\$ 206.561.406,00		\$ 206.561.406,00	



MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS"

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACION PUBLICA LP-007-2026

PLAZO ESTABLECIDO 4 MESES

CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS

PLAZO ESTABLECIDO		PLAZO OFERTADO						
4 MESES		4 MESES						
VERIFICACIÓN DE ITEM-VALOR								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
9.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA MADERA ZAPÁN 0.08 X 0.08 M	ML	40.00	\$ 83,522.00	\$ 3,340,880.00	\$ 83,522.00	\$ 3,340,880.00	SIN OBSERVACIONES
9.02	SUMINISTRO, INSTALACION Y CAMBIO DE PARRALES 1M EN MADERA ZAPAN 18*8 CM	ML	20.00	\$ 265,609.00	\$ 5,312,180.00	\$ 265,609.00	\$ 5,312,180.00	SIN OBSERVACIONES
9.03	PINTURA DE ESTRUCTURA MONTADA SOBRE 8MT ALTURA, COLOR CAFÉ BARNIZ	M2	20.00	\$ 127,335.00	\$ 2,546,700.00	\$ 127,335.00	\$ 2,546,700.00	SIN OBSERVACIONES
9.04	PINTURA GENERAL COLOR CAFÉ EN BARNIZ A ESTRUCTURA ENTRE 3M	M2	392.40	\$ 104,997.00	\$ 41,200,923.00	\$ 104,997.00	\$ 41,200,923.00	SIN OBSERVACIONES
9.05	PINTURA DE ESTRUCTURA MONTADA EN CIELO RAZO, COLOR CAFÉ BARNIZ	M2	453.18	\$ 104,997.00	\$ 47,582,540.00	\$ 104,997.00	\$ 47,582,540.00	SIN OBSERVACIONES
9.06	PINTURA DE PÉRGOLA EN MADERA, COLOR CAFÉ BARNIZ	M2	292.40	\$ 88,119.00	\$ 25,858,395.00	\$ 88,119.00	\$ 25,858,395.00	SIN OBSERVACIONES
9.07	PINTURA DE ESTRUCTURA DE PORTICOS ENTRE 3 Y 8M DE ALTURA EN MADERA, COLOR CAFÉ BARNIZ	ML	225.00	\$ 681,152.00	\$ 153,259,200.00	\$ 681,152.00	\$ 153,259,200.00	SIN OBSERVACIONES
		SUBTOTAL DE REPARACIÓN DE CARPINTERIA EN MADERA		\$	279,300,719.00	SUBTOTAL		\$ 279,300,719.00
10.00	CAMBIO DE ESPEJO DE AGUA POR JARDINERIA							
10.01	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	453.58	\$ 13,392.00	\$ 6,074,343.00	\$ 13,392.00	\$ 6,074,343.00	SIN OBSERVACIONES
10.02	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE I; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	453.58	\$ 334,953.00	\$ 151,927,982.00	\$ 334,953.00	\$ 151,927,982.00	SIN OBSERVACIONES
10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLÓGICO EN CONCRETO DE 40X40X8 CMS INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0.15 M, 0.02 M DE TIERRA Y GRAMA	M2	453.58	\$ 132,893.00	\$ 60,277,607.00	\$ 132,893.00	\$ 60,277,607.00	SIN OBSERVACIONES
		SUBTOTAL DE CAMBIO DE ESPEJO DE AGUA POR JARDINERIA			\$ 218,279,932.00	SUBTOTAL		\$ 218,279,932.00
		SUBTOTAL			\$ 1,647,096,194.00	SUBTOTAL		\$ 1,647,096,194.00
		Administración		14.34%	\$ 236,184,990.22			\$ 236,184,990.00
		Imprevistos		2.00%	\$ 32,940,723.88			\$ 32,940,724.00
		Utilidad		5.00%	\$ 82,351,809.70			\$ 82,351,810.00
		SUBTOTAL IVA		21.34%	\$ 351,477,623.80			\$ 351,477,624.00
		IVA 19%		19.00%	\$ 15,546,843.84			\$ 15,546,844.00
		PROVISIONES PARA OBRA			\$ 29,749.36			\$ 29,749.00
		VALOR TOTAL OBRA			\$ 2,014,190,311.00			\$ 2,014,190,311.00
								CUMPLE
								OBSERVACIONES

*Jairo Andrés Brito Moreno*  
 JAIRO ANDRÉS BRITO MORENO  
 EVALUADOR