Gmail

Kelly Johanna Leal Polo <kjlp9211@gmail.com>

Fwd: SUBSANACIÓN Proceso de Contratación CMA-033-2026

1 mensaje

LINA ROJAS <oficinadecontratacion@asosupro.gov.co> 19 de octubre de 2026 a las 9:48 a.m.
Para: Kjlp9211 <kjlp9211@gmail.com>

Por favor imprimir
-------- Mensaje Original --------
Asunto: SUBSANACIÓN Proceso de Contratación CMA-033-2026
Fecha: 2026-10-19 08:47
De: VIMAR SAS <vimararqsas@gmail.com>
Destinatario: oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

Villavicencio, 19 de octubre de 2026

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-033-2026

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META"

Estimados señores:

Por medio de la presente, me permito hacer la subsanación de la propuesta presentada por el CONSORCIO INDECH, para el proceso de contratación en referencia, adjunto envió los documentos solicitados en el informe de evaluación.

Atentamente,

LICETH MARLEN MONTOYA SILVA

Representante Legal

CONSORCIO INDECH

--
Lina Rojas
Oficina de contratación
ASOSUPRO

Subsanación.zip
1177K

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.120.579.080

VELASCO REY

APELLIDOS

LADY DAYANA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-FEB-1996

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.47 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

03-MAR-2014 SAN JOSE DEL GUAVIARE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-5400100-00562716-F-1120579080-20140411 0037898859A 2 41612906

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

256554-T

LADY DAYANA
VELASCO REY
C.C. 1120579080
RES. INSCRIPCION 200 DEL 12/04/2019
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

266190 286131



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A955334BC1029BC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LADY DAYANA VELASCO REY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1120579080 de SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE) Y Tarjeta Profesional No 256554-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.817.597
SUAREZ RODRIGUEZ
APELLIDOS
ANDREA TATIANA
NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1986
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
17-FEB-2004 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-8200100-00047687-F-1121817597-20171020 0058175358A 3 6734599136

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

272083-T

ANDREA TATIANA
SUAREZ RODRIGUEZ
C.C. 1121917697
RES. INSCRIPCION 1034 DEL 10/07/2020
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

292726

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

306119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 5 2 7 3 5 C 5 9 0 1 7 1 8 1 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDREA TATIANA SUAREZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121817597 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 272083-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALAMAR GUAVIARE
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 1.916.662.295,60
	UNION TEMPORAL SACUDETE 2021		
	NIT:901480272-3	**VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:**	$ 300.000.000,00
	R.L. JORGE GIL TRASLAVIÑA		
CONTRATISTA:	C.C. 6.656.329 DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		
	UNION TEMPORAL INTER PARQUES 2021	**VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:**	$ 2.216.662.295,60
	NIT. 901480328-7	**PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:**	6 MESES
	R.L. NORBEY AGUIRRE AGUIRRE	**FECHA DE INICIO:**	12 DE MAYO DE 2021
INTERVENTORÍA:	C.C. 1.121.847.862	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:**	23 DE ENERO DE 2023
	DIRCEO CUELLAR ECHAVARRIA		
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	**FECHA PRESENTE ACTA:**	26 DE ABRIL DE 2023

ACTA FINAL DE OBRA - CONTRATO DE OBRA No 076 DE 2021

ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 001 DEL 14 DE JUNIO DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 002 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN DE 23 DE ENERO DE 2023		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
A	**CANCHA MULTIFUNCIONAL**				$ 180.341.049,30		$ 242.671.598,37		$ 242.671.598,37		$ 242.671.598,37				
1	**PRELIMINARES**				$ 2.844.825,92		$ 2.844.825,92		$ 2.844.825,92		$ 2.844.825,92				
1,1	Localización y replanteo escenarios deportivos	M2	608	$ 4.678,99	$ 2.844.825,92	608,00	$ 2.844.825,92	608,00	$ 2.844.825,92	608,00	$ 2.844.825,92	0,00	$ 0,00	608,00	$ 2.844.825,92
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				$ 8.381.399,46		$ 5.203.139,45		$ 5.203.139,45		$ 5.203.139,45				
2,1	Excavación manual en tierra dura, incluye retiro	M3	25,12	$ 60.880,32	$ 1.529.313,64	29,19	$ 1.777.096,54	29,19	$ 1.777.096,54	29,19	$ 1.777.096,54	0,00	$ 0,00	29,19	$ 1.777.096,54
2,2	Relleno para estructuras con recebo	M3	121,6	$ 56.349,39	$ 6.852.085,82	60,80	$ 3.426.042,91	60,80	$ 3.426.042,91	60,80	$ 3.426.042,91	0,00	$ 0,00	60,80	$ 3.426.042,91
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ 127.980.394,04		$ 52.368.409,23		$ 52.368.409,23		$ 52.368.409,23				
3,1	Solados en concreto de 2500 PSI	M3	3,32	$ 690.960,05	$ 2.293.987,37	4,09	$ 2.826.026,60	4,09	$ 2.826.026,60	4,09	$ 2.826.026,60	0,00	$ 0,00	4,09	$ 2.826.026,60
3,2	Polietileno para impermeabilizar C.6	M2	608	$ 4.349,53	$ 2.644.514,24	608	$ 2.644.514,24	608	$ 2.644.514,24	608,00	$ 2.644.514,24	0,00	$ 0,00	608,00	$ 2.644.514,24
3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas	M3	0,58	$ 754.697,97	$ 437.724,82	1,15	$ 867.902,67	1,15	$ 867.902,67	1,15	$ 867.902,67	0,00	$ 0,00	1,15	$ 867.902,67
3,4	Concreto de 3000 psi para estructuras esbeltas a la vista (columnas)	M3	0,86	$ 1.182.802,16	$ 1.017.209,86	1,73	$ 2.046.247,74	1,73	$ 2.046.247,74	1,73	$ 2.046.247,74	0,00	$ 0,00	1,73	$ 2.046.247,74
3,5	Concreto de 3000 psi para estructuras esbeltas a la vista (vigas)	M3	1,14	$ 1.212.865,13	$ 1.382.666,25	2,28	$ 2.765.332,50	2,28	$ 2.765.332,50	2,28	$ 2.765.332,50	0,00	$ 0,00	2,28	$ 2.765.332,50
3,6	Canal de aguas lluvias en concreto de 3000 psi de 40*70cm E:10CM, con rejilla de angulo de 11/2"X3/16" y platina de 11/2"X3/16" cada 2.5CM perforada, incluye refuerzo	ML	64	$ 579.380,63	$ 37.080.360,32	64,00	$ 37.080.360,32	64,00	$ 37.080.360,32	64,00	$ 37.080.360,32	0,00	$ 0,00	64,00	$ 37.080.360,32
3,7	Placa de piso reforzada e=10cm, concreto de 3000 PSI, incluye Malla electrosoldada 6x2.35mx4mm (incluye endurecedor)	M2	627,2	$ 129.595,14	$ 81.282.072,16	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,8	Acero de refuerzo FG	KG	270,7	$ 6.804,06	$ 1.841.859,04	608,17	$ 4.138.025,17	608,17	$ 4.138.025,17	608,17	$ 4.138.025,17	0,00	$ 0,00	608,17	$ 4.138.025,17
4	**ESTRUCTURA METALICA**				$ 19.140.978,34		$ 29.972.443,71		$ 29.972.443,71		$ 29.972.443,71				
4,1	Módulos en tubería cuadrada 1" angulo 2"x 3/16" tubería galvanizada 3" viga riostras angulo = 1 1/4 x 1/8"platina 3/4x1/8"cartelas1/8"platina de 1 1/4 x 1/8", incluye anticorrosivo, pintura	M2	47,5	$ 228.030,85	$ 10.831.465,38	95	$ 21.662.930,75	95	$ 21.662.930,75	95,00	$ 21.662.930,75	0,00	$ 0,00	95,00	$ 21.662.930,75
4,2	Pórtico multifuncional movible (F), tablero en acrílico de 10mm (JUEGO)	UNID.	1	$ 7.995.449,74	$ 7.995.449,74	1	$ 7.995.449,74	1	$ 7.995.449,74	1,00	$ 7.995.449,74	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.995.449,74
4,3	Instalacion de malla Voleibol incluye Estructura soporte tuberia galvanizada de 2"	UNID.	1	$ 314.063,22	$ 314.063,22	1	$ 314.063,22	1	$ 314.063,22	1,00	$ 314.063,22	1,00	$ 314.063,22	1,00	$ 314.063,22
5	**PINTURA Y ACABADOS**				$ 21.993.451,52		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00				
5,1	pintura de cancha polifuncional con pintura de tráfico	M2	608	$ 36.173,44	$ 21.993.451,52	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NUEVOS						$ 152.282.780,05		$ 152.282.780,05		$ 152.282.780,05				
N-1	Placa de piso reforzada e=10cm, concreto de 3000 PSI, incluye Malla electrosoldada 6x2.35mx4mm	M2	0	$ 97.906,11	$ -	627,2	$ 61.406.712,19	627,2	$ 61.406.712,19	627,20	$ 61.406.712,19	0,00	$ 0,00	627,20	$ 61.406.712,19
N-2	Módulos en malla eslabonada de 2x1/4" x 3 1/16" tubería galvanizada 3" viga riostra angulo: 1 1/4 x 1/8" platina 3/4" x 1/8" cartelas 1/8", incluye anticorrosivo, pintura	M2	0	$ 308.287,98	$ -	95	$ 29.287.358,10	95	$ 29.287.358,10	95,00	$ 29.287.358,10	0,00	$ 0,00	95,00	$ 29.287.358,10
N-3	Pintura para canchas deportivas tipo flexipave	M2	0	$ 101.297,22	$ -	608	$ 61.588.709,76	608	$ 61.588.709,76	608,00	$ 61.588.709,76	0,00	$ 0,00	608,00	$ 61.588.709,76
B	**AUDITORIO**				$ 229.117.391,09		$ 237.629.705,08		$ 259.605.008,21		$ 259.605.008,21				
6	**PRELIMINARES**				$ 1.066.937,27		$ 1.066.937,27		$ 1.066.937,27		$ 1.066.937,27				
6,1	Localización y replanteo	M2	91,29	$ 11.687,34	$ 1.066.937,27	91,29	$ 1.066.937,27	91,29	$ 1.066.937,27	91,29	$ 1.066.937,27	0,00	$ 0,00	91,29	$ 1.066.937,27
7	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				$ 7.598.180,22		$ 7.598.180,22		$ 7.598.180,22		$ 7.598.180,22				
7,1	Excavación manual en tierra dura, incluye retiro	M3	33,68	$ 60.880,32	$ 2.050.449,18	33,68	$ 2.050.449,18	33,68	$ 2.050.449,18	33,68	$ 2.050.449,18	0,00	$ 0,00	33,68	$ 2.050.449,18
7,2	Relleno para estructuras con recebo	M3	77,37	$ 56.349,39	$ 4.359.752,30	77,37	$ 4.359.752,30	77,37	$ 4.359.752,30	77,37	$ 4.359.752,30	0,00	$ 0,00	77,37	$ 4.359.752,30
7,3	Base agregado pétreo	M3	5,24	$ 226.713,50	$ 1.187.978,74	5,24	$ 1.187.978,74	5,24	$ 1.187.978,74	5,24	$ 1.187.978,74	0,00	$ 0,00	5,24	$ 1.187.978,74
8	**CIMENTACION**				$ 9.973.246,33		$ 9.973.246,33		$ 9.973.246,33		$ 9.973.246,33				
8,1	Solados en concreto de 2500 PSI	M3	3,26	$ 690.960,05	$ 2.252.529,76	3,26	$ 2.252.529,76	3,26	$ 2.252.529,76	3,26	$ 2.252.529,76	0,00	$ 0,00	3,26	$ 2.252.529,76
8,2	Concreto de 3000 psi para zapatas	M3	7,86	$ 754.697,97	$ 5.931.926,04	7,86	$ 5.931.926,04	7,86	$ 5.931.926,04	7,86	$ 5.931.926,04	0,00	$ 0,00	7,86	$ 5.931.926,04
8,3	Concreto de 3000 psi para vigas de cimentación	M3	1,92	$ 931.661,73	$ 1.788.790,52	1,92	$ 1.788.790,52	1,92	$ 1.788.790,52	1,92	$ 1.788.790,52	0,00	$ 0,00	1,92	$ 1.788.790,52

ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 001 DEL 14 DE JUNIO DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 002 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN DE 23 DE ENERO DE 2023		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ 78.448.613,42		$ 78.317.209,59		$ 78.317.209,59		$ 78.317.209,59				
9,1	Concreto de 3000 psi para estructuras esbeltas a la vista (columnas)	M3	11,05	$ 1.182.802,16	$ 13.069.963,87	11,05	$ 13.069.963,87	11,05	$ 13.069.963,87	11,05	$ 13.069.963,87	0,00	$ 0,00	11,05	$ 13.069.963,87
9,2	Concreto de 3000 psi para estructuras esbeltas a la vista (vigas)	M3	5,49	$ 1.212.865,13	$ 6.658.629,56	5,49	$ 6.658.629,56	5,49	$ 6.658.629,56	5,49	$ 6.658.629,56	0,00	$ 0,00	5,49	$ 6.658.629,56
9,3	Concreto 1:2:3 Mezclado en obra 3000 PSI, 21 Mpa. Clase D	M3	21,89	$ 624.001,77	$ 13.659.398,75	21,89	$ 13.659.398,75	21,89	$ 13.659.398,75	21,89	$ 13.659.398,75	0,00	$ 0,00	21,89	$ 13.659.398,75
9,4	Placa maciza e=10cm. Concreto 3000 psi	M2	28,18	$ 288.813,68	$ 8.138.769,50	28,18	$ 8.138.769,50	28,18	$ 8.138.769,50	28,18	$ 8.138.769,50	0,00	$ 0,00	28,18	$ 8.138.769,50
9,5	Placa de piso reforzada e=10cm, concreto de 3000 PSI, Incluye Malla electrosoldada 6x2.35mx4mm	M2	37,81	$ 97.906,11	$ 3.701.830,02	37,81	$ 3.701.830,02	37,81	$ 3.701.830,02	37,81	$ 3.701.830,02	0,00	$ 0,00	37,81	$ 3.701.830,02
9,6	Alfajía en concreto de 3000psi, A=22cm, E=7cm, 2D=1/2" y flejes D= 3/8"	ML	36,1	$ 47.269,89	$ 1.706.443,03	36,1	$ 1.706.443,03	36,1	$ 1.706.443,03	36,10	$ 1.706.443,03	0,00	$ 0,00	36,10	$ 1.706.443,03
9,7	Acero de refuerzo FG	KG	3856,07	$ 6.804,06	$ 26.236.931,64	3856,07	$ 26.236.931,64	3856,07	$ 26.236.931,64	3856,07	$ 26.236.931,64	0,00	$ 0,00	3856,07	$ 26.236.931,64
9,8	Impermeabilización Viga canal - Losa	M2	33,89	$ 36.401,67	$ 1.233.652,60	23,89	$ 869.635,90	23,89	$ 869.635,90	23,89	$ 869.635,90	0,00	$ 0,00	23,89	$ 869.635,90
9,9	Polietileno para impermeabilizar C.6	M2	37,81	$ 4.349,53	$ 164.455,73	91,29	$ 397.068,59	91,29	$ 397.068,59	91,29	$ 397.068,59	0,00	$ 0,00	91,29	$ 397.068,59
9,10	Endurecedor de concreto neutro	M2	91,29	$ 42.485,91	$ 3.878.538,72	91,29	$ 3.878.538,72	91,29	$ 3.878.538,72	91,29	$ 3.878.538,72	0,00	$ 0,00	91,29	$ 3.878.538,72
10	**MAMPOSTERIA**				$ 22.068.964,43		$ 22.068.964,43		$ 22.068.964,43		$ 22.068.964,43				
10,1	Muro en bloque vertical estructural abujardado dimensiones 14x19x39cm	M2	208,19	$ 106.003,96	$ 22.068.964,43	208,19	$ 22.068.964,43	208,19	$ 22.068.964,43	208,19	$ 22.068.964,43	0,00	$ 0,00	208,19	$ 22.068.964,43
11	**CARPITERIA DE ALUMINIO**				$ 3.898.169,54		$ 3.898.169,54		$ 3.898.169,54		$ 3.898.169,54				
11,1	Puerta en aluminio enchapada llena, con basculante, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca Yale o similar	M2	3,57	$ 469.265,68	$ 1.675.278,48	3,57	$ 1.675.278,48	3,57	$ 1.675.278,48	3,57	$ 1.675.278,48	0,00	$ 0,00	3,57	$ 1.675.278,48
11,2	Puerta en aluminio Tipo Persiana, marco3x1 incluye bisagras redondas 5/8X68MM, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca yale o similar	M2	3,84	$ 516.507,84	$ 1.983.390,11	3,84	$ 1.983.390,11	3,84	$ 1.983.390,11	3,84	$ 1.983.390,11	0,00	$ 0,00	3,84	$ 1.983.390,11
11,3	Ventana en aluminio Fija P38-31 + vidrio incoloro 4mm	M2	0,76	$ 315.132,84	$ 239.500,96	0,76	$ 239.500,96	0,76	$ 239.500,96	0,76	$ 239.500,96	0,00	$ 0,00	0,76	$ 239.500,96
12	**CARPINTERIA METALICA**				$ 5.502.618,96		$ 5.502.618,96		$ 5.502.618,96		$ 5.502.618,96				
12,1	Puerta en lámina Cal Rolled, batiente, marco C.18, hoja metálica entamborada C.18, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo Yale o similar	M2	8,18	$ 264.068,88	$ 2.160.083,44	8,18	$ 2.160.083,44	8,18	$ 2.160.083,44	8,18	$ 2.160.083,44	0,00	$ 0,00	8,18	$ 2.160.083,44
12,2	Barra Antipánico o Corto Fuego en Acero Inoxidable	UNID.	4	$ 835.633,88	$ 3.342.535,52	4	$ 3.342.535,52	4	$ 3.342.535,52	4,00	$ 3.342.535,52	4,00	$ 3.342.535,52	4,00	$ 3.342.535,52
13	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ 21.187.522,74		$ 21.187.522,74		$ 21.187.522,74		$ 21.187.522,74				
13,1	Tablero bifásico 12 circuitos	UNID.	1	$ 903.441,84	$ 903.441,84	1	$ 903.441,84	1	$ 903.441,84	1,00	$ 903.441,84	0,00	$ 0,00	1,00	$ 903.441,84
13,2	Salida + toma doble monofásica con polo a tierra, tubo PVC	UNID.	5	$ 110.480,59	$ 552.402,95	5	$ 552.402,95	5	$ 552.402,95	5,00	$ 552.402,95	5,00	$ 552.402,95	5,00	$ 552.402,95
13,3	Salida + Toma corriente bifásica, tubo PVC	UNID.	2	$ 166.765,56	$ 333.531,12	2	$ 333.531,12	2	$ 333.531,12	2,00	$ 333.531,12	2,00	$ 333.531,12	2,00	$ 333.531,12
13,4	Salidas + tomas trifásicas, tubo PVC	UNID.	1	$ 201.452,37	$ 201.452,37	1	$ 201.452,37	1	$ 201.452,37	1,00	$ 201.452,37	1,00	$ 201.452,37	1,00	$ 201.452,37
13,5	Salida sencilla + interruptor, tubo SCH40	UNID.	1	$ 160.809,64	$ 160.809,64	1	$ 160.809,64	1	$ 160.809,64	1,00	$ 160.809,64	1,00	$ 160.809,64	1,00	$ 160.809,64
13,6	Botonera control de iluminacion	UNID.	1	$ 2.097.600,00	$ 2.097.600,00	1	$ 2.097.600,00	1	$ 2.097.600,00	1,00	$ 2.097.600,00	1,00	$ 2.097.600,00	1,00	$ 2.097.600,00
13,7	Salidas Luminarias SCH40	UNID.	23	$ 160.599,51	$ 3.693.788,73	23	$ 3.693.788,73	23	$ 3.693.788,73	23,00	$ 3.693.788,73	23,00	$ 3.693.788,73	23,00	$ 3.693.788,73
13,8	Led redonda , Flujo 2000lm, Rend 71.4lm/W, 28W	UNID.	9	$ 193.991,93	$ 1.745.927,37	9	$ 1.745.927,37	9	$ 1.745.927,37	9,00	$ 1.745.927,37	9,00	$ 1.745.927,37	9,00	$ 1.745.927,37
13,9	Led dimmerizable, Flujo 8800 lm, 61W	UNID.	9	$ 1.147.991,93	$ 10.331.927,37	9	$ 10.331.927,37	9	$ 10.331.927,37	9,00	$ 10.331.927,37	9,00	$ 10.331.927,37	9,00	$ 10.331.927,37
13,10	Lámpara de emergencia Led	UNID.	5	$ 233.328,27	$ 1.166.641,35	5	$ 1.166.641,35	5	$ 1.166.641,35	5,00	$ 1.166.641,35	5,00	$ 1.166.641,35	5,00	$ 1.166.641,35
14	**ESTRUCTURA METALICA**				$ 5.078.959,76		$ 5.078.959,76		$ 5.078.959,76		$ 5.078.959,76				
14,1	Perfil C Gr50 220 x 80 x 2.5mm Incluye anticorrosivo y esmalte	ML	56	$ 90.695,71	$ 5.078.959,76	56	$ 5.078.959,76	56	$ 5.078.959,76	56,00	$ 5.078.959,76	0,00	$ 0,00	56,00	$ 5.078.959,76
15	**CUBIERTA**				$ 8.676.429,58		$ 4.613.858,16		$ 4.613.858,16		$ 4.613.858,16				
15,1	Cubierta en teja Metálica C.28 - Color - Tipo Master mil o similar	M2	70,9	$ 57.300,02	$ 4.062.571,42	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15,2	Domo según diseño - estructura metalica y lámina de policarbonato 6mm, con filtro UV	M2	17,68	$ 238.611,00	$ 4.218.642,48	17,68	$ 4.218.642,48	17,68	$ 4.218.642,48	17,68	$ 4.218.642,48	0,00	$ 0,00	17,68	$ 4.218.642,48
15,3	Cinta PVC Flanche de 15cm	ML	24	$ 16.467,32	$ 395.215,68	24	$ 395.215,68	24	$ 395.215,68	24,00	$ 395.215,68	0,00	$ 0,00	24,00	$ 395.215,68
16	**CIELOS RASOS**				$ 7.189.911,12		$ 7.189.911,12		$ 7.189.911,12		$ 7.189.911,12				
16,1	Cielo Raso suspendido en Fibra Mineral 0.60m x 0.60m x 14mm	M2	83,5	$ 86.106,72	$ 7.189.911,12	83,5	$ 7.189.911,12	83,5	$ 7.189.911,12	83,50	$ 7.189.911,12	83,50	$ 7.189.911,12	83,50	$ 7.189.911,12
17	**MOBILIARIO**				$ 58.427.837,72		$ 58.427.837,72		$ 58.427.837,72		$ 58.427.837,72				
17,1	Aire acondicionado tipo CASSETE de 36000BTU	UNID.	2	$ 14.844.476,78	$ 29.688.953,56	2	$ 29.688.953,56	2	$ 29.688.953,56	2,00	$ 29.688.953,56	0,00	$ 0,00	2,00	$ 29.688.953,56
17,2	Suministro e instalación de silla tipo cine con porta baso	UNID.	49	$ 586.507,84	$ 28.738.884,16	49	$ 28.738.884,16	49	$ 28.738.884,16	49,00	$ 28.738.884,16	0,00	$ 0,00	49,00	$ 28.738.884,16
	ITEMS NO PREVISTOS						$ 12.706.289,25		$ 8.701.064,25		$ 8.701.064,25				
N-4	Cubierta sencilla tipo C, pintada dos caras - Tipo Hounter Douglas	M2	0	$ 122.723,05	$ -	70,9	$ 8.701.064,25	70,9	$ 8.701.064,25	70,90	$ 8.701.064,25	0,00	$ 0,00	70,90	$ 8.701.064,25
N-5	Aire acondicionado tipo MINI - SPLIT de 9000 BTU R410 INVERTER	UND.	0	$ 4.005.225,00	$ -	1	$ 4.005.225,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NUEVOS				$ -		$ 0,00		$ 25.980.528,13		$ 25.980.528,13				
	SUMINISTRO Y DOTACIÓN														
N-6	Suministro e instalacion de sistema video para el auditorio incluye (Telon de proyección electrico 4x3, video proyector 6000 lumines)	UND	0	$ 11.439.922,68	$ -	0	$ 0,00	1	$ 11.439.922,68	1,00	$ 11.439.922,68	1,00	$ 11.439.922,68	1,00	$ 11.439.922,68
N-7	Suministro e instalacion de sistema sonido para el auditorio incluye (Altavoz de 4" tipo ambiental, pedestal de pared, microfono inalambrico MD, BLX24, mixer behringer 6 canales, cable oxigenado de audio, paral de microfono inalambrico, conector xlr audio, conector XLR mas conector 3,5 y cable HDMI 15 Mts)	UND	0	$ 14.540.605,45	$ -	0	$ 0,00	1	$ 14.540.605,45	1,00	$ 14.540.605,45	1,00	$ 14.540.605,45	1,00	$ 14.540.605,45
C	**CAFETERIA Y UNIDAD SANITARIA**				$ 158.607.940,75		$ 164.536.575,73		$ 164.304.234,85		$ 163.889.774,64				
18	**PRELIMINARES**				$ 776.857,49		$ 776.857,49		$ 776.857,49		$ 776.857,49				
18,1	Localización y replanteo	M2	66,47	$ 11.687,34	$ 776.857,49	66,47	$ 776.857,49	66,47	$ 776.857,49	66,47	$ 776.857,49	0,00	$ 0,00	66,47	$ 776.857,49

ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 001 DEL 14 DE JUNIO DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 002 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN DE 23 DE ENERO DE 2023		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
19	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				$ 4.020.493,40		$ 4.020.493,40		$ 4.020.493,40		$ 4.020.493,40				
19,1	Excavación manual en tierra dura, incluye retiro	M3	39,13	$ 60.880,32	$ 2.382.246,92	39,13	$ 2.382.246,92	39,13	$ 2.382.246,92	39,13	$ 2.382.246,92	0,00	$ 0,00	39,13	$ 2.382.246,92
19,2	Relleno para estructuras con recebo	M3	19,94	$ 56.349,39	$ 1.123.606,84	19,94	$ 1.123.606,84	19,94	$ 1.123.606,84	19,94	$ 1.123.606,84	0,00	$ 0,00	19,94	$ 1.123.606,84
19,3	Base agregado pétreo	M3	2,27	$ 226.713,50	$ 514.639,65	2,27	$ 514.639,65	2,27	$ 514.639,65	2,27	$ 514.639,65	0,00	$ 0,00	2,27	$ 514.639,65
20	**CIMENTACION**				$ 6.747.323,27		$ 6.747.323,27		$ 6.747.323,27		$ 6.747.323,27				
20,1	Solados en concreto de 2500 PSI	M3	1,13	$ 690.960,05	$ 780.784,86	1,13	$ 780.784,86	1,13	$ 780.784,86	1,13	$ 780.784,86	0,00	$ 0,00	1,13	$ 780.784,86
20,2	Concreto de 3000 psi para zapatas	M3	3,4	$ 754.697,97	$ 2.565.973,10	3,4	$ 2.565.973,10	3,40	$ 2.565.973,10	3,40	$ 2.565.973,10	0,00	$ 0,00	3,40	$ 2.565.973,10
20,3	Concreto de 3000 psi para vigas de cimentación	M3	3,65	$ 931.661,73	$ 3.400.565,31	3,65	$ 3.400.565,31	3,65	$ 3.400.565,31	3,65	$ 3.400.565,31	0,00	$ 0,00	3,65	$ 3.400.565,31
21	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ 41.741.451,77		$ 41.741.451,77				$ 37.945.363,75				
21,1	Concreto de 3000 psi para estructuras esbeltas a la vista (columnas)	M3	3,33	$ 1.182.802,16	$ 3.938.731,19	3,33	$ 3.938.731,19	3,33	$ 3.938.731,19	3,33	$ 3.938.731,19	0,00	$ 0,00	3,33	$ 3.938.731,19
21,2	Concreto de 3000 psi para estructuras esbeltas a la vista (vigas)	M3	3,65	$ 1.212.865,13	$ 4.426.957,72	3,65	$ 4.426.957,72	3,65	$ 4.426.957,72	3,65	$ 4.426.957,72	0,00	$ 0,00	3,65	$ 4.426.957,72
21,3	Placa de piso reforzada e=10cm, concreto de 3000 PSI, Incluye Malla electrosoldada 6x2.35mx5mm	M2	66,47	$ 99.953,47	$ 6.643.907,15	66,47	$ 6.643.907,15	66,47	$ 6.643.907,15	66,47	$ 6.643.907,15	0,00	$ 0,00	66,47	$ 6.643.907,15
21,4	Placa maciza e=10cm, Concreto 3000 psi	M2	8	$ 288.813,68	$ 2.310.509,44	8	$ 2.310.509,44	8,00	$ 2.310.509,44	8,00	$ 2.310.509,44	0,00	$ 0,00	8,00	$ 2.310.509,44
21,5	Alfajía en concreto de 3000 psi, A:22 cm, E:7 cm, 2D:1/2" y flejes D:3/8".	ML	23,3	$ 47.269,89	$ 1.101.388,44	23,3	$ 1.101.388,44	23,30	$ 1.101.388,44	23,30	$ 1.101.388,44	0,00	$ 0,00	23,30	$ 1.101.388,44
21,6	Concreto 3000 psi en viga canal	M3	0,53	$ 1.367.984,52	$ 725.031,80	0,53	$ 725.031,80	0,53	$ 725.031,80	0,53	$ 725.031,80	0,00	$ 0,00	0,53	$ 725.031,80
21,7	Impermeabilización Viga canal - Losa	M3	5,3	$ 36.401,67	$ 192.928,85	5,3	$ 192.928,85	5,30	$ 192.928,85	5,30	$ 192.928,85	0,00	$ 0,00	5,30	$ 192.928,85
21,8	Dinteles sección de 10*23cm, 3D=1/2" y flejes de 3/8" a 15cm c/u	ML	54,3	$ 69.909,54	$ 3.796.088,02	54,3	$ 3.796.088,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21,9	Polietileno para impermeabilizar C.6	M2	66,47	$ 4.349,53	$ 289.113,26	66,47	$ 289.113,26	66,47	$ 289.113,26	66,47	$ 289.113,26	0,00	$ 0,00	66,47	$ 289.113,26
21,10	Endurecedor de concreto neutro	M2	66,47	$ 42.485,91	$ 2.824.038,44	66,47	$ 2.824.038,44	66,47	$ 2.824.038,44	66,47	$ 2.824.038,44	0,00	$ 0,00	66,47	$ 2.824.038,44
21,11	Acero de refuerzo FG	KG	2036,93	$ 6.804,06	$ 13.859.393,94	2036,93	$ 13.859.393,94	2036,93	$ 13.859.393,94	2036,93	$ 13.859.393,94	0,00	$ 0,00	2036,93	$ 13.859.393,94
21,12	Mesones forrados en granito pulido E=10cm, A=65cm D=1/2" cada 20cm en ambos sentidos, Concreto 3000 psi	ML	6,2	$ 263.445,73	$ 1.633.363,53	6,2	$ 1.633.363,53	6,20	$ 1.633.363,53	6,20	$ 1.633.363,53	6,20	$ 1.633.363,53	6,20	$ 1.633.363,53
22	**MAMPOSTERIA**				$ 22.294.089,44		$ 22.294.089,44				$ 22.294.089,44				
22,1	Muro en bloque vertical estructural abuldardado dimensiones 14x19x39 cm	M2	184,72	$ 106.003,96	$ 19.581.051,49	184,72	$ 19.581.051,49	184,72	$ 19.581.051,49	184,72	$ 19.581.051,49	0,00	$ 0,00	184,72	$ 19.581.051,49
22,2	Pañete liso muros interiores y exteriores mortero 1:4	M2	92,5	$ 29.330,14	$ 2.713.037,95	92,5	$ 2.713.037,95	92,50	$ 2.713.037,95	92,50	$ 2.713.037,95	0,00	$ 0,00	92,50	$ 2.713.037,95
23	**ACABADOS DE PISOS Y MUROS**				$ 10.308.547,52		$ 10.308.547,52				$ 11.918.742,36				
23,1	Piso Comercial Duropiso Blanco, Negro 33.8x33.8cm - T. Comercial - Tipo Corona o similar	M2	23,76	$ 70.027,76	$ 1.663.859,58	23,76	$ 1.663.859,58	23,76	$ 1.663.859,58	23,76	$ 1.663.859,58	0,00	$ 0,00	23,76	$ 1.663.859,58
23,2	Tablón de Gres 30.5x30.5cm - Tipo Alfa o similar	M2	16,2	$ 77.570,94	$ 1.256.649,23	16,2	$ 1.256.649,23	34,33	$ 2.663.010,37	34,33	$ 2.663.010,37	0,00	$ 0,00	34,33	$ 2.663.010,37
23,3	Guardaescoba de gres 18.5X 9cm	ML	16,2	$ 14.559,55	$ 235.864,71	16,2	$ 235.864,71	30,20	$ 439.698,41	30,20	$ 439.698,41	0,00	$ 0,00	30,20	$ 439.698,41
23,4	Pared Blanco mate 30x60cm, cocina Tipo - Corona o similars	M2	92,5	$ 77.320,80	$ 7.152.174,00	92,5	$ 7.152.174,00	92,50	$ 7.152.174,00	92,50	$ 7.152.174,00	0,00	$ 0,00	92,50	$ 7.152.174,00
24	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				$ 5.684.877,68		$ 5.684.877,68		$ 5.684.877,68		$ 5.570.565,43				
24,1	Red de suministro PVC 1"	ML	98,7	$ 16.096,92	$ 1.588.766,00	98,7	$ 1.588.766,00	98,70	$ 1.588.766,00	98,70	$ 1.588.766,00	0,00	$ 0,00	98,70	$ 1.588.766,00
24,2	Punto de agua fría Lavamanos	UNID.	10	$ 38.110,75	$ 381.107,50	10	$ 381.107,50	10,00	$ 381.107,50	8,00	$ 304.886,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 304.886,00
24,3	Punto de agua fría Inodoro	UNID.	7	$ 38.110,75	$ 266.775,25	7	$ 266.775,25	7,00	$ 266.775,25	6,00	$ 228.664,50	0,00	$ 0,00	6,00	$ 228.664,50
24,4	Punto de agua fría lavaplatos	UNID.	1	$ 37.968,10	$ 37.968,10	1	$ 37.968,10	1,00	$ 37.968,10	1,00	$ 37.968,10	1,00	$ 37.968,10	1,00	$ 37.968,10
24,5	Punto de agua fría Llave manguera	UNID.	2	$ 46.059,52	$ 92.119,04	2	$ 92.119,04	2,00	$ 92.119,04	2,00	$ 92.119,04	0,00	$ 0,00	2,00	$ 92.119,04
24,6	Red de suministro PVC 3/4"	ML	21,3	$ 16.320,82	$ 347.633,47	21,3	$ 347.633,47	21,30	$ 347.633,47	21,30	$ 347.633,47	0,00	$ 0,00	21,30	$ 347.633,47
24,7	Red de suministro PVC 1/2"	ML	3,12	$ 15.226,33	$ 47.506,15	3,12	$ 47.506,15	3,12	$ 47.506,15	3,12	$ 47.506,15	0,00	$ 0,00	3,12	$ 47.506,15
24,8	Registro de 3/4"	UNID.	5	$ 63.004,81	$ 315.024,05	5	$ 315.024,05	5,00	$ 315.024,05	5,00	$ 315.024,05	0,00	$ 0,00	5,00	$ 315.024,05
24,9	Tanque de 2.000 litros en polietileno - Tipo Colempaques o similar	UNID.	1	$ 858.069,52	$ 858.069,52	1	$ 858.069,52	1,00	$ 858.069,52	1,00	$ 858.069,52	0,00	$ 0,00	1,00	$ 858.069,52
24,10	Conexión tanque elevado PVC	UNID.	1	$ 558.089,46	$ 558.089,46	1	$ 558.089,46	1,00	$ 558.089,46	1,00	$ 558.089,46	1,00	$ 558.089,46	1,00	$ 558.089,46
24,11	Suministro e instalación bomba sumergible 1 HP Salida tubería 1"Incluye curvo de	UNID.	1	$ 1.086.380,84	$ 1.086.380,84	1	$ 1.086.380,84	1,00	$ 1.086.380,84	1,00	$ 1.086.380,84	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.086.380,84
24,12	Tapa Registro de 6"x6"	UNID.	5	$ 21.091,66	$ 105.458,30	5	$ 105.458,30	5,00	$ 105.458,30	5,00	$ 105.458,30	0,00	$ 0,00	5,00	$ 105.458,30
25	**INSTALACIONES SANITARIAS**				$ 9.577.178,96		$ 9.577.178,96				$ 9.277.051,00				
25,1	Salida Sanitaria lavamanos PVC 2"	UNID.	12	$ 75.031,99	$ 900.383,88	12	$ 900.383,88	12,00	$ 900.383,88	8,00	$ 600.255,92	0,00	$ 0,00	8,00	$ 600.255,92
25,2	Salidas sanitaria lavaplatos PVC 2"	UNID.	1	$ 59.151,29	$ 59.151,29	1	$ 59.151,29	1,00	$ 59.151,29	1,00	$ 59.151,29	0,00	$ 0,00	1,00	$ 59.151,29
25,3	Salidas sanitaria inodoro PVC 4"	UNID.	6	$ 144.291,05	$ 865.746,30	6	$ 865.746,30	6,00	$ 865.746,30	6,00	$ 865.746,30	0,00	$ 0,00	6,00	$ 865.746,30
25,4	Salida sanitaria Sifón de piso 3"	UNID.	4	$ 90.399,94	$ 361.599,76	4	$ 361.599,76	4,00	$ 361.599,76	4,00	$ 361.599,76	0,00	$ 0,00	4,00	$ 361.599,76
25,5	Salida sanitaria Sifón de 2"	UNID.	2	$ 71.558,26	$ 143.116,52	2	$ 143.116,52	2,00	$ 143.116,52	2,00	$ 143.116,52	0,00	$ 0,00	2,00	$ 143.116,52
25,6	Suministro e instalación tubería PVCS 4"	ML	70,2	$ 37.116,02	$ 2.605.544,60	70,2	$ 2.605.544,60	70,20	$ 2.605.544,60	70,20	$ 2.605.544,60	0,00	$ 0,00	70,20	$ 2.605.544,60
25,7	Bajante aguas lluvia 3"	ML	25	$ 35.497,06	$ 887.426,50	25	$ 887.426,50	25,00	$ 887.426,50	25,00	$ 887.426,50	0,00	$ 0,00	25,00	$ 887.426,50
25,8	Cajas de inspección de 60*60*60cm, ladrillo tolete	UNID.	7	$ 536.315,73	$ 3.754.210,11	7	$ 3.754.210,11	7,00	$ 3.754.210,11	7,00	$ 3.754.210,11	0,00	$ 0,00	7,00	$ 3.754.210,11
26	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				$ 14.381.562,74		$ 14.381.562,74				$ 14.381.562,74				
26,1	Sanitario blanco línea Laguna, Acuacer o similar	UNID.	5	$ 231.959,88	$ 1.159.799,40	5	$ 1.159.799,40	5,00	$ 1.159.799,40	5,00	$ 1.159.799,40	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.159.799,40
26,2	Lavamanos de incrustar en mesón, cumple requerimiento ADA para personas discapacitadas - Tipo Corona San Lorenzo o similar	UNID.	7	$ 228.925,23	$ 1.602.476,61	7	$ 1.602.476,61	7,00	$ 1.602.476,61	7,00	$ 1.602.476,61	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.602.476,61
26,3	Lavamanos de colgar, cumple requerimiento ADA para personas discapacitadas - Tipo Corona Aquajet o similar	UNID.	1	$ 430.654,43	$ 430.654,43	1	$ 430.654,43	1,00	$ 430.654,43	1,00	$ 430.654,43	0,00	$ 0,00	1,00	$ 430.654,43
26,4	Orinal blanco - Línea institucional - Tipo Corona Gotta o similar	UNID.	3	$ 526.955,55	$ 1.580.866,65	3	$ 1.580.866,65	3,00	$ 1.580.866,65	3,00	$ 1.580.866,65	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.580.866,65
26,5	Lavaplatos en Acero Inoxidable 60X40cm con grifería tipo Ganzo	UNID.	1	$ 326.310,69	$ 326.310,69	1	$ 326.310,69	1,00	$ 326.310,69	1,00	$ 326.310,69	1,00	$ 326.310,69	1,00	$ 326.310,69

ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 001 DEL 14 DE JUNIO DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 002 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN DE 23 DE ENERO DE 2023		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
26,6	Taza blanca Entrada Posterior, con grifería antivandálica. Línea Institucional - cumple requerimiento ADA para personas discapacitadas - Tipo Corona Adriática o similar	UNID.	1	$ 1.199.389,88	$ 1.199.389,88	1	$ 1.199.389,88	1,00	$ 1.199.389,88	1,00	$ 1.199.389,88	1,00	$ 1.199.389,88	1,00	$ 1.199.389,88
26,7	Barra de seguridad de 24"	UNID.	1	$ 168.159,84	$ 168.159,84	1	$ 168.159,84	1,00	$ 168.159,84	1,00	$ 168.159,84	1,00	$ 168.159,84	1,00	$ 168.159,84
26,8	Barra de seguridad en L en Acero Inoxidable 304		1	$ 348.231,84	$ 348.231,84	1	$ 348.231,84	1,00	$ 348.231,84	1,00	$ 348.231,84	1,00	$ 348.231,84	1,00	$ 348.231,84
26,9	División Baño Acero Inoxidable Orinal 1.48 x 0.46, con paneles tipo sanduche, Socada o similar	UNID.	3	$ 530.662,84	$ 1.591.988,52	3	$ 1.591.988,52	3,00	$ 1.591.988,52	3,00	$ 1.591.988,52	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.591.988,52
26,10	División Baño Acero Inoxidable Tabique 1.44 x 1.48 Cantilever, con paneles tipo sanduche, Socada o similar	UNID.	3	$ 1.336.589,84	$ 4.009.769,52	3	$ 4.009.769,52	3,00	$ 4.009.769,52	3,00	$ 4.009.769,52	0,00	$ 0,00	3,00	$ 4.009.769,52
26,11	Puerta en Acero Inoxidable con paneles tipo sanduche de 0.57 x 1.48m, Socada o similar	UNID.	4	$ 490.978,84	$ 1.963.915,36	4	$ 1.963.915,36	4,00	$ 1.963.915,36	4,00	$ 1.963.915,36	4,00	$ 1.963.915,36	4,00	$ 1.963.915,36
27	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ 7.861.292,44		$ 7.861.292,44		$ 7.861.292,44		$ 7.861.292,44				
27,1	Tablero bifásico 8 circuitos	UNID.	1	$ 552.418,14	$ 552.418,14	1	$ 552.418,14	1,00	$ 552.418,14	1,00	$ 552.418,14	0,00	$ 0,00	1,00	$ 552.418,14
27,2	Salida + toma doble monofásica con polo a tierra, tubo PVC	UNID.	9	$ 110.480,59	$ 994.325,31	9	$ 994.325,31	9,00	$ 994.325,31	9,00	$ 994.325,31	9,00	$ 994.325,31	9,00	$ 994.325,31
27,3	Salida sencilla + Interruptor, tubo SCH40	UNID.	1	$ 160.809,64	$ 160.809,64	1	$ 160.809,64	1,00	$ 160.809,64	1,00	$ 160.809,64	1,00	$ 160.809,64	1,00	$ 160.809,64
27,4	Salida doble + Interruptor, tubo SCH40	UNID.	1	$ 182.425,06	$ 182.425,06	1	$ 182.425,06	1,00	$ 182.425,06	1,00	$ 182.425,06	1,00	$ 182.425,06	1,00	$ 182.425,06
27,5	Salida triple + Interruptor, tubo SCH40	UNID.	1	$ 202.874,90	$ 202.874,90	1	$ 202.874,90	1,00	$ 202.874,90	1,00	$ 202.874,90	1,00	$ 202.874,90	1,00	$ 202.874,90
27,6	Salidas + Tomacorriente Gfci-, tubo PVC	UNID.	3	$ 163.404,59	$ 490.213,77	3	$ 490.213,77	3,00	$ 490.213,77	3,00	$ 490.213,77	3,00	$ 490.213,77	3,00	$ 490.213,77
27,7	Led redonda , Flujo 2000lm, Rend 71.4lm/W, 28W	UNID.	21	$ 193.991,93	$ 4.073.830,53	21	$ 4.073.830,53	21,00	$ 4.073.830,53	21,00	$ 4.073.830,53	21,00	$ 4.073.830,53	21,00	$ 4.073.830,53
27,8	Luminaria de empotrar redondA 13W 1000Lm 120-277V	UNID.	10	$ 98.991,93	$ 989.919,30	10	$ 989.919,30	10,00	$ 989.919,30	10,00	$ 989.919,30	10,00	$ 989.919,30	10,00	$ 989.919,30
27,9	Sensor De Movimiento Para Exterior 180 Grados	UNID.	3	$ 71.491,93	$ 214.475,79	3	$ 214.475,79	3,00	$ 214.475,79	3,00	$ 214.475,79	3,00	$ 214.475,79	3,00	$ 214.475,79
28	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**				$ 13.965.365,65		$ 13.965.365,65		$ 13.965.365,65		$ 13.965.365,65				
28,1	Ventana en aluminio corrediza P7-44 + altajía + vidrio incoloro 4mm, empaques y seguro	M2	15,42	$ 292.632,84	$ 4.512.398,39	15,42	$ 4.512.398,39	15,42	$ 4.512.398,39	15,42	$ 4.512.398,39	0,00	$ 0,00	15,42	$ 4.512.398,39
28,2	Puerta en aluminio (0.70x2m) marco en aluminio 3x1, hoja en aluminio entamborada color natural + vidrio incoloro 4mm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca Yale o similar	UNID.	1	$ 554.265,68	$ 554.265,68	1	$ 554.265,68	1,00	$ 554.265,68	1,00	$ 554.265,68	0,00	$ 0,00	1,00	$ 554.265,68
28,3	Puerta en aluminio enchapada llena, con basculante, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca Yale o similar	M2	7,7	$ 469.265,68	$ 3.613.345,74	7,7	$ 3.613.345,74	7,70	$ 3.613.345,74	7,70	$ 3.613.345,74	0,00	$ 0,00	7,70	$ 3.613.345,74
28,4	Puerta ventana en aluminio corrediza P38-31 + vidrio incoloro 5mm, piso vidrios redondo Incluye cerradura	M2	13,5	$ 391.507,84	$ 5.285.355,84	13,5	$ 5.285.355,84	13,50	$ 5.285.355,84	13,50	$ 5.285.355,84	0,00	$ 0,00	13,50	$ 5.285.355,84
29	**ESTRUCTURA METALICA**				$ 7.838.300,92		$ 7.838.300,92		$ 7.838.300,92		$ 7.838.300,92				
29,1	Perfil cerrado PHR 120 x 60 x 2,5 mm	ML	61	$ 82.262,21	$ 5.017.994,81	61,00	$ 5.017.994,81	61,00	$ 5.017.994,81	61,00	$ 5.017.994,81	0,00	$ 0,00	61,00	$ 5.017.994,81
29,2	Perfil cerrado PHR 150X100X3.00 mm	ML	18	$ 93.952,21	$ 1.691.139,78	18	$ 1.691.139,78	18,00	$ 1.691.139,78	18,00	$ 1.691.139,78	0,00	$ 0,00	18,00	$ 1.691.139,78
29,3	Perfil cerrado PHR 100X40MM X1.5 MM	ML	20,4	$ 51.394,83	$ 1.048.454,53	20,4	$ 1.048.454,53	20,40	$ 1.048.454,53	20,40	$ 1.048.454,53	0,00	$ 0,00	20,40	$ 1.048.454,53
29,4	Perfil Estructural 100X100MMX2 MM	ML	1,2	$ 67.259,83	$ 80.711,80	1,20	$ 80.711,80	1,20	$ 80.711,80	1,20	$ 80.711,80	0,00	$ 0,00	1,20	$ 80.711,80
30	**CUBIERTA**				$ 8.668.682,40		$ 3.476.154,59		$ 3.476.154,59		$ 3.476.154,59				
30,1	Cubierta en teja Metálica C.28 - Color - Tipo Master mil o similar		90,62	$ 57.300,02	$ 5.192.527,81	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
30,2	Domo según diseño - estructura metalica y lámina de policarbonato 6mm, con filtro UV	M2	13,05	$ 238.611,00	$ 3.113.873,55	13,05	$ 3.113.873,55	13,05	$ 3.113.873,55	13,05	$ 3.113.873,55	0,00	$ 0,00	13,05	$ 3.113.873,55
30,3	Cinta PVC Flanche de 15cm	ML	22	$ 16.467,32	$ 362.281,04	22,00	$ 362.281,04	22,00	$ 362.281,04	22,00	$ 362.281,04	0,00	$ 0,00	22,00	$ 362.281,04
31	**CIELOS RASOS**				$ 4.741.897,07		$ 4.741.897,07		$ 4.741.897,07		$ 4.741.897,07				
31,1	Cielo Raso suspendido en Fibra Mineral 0.60m x 0.60m x 14mm	M2	55,07	$ 86.106,72	$ 4.741.897,07	55,07	$ 4.741.897,07	55,07	$ 4.741.897,07	55,07	$ 4.741.897,07	55,07	$ 4.741.897,07	55,07	$ 4.741.897,07
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 11.121.162,79		$ 11.121.162,79						
N-9	Cubierta sencilla tipo C, pintada dos caras - Tipo Hounter Douglas	M2	0	$ 122.723,05	$ -	90,62	$ 11.121.162,79	90,62	$ 11.121.162,79	90,62	$ 11.121.162,79	0,00	$ 0,00	90,62	$ 11.121.162,79
	ITEMS NUEVOS				$ -		$ 0,00		$ 1.953.552,30		$ 1.953.552,30				
N-10	Canal amazonas blaco	ML	0	$ 93.026,30	$ -	0,00	$ 0,00	21,00	$ 1.953.552,30	21,00	$ 1.953.552,30	21,00	$ 1.953.552,30	21,00	$ 1.953.552,30
D	**GRADERIAS CANCHA MULTIFUNCIONAL**				$ 93.170.551,84		$ 84.868.302,39		$ 87.137.257,11		$ 87.137.257,11				
32	**PRELIMINARES**				$ 1.135.775,70		$ 1.135.775,70		$ 1.135.775,70		$ 1.135.775,70				
32,1	Localización y replanteo	M2	97,18	$ 11.687,34	$ 1.135.775,70	97,18	$ 1.135.775,70	97,18	$ 1.135.775,70	97,18	$ 1.135.775,70	0,00	$ 0,00	97,18	$ 1.135.775,70
33	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				$ 11.437.249,91		$ 7.433.336,01		$ 7.433.336,01		$ 7.433.336,01				
33,1	Excavación manual en tierra dura, incluye retiro	M3	34,95	$ 60.880,32	$ 2.127.767,18	32,15	$ 1.957.302,29	32,15	$ 1.957.302,29	32,15	$ 1.957.302,29	0,00	$ 0,00	32,15	$ 1.957.302,29
33,2	Relleno para estructuras con recebo	M3	165,21	$ 56.349,39	$ 9.309.482,72	97,18	$ 5.476.033,72	97,18	$ 5.476.033,72	97,18	$ 5.476.033,72	0,00	$ 0,00	97,18	$ 5.476.033,72
34	**CIMENTACION**				$ 17.911.790,93		$ 16.476.625,03		$ 16.476.625,03		$ 16.476.625,03				
34,1	Concreto ciclopeo 3000 PSI	M3	19,97	$ 460.262,25	$ 9.191.437,13	18,37	$ 8.455.017,53	18,37	$ 8.455.017,53	18,37	$ 8.455.017,53	0,00	$ 0,00	18,37	$ 8.455.017,53
34,2	Concreto de 3000 psi para vigas de cimentación	M3	9,36	$ 931.661,73	$ 8.720.353,79	8,61	$ 8.021.607,50	8,61	$ 8.021.607,50	8,61	$ 8.021.607,50	0,00	$ 0,00	8,61	$ 8.021.607,50
35	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ 62.485.735,31		$ 59.822.565,66		$ 59.822.565,66		$ 59.822.565,66				
35,1	Concreto de 3000 psi para estructuras esbeltas a la vista (vigas)	M3	11,8	$ 1.212.865,13	$ 14.311.808,53	10,99	$ 13.329.387,78	10,99	$ 13.329.387,78	10,99	$ 13.329.387,78	0,00	$ 0,00	10,99	$ 13.329.387,78
35,2	Placa de piso reforzada e=10cm, concreto de 3000 PSI, Incluye Malla electrosoldada 6x2.35mx5mm	M2	91,53	$ 99.953,47	$ 9.148.741,11	91,53	$ 9.148.741,11	91,53	$ 9.148.741,11	91,53	$ 9.148.741,11	0,00	$ 0,00	91,53	$ 9.148.741,11

ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 001 DEL 14 DE JUNIO DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 002 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN DE 23 DE ENERO DE 2023		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
35.3	Muro en bloque vertical estructural abujardado dimensiones 14x19x39 cm		134,34	$ 106.003,96	$ 14.240.571,99	127,9	$ 13.557.906,48	127,90	$ 13.557.906,48	127,90	$ 13.557.906,48	0,00	$ 0,00	127,90	$ 13.557.906,48
35.4	Endurecedor de concreto neutro	M2	91,53	$ 42.485,91	$ 3.888.735,34	91,53	$ 3.888.735,34	91,53	$ 3.888.735,34	91,53	$ 3.888.735,34	0,00	$ 0,00	91,53	$ 3.888.735,34
35.5	Relleno para celdas mamposteria estructural con Grout	M3	3,81	$ 891.194,80	$ 3.395.452,19	3,81	$ 3.395.452,19	3,81	$ 3.395.452,19	3,81	$ 3.395.452,19	0,00	$ 0,00	3,81	$ 3.395.452,19
35.6	Polietileno para impermeabilizar C.6	M2	91,53	$ 4.349,53	$ 398.112,48	91,53	$ 398.112,48	91,53	$ 398.112,48	91,53	$ 398.112,48	0,00	$ 0,00	91,53	$ 398.112,48
35.7	Acero de refuerzo FG		2276,98	$ 6.804,06	$ 15.492.708,54	2276,98	$ 15.492.708,54	2276,98	$ 15.492.708,54	2276,98	$ 15.492.708,54	0,00	$ 0,00	2276,98	$ 15.492.708,54
35.8	Concreto 1:2:3 Mezclado en obra 3000 PSI, 21 Mpa, Clase D	M3	2,9	$ 624.001,77	$ 1.809.605,13	0,98	$ 611.521,73	0,98	$ 611.521,73	0,98	$ 611.521,73	0,00	$ 0,00	0,98	$ 611.521,73
	ITEMS NUEVOS				$ -		$ 0,00				$ 2.268.954,72				
N-11	Alfajía en concreto de 3000psi, A=22cm, E=7cm, 2D=1/2" y fejes D= 3/8"	ML	0	$ 47.269,89	$ -	0	$ 0,00	48,00	$ 2.268.954,72	48,00	$ 2.268.954,72	0,00	$ 0,00	48,00	$ 2.268.954,72
E	**CANCHA DE TENIS**				$ 210.423.440,85		$ 243.858.898,17		$ 243.858.898,17		$ 239.715.468,90				
36	**PRELIMINARES**				$ 2.835.467,94		$ 2.835.467,94		$ 2.835.467,94		$ 2.835.467,94				
36.1	Localización y replanteo escenarios deportivos	M2	606	$ 4.678,99	$ 2.835.467,94	606	$ 2.835.467,94	606,00	$ 2.835.467,94	606,00	$ 2.835.467,94	0,00	$ 0,00	606,00	$ 2.835.467,94
37	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				$ 9.985.884,20		$ 6.571.111,17		$ 6.571.111,17		$ 6.571.111,17				
37.1	Excavación manual en tierra dura, incluye retiro	M2	23,8	$ 60.880,32	$ 1.448.951,62	23,8	$ 1.448.951,62	23,80	$ 1.448.951,62	23,80	$ 1.448.951,62	0,00	$ 0,00	23,80	$ 1.448.951,62
37.2	Relleno para estructuras con recebo	M2	151,5	$ 56.349,39	$ 8.536.932,59	90,9	$ 5.122.159,55	90,90	$ 5.122.159,55	90,90	$ 5.122.159,55	0,00	$ 0,00	90,90	$ 5.122.159,55
38	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ 135.487.172,69		$ 56.486.281,74				$ 56.486.281,74				
38.1	Solados en concreto de 2500 PSI	M3	2,87	$ 690.960,05	$ 1.983.055,34	2,87	$ 1.983.055,34	2,87	$ 1.983.055,34	2,87	$ 1.983.055,34	0,00	$ 0,00	2,87	$ 1.983.055,34
38.2	Polietileno para impermeabilizar C.6	M2	606	$ 4.349,53	$ 2.635.815,18	606,00	$ 2.635.815,18	606,00	$ 2.635.815,18	606,00	$ 2.635.815,18	0,00	$ 0,00	606,00	$ 2.635.815,18
38.3	Concreto de 3000 psi para zapatas	M3	4,1	$ 754.697,97	$ 3.094.261,68	3,78	$ 2.852.758,33	3,78	$ 2.852.758,33	3,78	$ 2.852.758,33	0,00	$ 0,00	3,78	$ 2.852.758,33
38.4	Concreto de 3000 psi para estructuras esbeltas a la vista (columnas)	M3	1,06	$ 1.182.802,16	$ 1.253.770,29	0,87	$ 1.029.037,88	0,87	$ 1.029.037,88	0,87	$ 1.029.037,88	0,00	$ 0,00	0,87	$ 1.029.037,88
38.5	Concreto de 3000 psi para vigas de cimentación	M3	5,03	$ 931.661,73	$ 4.686.258,50	5,03	$ 4.686.258,50	5,03	$ 4.686.258,50	5,03	$ 4.686.258,50	0,00	$ 0,00	5,03	$ 4.686.258,50
38.6	Placa de piso reforzada e=10 cm, concreto de 3000 PSI, Incluye Malla electrosoldada 6 x 2.35mx4mm (incluye endurecedor)	M2	606	$ 129.595,14	$ 78.534.655,18	0	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
38.7	Canal de aguas lluvias en concreto de 3000 psi de 40*70cm E:10CM, con rejilla de angulo de 11/2"X3/16" y platina de 11/2"X3/16" cada 2.5CM perforada, incluye refuerzo	ML	60,6	$ 579.380,63	$ 35.110.466,18	60,6	$ 35.110.466,18	60,60	$ 35.110.466,18	60,60	$ 35.110.466,18	0,00	$ 0,00	60,60	$ 35.110.466,18
38.8	Acero de refuerzo FG	KG	1203,53	$ 6.804,06	$ 8.188.890,33	1203,53	$ 8.188.890,33	1203,53	$ 8.188.890,33	1203,53	$ 8.188.890,33	0,00	$ 0,00	1203,53	$ 8.188.890,33
39	**ESTRUCTURA METALICA**				$ 40.193.811,39		$ 56.624.817,57		$ 56.624.817,57		$ 56.624.817,57				
39.1	Módulos en malla eslabonada de 2x1/4" x 3 1/16" Tubería galvanizada 3"platina 3/4x1/8"marco en angulo de 2 1/2"x3 1/2", incluye anticorrosivo, pintura	M2	175,75	$ 225.148,38	$ 39.569.827,79	251,5	$ 56.624.817,57	251,50	$ 56.624.817,57	251,50	$ 56.624.817,57	0,00	$ 0,00	251,50	$ 56.624.817,57
39.2	Instalacion de malla nylon para cancha de tenis incluye Estructura soporte tubería galvanizada de 2"	UNID.	1	$ 623.983,60	$ 623.983,60	0	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
40	**PINTURA Y ACABADOS**				$ 21.921.104,64		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00				
40.1	pintura de cancha polifuncional con pintura de tráfico.	M2	606	$ 36.173,44	$ 21.921.104,64	0	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 121.341.219,75		$ 121.341.219,75		$ 117.197.790,49				
N-12	Placa de piso reforzada e:10 cm, concreto de 3000 PSI, incluye malla electrosoldada 6x2.35m x 4mm	M2	0	$ 97.906,11	$ -	606,00	$ 59.331.102,66	606,00	$ 59.331.102,66	585,20	$ 57.294.655,57	0,00	$ 0,00	585,20	$ 57.294.655,57
N-13	Instalación de malla Nylon para cancha de tenis incluye estructura soporte tubería galvanizada de 2"	UND	0	$ 624.001,77	$ -	1,00	$ 624.001,77	1,00	$ 624.001,77	1,00	$ 624.001,77	1,00	$ 624.001,77	1,00	$ 624.001,77
N-14	Pintura para canchas deportivas tipo flexipave	M2	0	$ 101.297,22	$ -	606,00	$ 61.386.115,32	606,00	$ 61.386.115,32	585,20	$ 59.279.133,14	0,00	$ 0,00	585,20	$ 59.279.133,14
F	**RED DE AGUAS LLUVIAS**				$ 72.804.267,12		$ 59.017.654,18		$ 62.743.308,95		$ 62.743.308,95				
41	**EXCAVACIONES**				$ 6.649.754,87		$ 6.610.791,47		$ 6.610.791,47		$ 6.610.791,47				
41.1	Excavación manual en tierra dura, incluye retiro	M3	93,64	$ 60.880,32	$ 5.700.833,16	93	$ 5.661.869,76	93,00	$ 5.661.869,76	93,00	$ 5.661.869,76	0,00	$ 0,00	93,00	$ 5.661.869,76
41.2	Relleno con material de excavación	M3	27,28	$ 34.784,52	$ 948.921,71	27,28	$ 948.921,71	27,28	$ 948.921,71	27,28	$ 948.921,71	0,00	$ 0,00	27,28	$ 948.921,71
42	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ 28.021.885,89		$ 28.021.885,89		$ 25.815.217,77		$ 25.815.217,77				
42.1	Canal de aguas lluvias en concreto de 3000 psi de 40*70cm E:10CM, con rejilla de angulo de 11/2"X3/16" y platina de 11/2"X3/16" cada 2.5CM perforada, incluye refuerzo	ML	34,85	$ 579.380,63	$ 20.191.414,96	34,85	$ 20.191.414,96	34,85	$ 20.191.414,96	34,85	$ 20.191.414,96	0,00	$ 0,00	34,85	$ 20.191.414,96
42.2	Cajas de inspección de 60*60*60cm, ladrillo tolete	UNID.	5	$ 536.315,73	$ 2.681.578,65	5	$ 2.681.578,65	5,00	$ 2.681.578,65	5,00	$ 2.681.578,65	0,00	$ 0,00	5,00	$ 2.681.578,65
42.3	Caja de inspección 80*80*80cm, ladrillo tolete	UNID.	7	$ 735.556,04	$ 5.148.892,28	7	$ 5.148.892,28	4,00	$ 2.942.224,16	4,00	$ 2.942.224,16	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.942.224,16
43	**TUBERIA SANITARIA**				$ 38.132.626,36		$ 24.384.976,83		$ 30.317.299,72		$ 30.317.299,72				
43.1	Drenaje tubería de polietileno 4"	ML	102,87	$ 217.798,45	$ 22.404.926,55	59,68	$ 12.998.211,50	59,68	$ 12.998.211,50	59,68	$ 12.998.211,50	0,00	$ 0,00	59,68	$ 12.998.211,50
43.2	Suministro e instalación tubería PVCS 2"	ML	3,2	$ 23.458,15	$ 75.066,08	3,2	$ 75.066,08	3,20	$ 75.066,08	3,20	$ 75.066,08	0,00	$ 0,00	3,20	$ 75.066,08
43.3	Suministro e instalación tubería PVCS 3"	ML	5,5	$ 30.180,26	$ 165.991,43	5,5	$ 165.991,43	5,50	$ 165.991,43	5,50	$ 165.991,43	0,00	$ 0,00	5,50	$ 165.991,43
43.4	Suministro e instalación tubería PVCS 6"	ML	110,97	$ 65.364,72	$ 7.253.581,36	69,95	$ 4.572.575,50	101,00	$ 6.602.150,06	101,00	$ 6.602.150,06	0,00	$ 0,00	101,00	$ 6.602.150,06
43.5	Suministro e instalación tubería PVCS 8"	ML	57	$ 100.846,21	$ 5.748.233,97	40,54	$ 4.088.305,35	79,24	$ 7.991.053,68	79,24	$ 7.991.053,68	0,00	$ 0,00	79,24	$ 7.991.053,68
43.6	Tubería PVC unión mecánica alcantarillado de 10"	ML	15,5	$ 65.109,96	$ 1.009.204,38	15,5	$ 1.009.204,38	15,50	$ 1.009.204,38	15,50	$ 1.009.204,38	0,00	$ 0,00	15,50	$ 1.009.204,38
43.7	Silla Yee PVC Rib Drain Drenaje 6X4"	UNID.	13	$ 113.509,43	$ 1.475.622,59	13	$ 1.475.622,59	13,00	$ 1.475.622,59	13,00	$ 1.475.622,59	0,00	$ 0,00	13,00	$ 1.475.622,59
G	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ 168.285.449,39		$ 224.379.617,01		$ 220.740.371,22		$ 220.740.371,22				
44	**GRUPO DE MEDIDA Y TABLEROS**				$ 12.189.749,84		$ 12.189.749,84		$ 12.189.749,84		$ 12.189.749,84				
44.1	Tablero General de distribución 6 Cuentas	UNID.	1	$ 4.337.903,45	$ 4.337.903,45	1	$ 4.337.903,45	1,00	$ 4.337.903,45	1,00	$ 4.337.903,45	1,00	$ 4.337.903,45	1,00	$ 4.337.903,45

ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 001 DEL 14 DE JUNIO DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 002 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN DE 23 DE ENERO DE 2023		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
44,2	Tablero parcial 18 circuitos con puerta	UNID.	1	$ 1.308.190,98	$ 1.308.190,98	1	$ 1.308.190,98	1,00	$ 1.308.190,98	1,00	$ 1.308.190,98	1,00	$ 1.308.190,98	1,00	$ 1.308.190,98
44,3	Tablero de Control de iluminación	UNID.	1	$ 4.871.870,97	$ 4.871.870,97	1	$ 4.871.870,97	1,00	$ 4.871.870,97	1,00	$ 4.871.870,97	1,00	$ 4.871.870,97	1,00	$ 4.871.870,97
44,4	Medidor de Energía Trifásico	UNID.	1	$ 1.671.784,44	$ 1.671.784,44	1	$ 1.671.784,44	1,00	$ 1.671.784,44	1,00	$ 1.671.784,44	1,00	$ 1.671.784,44	1,00	$ 1.671.784,44
45	**ACOMETIDAS**				$ 22.323.539,48		$ 22.323.539,48		$ 22.323.539,48		$ 22.323.539,48		$ 22.323.539,48		
45,1	Acometida Parcial (3x6+1X8+1x8) SINTOX PELHFRLS 1φ1"	ML	17	$ 88.037,16	$ 1.496.631,72	17	$ 1.496.631,72	17,00	$ 1.496.631,72	17,00	$ 1.496.631,72	17,00	$ 1.496.631,72	17,00	$ 1.496.631,72
45,2	Acometida Parcial (2x6+1X6+1x8) THHN 1φ1"	ML	45	$ 39.738,06	$ 1.788.212,70	45	$ 1.788.212,70	45,00	$ 1.788.212,70	45,00	$ 1.788.212,70	45,00	$ 1.788.212,70	45,00	$ 1.788.212,70
45,3	Acometida Parcial (2x6+1X8) SERIE 8000 THHN 1φ1"	ML	310	$ 25.198,29	$ 7.811.469,90	310	$ 7.811.469,90	310,00	$ 7.811.469,90	310,00	$ 7.811.469,90	310,00	$ 7.811.469,90	310,00	$ 7.811.469,90
45,4	Acometida Parcial (3x8+1X8+1x8) SINTOX PELHFRLS 1φ1"	ML	6	$ 69.210,06	$ 415.260,36	6	$ 415.260,36	6,00	$ 415.260,36	6,00	$ 415.260,36	6,00	$ 415.260,36	6,00	$ 415.260,36
45,5	Acometida Parical [(3x2+1X4)THHN + 1x1/0 DDOJAWG 1φ2"	ML	20	$ 540.598,24	$ 10.811.964,80	20	$ 10.811.964,80	20,00	$ 10.811.964,80	20,00	$ 10.811.964,80	20,00	$ 10.811.964,80	20,00	$ 10.811.964,80
46	**CAMARAS DE INSPECCION ELECTRICA**				$ 13.373.942,19		$ 14.010.796,58		$ 12.737.087,80		$ 12.737.087,80				
46,1	Suministro e Instalación de caja de inspección según Norma CS274	UNID.	21	$ 636.854,39	$ 13.373.942,19	22	$ 14.010.796,58	20,00	$ 12.737.087,80	20,00	$ 12.737.087,80	0,00	$ 0,00	20,00	$ 12.737.087,80
47	**LUMINARIAS EXTERIORES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS**				$ 120.398.217,88		$ 175.855.531,11		$ 173.489.994,10		$ 173.489.994,10				
47,1	LUMINARIA LED AP, Flujo 8721 lm, Rendimiento 143.0lm/W - 61W	UNID.	9	$ 1.042.787,27	$ 9.385.085,43	15	$ 15.641.809,05	14,00	$ 14.599.021,78	14,00	$ 14.599.021,78	14,00	$ 14.599.021,78	14,00	$ 14.599.021,78
47,2	LUMINARIA LED AP, Flujo 712 lm, Rendimiento 122.8lm/W - 17W	UND.	20	991.387,27	$ 19.827.745,40	36	$ 35.689.941,72	36,00	$ 35.689.941,72	36,00	$ 35.689.941,72	36,00	$ 35.689.941,72	36,00	$ 35.689.941,72
47,3	Poste metálico 5mx2 1/2" con Certificado de Conformidad RETILAP Incluye Instalación+Base y Anclaje	UNID.	9	$ 1.392.596,74	$ 12.533.370,66	15	$ 20.888.951,10	15,00	$ 20.888.951,10	15,00	$ 20.888.951,10	0,00	$ 0,00	15,00	$ 20.888.951,10
47,4	Poste metálico 4.5mx2 1/2" con Certificado de Conformidad RETILAP Incluye Instalación+Base y Anclaje	UNID.	11	$ 1.322.749,74	$ 14.550.247,14	29	$ 38.359.742,46	28,00	$ 37.036.992,72	28,00	$ 37.036.992,72	0,00	$ 0,00	28,00	$ 37.036.992,72
47,5	Poste metálico 5mx2 1/2" con Certificado de Conformidad RETILAP Incluye Instalación+Base y Anclaje+Herraje para Reflector +3Reflector Para Escenario Deportivo; Flujo Luminoso 21997lm, Potencia 176W	UNID.	8	$ 4.932.762,64	$ 39.462.101,12	8	$ 39.462.101,12	8,00	$ 39.462.101,12	8,00	$ 39.462.101,12	0,00	$ 0,00	8,00	$ 39.462.101,12
47,6	Puesta a tierra con varilla Cu 2,44 m X 5/8"	UNID.	21	$ 1.173.317,53	$ 24.639.668,13	22	$ 25.812.985,66	22,00	$ 25.812.985,66	22,00	$ 25.812.985,66	0,00	$ 0,00	22,00	$ 25.812.985,66
H	**BIOSALUDABLES**				$ 16.970.931,74		$ 16.970.931,74		$ 16.970.931,74		$ 16.970.931,74				
48,1	Suministro e instalación de Equipo Biosaludable DE PONY en Acero Inoxidable, esmalte vitrificado y anticorrosivo, Incluye Platina de Anclaje y Tornillos en A.I.	UNID.	1	$ 3.678.611,29	$ 3.678.611,29	1	$ 3.678.611,29	1,00	$ 3.678.611,29	1,00	$ 3.678.611,29	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.678.611,29
48,2	Suministro e instalación de Equipo Biosaludable ELEPTICA en Acero Inoxidable, esmalte vitrificado y anticorrosivo, Incluye Platina de Anclaje y Tornillos en A.I.	UNID.	1	$ 3.403.427,29	$ 3.403.427,29	1	$ 3.403.427,29	1,00	$ 3.403.427,29	1,00	$ 3.403.427,29	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.403.427,29
48,3	Suministro e instalación de Equipo Biosaludable MODULO BANCO ABDOMINAL en Acero Inoxidable, esmalte vitrificado y anticorrosivo, Incluye Platina de Anclaje y Tornillos en A.I.	UNID.	1	$ 2.253.427,29	$ 2.253.427,29	1	$ 2.253.427,29	1,00	$ 2.253.427,29	1,00	$ 2.253.427,29	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.253.427,29
48,4	Suministro e instalación de Equipo Biosaludable DE CABALLO BICICLETA ESTATICA en Acero Inoxidable, esmalte vitrificado y anticorrosivo, Incluye Platina de Anclaje y Tornillos en A.I.	UNID.	1	$ 3.628.611,29	$ 3.628.611,29	1	$ 3.628.611,29	1,00	$ 3.628.611,29	1,00	$ 3.628.611,29	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.628.611,29
48,5	Suministro e instalación de Equipo Biosaludable MODULO REMO en Acero Inoxidable, esmalte vitrificado y anticorrosivo, Incluye Platina de Anclaje y Tornillos en A.I.	UNID.	1	$ 2.053.427,29	$ 2.053.427,29	1	$ 2.053.427,29	1,00	$ 2.053.427,29	1,00	$ 2.053.427,29	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.053.427,29
48,6	Suministro e instalación de Equipo Biosaludable MODULO BARRAS PARALELAS en Acero Inoxidable, esmalte vitrificado y anticorrosivo, Incluye Platina de Anclaje y Tornillos en A.I.	UNID.	1	$ 1.953.427,29	$ 1.953.427,29	1	$ 1.953.427,29	1,00	$ 1.953.427,29	1,00	$ 1.953.427,29	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.953.427,29
I	**ZONA JUEGOS INFANTILES**				$ 194.252.398,62		$ 208.615.094,95		$ 208.615.094,95		$ 208.615.094,95				
49	**MOBILIARIO**				$ 149.264.354,45		$ 149.264.354,45		$ 149.264.354,45		$ 149.264.354,45				
49,1	Suministro e instalación de Red piramidal mediana H=3 MT 2-6 años cap 22 usuarios	UND.	1	$ 43.472.870,89	$ 43.472.870,89	1	$ 43.472.870,89	1,00	$ 43.472.870,89	1,00	$ 43.472.870,89	0,00	$ 0,00	1,00	$ 43.472.870,89
49,2	Suministro e instalacion Columpio multiple rotomoldeadora capacidad para 9 usuarios	UND.	1	$ 19.972.870,89	$ 19.972.870,89	1	$ 19.972.870,89	1,00	$ 19.972.870,89	1,00	$ 19.972.870,89	0,00	$ 0,00	1,00	$ 19.972.870,89
49,3	Suministro e instalacion circuito medieval multifuncional capacidad para 30 usuarios	UND.	1	$ 57.472.870,89	$ 57.472.870,89	1	$ 57.472.870,89	1,00	$ 57.472.870,89	1,00	$ 57.472.870,89	0,00	$ 0,00	1,00	$ 57.472.870,89
49,4	Suministro e instalacion muelle silla dobles capacidad 2 usuarios	UND.	1	$ 5.372.870,89	$ 5.372.870,89	1	$ 5.372.870,89	1,00	$ 5.372.870,89	1,00	$ 5.372.870,89	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.372.870,89
49,5	Suministro e instalacion balancin rotatorio capacidad para 2 usuarios	UND.	1	$ 22.972.870,89	$ 22.972.870,89	1	$ 22.972.870,89	1,00	$ 22.972.870,89	1,00	$ 22.972.870,89	0,00	$ 0,00	1,00	$ 22.972.870,89
50	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				$ 44.988.044,17		$ 44.733.330,05		$ 44.733.330,05		$ 44.733.330,05				
50,1	Suministro e instalacion grama sintética de Polietileno color verde 9 mm altura.	M2	333,05	$ 101.077,03	$ 33.663.704,84	330,53	$ 33.408.990,73	330,53	$ 33.408.990,73	330,53	$ 33.408.990,73	0,00	$ 0,00	330,53	$ 33.408.990,73
50,2	Base agregado pétreo	M3	49,95	$ 226.713,50	$ 11.324.339,33	49,95	$ 11.324.339,33	49,95	$ 11.324.339,33	49,95	$ 11.324.339,33	0,00	$ 0,00	49,95	$ 11.324.339,33
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 14.617.410,45		$ 14.617.410,45		$ 14.617.410,45				
N-15	Cerramiento tubería galvanizada 3" y 2" barrotes redondos 1", incluye anticorrosivo, pintura	M2	0	$ 216.128,64	$ -	56,77	$ 12.269.622,89	56,77	$ 12.269.622,89	56,77	$ 12.269.622,89	0,00	$ 0,00	56,77	$ 12.269.622,89
N-16	Concreto de 3000 psi para vigas de cimentación	M3	0	$ 931.661,73	$ -	2,52	$ 2.347.787,56	2,52	$ 2.347.787,56	2,52	$ 2.347.787,56	0,00	$ 0,00	2,52	$ 2.347.787,56
J	**CIRCUITO SENSORIAL**				$ 2.787.749,12		$ 2.725.917,57		$ 2.725.917,57		$ 2.725.917,57				
51,1	GRAVA 1/2" de Fuente de Oro. Precio en zona urbana de San José del Guaviare	M3	3,24	$ 240.896,97	$ 780.506,18	0,44	$ 105.994,67	0,44	$ 105.994,67	0,44	$ 105.994,67	0,00	$ 0,00	0,44	$ 105.994,67

ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 001 DEL 14 DE JUNIO DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 002 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN DE 23 DE ENERO DE 2023		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
S1.2	ARENA DE PLANTA de Fuente de Oro, Precio en zona urbana de San José del Guaviare	M3	1,89	$ 240.146,97	$ 453.877,77	1,89	$ 453.877,77	1,89	$ 453.877,77	1,89	$ 453.877,77	0,00	$ 0,00	1,89	$ 453.877,77
S1.3	PIEDRA REDONDA ENTRE 3" Y 4 " de Fuente de Oro, Precio en zona urbana de San José del Guaviare	M3	1,8	$ 219.371,97	$ 394.869,55	1,8	$ 394.869,55	1,8	$ 394.869,55	1,80	$ 394.869,55	1,80	$ 394.869,55	1,80	$ 394.869,55
S1.4	Paso circuito sensorial madera redonda tipo pino inmunizado tamaño 4"	ML	22,4	$ 51.807,84	$ 1.160.495,62	22,4	$ 1.160.495,62	22,4	$ 1.160.495,62	22,40	$ 1.160.495,62	22,40	$ 1.160.495,62	22,40	$ 1.160.495,62
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -										
N-17	Pradización. Comprende suministro, transporte, colocación, conformación y nivelación de la superficie y regado hasta su total prendimiento.	M2	0	$ 32.517,57	$ -	18,78	$ 610.679,96	18,78	$ 610.679,96	18,78	$ 610.679,96	0,00	$ 0,00	18,78	$ 610.679,96
K	**URBANISMO**				$ 139.825.421		$209.494.565,25		$185.564.204,49		$185.564.204,49				
S2	**PISTA DE TROTE**				$ 52.167.021,43		$ 4.062.791,02		$ 4.062.791,02		$ 4.062.791,02				
S2.1	Placa de piso reforzada e=10cm, concreto de 3000 PSI, incluye Malla electrosoldada 6x2.35mx4mm	M2	476,32	$ 97.906,11	$ 46.634.638,32	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
S2.2	Relleno para estructuras con recebo	M3	98,18	$ 56.349,39	$ 5.532.383,11	72,1	$ 4.062.791,02	72,1	$ 4.062.791,02	72,10	$ 4.062.791,02	0,00	$ 0,00	72,10	$ 4.062.791,02
S3	**ANDENES**				$ 87.458.400,01	-	$ 46.121.538,38		$ 64.034.089,56		$ 64.034.089,56				
S3.1	Loseta Prefabricada táctil alerta A 56	M2	72,53	$ 135.138,07	$ 9.801.564,22	72,53	$ 9.801.564,22	72,53	$ 9.801.564,22	72,53	$ 9.801.564,22	0,00	$ 0,00	72,53	$ 9.801.564,22
S3.2	Loseta Prefabricada táctil alerta Color A 55	M2	24,12	$ 146.914,87	$ 3.543.586,66	24,12	$ 3.543.586,66	24,12	$ 3.543.586,66	24,12	$ 3.543.586,66	0,00	$ 0,00	24,12	$ 3.543.586,66
S3.3	Loseta Prefabricada lisa gris	M2	242,54	$ 135.138,07	$ 32.776.387,50	242,54	$ 32.776.387,50	375,09	$ 50.688.938,68	375,09	$ 50.688.938,68	0,00	$ 0,00	375,09	$ 50.688.938,68
S3.4	Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI, H=0.40M B=0.2X b=0.15m	ML	635,49	$ 60.404,09	$ 38.386.195,15	0	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
S3.5	Bordillo de 10 X 25 cm, in-situ, 2500 PSI	ML	108,62	$ 29.006,32	$ 3.150.666,48	0	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$159.310.235,85		$ 117.467.323,72		$ 117.467.323,72				
N-18	Placa de piso reforzada e=10cm, concreto de 3000 PSI, incluye Malla electrosoldada 6x2.35mx4mm (estamp simple incluye color	M2	0	$ 155.218,46	$ -	476,32	$ 73.933.656,87	343,77	$ 53.359.449,99	343,77	$ 53.359.449,99	0,00	$ 0,00	343,77	$ 53.359.449,99
N-19	Sardinel prefabricado A 85 (35x20x80 cm)	ML	0	$ 99.635,82	$ -	744,11	$ 74.140.010,02	550,00	$ 54.799.701,00	550,00	$ 54.799.701,00	0,00	$ 0,00	550,00	$ 54.799.701,00
N-20	Pradización. Comprende suministro, transporte, colocación, conformación y nivelación de la superficie y regado hasta su total prendimiento.	M2	0	$ 32.517,57	$ -	169,02	$ 5.496.119,68	109,72	$ 3.567.723,64	109,72	$ 3.567.723,64	0,00	$ 0,00	109,72	$ 3.567.723,64
N-21	Suministro e Instalación Caneca M-120 (Malla metálica), incluye 2 bases en concreto de 3000psi 15x15x30cm y base de 70x70x8cm(en caso de instalarse en césped)	UND	0	$ 358.332,93	$ -	6	$ 2.149.997,58	6,00	$ 2.149.997,58	6,00	$ 2.149.997,58	0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.149.997,58
N-22	Banca con espaldar Metálico M-30	UND	0	$ 780.011,34	$ -	3	$ 2.340.034,02	3,00	$ 2.340.034,02	3,00	$ 2.340.034,02	0,00	$ 0,00	3,00	$ 2.340.034,02
N-23	Suministro e Instalación cicloparqueadero M-100	UND	0	$ 625.208,84	$ -	2	$ 1.250.417,68	2,00	$ 1.250.417,68	2,00	$ 1.250.417,68	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.250.417,68
VALOR TOTAL DIRECTO					$ 1.466.588.591,26		$ 1.694.768.860,45		$ 1.694.936.825,64		$ 1.690.378.936,16		$164.332.491,01		$1.690.378.936,16
	ADMINISTRACION (23%)				$ 337.315.375,99		$ 389.796.837,90		$ 389.835.469,90		$ 388.787.155,32		$ 37.796.472,93		$ 388.787.155,32
	IMPREVISTOS (2%)				$ 29.331.771,83		$ 33.895.377,21		$ 33.898.736,51		$ 33.807.578,72		$ 3.286.649,82		$ 33.807.578,72
	UTILIDAD (5%)				$ 73.329.429,56		$ 84.738.443,02		$ 84.746.841,28		$ 84.518.946,81		$ 8.216.624,55		$ 84.518.946,81
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS CONTRACTUALES				$ 439.976.577,38		$ 508.430.658,13		$ 508.481.047,69		$ 507.113.680,85		$ 49.299.747,30		$ 507.113.680,85
	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP,TRAMITES 6% PRESUPUESTO ELECTRICO				$ 10.097.126,96		$ 13.462.777,02		$ 13.244.422,27		$ 13.244.422,27		$ 13.244.422,27		$ 13.244.422,27
	TOTAL OBRA CIVIL				$ 1.916.662.295,60		$ 2.216.662.295,60		$ 2.216.662.295,60		$ 2.210.737.039,28		$ 226.876.660,58		$ 2.210.737.039,28

ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 001 DEL 14 DE JUNIO DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No 002 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN DE 23 DE ENERO DE 2023		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL

RESUMEN FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 1.916.662.295,60
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN OTROSÍ No 01:	$ 2.216.662.295,60
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN OTROSÍ No 02:	$ 2.216.662.295,60
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA DE FECHA DE 23 DE ENERO DE 2023:	$ 2.210.737.039,28
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 1:	$ 826.561.488,36
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 2:	$ 634.014.152,59
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 3:	$ 529.209.994,07
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 224.876.660,58
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 220.951.404,27
SALDO A LIBERAR:	$ 5.925.256,32
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 2.210.737.039,28
PORCENTAJE EJECUTADO:	99,73%
PORCENTAJE SIN EJECUTAR:	0,267%
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS:	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTI SIETE CENTAVOS

OBSERVACIONES:	Se realiza ajuste en el valor total ejecutado teniendo en cuenta la verificacion de cantidades finales ejecutadas en donde se genera un saldo a liberar de **$ 5.925.256,32** a favor de la entidad.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron :

JORGE GIL TRASLAVIÑA
R.L U.T. SACUDETE 2021
CONTRATISTA DE OBRA

NORBEY AGUIRRE
R.L U. TEMPORAL INTERPARQUES 2021
INTERVENTORIA CONTRATADA

ARQ. DIRCEO CUELLAR ECHAVARRIA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR MUNICIPAL

Gmail

Kelly Johanna Leal Polo <kjlp9211@gmail.com>

Fwd: Subsanación Proceso de Contratación CMA-033-2026

1 mensaje

LINA ROJAS <oficinadecontratacion@asosupro.gov.co>
Para: Kjlp9211 <kjlp9211@gmail.com>

20 de octubre de 2026 a las 9:22 a.m.

--------- Mensaje Original ---------
Asunto: Subsanación Proceso de Contratación CMA-033-2026
Fecha: 2026-10-19 16:22
De: VIMAR SAS <vimararqsas@gmail.com>
Destinatario: oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

Villavicencio, 19 de octubre de 2026

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-033-2026

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META"

Estimados señores:

Por medio de la presente, me permito hacer la subsanación de la propuesta presentada por el CONSORCIO INDECH, para el proceso de contratación en referencia, adjunto envió los documentos solicitados en el informe de evaluación.

Atentamente,

LICETH MARLEN MONTOYA SILVA

Representante Legal

CONSORCIO INDECH

--
Lina Rojas
Oficina de contratación
ASOSUPRO

WhatsApp Scan 2026-10-19 at 16.01.46.pdf
1762K

Libertad y Orden

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

ALCADIA DE EL RETORNO GUAVIARE

DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION

ENTRE TODOS PODEMOS

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

FORMATO No 01		ACTA No	1	ADMINISTRACION	
TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA 129 DE 2023				
ENTE TERRITORIAL	ALCALDIA MUNICIPAL EL RETORNO GUAVIARE	VALOR PRESENTE ACTA	$ 19,523,821.26	FECHA PRESENTE ACTA	10/07/2023
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION				
SUPERVISION TECNICA	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION			PAGINA	1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO: " INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN LA INSPECCION EL UNILLA DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO" GUAVIARE.

CONTRATO No:	129 DE 2023	ACTA DE INICIACIÓN:	13 de abril de 2023
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL EL RETORNO GUAVIARE	FECHA DE TERMINACIÓN :	12 de agosto de 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CANCHA SINTETICA EL UNILLA NIT 901.687.636-0 R/L ORLANDO ANDRÉS PARRADO NEIRA	VALOR ADICION	$2,768,621.26
INTERVENTOR:	PROYECTOS E INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PROINCO SAS NIT 901250283-8R/L NORBEY AGUIRRE AGUIRRE	VALOR CONTRATO FINAL CON ADICIONAL :	$19,523,821.26
		PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
VALOR CONTRATO INICIAL :	$16,755,200	VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL:	$0.00

DESCRIPCION DEL AVANCE Y ESTADO DE LA CONSULTORIA: (CAMPO OBLIGATORIO)

Con base en la programación de la consultoria el porcentaje de las actividades establecidas fueron realizadas al 100%

CANTIDADES EJECUTADAS PAGO FINAL DE INTERVENTORIA CONTRATO No 289 de 2022

BALANCE GENERAL

DESCRIPCION	FISICO	FINANCIERO	
		DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	$ 16,755,200.00		$ 16,755,200.00
VALOR ANTICIPO (0%)	$ 0.00	$ 0.00	
VALOR ADICIONAL	$ 2,768,621.26		$ 2,768,621.26
VALOR DEL CONTRATO MAS ADICION	$ 19,523,821.26		
VALOR TOTAL ANTICIPO	$ 0.00		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 19,523,821.26		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 19,523,821.26	$ 19,523,821.26	
SALDO POR EJECUTAR	$ 0.00	$ 0.00	
SUMAS IGUALES		$ 19,523,821.26	$ 19,523,821.26

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: DIESCINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRESMIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de consultoria.

El interventor certifica que revisó, verificó, y constató el pago de seguridad social, riesgos profesionales y parafiscales de ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por este

Para constancia de lo anterior firman,

ING. NORBEY AGUIRRE AGUIRRE
INTERVENTOR

VoBo: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

LUISA FERNANDA AGUDELO LASSO
JEFE DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION
Supervisor Designado
Municipio de el Retorno Guaviare