



# PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA


**ALCALDÍA DE ACACIAS**  
 ANÁLISIS DE COSTO DE INTERVENTORÍA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ACACIAS META Y LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CODIGO BPPIM 2024500060057, DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META".

COSTOS DIRECTOS						
CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN TOTAL (%-mes)	FACTOR PRESTACIONAL (REDONDEADO)	VALOR PARCIAL (\$)
<b>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</b>						
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						
1	Director de interventoría	\$ 8.541.000,00	4,00	50,00%	1,64 Aplica	\$ 28.014.480,00
1	Residente de interventoría	\$ 5.694.000,00	4,00	100,00%	Aplica	\$ 37.352.640,00
1	Tecnico en Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 3.558.750,00	4,00	100,00%	Aplica	\$ 23.345.400,00
1	Asesoría Jurídica (no es afectado por factor prestacional)	\$ 6.000.000,00	4,00	20,00%	No Aplica	\$ 4.800.000,00
1	Asesoría Ambiental (no es afectado por factor prestacional)	\$ 6.000.000,00	4,00	20,00%	No Aplica	\$ 4.800.000,00
1	Asesoría Contable (no es afectado por factor prestacional)	\$ 6.000.000,00	4,00	20,00%	No Aplica	\$ 4.800.000,00
1	Asesoría Financiera (no es afectado por factor prestacional)	\$ 6.000.000,00	4,00	20,00%	No Aplica	\$ 4.800.000,00
<b>TOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>						<b>\$ 107.912.520,00</b>
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$)	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN TOTAL (%-mes)	VALOR PARCIAL (\$)
<b>OTROS COSTOS DIRECTOS</b>						
1	LABORATORIO - ESTUDIOS (Incluye Equipo Completo y Entrega de Informes de Ensayos y Resultados)	Global	\$ 7.429.269,00	4,00	10,0%	\$ 2.971.707,60
<b>SUB TOTAL</b>						<b>\$ 2.971.707,60</b>
<b>IVA = 19%</b>						<b>\$ 564.624,44</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>						<b>\$ 111.448.852,04</b>
DESGLOSE DE ADMINISTRACIÓN						
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$)	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN TOTAL (%-mes)	VALOR PARCIAL (\$)
<b>COSTOS O GASTOS FIJOS</b>						
1	Arriendo oficina	mes	\$ 1.994.910,00	4,00	100%	\$ 7.979.640,00
1	Planos record de construcción, fotocopias, heliografías, fotografías, informes, Papelería, computadores, impresoras, camaras, muebles, materiales de consumo y otros.	mes	\$ 984.657,22	4,00	100%	\$ 3.938.628,88
<b>SUB TOTAL</b>						<b>\$ 11.918.268,88</b>
<b>IVA = 19%</b>						<b>\$ 2.264.471,09</b>
<b>TOTAL + IVA</b>						<b>\$ 14.182.739,97</b>
GARANTIAS						
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO (\$)	CANTIDAD	APLICA/NO APLICA	VALOR PARCIAL (\$)
1	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Global	\$ 132.660.781,00	0,40%	No Aplica	\$ 0,00
1	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Global	\$ 132.660.781,00	0,15%	Aplica	\$ 198.991,17
1	Cumplimiento - Pago de salarios	Global	\$ 132.660.781,00	0,15%	Aplica	\$ 198.991,17
1	Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	Global	\$ 132.660.781,00	0,20%	No Aplica	\$ 0,00
1	Responsabilidad civil extra contractual	Global	\$ 132.660.781,00	0,10%	No Aplica	\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 397.982,34</b>

CARGAS IMPOSITIVAS	
	\$ 0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 14.580.722,31</b>
<b>COSTOS DIRECTOS</b>	<b>\$ 111.448.852,04</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 14.580.722,31</b>
<b>UTILIDAD - 5%</b>	<b>\$ 5.572.442,60</b>
<b>IVA SOBRE UTILIDAD - 19%</b>	<b>\$ 1.058.764,09</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA (AJUSTADO AL PESO)</b>	<b>\$ 132.660.781,00</b>
Frima:  Revisó y aprobó <b>ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA</b> Secretario de Infraestructura	Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa Frima:  Elaboró <b>ARQ. JULIAM CARDENAS DONCEL</b> Apoyo Técnico a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: [contactenos@acacias.gov.co](mailto:contactenos@acacias.gov.co) Código postal: 507001. Página Web: [www.acacias.gov.co](http://www.acacias.gov.co).

1080.30.11

PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA  
 ANALISIS DE COSTOS DE INTERVENTORIA  
 GINF - F - 41 V9  
 29/04/2025