

**INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES
CMA-012-2024**

Villavicencio, 22 de marzo de 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A AL “MANTENIMIENTO AULAS MULTIPLES Y CERRAMIENTO COLEGIO BRAULIO GONZALEZ SEDE CENTRAL MUNUCIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DXE CASANARE”.

Valor Presupuesto: \$ 56.778.984,00

Plazo de Ejecución: DOS (2) MESES

Se procede a relacionar las DOS (02) propuestas que fueron radicadas en las oficinas de ASOSUPRO dentro del término señalado en el cronograma de actividades, y que se relaciona así:

| PROPUESTA No | REFERENCIA DE OFERTA | FECHA PRESENTACION |
|--------------|--|--------------------|
| 1. | ALVARO OROZCO | 22/03/2024 |
| 2 | CONSORCIO INTEREVENTORIA MANTENIMIENTO AULOAS | 22/03/2024 |

Conforme al artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, procede a realizar el análisis preliminar en lo que respecta a los criterios jurídicos de las propuestas presentadas dentro del cronograma establecido en el proceso CMA-012-2024 en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley 1474 de 2011 y tal como lo dispone el Decreto 1082 de 2015 de conformidad con el término establecido en el pliego de condiciones definitivo y la resolución de apertura del proceso).

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| ALVARO OROZCO | CEDULA R/L: 9.522..510 De Yopal. |
|----------------------|----------------------------------|

| No. | REQUISITOS | RESULTADO |
|---|--|------------------|
| VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES | | |
| 1. | CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado. La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. | SI CUMPLE |
| 2 | APODERADO: Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma | NO APLICA |



| | | |
|---|--|--|
| | (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y en la suscripción del Contrato. | |
| 3 | DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL: Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incorporar información adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratación. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de las personas naturales y/o jurídicas asociadas. Estos tendrán facultades suficientes para la representación sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, así como la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación; Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente del Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este último; Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación; El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al 100 %.; En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. | NO APLICA |
| 4 | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O REGISTRO MERCANTIL: Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: -Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones; - Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Contratación; - Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más; - Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por el órgano social competente respectivo para cada caso.;- El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno; - Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio; - Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada; - Fotocopia del documento de identificación del representante legal; - En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. | SI CUMPLE, ADJUNTA CERTIFICADO DEL PROPONENTE |
| 5 | FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO. | CUMPLE- SE EVIDENCIA QUE APORTA LA CEDULA DEL R/L. |

| | | |
|----|--|--|
| 6 | VERIFICACIÓN ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. | CUMPLE. Se procedió a consultar los antecedentes tanto de la persona jurídica como de su representante legal, el cual arroja cada uno que NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL |
| 7. | VERIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. | CUMPLE. Se procedió a consultar los antecedentes tanto de la persona jurídica como de su representante legal, el cual arroja cada uno que NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES. |
| 8 | VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES POLICÍA NACIONAL. | CUMPLE Se procedió a consultar los antecedentes judiciales del representante legal del proponente, en donde arroja que NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES. |
| 9 | VERIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO DE LAS MULTAS DE LA LEY 1801 DE 2016 (CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA) | CUMPLE Se procedió a consultar las medidas correctivas de la representante legal, el cual arroja que NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR. |
| 10 | GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. | SI CUMPLE |

| | | |
|--|---|---|
| 11. | <p>CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES: El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia; persona natural: El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, pero no será obligatoria la presentación de este último.</p> <p>Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.</p> | <p>CUMPLE- CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL</p> |
| 12 | <p>CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.</p> | <p>CUMPLE</p> |
| 13 | <p>PACTO DE TRANSPARENCIA: Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.</p> | <p>SI CUMPLE, SE EVIDENCIA EN LA CARTA DE PRESENTACION NUMERAL 16</p> |
| <p>CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</p> <p>EL PROPONENTE CUMPLE JURIDICAMENTE. ESTA HABILITADO</p> | | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>CONSORCIO INTERVENTORIA MANTENIMIENTO AULAS</p> | <p>R/L SANTIAGO EDUARDO NOSSA BECERRA</p> | <p>CEDULA R/L: 1.118.548.873 De Yopal.</p> |
|--|---|--|

| No. | REQUISITOS | RESULTADO |
|--|--|------------------|
| <p>VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES</p> | | |
| 1. | <p>CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado. La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito</p> | <p>SI CUMPLE</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. | |
| 2 | APODERADO: Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y en la suscripción del Contrato. | NO APLICA |
| 3 | DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL: Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incorporar información adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratación. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de las personas naturales y/o jurídicas asociadas. Estos tendrán facultades suficientes para la representación sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, así como la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación; Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente del Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este último; Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación; El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al 100 %.; En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. | SI CUMPLE |
| 4 | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O REGISTRO MERCANTIL: Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: -Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones; - Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Contratación; - Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más; - Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por el órgano social competente respectivo para cada caso.;- El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno; - Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio; - Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada; - Fotocopia del documento de identificación del representante legal; - En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. | SI CUMPLE, ADJUNTA CERTIFICADO DEL PROPONENTE |
| 5 | FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO. | CUMPLE- SE EVIDENCIA QUE |




| | | APORTA LA CEDULA DEL R/L. |
|----|--|--|
| 6 | VERIFICACIÓN ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. | CUMPLE. Se procedió a consultar los antecedentes tanto de la persona jurídica como de su representante legal, el cual arroja cada uno que <u>NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL</u> |
| 7. | VERIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. | CUMPLE. Se procedió a consultar los antecedentes tanto de la persona jurídica como de su representante legal, el cual arroja cada uno que NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES. |
| 8 | VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES POLICÍA NACIONAL. | CUMPLE Se procedió a consultar los antecedentes judiciales del representante legal del proponente, en donde arroja que NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES. |
| 9 | VERIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO DE LAS MULTAS DE LA LEY 1801 DE 2016 (CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA) | CUMPLE Se procedió a consultar las medidas correctivas de la representante legal, el cual arroja que NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR. |
| 10 | GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. | SI CUMPLE |



| | | |
|--|---|--|
| <p>11.</p> | <p>CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES: El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia; persona natural: El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, pero no será obligatoria la presentación de este último.</p> <p>Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.</p> | <p>CUMPLE- CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL</p> |
| <p>k12</p> | <p>CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.</p> | <p>CUMPLE</p> |
| <p>13</p> | <p>PACTO DE TRANSPARENCIA: Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.</p> | <p>SI CUMPLE, SE EVIDENCIA EN LA CARTTA DE PRESENTACION NUMERAL 16</p> |
| <p style="text-align: center;">CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</p> <p>EL PROPONENTE CUMPLE JURIDICAMENTE. ESTA HABILITADO</p> | | |

Sin otro particular,


JUAN DAVID DEL CAMPO GOMEZ
 Evaluador Jurídico

PROYECTO: VICTOR ANDRES SABOGAL
 PROFESIONAL DE APOYO

DATOS DE LA POLIZA

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|
| Código de Seguridad | BUHI+uZ50dDHK6gb4qhDEg== | Número de póliza | 100002662 |
| Número de anexo | 0 | Ramo | CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 |
| Fecha de expedición | 21/03/2024 | Inicio de vigencia Global | 22/03/2024 |
| Fin de vigencia Global | 22/06/2024 | Tomador | OROZCO, ALVARO |
| | | Asegurado | ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO |
| Valor asegurado | 5.477.898,40 | | |
| Movimiento | EXPEDICION | | |
| Objeto de póliza | GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO DE CONTRATACION NO.CMA-012-2024 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO AULAS MULTIPLE Y CERRAMIENTO COLEGIO BRAULIO GONZALEZ SEDE CENTRAL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE | | |

Amparos

| Nombre del Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Suma Asegurada | Valor Prima |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 00:00 Horas del 22/03/2024 | 24:00 Horas del 22/06/2024 | \$ 5.477.898,40 | \$ 20.000,00 |

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

57-44-101005043

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

jueves, 21 de marzo de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO

Tomador:

CONSORCIO INTERVENTORIA MANTENIMIETNO AULAS

Inicio de vigencia:


viernes, 22 de marzo de 2024

Fin vigencia:

sábado, 22 de junio de 2024

Valor total asegurado:

\$ 5.477.898

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 432 4102 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

◀ Regresar

**ACTA PRELIMINAR DE VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS DEL
PROCESO SELECCIÓN CMA-012-2024**

Villavicencio, 26 de marzo de 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A AL "MANTENIMIENTO AULAS MULTIPLES Y CERRAMIENTO COLEGIO BRAULIO GONZALEZ SEDE CENTRAL MUNUCIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Valor Presupuesto: \$ 56.778.984,00

Plazo de Ejecución: DOS (2) MESES

PROPONENTES:

Dentro de este proceso de contratación se presentaron las propuestas que se relacionan a continuación, tal y como consta en Acta de Cierre del proceso selección de CMA-012-2024 veintidós (22) días del mes de marzo de 2024, cumpliendo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones, donde se prosiguió a dar apertura a la propuesta entregada hasta la fecha de cierre. En este acto se dio apertura a las propuestas presentadas, así:

PROPONENTE:**ALVARO OROZCO**

C.C. NO. 9.522.510 de Yopal

Dirección: carrera 15 13 - 19

Correo electrónico: alvaritoorozco@hotmail.com**VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES**

Atendiendo lo previsto en el Pliego de Condiciones, se verificó el cumplimiento de los documentos de tipo financiero allegados en la propuesta obteniendo el siguiente resultado:

VERIFICACION FINANCIERA.

| REQUISITO | PARAMETROS | ALVARO OROZCO |
|-------------------------------|--------------------------------|---|
| INDICE DE LIQUIDEZ | $\geq 1,11$ | HABIL El índice es 93,71 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO (E) | $\leq 75\%$ | HABIL El índice del presupuesto es 0,04 |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERES | ≥ 0 | HABIL cuenta con una cobertura de 45,69 |
| CAPITAL DE TRABAJO | CTd = 10% PO \$ 5.677.898,4 | HABIL cuenta con un capital de trabajo de \$ 1.518.929.868,00 |

| | | |
|-------------------------------|----------|---|
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO | ≥ 0 | HABIL con una Rentabilidad de Activos de 0,12 |
| RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO | ≥ 0 | HABIL con una Rentabilidad sobre Patrimonio de 0,13 |

PROPONENTE:

CONSORCIO INTEREVENTORIA MANTENIMIENTO AULAS

R/L SANTIAGO EDUARDO NOSSA BECERRA

C.C. NO.: 1.118.548.873 de Yopal

Dirección: CR 24 N° 15 – 46 BARRIO LOS HELECHOS

Correo electrónico: col2consingenieria@icloud.com

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Atendiendo lo previsto en el Pliego de Condiciones, se verificó el cumplimiento de los documentos de tipo financiero allegados en la propuesta obteniendo el siguiente resultado:


| PROPONENTE: | CONSORCIO INTEREVENTORIA MANTENIMIENTO AULAS | | |
|--|--|-----------------------------|---------|
| | COLOMBIANA DE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S | SELMAC S.A.S | |
| % PARTICIPACIÓN | 70% | 30% | |
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 84.779.799,98 | \$ 1.041.829.829,00 | |
| ACTIVO TOTAL | \$ 84.779.799,98 | \$ 1.054.529.829,00 | |
| PASIVO CORRIENTE | \$ 9.544.673,95 | \$ 103.126.818,00 | |
| PASIVO TOTAL | \$ 9.544.673,95 | \$ 103.126.818,00 | |
| PATRIMONIO | \$ 75.235.126,03 | \$ 951.403.011,00 | |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | \$ 50.235.126,03 | \$ 147.542.442,00 | |
| GASTOS DE INTERES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| VALOR DEL PROCESO: | | \$ 56.778.984,00 | |
| CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS: | | PARAMETRO SOLICITADO | |
| INDICE DE LIQUIDEZ | 9,89 | $\geq 1,11$ | CUMPLE |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO | 0,10 | $\leq 75\%$ | CUMPLE |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERES | #DIV/0! | ≥ 0 | #DIV/0! |
| CAPITAL DE TRABAJO | \$ 1.013.938.137,03 | 10 % PO = 5677898,4 | CUMPLE |
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | 0,23 | ≥ 0 | CUMPLE |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO | 0,21 | ≥ 0 | CUMPLE |

VERIFICACION FINANCIERA.

| REQUISITO | PARAMETROS | CONSORCIO INTEREVENTORIA MANTENIMIENTO AULAS |
|-------------------------------|--------------------------------|---|
| INDICE DE LIQUIDEZ | $\geq 1,11$ | HABIL El indice es 9,89 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO (E) | $\leq 75\%$ | HABIL El índice del presupuesto es 0,10 |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERES | ≥ 0 | HABIL cuenta con una cobertura de INDETERMINADO |
| CAPITAL DE TRABAJO | CTd = 10% PO \$ 5.677.898,4 | HABIL cuenta con un capital de trabajo de \$ 1.013.938.137,03 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO | ≥ 0 | HABIL con una Rentabilidad de Activos de 0,21 |
| RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO | ≥ 0 | HABIL con una Rentabilidad sobre Patrimonio de 0,23 |

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con los indicadores, el proponente **ALVARO OROZCO** y **CONSORCIO INTEREVENTORIA MANTENIMIENTO AULAS** cumplen con los indicadores financieros exigidos en el pliego de condiciones de la presente convocatoria. **POR LO QUE SE ENCUENTRAN HABILITADOS FINANCIERAMENTE.**

Cordialmente,


DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
 Evaluador Financiero

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
 OROZCO, ALVARO
 INTEREVENTORIA MANTENIMIENTO AULAS

CONSORCIO INTEREVENTORIA MANTENIMIENTO AULAS
 OROZCO, ALVARO
 INTEREVENTORIA MANTENIMIENTO AULAS

CONCURSO CMA-012-2024
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A AL "MANTENIMIENTO AULAS MULTIPLES Y CERRAMIENTO COLEGIO BRAULLIO GONZALEZ SEDE CENTRAL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Villavicencio, 22 de marzo de 2024

| PROFONENTE: 1 ALVARO OROZCO C.C. NO. 9.522.510 de Yopal | | | | | | | | | | | | NO CUMPLE | | |
|---|---|---|---|---|--|-------------------------|--------------|--|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| No. de Orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL MATRIZ I INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES. | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aparados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (F=50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección; (A1=271,5 m2). A = 135,75 m2 | Entidad Contratante | CONTRATO No. | EJECUTADO DEBE TENER REGISTRADO POR LO MENOS UNO DE LOS CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 80 10 15 80 10 14 81 10 15 81 11 14 81 14 15 83 10 15 | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | OBSERVACIONES |
| | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | | | | | I.C.UT, OTRA | % | | | | |
| 1 | 35 | REALIZAR LA INTERVENTORIA 100 TECNICA FINANCIERA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA A LAS ACTIVIDADES DE INVERSION DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. APROBADO POR EL ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION DEL DEPARTAMENTO OCAD PARA LAS VIGENCIAS 2013-2014 | 336,07 | 336,07 | SIN DETERMINAR | GOBERNACION DE CASANARE | 1129-2014 | 80 10 15 80 10 16 | I | 100% | ALVARO OROZCO | 11/02/2014 | 21/08/2015 | EL OFERENTE NO PRESENTA ACTA DE RECIBO FINAL DONDE PERMITA DETERMINAR EL AREA DE INTERVENCION O DE CONSTRUCCION, ASI MISMO LA EXPERIENCIA GENERAL NO ES ACORDE A LA SOLICITADA EN EL PUEGO |
| 2 | 51 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA SOBRE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MANI CASANARE | 173,64 | 173,64 | SIN DETERMINAR | MUNICIPIO DE MANI | 191-2019 | 80 10 15 80 10 16 81 14 15 | I | 100% | ALVARO OROZCO | 6/05/2019 | 25/12/2019 | EL OFERENTE NO PRESENTA ACTA DE RECIBO FINAL DONDE PERMITA DETERMINAR EL AREA DE INTERVENCION O DE CONSTRUCCION, ASI MISMO LA EXPERIENCIA GENERAL NO ES ACORDE A LA SOLICITADA EN EL PUEGO |
| 3 | 55 | REALIZAR LA INTERVENTORIA Y TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE JURIDICA AL CONTRATO OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | 110,32 | 110,32 | SIN DETERMINAR | GOBERNACION DE CASANARE | 2200-2020 | 81 14 15 | I | 100% | ALVARO OROZCO | 20/01/2021 | 3/08/2021 | EL OFERENTE NO PRESENTA ACTA DE RECIBO FINAL DONDE PERMITA DETERMINAR EL AREA DE INTERVENCION O DE CONSTRUCCION, ASI MISMO LA EXPERIENCIA GENERAL NO ES ACORDE A LA SOLICITADA EN EL PUEGO |
| | | | | | | | | NO CUMPLE | | | | | | |

| PROFONENTE: 2 CONSORCIO INTERVENTORIA MANTENIMIENTO AULAS R/L SANTIAGO EDUARDO NOSSA BECERRA C.C. NO.: 1.118.548.873 de Yopal | | | | | | | | | | | | CUMPLE | | |
|---|---|--|---|---|--|---------------------|--------------|--|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| No. de Orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL MATRIZ I INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES. | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aparados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (F=50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección; (A1=271,5 m2). A = 135,75 m2 | Entidad Contratante | CONTRATO No. | EJECUTADO DEBE TENER REGISTRADO POR LO MENOS UNO DE LOS CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 80 10 15 80 10 14 81 10 15 81 11 14 81 14 15 | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | OBSERVACIONES |
| | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | | | | | I.C.UT, OTRA | % | | | | |
| | | | | | | | | CUMPLE | | | | | | |



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A AL "MANTENIMIENTO AULAS MÚLTIPLES Y CERRAMIENTO COLEGIO BRAULIO GONZALEZ SEDE CENTRAL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--------|--------|-----------|----------------------|----------|--|----|-----|------------|------------|------------|--|
| 1 | 19 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCION BLOQUE DE OCHO AULAS ESCOLARES. INSTITUCION EDUCATIVA LLANO LINDO MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE | 182,92 | 164,63 | 788,76 m2 | MUNICIPIO DE YOPAL | 540-2010 | 80 10 15 80 10 16 81 10 15 81 11 16 81 14 15 | UT | 90% | SELMAC SAS | 24/09/2010 | 7/09/2011 | |
| 2 | 67 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL TRIUNFO TACARIMENA, EL PARAISO Y CARLOS LLERAS RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE | 110,30 | 68,24 | 244,10 m2 | MUNICIPIO DE YOPAL | 980-2014 | 80 10 15 80 10 16 81 10 15 81 11 16 81 14 15 | UT | 80% | SELMAC SAS | 24/10/2014 | 23/03/2015 | |
| 3 | 68 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS Y ADECUACIONES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL BARRIO BELLO HORIZONTE Y CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS Y ADECUACION DE ENFERMERIA, OFICINAS Y BAÑOS DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE | 87,70 | 17,54 | — | MUNICIPIO DE AGUAZUL | 387-2014 | 80 10 15 80 10 16 81 10 15 81 11 16 81 14 15 | UT | 20% | SELMAC SAS | 1/08/2014 | 30/12/2014 | |

CÓPIA

CÓPIA

Maria Victoria Ruiz Prieto
MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO
Evaluador Técnico



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Yopal vive el cambio

ACTA No.: 15

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 525 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010

FECHA PRESENTE ACTA

| | | |
|-----|-----|------|
| 28 | 9 | 2011 |
| DIA | MES | AÑO |

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación final del contrato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 80 Ley 80 de 1993).

2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.

3) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y de la revisión de las condiciones para su liquidación.

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA No.: 625 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010

OBJETO DEL CONTRATO: BLOQUE DE OCHO AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA LLANO LINDO, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS \$ 989,991,476.00
MTCE

VALOR DEL ANTICIPO 50% CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. \$ 494,995,738.00

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 26 DE MARZO DE 2011

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO: 10 DE JUNIO DE 2011

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO: 17 DE JUNIO DE 2011

LICITACION PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

CONTRATACION DIRECTA SELECCION ABREVIADA

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

| CODIGO | FUENTE | VALOR | No.C.D.P. | FECHA |
|----------|--------|-------------------|-------------------------|------------|
| 23302111 | REG | \$ 999,999,489.00 | 160.45.06. 201000000040 | 03/03/2010 |

REGISTRO PRESUPUESTAL:

| CODIGO | FUENTE | VALOR | No.R.P. | FECHA |
|----------|--------|-------------------|----------------------------|------------|
| 23302111 | REG | \$ 989,991,476.00 | 03-160.51.06. 201010019525 | 01/09/2010 |

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDUCANDO 05-2010
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO GONZÁLEZ CAÑÓN
NIT O.C.C. No.: 900378070-3
REGIMEN: COMÚN

INTERVENTOR DEL CONTRATO: CONSORCIO INTERVENTORIA LLANO LINDO YOPAL 2010
REPRESENTANTE LEGAL: HAYDER SANTIAGO PACHON TALERO
NIT O.C.C. No.: 900380383-1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Yopal Vive el cambio
MUNICIPIO DE OBRAS PUBLICAS

| | | | | | |
|-----------|----|--|---------------------|-----|------|
| ACTA No.: | 15 | ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 525 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010 | FECHA PRESENTE ACTA | | |
| | | | 28 | 9 | 2011 |
| | | | DIA | MES | AÑO |

SUPERVISOR DEL CONTRATO: SQR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S
SUPERVISOR

En la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, a los Veintiocho (28) días del mes de Septiembre de 2011 se reunieron: El Ingeniero HAYDER SANTIAGO PACHON TALERÓ, representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA LLANO LINDO YOPAL 2010 en calidad de Interventor del Proyecto; el Ingeniero CARLOS AUGUSTO GONZÁLEZ CAÑÓN como representante legal de la firma contratista UNIÓN TEMPORAL EDUCANDO 05-2010, y la arquitecta PATRICIA MARTÍNEZ como apoderada de SQR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S, con el fin de suscribir el acta de liquidación final del contrato anteriormente citado, que se detalla en el formato del anexo No.01, el cual hace parte integral de la presente acta y teniendo en cuenta que:

- El día 10 de junio, el contratista dio por terminado el objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo y objeto del contrato y se suscribe la respectiva Acta de Terminación del Contrato.
- Que el día 17 de Junio de 2011 el contratista hace entrega real y efectiva de la totalidad de las obras ejecutadas objeto del contrato a la interventoría y supervisión del contrato, quienes la reciben a entera satisfacción y se suscribe la respectiva acta No. 14: Acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta.
- Durante el desarrollo del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.
- La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.
- El contratista es responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

| ACTA No. | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | FECHA DE SUSCRIPCION |
|----------|---|--------------------------|
| 01 | ACTA DE INICIACION | 27 de septiembre de 2010 |
| 01a | ACTA DE APROBACION DE PRECIOS No 1 | 15 de octubre de 2010 |
| 02 | ACTA DE MODIFICACION No 1 | 15 de octubre de 2010 |
| 03 | ACTA DE PARCAL DE OBRA No 1 | 20 de diciembre de 2010 |
| 04 | ACTA DE APROBACION DE PRECIOS No 2 | 19 de enero de 2011 |
| 05 | ACTA DE MODIFICACION No 2 | 19 de enero de 2011 |
| 06 | ACTA DE PARCAL DE OBRA No 2 | 10 de marzo de 2011 |
| 07 | ACTA DE APROBACION DE PRECIOS No 3 | 20 de abril de 2011 |
| 08 | ACTA DE MODIFICACION No 3 | 12 de mayo de 2011 |
| 09 | ACTA DE MODIFICACION No 4 | 16 de mayo de 2011 |
| 10 | ACTA DE PARCAL DE OBRA No 3 | 31 de mayo de 2011 |
| 11 | ACTA DE APROBACION DE PRECIOS No 4 | 7 de junio de 2011 |
| 12 | ACTA DE MODIFICACION No 5 | 8 de junio de 2011 |
| 13 | ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA | 10 de junio de 2011 |
| 14 | ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA | 17 de junio de 2011 |

B. RESUMEN ORDENES DE PAGO

| ACTA No. | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | FECHA DE CORTE | | EECHA DE SUSCRIPCION | VALOR |
|----------|------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-------------------|
| | | DESDE | HASTA | | |
| 01 | ACTA DE INICIO (PRIMER DESEMBOLSO) | 00/01/1900 | 00/01/1900 | 27/09/2010 | \$ 494,995,738.00 |
| 02 | ACTA DE PARCAL DE OBRA No 1 | 27/09/2010 | 20/12/2010 | 20/12/2010 | \$ 107,000,302.00 |
| 03 | ACTA DE PARCAL DE OBRA No 2 | 20/12/2010 | 10/02/2011 | 10/03/2011 | \$ 171,345,037.50 |
| 04 | ANTICIPO DEL ADICIONAL No 2 | 00/01/1900 | 00/01/1900 | 06/05/2011 | \$ 98,084,218.50 |
| 05 | ACTA DE PARCAL DE OBRA No 3 | 10/02/2011 | 16/05/2011 | 31/05/2011 | \$ 195,708,547.00 |

C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

| DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | FECHA DE SUSCRIPCION | VALOR | PLAZO |
|--|----------------------|-------------------|--------------|
| ADICIONAL No 1 AL CONTRATO DE OBRA No 525-2010 | 22/03/2011 | | 45 Dias |
| ADICIONAL No 2 AL CONTRATO DE OBRA No 525-2010 | 06/05/2011 | \$ 196,128,433.00 | Un (1) Meses |



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Yopal Vive el cambio!
PRODUCTIVA Y AMBICIOSA

ACTA No.: 15

**ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 525 DE 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2010**

FECHA PRESENTE ACTA

| | | |
|-----|-----|------|
| 28 | 9 | 2011 |
| DIA | MES | AÑO |

D. GARANTIAS

| COMPANIA DE SEGUROS | AMAPARO | No. DE POLIZA | VIGENCIA | | FECHA DE APROBACION | VALOR ASEGURADO |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|---------------------|-------------------|
| | | | DESDE | HASTA | | |
| LIBERTY SEGUROS S.A | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 1748686 | 27/09/2010 | 12/12/2011 | 12/05/2011 | \$ 118,611,990.00 |
| LIBERTY SEGUROS S.A | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 1748686 | 27/09/2010 | 12/12/2011 | 12/05/2011 | \$ 593,059,954.00 |
| LIBERTY SEGUROS S.A | ESTABILIDAD DE OBRA | 1748686 | 17/06/2011 | 17/06/2016 | 27/09/2011 | \$ 237,223,981.00 |
| LIBERTY SEGUROS S.A | SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1748686 | 27/09/2010 | 13/06/2014 | 12/05/2011 | \$ 59,305,995.00 |

E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| DESCRIPCION | CONTRATO | ANTICIPO | EJECUCION | PAGOS |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 989,991,476.00 | | | |
| VALOR PRIMER DESEMBOLSO CANCELADO 50% DE ANTICIPO | | 494,995,738.00 | | 494,995,738.00 |
| VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1 | | | 214,000,604.00 | |
| VALOR CANCELADO ACTA PARCIAL No 1 | | | | 107,000,302.00 |
| AMORTIZACION DESEMBOLSO ACTA N° 1 | | -107,000,302.00 | | |
| VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 2 | | | 342,690,075.00 | |
| VALOR CANCELADO ACTA PARCIAL No 2 | | | | 171,345,037.50 |
| AMORTIZACION DESEMBOLSO ACTA N° 2 | | -171,345,037.50 | | |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | 196,128,433.00 | | | |
| VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO ADICIONAL CANCELADO | | 98,064,216.50 | | 98,064,216.50 |
| VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 3 | | | 391,417,064.00 | |
| VALOR CANCELADO ACTA PARCIAL No 3 | | | | 195,708,547.00 |
| AMORTIZACION DESEMBOLSO ACTA N° 3 | | -195,708,547.00 | | |
| VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | 237,961,070.00 | |
| VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR PRESENTE ACTA | | -119,006,068.00 | | |
| VALOR NO EJECUTADO | | | 51,066.00 | |
| SALDO A FAVOR DE LA ALCALDIA | | | | 51,066.00 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO | | | | 118,955,002.00 |
| SUMAS IGUALES | \$ 1,186,119,909.00 | \$ - | \$ 1,186,119,909.00 | \$ 1,186,119,909.00 |

F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

| | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON 0/100 \$ CTVOS | 1,186,119,909.00 |
| PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: | OCHO (8) MESES Y QUINCE DIAS | |
| FECHA TERMINACION ACTUAL: | 10 DE JUNIO DE 2011 | |
| FECHA PRESENTE ACTA | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO Y RECIBIDO | UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 0/100 \$ CTVOS | 1,186,068,843.00 |

8049



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Yopal **Vivo el cambio**
PRODUCTIVE, SOCIAL & ECONOMIC DEVELOPMENT

| | | | | | |
|-----------|----|--|---------------------|-----|------|
| ACTA No.: | 15 | ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 525 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010 | FECHA PRESENTE ACTA | | |
| | | | 28 | 9 | 2011 |
| | | | DIA | MES | AÑO |

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación final del contrato, la interventoría y supervisión del contrato certifican que el contratista:

- Ejecutó en un 100% las obras objeto del presente contrato y que la obra fue entregada a satisfacción y totalmente terminada a la comunidad para su uso y funcionamiento.
- Que presentó los comprobantes de Ingreso de Hacienda Municipal No. 0028068 por un valor equivalente a CIENTO SETENTA MIL QUINCE PESOS CON 0/100 CTVOS (\$ 170.015.00) Pesos M/cte. por concepto de devolución de rendimientos financieros generados por el anticipo en la cuenta de ahorros No. 011-626381-33 de Bancolombia.
- Presentó pólizas vigentes y debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, en cumplimiento del contrato, CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIAS
- Presentó aportes de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, caja de compensación, ICBF y Sena, del periodo de ejecución del contrato, de todos y cada uno de los trabajadores y que se ajustan a los montos de cotizaciones establecidos por la ley vigente, los cuales reposan en la secretaría de Obras del Municipio.

A la fecha de la presente liquidación final del contrato queda por cancelar un valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOS PESOS CON 0/100 CTVOS (\$ 118.955.002) M/CTE quedando a paz y salvo por todo concepto el Municipio con el Contratista.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta y su respectivo anexo No. 01 por los que en ella intervinieron, a los Veintiocho (28) días del mes de Septiembre de 2011

[Signature]
 CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CANON
 RL UNION TEMPORAL EDUCANDO DS-2010
 CONTRATISTA

[Signature]
 HAYDER SANTIAGO PACHON TALERO
 RL CONSORCIO INTERVENTORIA LLANO LINDO YOPAL 2010
 INTERVENTOR DEL CONTRATO

[Signature]
 SCR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S
 SUPERVISOR DEL CONTRATO
 PATRICIA MARTINEZ MIRANDA

[Signature]
 Vo Bo. LUIS FERNANDO OLIVAR RIVERA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL

[Signature]
 Revisó: DRA. ELIANA MUNOZ PAREDES
 Profesional Contratada SOPY

1cm archivo SOPY
 02m copia interventor
 03m copia contratista

ALCALDIA YOPAL
 09/11/11
[Signature]

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | V. UNITARIO | V. PARCIAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL N° 1, 2 Y 3 | | | FECHA PRESENTE ACTA | | | VALOR TOTAL ACUMULADO | | | |
|---|---|------|--------|---------------|------------------|---|------------------|------------|---------------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------|------------------|
| | | | | | | CANT. | V. PARCIAL | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL |
| CONTRATANTE ALCALDIA DE YOPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZO DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: OCHO (8) MESES Y CINQUE (5) DIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA ACTUAL DE TERMINACION: 10 DE JUNIO DE 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATADO POR: CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAJON | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE CORTE: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 10 DE JUNIO DE 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA N°: 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 628 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE YOPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLOQUE DE OCHO AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA LLANO LINDO, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo arquitectónico | m2 | 637.00 | \$ 4,593.00 | \$ 2,925,741.00 | 788.76 | \$ 3,622,774.66 | 788.76 | \$ 0.00 | 788.76 | \$ 3,622,774.66 | 0.00 | \$ 0.00 | 788.76 | \$ 3,622,774.66 |
| 1.2 | Descape manual, incluye cargue y retiro de sobrante | m2 | 898.51 | \$ 3,325.00 | \$ 2,962,247.75 | 924.86 | \$ 3,280,131.50 | 924.86 | \$ 0.00 | 924.86 | \$ 3,280,131.50 | 0.00 | \$ 0.00 | 924.86 | \$ 3,280,131.50 |
| 2.1 | Excavacion manual de material conglomerado | m3 | 169.82 | \$ 29,793.00 | \$ 5,057,749.06 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 2.2 | Relleno compacto con material seleccionado de la excavacion zanjas | m3 | 141.16 | \$ 14,892.00 | \$ 2,102,154.72 | 178.84 | \$ 2,663,285.28 | 178.84 | \$ 0.00 | 178.84 | \$ 2,663,285.28 | 0.00 | \$ 0.00 | 178.84 | \$ 2,663,285.28 |
| 2.3 | Relleno compacto con subbase granular triturada, tamazo max 2". Incluye cargue y transporte | m3 | 127.41 | \$ 55,884.00 | \$ 7,120,180.44 | 120.51 | \$ 6,734,580.84 | 120.51 | \$ 0.00 | 120.51 | \$ 6,734,580.84 | 0.00 | \$ 0.00 | 120.51 | \$ 6,734,580.84 |
| 3.1 | Concreto para colado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi | m2 | 7.97 | \$ 14,576.00 | \$ 115,170.72 | 185.70 | \$ 2,708,763.20 | 185.70 | \$ 0.00 | 185.70 | \$ 2,708,763.20 | 0.00 | \$ 0.00 | 185.70 | \$ 2,708,763.20 |
| 3.2 | Concreto 3000 Psi zapatas | m3 | 41.60 | \$ 465,937.00 | \$ 18,966,979.20 | 36.40 | \$ 16,996,108.80 | 36.40 | \$ 0.00 | 36.40 | \$ 16,996,108.80 | 0.00 | \$ 0.00 | 36.40 | \$ 16,996,108.80 |
| 3.3 | Concreto de 3000 Psi, viga de armara | m3 | 22.55 | \$ 492,004.00 | \$ 11,094,890.20 | 13.08 | \$ 6,425,572.24 | 13.08 | \$ 0.00 | 13.08 | \$ 6,425,572.24 | 0.00 | \$ 0.00 | 13.08 | \$ 6,425,572.24 |
| 3.4 | Concreto 3000 Psi placa sin alisar E= 0.08 m. | m2 | 632.15 | \$ 39,681.00 | \$ 25,084,344.15 | 677.61 | \$ 26,884,274.31 | 688.28 | \$ 0.00 | 688.28 | \$ 27,311,638.68 | 10.77 | \$ 427,364.37 | 699.05 | \$ 27,311,638.68 |
| 3.5 | Concreto 3000 psi Columnas | m3 | 61.64 | \$ 641,307.00 | \$ 39,117,093.48 | 31.02 | \$ 19,893,343.14 | 31.08 | \$ 0.00 | 31.08 | \$ 19,931,821.56 | 0.06 | \$ 38,478.42 | 31.14 | \$ 19,931,821.56 |
| 3.6 | Concreto 3000 PSI columnetas de 0.10x0.12mts para confinamiento muros | m3 | 144.00 | \$ 33,679.00 | \$ 4,850,376.00 | 112.48 | \$ 3,776,965.92 | 328.00 | \$ 0.00 | 328.00 | \$ 11,013,912.00 | 215.52 | \$ 7,238,946.08 | 328.00 | \$ 11,013,912.00 |
| 3.7 | Concreto 3000 psi viga aérea | m3 | 42.88 | \$ 678,868.00 | \$ 29,028,387.84 | 44.15 | \$ 29,888,137.20 | 44.15 | \$ 0.00 | 44.15 | \$ 29,888,137.20 | 0.00 | \$ 0.00 | 44.15 | \$ 29,888,137.20 |
| 3.8 | Concreto 3000 psi placa entripso e=0.10 m, tipo metaldeck de 2" calibre 20, incluye malla electrosoldada 3mm, Separación 15"16cm. | m2 | 484.00 | \$ 110,878.00 | \$ 53,664,952.00 | 507.24 | \$ 56,241,756.72 | 507.24 | \$ 0.00 | 507.24 | \$ 56,241,756.72 | 0.00 | \$ 0.00 | 507.24 | \$ 56,241,756.72 |
| 3.9 | Concreto de 3000 PSI viga criba 0.12x0.12 | m3 | 2.14 | \$ 34,135.00 | \$ 73,051.04 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 3.10 | Concreto 3000 PSI gradinales 0.4 m x 0.25m x 0.15 m, incluye refuerzo POR 60/13 No. 3 - flejes No.3 C/D.30mts. | m3 | 120.80 | \$ 50,026.00 | \$ 6,046,143.40 | 63.19 | \$ 3,161,142.84 | 63.19 | \$ 0.00 | 63.19 | \$ 3,161,142.84 | 0.00 | \$ 0.00 | 63.19 | \$ 3,161,142.84 |
| 3.11 | Concreto de 3000 PSI escalera de acceso 2° piso, incluye refuerzos. | m3 | 4.64 | \$ 740,928.00 | \$ 3,437,905.92 | 4.339 | \$ 3,443,192.42 | 4.605 | \$ 0.00 | 4.605 | \$ 3,443,192.42 | 0.31 | \$ 228,205.82 | 4.915 | \$ 3,443,192.42 |

CONTRATANTE: ALCALDIA DE YOPAL
FECHA DE INCALCACION DEL CONTRATO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010
PLAZO DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 30 DE MARZO DE 2011
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTUAL DE TERMINACION: 10 DE JUNIO DE 2011

CONTRATISTA: UNICOR TEMPORAL EDUCACION SA-CIRO
R.L.: CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CABRÓN
VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 860.001.178,00
VALOR PRIMER DESPESQUE: \$ 604.965.740,00
VALOR ADICIONES: \$ 166.126.433,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: \$ 1.066.119.908,00

ACTA N°: 16
ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 626 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010
PERIODO DE CORTE: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 10 DE JUNIO DE 2011
FECHA PRESENTE ACTA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | CONDICIONES CONTRACTUALES | | VALOR ORIGINAL ACTA PRESENTE | | VALOR ACTUALIZADA ACTA PRESENTE | | VALOR TOTAL ACUMULADO | | | |
|------|--|------|-----------|---------------------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------------|
| | | | | V. UNITARIO | V. PARCIAL | CANT. | VR PARCIAL | CANT. | VR PARCIAL | CANT. | VR PARCIAL | | |
| 4.1 | Acero de Refuerzo FDR 80 | kg | 19.844,20 | \$ 3.198,00 | \$ 63.461.751,60 | 18.028,95 | \$ 57.660.122,14 | 20.145,30 | \$ 64.424.668,40 | 2.116,37 | \$ 6.774.547,26 | 20.145,30 | \$ 64.424.668,40 |
| 4.2 | Malla electrosoldada | m2 | 632,15 | \$ 10.325,00 | \$ 6.526.946,75 | 677,51 | \$ 6.985.249,45 | 688,28 | \$ 7.106.491,00 | 10,77 | \$ 1.111.241,55 | 688,28 | \$ 7.106.491,00 |
| 4.3 | Vigas IPE 400 Acero ASTM A-36 | m | 36,00 | \$ 375.722,00 | \$ 13.525.992,00 | 97,36 | \$ 21.551.413,92 | 57,36 | \$ 21.551.413,92 | 0,00 | \$ 0,00 | 57,36 | \$ 21.551.413,92 |
| 4.4 | Viga IPE 360 Acero ASTM A-36 | m | 160,00 | \$ 371.762,00 | \$ 59.481.920,00 | 161,10 | \$ 59.880.858,20 | 161,10 | \$ 59.880.858,20 | 0,00 | \$ 0,00 | 161,10 | \$ 59.880.858,20 |
| 4.5 | Viga IPE 200 Acero ASTM A-36 | m | 36,40 | \$ 249.712,00 | \$ 9.089.940,80 | 48,45 | \$ 11.989.122,40 | 48,45 | \$ 11.989.122,40 | 0,00 | \$ 0,00 | 48,45 | \$ 11.989.122,40 |
| 5.1 | muro sobrecimiento en ladrillo boveda centun, 140.40m, e=0,25mts. | m | 134,20 | \$ 32.246,00 | \$ 4.327.413,20 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 |
| 5.2 | muro en bloque no. 5 | m2 | 314,30 | \$ 31.025,00 | \$ 9.751.157,50 | 416,91 | \$ 12.934.632,75 | 416,91 | \$ 12.934.632,75 | 0,00 | \$ 0,00 | 416,91 | \$ 12.934.632,75 |
| 5.3 | muro en ladrillo prensado a la vista una cara, incluye limpieza | m2 | 513,10 | \$ 72.048,00 | \$ 36.968.802,60 | 211,12 | \$ 15.210.351,52 | 216,13 | \$ 15.571.301,98 | 5,01 | \$ 360.950,46 | 216,13 | \$ 15.571.301,98 |
| 5.4 | Impermeabilizacion fachadas (acrito a la vista durabilidad 5 años | m2 | 513,10 | \$ 13.228,00 | \$ 6.787.286,80 | 0,00 | \$ 0,00 | 223,31 | \$ 2.953.944,88 | 223,31 | \$ 2.953.944,88 | 223,31 | \$ 2.953.944,88 |
| 5.5 | pariete liso muros alisado mortero 1:3, incluye filos y dilataciones | m2 | 756,80 | \$ 15.264,00 | \$ 11.568.931,20 | 547,92 | \$ 8.374.409,28 | 1077,39 | \$ 16.486.828,76 | 629,47 | \$ 8.082.419,48 | 1.077,39 | \$ 16.486.828,76 |
| 5.6 | pariete liso bajo pieza alisado mortero 1:3, incluye filos y dilataciones | m2 | 455,40 | \$ 15.636,00 | \$ 7.121.714,40 | 0,00 | \$ 0,00 | 19,77 | \$ 313.077,72 | 19,77 | \$ 313.077,72 | 19,77 | \$ 313.077,72 |
| 5.1 | baldaón granito pulido, incluye mortero de nivelacion 1:4, e=0,04mts. | m2 | 828,80 | \$ 70.025,00 | \$ 57.998.670,00 | 711,96 | \$ 49.854.999,00 | 731,96 | \$ 51.255.499,00 | 20,00 | \$ 1.400.500,00 | 731,96 | \$ 51.255.499,00 |
| 5.2 | guardacostas tableta granito pulido h=0,07mts. | m | 359,80 | \$ 18.924,00 | \$ 6.793.603,20 | 328,40 | \$ 9.214.641,60 | 357,26 | \$ 6.780.788,24 | 28,96 | \$ 546.146,84 | 357,26 | \$ 6.780.788,24 |
| 5.3 | tablon de grees grafiado, incluye mortero de nivelacion 1:4 | m | 246,50 | \$ 40.652,00 | \$ 10.102.022,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 |
| 5.4 | guardacostas tableta de grees | m | 116,50 | \$ 17.856,00 | \$ 2.083.719,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 |
| 7.1 | puerta en aluminio tablero y vidrio bronce 6mm, atomizada con cerradura de seguridad. | m2 | 25,92 | \$ 304.149,00 | \$ 7.883.542,08 | 0,00 | \$ 0,00 | 30,77 | \$ 9.358.664,73 | 30,77 | \$ 9.358.664,73 | 30,77 | \$ 9.358.664,73 |
| 7.2 | ventana en aluminio corrediza, incluye vidrio bronce 6mm. | m2 | 160,80 | \$ 146.595,00 | \$ 23.572.478,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 105,17 | \$ 15.417.398,15 | 105,17 | \$ 15.417.398,15 | 105,17 | \$ 15.417.398,15 |
| 7.3 | construccion metalica 84x aluminio ancho 84mm, y pontapanel estructural e84 aluzinc 0.4mm, pintura poliester homogenea 3 | m2 | 84,40 | \$ 164.297,00 | \$ 13.868.686,80 | 0,00 | \$ 0,00 | 52,80 | \$ 8.691.311,30 | 52,80 | \$ 8.691.311,30 | 52,80 | \$ 8.691.311,30 |

YOPAI Vive el Cambio!
ANEXO No. 1
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 626 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010



CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL EDUCARIO 68-2078
R.L.U. CARLOS ALQUISTO GONZALEZ CABON

ALCALDIA DE YOPAL
27 DE SEPTIEMBRE DE 2010
SEIS (6) MESES
26 DE MARZO DE 2011

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 909.891.478,00
VALOR PRIMER DESARROLLO \$ 464.896.288,00
VALOR ANODONES \$ 194.128.433,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 1.148.119.999,00

ACTA N°: 15
ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 626 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010
PERIODO DE CORTE
FECHA PRESENTE ACTA
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 15/3
CONDICIONES CONTRACTUALES

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | V. UNITARIO | V. PARCIAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 15/3 | | | FECHA PRESENTE ACTA | | | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | | |
|------|---|------|--------|---------------|------------------|---------------------------------------|--------|------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | VR PARCIAL | CANT | VR PARCIAL | VR PARCIAL | CANT | VR PARCIAL | VR PARCIAL | CANT | VR PARCIAL |
| 7.4 | estructura de soporte en tubo rectangular de 2" x 1", calibre 15, incluye anticorrosivo y esmalte 6 | m2 | 94.40 | \$ 62.979.00 | \$ 5.945.217.60 | \$ 0.00 | 187.47 | \$ 10.547.093.13 | 187.47 | \$ 10.547.093.13 | 187.47 | \$ 10.547.093.13 | 187.47 | \$ 10.547.093.13 |
| 7.8 | banda en tubería t.g. de 2" x 2", 0.9mm, (paral vertical) cada dos metros y otros tubos horizontales), incluye pinturas de anclaje 10"-10"-1/4", pintura electrolitica. | m | 65.00 | \$ 187.470.00 | \$ 12.185.550.00 | \$ 0.00 | 49.04 | \$ 9.193.528.80 | 49.04 | \$ 9.193.528.80 | 49.04 | \$ 9.193.528.80 | 49.04 | \$ 9.193.528.80 |
| 7.8 | cortea en doble perfil pbr 220*80*2.0mm, incluye anticorrosivo y esmalte | m | 328.80 | \$ 90.659.00 | \$ 29.775.470.40 | \$ 37.442.110.68 | 413.46 | \$ 37.442.110.68 | 0.00 | \$ 0.00 | 413.46 | \$ 37.442.110.68 | 413.46 | \$ 37.442.110.68 |
| 7.7 | cortea metálica tubo estructural cuadrado grado 2" de 160*160*6.0mm, incluye anticorrosivo y esmalte | m | 50.00 | \$ 138.997.00 | \$ 6.949.850.00 | \$ 10.885.766.00 | 79.50 | \$ 10.885.766.00 | 1.50 | \$ 205.495.50 | 79.50 | \$ 10.891.261.50 | 79.50 | \$ 10.891.261.50 |
| 7.5 | cortea metálica en tubo rectangular de 100*40 calibre 18, pempolac, incluye anticorrosivo y esmalte | m | 192.00 | \$ 19.471.00 | \$ 3.738.432.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 7.9 | contravientos acero por 60 de 3/8", incluye anticorrosivo y esmalte | m | 96.00 | \$ 4.201.00 | \$ 4.12.896.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 7.10 | celo raso lamina fibra de vidrio, dureté 5/8", estructura en ángulo y tee, aluminio 3/4", pintura electrolitica blanca | m2 | 721.80 | \$ 47.308.00 | \$ 34.151.645.20 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 8.1 | leja termocoestica en aluziro tipo switch calibre 26, pintura poliester hornible | m2 | 592.80 | \$ 72.779.00 | \$ 43.143.391.20 | \$ 43.143.391.20 | 778.83 | \$ 66.515.076.67 | 758.09 | \$ 55.173.032.11 | -18.44 | \$ 1.342.044.78 | 758.09 | \$ 55.173.032.11 |
| 8.1 | pintura vinilo tipo 1, 3 manos, incluye esmalte plastico | m2 | 849.50 | \$ 13.758.00 | \$ 8.921.832.00 | \$ 0.00 | 878.85 | \$ 12.071.883.60 | 878.85 | \$ 12.071.883.60 | 878.85 | \$ 12.071.883.60 | 878.85 | \$ 12.071.883.60 |
| 0 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 10.1 | Suministro e instalación de canalizacion subterránea en tubo PVC tipo pesado 3x(207), en cable de cobre aladado THW (66NF 2 AWG + 166T), incluye excavación tapado e instalación de cinta de pedregos ca-273. | ML | 138.00 | \$ 62.510.00 | \$ 8.626.390.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |

| | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|
|  | |  | |
| CONTRATANTE: | ALCALDIA DE YOPAL | CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL EDUCANDO 843918 |
| FECHA DE SÍGNACION DEL CONTRATO: | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 | R.L.: | CARLOS AGUIRTO GONZÁLEZ CARON |
| PLAZO DEL CONTRATO: | SEIS (6) MESES | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 568.811.476,00 |
| FECHA TERMINACION DEL CONTRATO: | 28 DE MARZO DE 2011 | VALOR PROBEN DE DESBOLSO | \$ 484.995.728,00 |
| PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO | OCHO (8) MESES Y QUINCE DIAS | VALOR ADOCORES | \$ 195.126.433,00 |
| FECHA ACTUAL DE TERMINACION | 10 DE JUNIO DE 2011 | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | \$ 1.165.119.899,00 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | V. UNITARIO | V. PARCIAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 1, 2 Y 3 | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 4 | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 5 | | | | VALOR TOTAL ACTUALIZADO |
|------|--|-------|-------|---------------|-----------------|---|-------|---------------|-------|------------------------------------|-------|-----------------|-------|------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | VR PARCIAL | CANT | VR PARCIAL | CANT | VR PARCIAL | CANT | VR PARCIAL | CANT | VR PARCIAL | CANT | VR PARCIAL | CANT | |
| 11.1 | Bajante zincada a poste en tubo galvanizado 2" incluye chita banda, hebillas y cable de cobre aislado THW 4xN° 2 AWG | UN | 1,00 | \$ 621,754,00 | \$ 621,754,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| 12.1 | Suministro y construcción de caja subterránea AP-280 | UN | 6,00 | \$ 154,705,00 | \$ 928,230,00 | \$ 0,00 | 2,00 | \$ 0,00 | 2,00 | \$ 309,410,00 | 2,00 | \$ 309,410,00 | 2,00 | \$ 309,410,00 | 2,00 | \$ 309,410,00 | \$ 309,410,00 | |
| 12.2 | Suministro y construcción de caja subterránea CS-278 | UN | 5,00 | \$ 636,666,00 | \$ 4,183,480,00 | \$ 0,00 | 2,00 | \$ 0,00 | 2,00 | \$ 1,673,382,00 | 2,00 | \$ 1,673,382,00 | 2,00 | \$ 1,673,382,00 | 2,00 | \$ 1,673,382,00 | \$ 1,673,382,00 | |
| 13.1 | Suministro e instalación de tablero de medida trifásico, incluye medidor, breaker de manibola y tramites ante el operador de red | UN | 1,00 | \$ 544,377,00 | \$ 544,377,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| 13.2 | Suministro e instalación de tablero de protección trifásico 24 slots con puerta y espacio para tabulador. | UN | 1,00 | \$ 635,815,00 | \$ 635,815,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| 13.3 | Suministro de breaker 1x15A a 1x250A, 10 kA | UN | 17,00 | \$ 19,258,00 | \$ 327,386,00 | \$ 327,386,00 | 17,00 | \$ 327,386,00 | 17,00 | \$ 327,386,00 | 17,00 | \$ 327,386,00 | 17,00 | \$ 327,386,00 | 17,00 | \$ 327,386,00 | \$ 327,386,00 | |
| 13.4 | Suministro e instalación de breaker 2x15 a 2x30A, 10 kA | UN | 4,00 | \$ 45,258,00 | \$ 181,032,00 | \$ 181,032,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| 13.5 | Suministro e instalación de breaker tipo Industrial 3x40A, 25 kA Ajustable (0,7-1)in | UN | 1,00 | \$ 302,516,00 | \$ 302,516,00 | \$ 302,516,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| 0 | Aparatos línea decorativa | 0 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| 14.1 | Suministro e instalación salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 3xN° 12 AWG, caja plástica 6500, terminales PVC y resaca de muro. | UN | 8,00 | \$ 66,830,00 | \$ 534,640,00 | \$ 534,640,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| 14.2 | Suministro e instalación salida para interruptor conmutable semialto, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xN° 12 AWG, caja plástica 5800, terminales PVC y resaca de muro. | UN | 4,00 | \$ 63,890,00 | \$ 255,560,00 | \$ 255,560,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |

[Handwritten signature]

BLOQUE DE OCHO AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA LLANO LINDO, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATO N° 15

ACTA N° 1

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 826 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010

PERIODO DE CORTE

FECHA PRESENTE ACTA

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 009 PARCIAL N° 1, 2 Y 3

VALOR TOTAL ACUMULADO

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | V. UNITARIO | V. PARCIAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 009 PARCIAL N° 1, 2 Y 3 | | | SUBCANTO PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION | | | VALOR TOTAL ACUMULADO |
|---|--|------|-------|---------------|------------------|--|------------|-------|---------------------------------------|-------|------------|-----------------------|
| | | | | | | CANT. | VR PARCIAL | CANT. | VR PARCIAL | CANT. | VR PARCIAL | |
| CONTRATISTA | | | | | | | | | | | | |
| UNION TEMPORAL EDUCANDO 85-2010 | | | | | | | | | | | | |
| R.L.: CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CARON | | | | | | | | | | | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 169.891.176,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR PRIMER DESPESADO \$ 484.095.738,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ADICIONES \$ 58.129.633,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 1.108.119.699,00 | | | | | | | | | | | | |
| CONICIONES CONTRACTUALES | | | | | | | | | | | | |
| 14.3 | Suministro e instalación de pintura para torceramente doble con polo a tierra, líneas decorativa, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 3x12 AWG y caja tipo conducta 58003 o 2400, terminales tipo rosca y reanudación de muro. | UN | 76,00 | \$ 67,875,00 | \$ 5.158.500,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 15 | EMT sobreponer | 0 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 15.1 | Suministro e instalación de lámpara para emergencia fluorescente 4x17W, tipo sobreponer. Incluye: tubo EMT 1/2", cable de cobre aislado THWN 3x12 AWG y caja tipo conducta 58002/100, y cable de cobre entuchetado 5x12 AWG. Mas accesorios de montaje, chompa y abrazadera | UN | 82,00 | \$ 191.770,00 | \$ 15.725.140,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 18.1 | Suministro e instalación de lámpara de emergencia para freidlar en techo, 11W, autonomía 1 hora, area de cobertura 78m2, incluye tubería EMT 1/2", cable de cobre THWN 2x12 AWG, mas accesorios de instalación. | UN | 8,00 | \$ 634.770,00 | \$ 4.278.160,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 17.1 | Suministro e instalación de puesta a tierra para sistema de aterramiento ante descargas atmosféricas/cables telefónicos/pantallas de resorte conformado por tres (3) varillas de cobre maciza 5/8"x2,40m, soldaduras exotermicas, 25 metros cable de cobre desnudo N° 2 AWG, 2,5 m3 tierra negra para reposición de terreno. | UN | 2,00 | \$ 671.494,00 | \$ 1.342.988,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 17.2 | Suministro e instalación de puesta a tierra para cable de media protección conformado por: dos (2) varillas de cobre maciza 5/8"x2,40m; soldaduras exotermicas, 15 metros cable de cobre desnudo N° 2 AWG, 0,5 m3 tierra negra para reposición de terreno. | UN | 2,00 | \$ 513.727,00 | \$ 1.027.454,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 626 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010



CONTRATISTA:
URBON TEMPORAL EDUCATIVO 95-2010

ALCALDIA DE YOPAL
CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CARBON

BLL
\$ 965,951,076.00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
\$ 484,996,730.00

VALOR PRIMERA ADICION
\$ 166,126,433.00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO
\$ 1,158,110,000.00

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 626 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010
ACTA N°: 15

PERIODO DE CORTE
27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 10 DE JUNIO DE 2011

FECHA PRESENTE ACTA
28 DE SEPTIEMBRE DE 2011

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | V. UNITARIO | V. PARCIAL | CANT. | VR PARCIAL | CANT. | VR PARCIAL | EJECUTADO PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION | VR PARCIAL | CANT. | VR PARCIAL | VALOR TOTAL ACUMULADO |
|------|-------------|-------|-------|-------------|------------|-------|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|-----------------------|
|------|-------------|-------|-------|-------------|------------|-------|------------|-------|------------|--|------------|-------|------------|-----------------------|

CONTRATACIONES CONTRATACIONES

18.1 Suministro e instalación de punta captora para profesión ante descargas atmosféricas incluye base, cable de cobre desnudo 2/0 temple duro y accesorios de anclaje
UN 3.00 \$ 413,454.00 \$ 1,240,362.00 0.00 \$ 0.00 0.00 \$ 0.00 0.00 \$ 0.00

18.2 Suministro e instalación de alambros de Aluminio D=6mm, incluye soportes de anclaje
ML 50.00 \$ 9,516.00 \$ 475,800.00 0.00 \$ 0.00 0.00 \$ 0.00 0.00 \$ 0.00

18.3 Suministro e instalación de bajante por muro/columina en tubo galvanizado 1x1", incluye cable de cobre 1/2" AWG, incluye hebillas y cinta bendit.
ML 14.00 \$ 79,925.00 \$ 1,118,950.00 0.00 \$ 0.00 0.00 \$ 0.00 0.00 \$ 0.00

18.4 Suministro e instalación de bajante zunchada a poste en tubo galvanizado 1x3", incluye cable de cobre 1/2" AWG, incluye hebillas y cinta bendit.
UN 1.00 \$ 3,710,101.00 \$ 3,710,101.00 0.00 \$ 0.00 0.00 \$ 0.00 0.00 \$ 0.00

19 ITEM NUEVOS MO PREVISTOS

19.1 Concreto ciclopeo 60% concreto de 3000 psi 40%
M3 21.40 \$ 276,608.00 \$ 5,919,411.20 0.00 \$ 5,919,411.20 0.00 \$ 0.00 21.40 \$ 5,919,411.20

19.2 Orientación
MG 231.77 \$ 5,916,856.33 \$ 231,777 0.00 \$ 5,916,856.33 231.77 \$ 0.00 231.77 \$ 5,916,856.33

18.3 Relevo Manual con material crudo de Ho Clasificado, Transportado y compactado.
M3 709.66 \$ 27,884,566.80 \$ 774,000 0.00 \$ 27,884,566.80 774.00 \$ 2,508,620.40 774.00 \$ 30,173,616.00

18.4 PLATINA METALICA PARA ANCLAJE DE VIGA IPE METALICA 0.20 X 0.36 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Un 6.00 \$ 965,622.00 \$ 5,793,732.00 0.00 \$ 965,622.00 6.00 \$ 0.00 6.00 \$ 965,622.00

18.5 PLATINA METALICA PARA ANCLAJE DE VIGA IPE METALICA 0.26 X 0.36 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Un 30.00 \$ 1,778,030.00 \$ 5,314,090.00 0.00 \$ 1,778,030.00 30.00 \$ 0.00 30.00 \$ 5,314,090.00

18.6 PLATINA METALICA PARA ANCLAJE DE VIGA IPE METALICA 0.2 X 0.40 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Un 2.00 \$ 330,514.00 \$ 661,028.00 0.00 \$ 330,514.00 2.00 \$ 0.00 2.00 \$ 661,028.00

18.7 PLATINA METALICA PARA ANCLAJE DE VIGA IPE METALICA 0.28 X 0.40 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Un 10.00 \$ 1,782,170.00 \$ 17,821,700.00 0.00 \$ 1,782,170.00 10.00 \$ 0.00 10.00 \$ 1,782,170.00

18.8 PLATINA METALICA PARA ANCLAJE DE VIGA IPE METALICA 0.2 X 0.15 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Un 38.00 \$ 80,729.00 \$ 3,067,702.00 0.00 \$ 80,729.00 38.00 \$ 0.00 38.00 \$ 3,067,702.00

YODAI Vive el Cambio



CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 826 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ANEXO No. 1

CONTRATANTE: ALCALDIA DE YOPAL
 CONTRATADA: UBRO TEMPORAL EDUCANDO 6-3919
 R.L.: CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CAJON

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010
 PLAZO DEL CONTRATO: SES (6) MESES
 FECHA TERMINACION DEL CONTRATO: 26 DE MARZO DE 2011

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 900.991.470,00
 VALOR PRIMER DESEMBOLO: \$ 494.805.796,00

VALOR ANONOS: \$ 194.174.431,00
 VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: \$ 1.106.119.909,00

ACTA N°: 16
 ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 826 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010

PERIODO DE CORTE: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 10 DE JUNIO DE 2011

FECHA PRESENTE ACTA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011

| ITEM | DESCRIPCION | UBRO | CANT. | V. UNITARIO | V. PARCIAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA INDEFINIDA | | | EJECUCION PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION | | | VALOR TOTAL ACUMULADO | |
|-------|--|------|-------|---------------|------------|--|------------------|------------|--|------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | CANT. | VR PARCIAL | VR PARCIAL | CANT. | VR PARCIAL | VR PARCIAL | | |
| 18.8 | CARGAMO EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON REGILLA PREFABRICADA EN CONCRETO (NO INCLUYE REFUERZO) | ML | | \$ 148.400,00 | | 97,48 | \$ 14.468.032,00 | 97,52 | \$ 14.471.968,00 | 0,04 | \$ 5.838,00 | 97,52 | \$ 14.471.968,00 |
| 18.9 | DILATACION DE ANDEN EN LADRILLO REJILLA | ML | | \$ 18.852,00 | | 68,25 | \$ 1.229.070,00 | 68,25 | \$ 1.229.070,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 68,25 | \$ 1.229.070,00 |
| 18.11 | ABUARDADO DE CONCRETO | ML | | \$ 17.879,00 | | 51,52 | \$ 921.126,08 | 51,52 | \$ 921.126,08 | 0,00 | \$ 0,00 | 51,52 | \$ 921.126,08 |
| 18.12 | CONCTORES DE CORTANTE DE 50 CM EN CANAL EN U DE 3" SOLDADOS A VIGA METALICA | UN | | \$ 8.453,00 | | 130,00 | \$ 838.890,00 | 130,00 | \$ 838.890,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 130,00 | \$ 838.890,00 |
| 18.13 | PERFORACION Y AGLAJE DE VARILLA A VIGAS EN CONCRETO CON EPOXICO hipom = 10 cm d = 1/2" | UN | | \$ 2.689,00 | | 371,00 | \$ 997.248,00 | 371,00 | \$ 997.248,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 371,00 | \$ 997.248,00 |
| 18.14 | JUNTA DE DILATACION DE MUROS (INCLUYE ICOPOR Y SELLO DE JUNTA) | ML | | \$ 4.645,00 | | 638,80 | \$ 2.857.936,00 | 638,80 | \$ 2.857.936,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 638,80 | \$ 2.857.936,00 |
| 18.15 | CIELORASO EN DRAYBALL | M2 | | \$ 55.828,00 | | 934,70 | \$ 52.187.431,60 | 939,85 | \$ 55.819.625,80 | 65,15 | \$ 3.637.194,20 | 999,85 | \$ 55.819.625,80 |
| 18.18 | CONCRETO DE 3000 PSI VIGA CINTA 0.15 X 0.15 | ML | | \$ 38.409,00 | | 101,80 | \$ 3.919.198,20 | 101,80 | \$ 3.919.198,20 | 0,00 | \$ 0,00 | 101,80 | \$ 3.919.198,20 |
| 18.17 | GRGUTTING EN MORTERO PARA MURO A LA VISTA | ML | | \$ 13.391,00 | | 64,82 | \$ 867.356,42 | 64,82 | \$ 867.356,42 | 0,00 | \$ 0,00 | 64,82 | \$ 867.356,42 |
| 18.18 | SISTEMA DE ANCLAJE DE ESTRUCTURA EN CONCRETO A PERIL METALICO DE CUBIERTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS PLATINA Y CONTRAPLATINA) | UN | | \$ 229.324,00 | | 18,00 | \$ 4.127.832,00 | 19,00 | \$ 4.357.156,00 | 1,00 | \$ 229.324,00 | 19,00 | \$ 4.357.156,00 |
| 18.19 | MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA PARA CONFINAMIENTO DE PUERTAS PAGADO POR ML, UNA CARA, INCLUYE LIMPIEZA | ML | | \$ 35.470,00 | | 23,39 | \$ 828.579,20 | 69,58 | \$ 2.361.692,60 | 43,22 | \$ 1.533.013,40 | 69,58 | \$ 2.361.692,60 |
| 18.20 | PAÑETE COLUMNAS Y VIGAS ML | ML | | \$ 8.400,00 | | 0,00 | \$ 0,00 | 523,44 | \$ 4.396.896,00 | 523,44 | \$ 4.396.896,00 | 523,44 | \$ 4.396.896,00 |
| 18.21 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAFIL DE RIGIDEZ PARA MURO A LA VISTA (DOS LINEAS) | ML | | \$ 1.506,00 | | 1.448,28 | \$ 2.161.109,68 | 1.448,28 | \$ 2.161.109,68 | 0,00 | \$ 0,00 | 1.448,28 | \$ 2.161.109,68 |
| 18.22 | CARTERA EN LAMINA FIBROCEMETO 8 MM COMO REAMATE DE CIELO RASO HACIA ESTUCCO ACRILICO Y PINTURA TIPO KORAZA COLOR BLANCO ANCHO HASTA 0.70 CMS | ML | | \$ 29.469,00 | | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 |

305

| CONTRATANTE | | CONTRATISTA | | ACTA N° 15 | | VALOR TOTAL ACUMULADO | |
|--|--|--|-------|--|------------|-----------------------|------------------|
| ALCALDIA DE YOPAL | | UNION TEMPORAL EDUCACION 95-2010 | | ACTA N° 15 | | VALOR TOTAL ACUMULADO | |
| FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 | | R.L.L: CARLOS AUGUSTO DONCELAZ CARBON | | ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 828 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010 | | VALOR TOTAL ACUMULADO | |
| PLAZO DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES | | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 988,911,476.00 | | PERIODO DE CORTE | | VALOR TOTAL ACUMULADO | |
| FECHA TERMINACION DEL CONTRATO: 29 DE MARZO DE 2011 | | VALOR FINISER OBSERVADO: \$ 64,996,706.00 | | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 10 DE JUNIO DE 2011 | | VALOR TOTAL ACUMULADO | |
| PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: OCHO (8) MESES Y QUINCE DIAS | | VALOR ADICIONER: \$ 104,128,692.00 | | FECHA PRESENTE ACTA | | VALOR TOTAL ACUMULADO | |
| FECHA ACTUAL DE TERMINACION: 10 DE JUNIO DE 2011 | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: \$ 1,186,119,908.00 | | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | | VALOR TOTAL ACUMULADO | |
| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | V. UNITARIO | V. PARCIAL | CANT | VR PARCIAL |
| 19.23 | CARTERA EN LAMINA FIBROCEMENTO 8 MM COMO REMATE DE CIELO RASO HACIA FACHADA CON TRATAMIENTO DE JUNTAS, ESTUCO ACRILICO Y PINTURA TIPO KORAZA COLOR BLANCO ANCHO HASTA 0.20 CMS | MIL | | \$ 34,600.00 | | 0.00 | \$ 0.00 |
| 19.24 | ABERTURA DE HUECOS PARA MARCOS EN ALUMINIO, LAMPARAS O ESCOTILLAS DE 0.60 X 0.80, INCLUYE: MARCO EN ALUMINIO, REESTRUCTURACION Y RECUELGA DE CIELO. | UN | | \$ 32,400.00 | | 0.00 | \$ 0.00 |
| 19.25 | Coleiras, pagado en ml | ML | | \$ 5,560.00 | | 84.90 | \$ 472,044.00 |
| 19.26 | tablon de gres grafiado con emboquillado con gravilla lavada, incluye mortero de nivelacion 1:4 | M2 | | \$ 51,614.00 | | 0.00 | \$ 0.00 |
| 19.27 | Huellos y Contra Huellos en tablon de gres grafiado con emboquillado con granito lavado, incluye mortero de nivelacion 1:4 | ML | | \$ 22,462.00 | | 0.00 | \$ 0.00 |
| 19.28 | Guarda esoba Mediacafas en Gravilla lavada | ML | | \$ 22,404.00 | | 0.00 | \$ 0.00 |
| 19.29 | Dilatacion Gravilla lavada A=0.1 m | ML | | \$ 11,674.00 | | 0.00 | \$ 0.00 |
| 19.30 | Dilatacion en bronce | ML | | \$ 11,240.00 | | 0.00 | \$ 0.00 |
| 19.31 | Pintura tipo koraza sobre paneles para exteriores | M2 | | \$ 8,724.00 | | 0.00 | \$ 0.00 |
| 19.32 | Pintura columnas y vigas tipo koraza para exteriores pagado por ML | ML | | \$ 4,778.00 | | 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | CAPITULO ELECTRICO | | | | | | |
| 19.33 | SALIDA TOMA DOBLE 120V / 15A C/P A TIERRA NO RESIDENCIAL (incluye: tuberia pvc 1/2", resaca, cajas, alambres, cransayo conductores). | UN | | \$ 112,096.32 | | 38.00 | \$ 4,259,660.16 |
| 19.34 | SALIDA ILUMINACION 120V/100W; C/P A TIERRA NO RESIDENCIAL (incluye: tuberia pvc 1/2", resaca, cables, alambres, ctmnas, interruptores). | UN | | \$ 144,678.80 | | 130.00 | \$ 18,608,254.40 |
| 19.35 | SUMINIS. E INST. TOMA DOBLE 120V-15A, C/P A TIERRA | UN | | \$ 20,402.36 | | 0.00 | \$ 0.00 |
| 19.36 | SUMINIS. E INST. LAMPARA 1X100W-120V/A PRUEBA DE HUMEDAD, (incluye: cable encauchado, tapa y bombillo ahorrados) | UN | | \$ 108,788.55 | | 0.00 | \$ 0.00 |
| | | | | | | 322.97 | \$ 1,543,150.66 |
| | | | | | | 38.00 | \$ 0.00 |
| | | | | | | 1.00 | \$ 144,678.88 |
| | | | | | | 38.00 | \$ 775,289.68 |
| | | | | | | 3.00 | \$ 326,365.65 |
| | | | | | | 322.97 | \$ 1,543,150.66 |
| | | | | | | 38.00 | \$ 4,259,660.16 |
| | | | | | | 1.00 | \$ 144,678.88 |
| | | | | | | 38.00 | \$ 775,289.68 |
| | | | | | | 3.00 | \$ 326,365.65 |

40
 TPE

302

Yopal Vive el Cambio
ANEXO No. 1
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 828 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CONTRATANTE: ALCALDIA DE YOPAL
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDUCANDO 86-2016
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 28 DE MARZO DE 2011
PLAZO DEL CONTRATO: OCHO (8) MESES Y CINCO (5) DIAS
FECHA ACTUAL DE TERMINACION: 10 DE JUNIO DE 2011

BLOQUE DE OCHO AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA LLANO LINDO, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ACTA N°: 15
ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 828 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010
PERIODO DE CORTE: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 10 DE JUNIO DE 2011
FECHA PRESENTE ACTA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | V. UNITARIO | V. PARCIAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 03 P 3 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 03 P 3 | | EJECUTADO PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION | | VALOR TOTAL ACUMULADO |
|-------|--|------|--------|-----------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | CAANT | V. PARCIAL | CAANT | V. PARCIAL | CAANT | V. PARCIAL | |
| 19.51 | ELECTRICO DE PUESTA A TIERRA (incluye vainilla 5/8"x2 Am en CU con suedo artificial, soldadura exterior, pintura bituminosa y apertura). | UN | 10.00 | \$ 473,833.58 | \$ 4,739,335.80 | 10.00 | \$ 4,739,335.80 | 0.00 | \$ 0.00 | 10.00 | \$ 4,739,335.80 | \$ 4,739,335.80 |
| 19.52 | SUMINIS. E INST. PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA DE 90 A 200 GRAMOS. | UN | 16.00 | \$ 46,533.06 | \$ 776,528.96 | 16.00 | \$ 776,528.96 | 0.00 | \$ 0.00 | 16.00 | \$ 776,528.96 | \$ 776,528.96 |
| 19.53 | SUMINIS. TENDIDA E INST. DE ALAMBRE AL-10MM DESNUDO EN TIERRA CON EXCAVACION, MURO Y TECHO | ML | 0.00 | \$ 16,409.33 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 124.00 | \$ 2,034,756.92 | 124.00 | \$ 2,034,756.92 | \$ 2,034,756.92 |
| 19.54 | SUMINIS. E INST. SUJETADOR PLASTICO P/ALAMBRE 8-10MM H=20-40MM DE TECHO Y VERTICAL. | UN | 0.00 | \$ 17,015.13 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 120.00 | \$ 2,041,815.60 | 120.00 | \$ 2,041,815.60 | \$ 2,041,815.60 |
| 19.55 | SUMINIS. E INST. PUNTA CAPTORA CU 5/8"-1.5m EN ALUMINIO CON BASE. | UN | 0.00 | \$ 362,831.05 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 8.00 | \$ 2,902,648.40 | 8.00 | \$ 2,902,648.40 | \$ 2,902,648.40 |
| 19.56 | SUMINIS. E INST. UNION ESPECIAL ALAMBRO ALUMINIO-ALUMINIO ALUMINIO-CORRE DE 10 MM | UN | 0.00 | \$ 111,355.49 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 2.00 | \$ 222,710.98 | 2.00 | \$ 222,710.98 | \$ 222,710.98 |
| 19.57 | SUMINIS. E INST. UNION CRUZ 10 MM CU | UN | 0.00 | \$ 111,170.77 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 4.00 | \$ 444,683.08 | 4.00 | \$ 444,683.08 | \$ 444,683.08 |
| 19.58 | SUMINIS. E INST. DESCARGADOR COMBINADO CLASE 2 (CAT B) SEGUN NORMA IEC60332 PARA CORRIENTE DE CHOQUE DE RAYO | UN | 1.00 | \$ 2,934,725.62 | \$ 2,934,725.62 | 1.00 | \$ 2,934,725.62 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,934,725.62 |
| 19.59 | SUMINIS. TENDIDA E INST. DE CABLE CUA/RG # 2 DESNUDO CON EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 128.00 | \$ 3,851,315.20 | \$ 3,851,315.20 | 128.00 | \$ 3,851,315.20 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 3,851,315.20 |
| 19.6 | SUMINIS. E INST. DE SUELO ARTIFICIAL PARA CABLE DE TIERRA DESNUDO EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 45.00 | \$ 38,162.25 | \$ 1,718,201.25 | 45.00 | \$ 1,718,201.25 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,718,201.25 |
| 19.61 | SUMINIS. E INST. MARQUILLA ADHESIVA DIELECTRICA DE RESISTENTE AL AGUA E INTERPERIE CON LA IDENTIFICADO O PROBADA DE CIRCUITOS (Para cables, acomodadas, patch panel, saca. interruptores, lámparas, bombas, tableros y otros). | UN | 0.00 | \$ 6,475.84 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 238.00 | \$ 1,528,321.84 | 238.00 | \$ 1,528,321.84 | \$ 1,528,321.84 |
| 19.62 | SUMINIS. E INST. EQUIPO DE MEDIDA 3ra EN BAJA TENSION, MEDIDA DIRECTA CON CONTADOR DE DISCO DENTRO DE UNA CAJA HOMOLOGADA. | UN | 1.00 | \$ 1,292,589.25 | \$ 1,292,589.25 | 1.00 | \$ 1,292,589.25 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,292,589.25 |
| 19.63 | CERTIFICACION DE CONFORMIDAD RETIE PARA ESTE PROYECTO | UN | 0.00 | \$ 2,332,303.59 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 1.00 | \$ 2,332,303.59 | 1.00 | \$ 2,332,303.59 | \$ 2,332,303.59 |

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

BLOQUE DE OCHO AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA LLANO LINDO, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CONTRATANTE | ALCALDIA DE YOPAL | CONTRATISTA | UNION TEMPORAL EDUCANDO 05-2010 |
| FECHA DE INCLUSION DEL CONTRATO | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 | PLI | CARLOS AURISTO GONZALEZ CARON |
| PLAZO DEL CONTRATO | SEIS (6) MESES | VALOR PARCIAL DEL CONTRATO | \$ 889,951,478.00 |
| FECHA TERMINACION DEL CONTRATO | 30 DE MARZO DE 2011 | VALOR PRIMERA DESPACHADO | \$ 494,958,704.00 |
| PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO | OCHO (8) MESES Y QUINCE DIAS | VALOR ADICIONES | \$ 196,126,433.00 |
| FECHA ACTUAL DE TERMINACION | 10 DE JUNIO DE 2011 | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | \$ 1,186,119,600.00 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | V. UNITARIO | CONDICIONES CONTRACTUALES | | VALOR PRESENTE ACTA | | EJECUTADO PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION | | VALOR TOTAL ACUMULADO | |
|-------------------|---|-------|-------|--------------|---------------------------|-------|---------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. |
| 19.64 | Empedramiento con cespion, incluye capa de tierra negra es 0.10 mts | M2 | | \$ 13,959.00 | | | 44.75 | \$ 612,562.75 | 44.75 | \$ 612,562.75 | | \$ 612,562.75 |
| 19.85 | Remate en mamposteria de muro corona a 64 cm, encajado, acabado 15 cm | ML | | \$ 15,260.00 | | | 49.43 | \$ 754,301.80 | 49.43 | \$ 754,301.80 | | \$ 754,301.80 |
| 19.66 | Pintura vinilo tipo 1, 3 manos, incluye estuco plastico | M/L | | \$ 7,045.00 | | | 164.88 | \$ 1,161,579.60 | 164.88 | \$ 1,161,579.60 | | \$ 1,161,579.60 |
| TOTAL OBRA | | | | | | | | \$ 1,528,444.15 | | \$ 1,528,444.15 | | \$ 1,528,444.15 |
| ANU 30% | | | | | | | | \$ 458,533.25 | | \$ 458,533.25 | | \$ 458,533.25 |
| TOTAL | | | | | | | | \$ 1,986,977.40 | | \$ 1,986,977.40 | | \$ 1,986,977.40 |

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION

CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOS PESOS CON 0/100 CTVOS.


VALOR TOTAL OBRA \$ 1,186,119,600.00
 VALOR TOTAL PRESENTE ACTA \$ 237,981,070.00
 AMORTIZACION SALDO DEL ANTICIPA \$ 119,005,069.00
 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION \$ 119,955,002.00
 VALOR NO EJECUTADO \$ 51,065.00

CARLOS AURISTO GONZALEZ CARON
 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

HAYDER SANTIAGO PARRONALERO
 ROL CONSORCIO INTERVENTORIA LLANO LINDO YOPAL 2010
 INTERVENTOR DEL CONTRATO

SOR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S
 SUPERVISOR DEL CONTRATO
 PATRICIA MARTINEZ BERANDA

ALCALDIA DE YOPAL
 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL

| | | | | |
|--|---|---|---|------------|
|  <small>ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL</small> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO GESTION JURIDICA ACTA DE LIQUIDACION | CÓDIGO :AP5-R07 VERSIÓN: 3 FECHA DE APROBACIÓN: 22/03/2013 | | |
| I. DATOS GENERALES | | | | |
| ACTA N° | FECHA DE ACTA | CONTRATO N° | FECHA DE CONTRATO | |
| 8 | 2015 12 2 | 979 de 2014 | 2014 8 19 | |
| II. GRADO DE RESPONSABILIDAD | | | | |
| 1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación final del contrato, el contratista, Interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993). 2) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor y el Supervisor, y a conformidad del contratista. | | | | |
| III. INFORMACION DEL CONTRATO | | | | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA | | | |
| MODALIDAD DEL CONTRATO | LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/> SELECCIÓN ABREVIADA <input type="checkbox"/> | CONTRATACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> PROCESO DE MÉRITOS ABIERTO <input type="checkbox"/> | CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA <input type="checkbox"/> | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL TRIUNFO - TACARIMENA, EL PARAISO Y CARLOS LLERAS RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. | | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS | NIT: 900.758.091-9 | RÉGIMEN COMUN | |
| REP. LEGAL: | CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA | C.C. N°: 91.216.220 | BUCARAMANGA | |
| SUPERVISOR | ING. JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ | NIT: 74.858.725 | DE COMUN | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO INTER AULAS | NIT: 900.758.977 - 9 | RÉGIMEN COMUN | |
| VALOR DEL CONTRATO | OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.CTE.x.x.x.x.x.x.x | | | |
| \$ 883.290.689,00 | | | | |
| EL CONTRATO TIENE ANTICIPO | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | TIENE MÁS DE UN ANTICIPO | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> PORCENTAJE 30% | |
| VALOR DEL ANTICIPO 1 | DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE | | | |
| \$ 264.987.206,70 | | | | |
| EL CONTRATO TIENE ADICIONAL | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | TIENE MÁS DE UN ADICIONAL | SI <input type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/> Nota: ver sección (V) | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.CTE.x.x.x.x.x.x.x | | | |
| \$ 883.290.689,00 | | | | |
| PLAZO DEL CONTRATO | CINCO (05) MESES | FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 12/09/2014 | |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: | 24/10/2014 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 23/03/2015 | |
| PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: | DESDE 24/10/2014 | HASTA | 23/03/2015 | |
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL | | | | |
| CODIGO | NOMBRE FUENTE | VALOR | No. C.D.P. | FECHA |
| 421724 | ASIGNACIONES DIRECTAS | \$ 883.290.902,00 | 160.45.06.201400000004 | 02/05/2014 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL | | | | |
| CODIGO | NOMBRE FUENTE | VALOR | No. R.P. | FECHA |
| 421724 | ASIGNACIONES DIRECTAS | \$ 883.290.689,00 | 20-160.51.06.201410119979-0 | 21/08/2014 |

[Handwritten signature]

[Faint official stamp]





**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION JURIDICA
ACTA DE LIQUIDACION**

CÓDIGO :AP5-R07
VERSIÓN: 3
FECHA DE APROBACIÓN: 22/03/2013

III. DATOS GENERALES

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------|------|----|---|-------------|-------------|-------------------|------|---|----|
| ACTA N° | 8 | FECHA DE ACTA | 2015 | 12 | 2 | CONTRATO N° | 979 de 2014 | FECHA DE CONTRATO | 2014 | 8 | 19 |
|---------|---|---------------|------|----|---|-------------|-------------|-------------------|------|---|----|

En la Secretaría de Obras Públicas a los 2 días del mes de DICIEMBRE de 2015

se reunieron los señores: ING. CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA en calidad de representante legal de

CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS contratista, el ING. EDGAR FERNANDO ZULETA BETANCOURT - R/L CONSORCIO INTER AULA Interventor

contratado por parte del Municipio de Yopal, y el: ING. JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ

en calidad de Secretario de Obras Públicas del Municipio de Yopal con el fin de suscribir la presente acta

de liquidacion del contrato anteriormente citado, teniendo en cuenta que:

Los numerales 1 y 2 solo aplican para contratos de Obra y consultoria

1. A fecha de la presente acta se constato que el día 24 de MARZO de 2015 el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la Interventoría y de la supervisión del respectivo contrato. Se suscribe el 24 de

2. Que el día 06 de ABRIL de 2015 el contratista hace entrega real y efectiva de la totalidad de las obras ejecutadas objeto del contrato a la interventoria y supervisión del contrato, quienes la reciben a entera satisfacción y se suscribe la respectiva acta No.04: Acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta, con sus anexos.

El numeral 3 solo aplica para contratos de Prestación de Servicios de apoyo y profesionales

3. Por tratarse de Contrato de Prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales, según lo pactado en la Cláusula _____ del contrato.

4. Durante el desarrollo del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.

5. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.

6. El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

IV. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

| N° | TIPO ACTA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE PERIODO | | DIAS | VALOR | N° ORDEN Y FECHA DE PAGO | COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA | | |
|----|----------------------|----------------------|------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|----|------------|
| | | | DESDE | HASTA | | | | | | |
| 1 | INICIO | 24/10/2014 | 24/10/2014 | | | | | | | |
| 2 | APROBACION UNITARIOS | 20/11/2014 | | | | | | | | |
| 3 | PARCIAL No 1 | 09/02/2015 | 24/10/2014 | 09/01/2015 | | \$ 324.846.863,00 | 4 | 16/02/2015 | 19 | 19/02/2015 |
| 4 | MODIFICATIO RIO No 1 | 11/02/2015 | | | | | | | | |
| 5 | PARCIAL No 2 | 12/03/2015 | 10/01/2015 | 28/02/2015 | | \$ 246.408.424,00 | 23 | 09/04/2015 | 45 | 24/04/2015 |
| 6 | TERMINACIO N | 24/03/2015 | | | | | | | | |
| 7 | RECIBO FINAL | 06/04/2015 | | | | | | | | |


V. CONTRATOS ADICIONALES PRORROGAS

| DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|----------------------|-------|-------------|
| OTROS! MODIFICATORIO No 1 | 12/12/2014 | | |
| ADICIONAL No. 1 EN PLAZO Y MODIFICATORIO No 1 | 23/02/2015 | | UN (01) MES |


VI. GARANTÍAS

El contratista presento la garantía única exigida en el contrato, según lo estipulado en la clausula DIECISEIS (16) GARANTIAS debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, constituidas así:

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | No. DE PÓLIZA | AMPARO | | | | | VIGENCIA | | FECHA DE APROBACIÓN | VALOR ASEGURADO |
|-----------------------|---------------------|--------|----|----|------|-----|-----------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | C* | A* | S* | E/C* | RC* | DESDE | HASTA | | |
| Solidaria de Colombia | 605-47-994000033507 | X | | | | | 19-ago-14 | 24-jul-15 | 17-sep-15 | \$ 88.329.068,90 |
| Solidaria de Colombia | 605-47-994000033507 | | X | | | | 19-ago-14 | 24-jul-15 | 17-sep-15 | \$ 246.987.206,70 |
| Solidaria de Colombia | 605-47-994000033507 | | | X | | | 19-ago-14 | 26-mar-18 | 17-sep-15 | \$ 44.164.534,45 |
| Solidaria de Colombia | 605-47-994000033507 | | | | X | | 06-abr-15 | 06-abr-20 | 17-sep-15 | \$ 176.658.137,80 |



1574

| | | |
|--|--|--|
|  ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO GESTION JURIDICA ACTA DE LIQUIDACION | CÓDIGO :AP5-R07 VERSIÓN: 3 FECHA DE APROBACIÓN: 22/03/2013 |
|--|--|--|


| I. DATOS GENERALES | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|----|-------------------|
| ACTA N° | 8 | FECHA DE ACTA | 2015 | 12 | 2 |
| | | CONTRATO N° | 979 de 2014 | | FECHA DE CONTRATO |
| | | | 2014 | 8 | 19 |
| *C=CUMPLIMIENTO *A=ANTICIPO *S=SALARIOS *E/C=ESTABILIDAD/CALIDAD *RC=RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | |

| VII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| N° | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ACTAS PARCIALES | CONTRATO | ANTICIPO | EJECUCIÓN | PAGOS |
| 1 | 09/02/2015 | | -\$ 97.454.058,90 | \$ 324.846.863,00 | \$ 227.392.804,10 |
| 2 | 12/03/2015 | | -\$ 73.922.527,20 | \$ 246.408.424,00 | \$ 172.485.896,80 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | | \$ 883.290.689,00 | | | |
| VALOR DEL ANTICIPO 1 | | | \$ 264.987.206,70 | | \$ 264.987.206,70 |
| VALOR DEL ANTICIPO 2 | | | | | \$ 0,00 |
| VALOR EJECUTADO PRESENTE PERIODO | | | | \$ 312.031.175,00 | |
| SALDO NO EJECUTADO DEL CONTRATO | | | | \$ 4.227,00 | |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | | | | \$ 218.420.554,40 |
| VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA | | | -\$ 93.610.620,60 | | |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | | | | \$ 4.227,00 |
| SUMAS IGUALES | | \$ 883.290.689,00 | \$ 0,00 | \$ 883.290.689,00 | \$ 883.290.689,00 |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA | | DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M.CTE.x.x.x.x.x.x | | | |

| VIII. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | | | |
|--|-------------------|--|------------|
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | \$ 883.290.689,00 | OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.CTE.x.x.x.x.x.x | |
| PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO | CINCO (05) MESES | FECHA DE TERMINACIÓN: | 23/03/2015 |
| PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO | 99,99 % | | |
| N° TOTAL DE VISITAS REALIZADAS (Solo cto. de obra) | 15 | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO Y RECIBIDO | \$ 883.286.462,00 | OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.CTE.x.x.x.x.x.x | |
| VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO | \$ 4.227,00 | CUATROMIL DOCIENTOS VEINTI SIETE PESOS M.CTE.x.x.x.x.x.x | |

El Interventor Y supervisor certifican que:

- Ejecuté en un 99.99% las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción, para lo cual se anexa el Cálculo de cantidades de obra construidas y Recibidas Anexo No. 2
- Si realizó ingreso de rendimientos financieros tal y como consta el comprobante de ingreso No 0000123 del 01 de Julio de 2015, realizado por el CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS identificado con Nit No 900.758.091- 9 los cuales fueron consignados en la cuenta No 220-252-18726-5 del Banco Popular.
- Presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, en cumplimiento del contrato, CLAUSULA DIECISEIS: GARANTÍAS
- En cumplimiento con el artículo 2° de la Ley 828 del 10 de Julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión, riesgos laborales y parafiscales establecidos en el contrato, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente contractual en la Secretaría de Obras Públicas del Municipio.
- Presentó los soportes debidamente firmados de paz y salvos de los trabajadores vinculados en la ejecución del presente contrato por prestaciones sociales y salarios los cuales reposan en la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.





**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION JURIDICA
ACTA DE LIQUIDACION**

CÓDIGO : AP5-R07
VERSIÓN: 3
FECHA DE APROBACIÓN: 22/03/2013

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL

I. DATOS GENERALES


| | | | |
|---------|---------------|-------------|-------------------|
| ACTA N° | FECHA DE ACTA | CONTRATO N° | FECHA DE CONTRATO |
| 8 | 2015 12 2 | 979 de 2014 | 2014 8 19 |

6. En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato de Obra No 979 de 2014, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.


OBSERVACIONES

Se Anexa Certificación de recibo a satisfacción de las obras por parte de la comunidad educativa de las instituciones educativas Carlos Lleras Restrepo, El Triunfo - Tacarimena y El Paraiso, totalmente terminadas, listas para su uso y funcionamiento. Se Anexa también Entrada de Almacén No. 122.14.4.20150000057 de Fecha 22 de Julio de 2015.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Dos (2) días del mes de Diciembre del 2015.

Firma: 
 Contratista: **CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS**
 Representante Legal: **CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA**

Firma: 
 Interventor: **CONSORCIO INTER AULAS**
 Representante Legal: **EDGAR FERNANDO ZULETA BETANCOURT**

Firma: 
 Nombre: **ING. JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ**
 Cargo: **Secretario de Obras Públicas**
Supervisor

Firma: 
 Apoyo Supervisión: **ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ**
 Cargo: **Profesional Contratado**
Apoyo a la Supervision





**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO TÉCNICO INFRAESTRUCTURA
ANEXO TÉCNICO ACTA DE PAGO**

CODIGO: INT-23
VERSION: 2
FECHA DE APROBACIÓN: 10/11/2015

ANEXO TÉCNICO NO.01 ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

| OBJETO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL TRIMUNO - TINGAMEN, EL PAMAYO Y CARLOS ULLERAS RES TRAPO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CAYAMA- | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 101-10-918 DE FECHA 19 AGOSTO DE 2014 | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO |
| 406 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERCHA HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE 4" X 1/2" DE 1200' LARGO, 6" X 1/2" DE 200' LARGO, 6" X 1/2" DE 100' LARGO | LN | 1.00 | \$ 227,976.00 | \$ 227,976.00 | 1.00 | \$ 227,976.00 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 227,976.00 |
| 500 | RED HIDRÁULICA | LN | 1.00 | \$ 676,548.00 | \$ 676,548.00 | 1.00 | \$ 676,548.00 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 676,548.00 |
| 501 | PUNTO AGUA RED. PVC 1/2" DE 2' DE ALTO, INCLUIE ACCESORIOS | M | 24.00 | \$ 2,400.00 | \$ 58,056.00 | 24.00 | \$ 58,056.00 | 24.00 | \$ 58,056.00 | 24.00 | \$ 58,056.00 |
| 502 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEXON PVC DE 1/2" | M | 19.00 | \$ 8,708.00 | \$ 165,451.00 | 20.86 | \$ 182,714.82 | 20.98 | \$ 182,714.82 | 20.98 | \$ 182,714.82 |
| 503 | TUBERIA PEXON PVC DE 1/2" DE 1.5" DE ALTO, INCLUIE ACCESORIOS A | M | 1.00 | \$ 406,384.00 | \$ 1216,152.00 | 1.00 | \$ 106,384.00 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 406,384.00 |
| 504 | TUBERIA PEXON PVC DE 1/2" DE 1.5" DE ALTO, INCLUIE ACCESORIOS A | M | 1.00 | \$ 406,384.00 | \$ 1216,152.00 | 1.00 | \$ 106,384.00 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 406,384.00 |
| 505 | REGISTRO DE CORTE 3/4" SELOBORQUE INCLUIE ACCESORIOS A | LN | 1.00 | \$ 312,476.00 | \$ 312,476.00 | 1.00 | \$ 312,476.00 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 312,476.00 |
| 506 | ACERCHA RED HIDRÁULICA PVC 1/2" X 1/2" DE 15' DE LARGO | LN | 1.00 | \$ 1,070,715.00 | \$ 1,070,715.00 | 1.00 | \$ 1,070,715.00 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 1,070,715.00 |
| 601 | TUBERIA DE CORTE PARA GAS 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION | M | 65.00 | \$ 16,472.60 | \$ 1,070,715.00 | 65.00 | \$ 1,070,715.00 | 0.00 | \$ - | 65.00 | \$ 1,070,715.00 |
| 602 | REGISTRO DE CORTE 1/2" SELOBORQUE INCLUIE ACCESORIOS A | LN | 1.00 | \$ 35,437.60 | \$ 427,214.00 | 1.00 | \$ 427,214.00 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 427,214.00 |
| 603 | ACERCHA A GAS DOMICILIARIO DE 18' DE LARGO PARA UN | LN | 1.00 | \$ 520,224.00 | \$ 520,224.00 | 1.00 | \$ 520,224.00 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 520,224.00 |
| 700 | CONCRETO 3000 PSI, PLACA BASE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 701 | CONCRETO 3000 PSI, PLACA BASE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 702 | CONCRETO 3000 PSI, PLACA BASE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 703 | CONCRETO 3000 PSI, PLACA BASE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 800 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 801 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 802 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 900 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 901 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 902 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 903 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1000 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1001 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1002 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1003 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1004 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1100 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1101 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1102 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1200 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1201 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1202 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1300 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1301 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1302 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1400 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1401 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1402 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1500 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1501 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1502 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1600 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1601 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1602 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1700 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1701 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1702 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1800 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1801 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1802 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1900 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1901 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 1902 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 2000 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 2001 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 2002 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 2100 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 2101 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 2102 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 2200 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 2201 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 2202 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 |
| 2300 | PLACA DE ALUMINIO 6" X 6" X 8" | M2 | 150.00 | \$ 42,000.00 | \$ 6,312,156.00 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | 223.84 | \$ 9,798,140.64 | | |



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
ANEXO TÉCNICO ACTA DE PAGO

CODIGO: M7-R25
VERSION: 2
FECHA DE APROBACION: 10/11/2015

ANEXO TÉCNICO No.01 ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS N.º 01-10-99 DE FECHA 19 AGOSTO DE 2014

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL TRIUNFO - TIGACHIMENA, EL PARAYO Y CARLOS LLERAS RES TREPPO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

| CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------|---|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 1801 | CEBOS DE REFRESCO ORDADO 80 | 46 | 5.384,00 | \$ | 3.724,00 | \$ | 20.311.460,43 | 1202,71 | \$ | 16.103.164,43 | 4,282,77 | \$ | 14.162,164,43 | \$ | 4.182,77 | \$ | 16.103.164,43 | | | |
| 1900 | DESMANDES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 | TUBERIA PVC SANITARIA D= 3", INCLUIRE ACCESORIOS | M/L | 13,00 | \$ | 15.044,00 | \$ | 195.572,00 | 5,76 | \$ | 86.603,44 | 0,00 | \$ | 5,76 | \$ | 86.603,44 | \$ | 5,76 | \$ | 86.603,44 | |
| 1902 | TUBERIA PVC SANITARIA D= 3", INCLUIRE ACCESORIOS | M/L | 57,00 | \$ | 15.957,00 | \$ | 903.849,00 | 17,99 | \$ | 760.977,13 | 0,00 | \$ | 42,99 | \$ | 760.977,13 | \$ | 42,99 | \$ | 760.977,13 | |
| 1903 | TUBERIA PVC SANITARIA D= 4", INCLUIRE ACCESORIOS | M/L | 10,60 | \$ | 24.300,00 | \$ | 243.000,00 | 9,45 | \$ | 234.572,20 | 0,00 | \$ | 9,45 | \$ | 234.572,20 | \$ | 9,45 | \$ | 234.572,20 | |
| 1904 | TUBERIA PVC SANITARIA D= 6", INCLUIRE ACCESORIOS | M/L | 8,00 | \$ | 44.240,00 | \$ | 354.736,00 | 0,00 | \$ | 354.736,00 | 0,00 | \$ | 0,00 | \$ | 354.736,00 | \$ | 0,00 | \$ | 354.736,00 | |
| 1905 | PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC D= 3", INCLUIRE ACCESORIOS | UN | 6,00 | \$ | 51.026,00 | \$ | 306.228,00 | 6,00 | \$ | 306.228,00 | 6,00 | \$ | 306.228,00 | \$ | 306.228,00 | \$ | 6,00 | \$ | 306.228,00 | |
| 1906 | PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC D= 3", INCLUIRE ACCESORIOS | UN | 42,00 | \$ | 65.183,00 | \$ | 2.737.686,00 | 81,00 | \$ | 5.175.973,00 | 42,00 | \$ | 2.737.686,00 | \$ | 42,00 | \$ | 2.737.686,00 | \$ | 42,00 | \$ |
| 1907 | CAJA DE REJEC EN LADRILLO TOILETE CON UN DE 0,60 X0,60 M. PAVIMENTO IMPERMEABIL... CON TAPA EN CONCRETO REFORZADO E=0,00M | UN | 1,00 | \$ | 192.286,00 | \$ | 1.153.316,00 | 7,00 | \$ | 1.346.702,00 | 7,00 | \$ | 1.346.702,00 | \$ | 7,00 | \$ | 1.346.702,00 | \$ | 7,00 | \$ |
| 2000 | SISTEMA SEPTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | LOCALIZACION Y REPARTIDO AGUAS RESIDUALES | M2 | 20,00 | \$ | 5.200,00 | \$ | 107.626,00 | 0,00 | \$ | 107.626,00 | 0,00 | \$ | 0,00 | \$ | 107.626,00 | \$ | 0,00 | \$ | 107.626,00 | |
| 2002 | DESCARGO MANUAL, INCLUIRE CARGO Y RETIRO DE SOBRESANTES | M2 | 22,00 | \$ | 4.868,00 | \$ | 102.896,00 | 0,00 | \$ | 102.896,00 | 0,00 | \$ | 0,00 | \$ | 102.896,00 | \$ | 0,00 | \$ | 102.896,00 | |
| 2003 | ENCUAVACION MANUAL EN MATERIA PLASTICA CONCRETO | M3 | 20,00 | \$ | 33.576,00 | \$ | 671.520,00 | 0,00 | \$ | 671.520,00 | 0,00 | \$ | 0,00 | \$ | 671.520,00 | \$ | 0,00 | \$ | 671.520,00 | |
| 2004 | SANITARIO E INSTALACION GRABALLA LAVADA Y LIBRE DE CALCAREOS PARA FILTROS PLEGABLES (INCLUIRE TRAMPORES) | M3 | 2,00 | \$ | 408.108,00 | \$ | 1.224.324,00 | 0,00 | \$ | 1.224.324,00 | 0,00 | \$ | 0,00 | \$ | 1.224.324,00 | \$ | 0,00 | \$ | 1.224.324,00 | |
| 2005 | SANITARIO E INSTALACION GRABALLA LAVADA Y LIBRE DE CALCAREOS PARA FILTROS PLEGABLES (INCLUIRE TRAMPORES) | M3 | 6,00 | \$ | 423.455,00 | \$ | 2.540.730,00 | 0,00 | \$ | 2.540.730,00 | 0,00 | \$ | 0,00 | \$ | 2.540.730,00 | \$ | 0,00 | \$ | 2.540.730,00 | |
| 2006 | SISTEMA SEPTICO CONVINO 2000 LT (INCLUIRE TANQUE SEPTICO, TUBERIA SANITARIA Y TAPAS DE DESAGUO) | UN | 2,00 | \$ | 3.088.105,00 | \$ | 6.176.210,00 | 0,00 | \$ | 6.176.210,00 | 0,00 | \$ | 0,00 | \$ | 6.176.210,00 | \$ | 0,00 | \$ | 6.176.210,00 | |
| 2008 | RED HIDRAULICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | PUNTO AGUAFRIA PVC 1/2" ROE 9, INCLUIRE ACCESORIOS | UN | 42,00 | \$ | 50.370,00 | \$ | 2.115.540,00 | 42,00 | \$ | 2.115.540,00 | 42,00 | \$ | 2.115.540,00 | \$ | 42,00 | \$ | 2.115.540,00 | \$ | 42,00 | \$ |
| 2007 | SANITARIO E INSTALACION TUBERIA PREDIMENSIONADA 1/2" | M/L | 31,00 | \$ | 2.400,00 | \$ | 75.000,00 | 26,67 | \$ | 64.541,40 | 0,00 | \$ | 26,67 | \$ | 64.541,40 | \$ | 26,67 | \$ | 64.541,40 | |
| 2008 | TUBERIA PREDIMENSIONADA 1/2" - SANITARIO ACCESORIOS | M/L | 19,00 | \$ | 1.348,00 | \$ | 92.412,00 | 18,68 | \$ | 81.200,64 | 0,00 | \$ | 18,68 | \$ | 81.200,64 | \$ | 18,68 | \$ | 81.200,64 | |
| 2004 | SANITARIO E INSTALACION TUBERIA PREDIMENSIONADA 1/2" | M/L | 7,00 | \$ | 3.000,00 | \$ | 37.100,00 | 6,72 | \$ | 35.616,00 | 0,00 | \$ | 6,72 | \$ | 35.616,00 | \$ | 6,72 | \$ | 35.616,00 | |
| 2006 | SANITARIO E INSTALACION TUBERIA PREDIMENSIONADA 1/2" | M/L | 13,00 | \$ | 40.268,00 | \$ | 181.756,00 | 7,20 | \$ | 77.659,20 | 0,00 | \$ | 7,20 | \$ | 77.659,20 | \$ | 7,20 | \$ | 77.659,20 | |
| 2007 | TANQUE PLASTICO 1.000 LT INCLUIRE ROLLO PVC 1/2" ACCESORIOS Y TUBERIAS DE INTERCONEXION A RED INTERNA | UN | 1,00 | \$ | 405.864,00 | \$ | 405.864,00 | 2,00 | \$ | 812.728,00 | 0,00 | \$ | 2,00 | \$ | 812.728,00 | \$ | 2,00 | \$ | 812.728,00 | |
| 2008 | REGISTRO DE CORTE 2/4" BOLD BROWNE INCLUIRE ACCESORIOS 8 | UN | 13,00 | \$ | 42.965,00 | \$ | 558.545,00 | 12,91 | \$ | 511.140,00 | 0,00 | \$ | 12,91 | \$ | 511.140,00 | \$ | 12,91 | \$ | 511.140,00 | |
| 2009 | ACOMETIDA RED HIDRAULICA PVC 1/2" X 4,51M | UN | 1,00 | \$ | 342.476,00 | \$ | 342.476,00 | 1,00 | \$ | 342.476,00 | 0,00 | \$ | 1,00 | \$ | 342.476,00 | \$ | 1,00 | \$ | 342.476,00 | |
| 3100 | INSTALACION RED DE GAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3101 | TUBERIA DE COBRE PARA GAS 1/2" - SANITARIO E INSTALACION | M/L | 62,00 | \$ | 16.473,00 | \$ | 1.070.416,00 | 62,00 | \$ | 1.070.416,00 | 0,00 | \$ | 62,00 | \$ | 1.070.416,00 | \$ | 62,00 | \$ | 1.070.416,00 | |
| 3102 | REGISTRO DE PASO 1/2" - SANITARIO E INSTALACION PARA MIDA | UN | 42,00 | \$ | 42.475,00 | \$ | 1.783.950,00 | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | 0,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | |
| 3103 | ACOMETIDA A GAS DECHICLIFICADO 1/2" N. PASELO POR UN | UN | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 520.224,00 | 1,00 | \$ | 520.224,00 | 0,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | |
| 3100 | PISTON Y BASES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3201 | CANALIZACION PVC 1/2" PASELO POR UN | M2 | 225,00 | \$ | 43.065,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ |
| 3202 | REGISTRO DE PASO 1/2" - SANITARIO E INSTALACION PARA MIDA | M2 | 42,00 | \$ | 42.475,00 | \$ | 1.783.950,00 | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | 0,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | |
| 3203 | ACOMETIDA A GAS DECHICLIFICADO 1/2" N. PASELO POR UN | UN | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 520.224,00 | 1,00 | \$ | 520.224,00 | 0,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | |
| 3204 | PISTON Y BASES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3205 | CANALIZACION PVC 1/2" PASELO POR UN | M2 | 225,00 | \$ | 43.065,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ |
| 3206 | REGISTRO DE PASO 1/2" - SANITARIO E INSTALACION PARA MIDA | M2 | 42,00 | \$ | 42.475,00 | \$ | 1.783.950,00 | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | 0,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | |
| 3207 | ACOMETIDA A GAS DECHICLIFICADO 1/2" N. PASELO POR UN | UN | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 520.224,00 | 1,00 | \$ | 520.224,00 | 0,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | |
| 3208 | PISTON Y BASES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3209 | CANALIZACION PVC 1/2" PASELO POR UN | M2 | 225,00 | \$ | 43.065,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ |
| 3210 | REGISTRO DE PASO 1/2" - SANITARIO E INSTALACION PARA MIDA | M2 | 42,00 | \$ | 42.475,00 | \$ | 1.783.950,00 | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | 0,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | |
| 3211 | ACOMETIDA A GAS DECHICLIFICADO 1/2" N. PASELO POR UN | UN | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 520.224,00 | 1,00 | \$ | 520.224,00 | 0,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | |
| 3212 | PISTON Y BASES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3213 | CANALIZACION PVC 1/2" PASELO POR UN | M2 | 225,00 | \$ | 43.065,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ |
| 3214 | REGISTRO DE PASO 1/2" - SANITARIO E INSTALACION PARA MIDA | M2 | 42,00 | \$ | 42.475,00 | \$ | 1.783.950,00 | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | 0,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | |
| 3215 | ACOMETIDA A GAS DECHICLIFICADO 1/2" N. PASELO POR UN | UN | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 520.224,00 | 1,00 | \$ | 520.224,00 | 0,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | |
| 3216 | PISTON Y BASES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3217 | CANALIZACION PVC 1/2" PASELO POR UN | M2 | 225,00 | \$ | 43.065,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ |
| 3218 | REGISTRO DE PASO 1/2" - SANITARIO E INSTALACION PARA MIDA | M2 | 42,00 | \$ | 42.475,00 | \$ | 1.783.950,00 | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | 0,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | |
| 3219 | ACOMETIDA A GAS DECHICLIFICADO 1/2" N. PASELO POR UN | UN | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 520.224,00 | 1,00 | \$ | 520.224,00 | 0,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | |
| 3220 | PISTON Y BASES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3221 | CANALIZACION PVC 1/2" PASELO POR UN | M2 | 225,00 | \$ | 43.065,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ |
| 3222 | REGISTRO DE PASO 1/2" - SANITARIO E INSTALACION PARA MIDA | M2 | 42,00 | \$ | 42.475,00 | \$ | 1.783.950,00 | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | 0,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | |
| 3223 | ACOMETIDA A GAS DECHICLIFICADO 1/2" N. PASELO POR UN | UN | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 520.224,00 | 1,00 | \$ | 520.224,00 | 0,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | \$ | 1,00 | \$ | 520.224,00 | |
| 3224 | PISTON Y BASES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3225 | CANALIZACION PVC 1/2" PASELO POR UN | M2 | 225,00 | \$ | 43.065,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ | 107.202,50 | \$ | 225,00 | \$ |
| 3226 | REGISTRO DE PASO 1/2" - SANITARIO E INSTALACION PARA MIDA | M2 | 42,00 | \$ | 42.475,00 | \$ | 1.783.950,00 | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | 0,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.783.950,00 | \$ | 42,00 | \$ | 1.7 | |

SISTEMA IN - GRADO DE GESTION
PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA
ANEXO TECNICO ACTA DE PAGO

ORDEN: 107-425
VERSION: 2
FECHA DE APROBACION: 10/11/2015

ANEXO TECNICO No.01 ACTA DE LIQUIDACION FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 101.18.878 DE FECHA 19 AGOSTO DE 2014
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL TRIUNFO - TACARINEMA, EL PARAISO Y CARLOS LLERAS RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| UN | DESCRIPCION | UN | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | VALOR PAGADO | VALOR RESTANTE | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | VALOR RESTANTE | INSTITUCION |
|---|--|----|-----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| HP 5 | VALA DE AISLACION 0.25 x 0.25 x 0.5. INCLUIRE 4EED, DESPESAS DE TRAZADO, RELADO, PERIODE, ENLACE Y DISPOSICION FINAL 2 P.M. | | \$ 128,559.00 | 8.00 | \$ 1,028,472.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,028,472.00 | \$ - | 1,028,472.00 |
| | SUBTOTAL CERRAMIENTO | | \$ - | \$ - | \$ 154,534,737.37 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 154,534,737.37 | \$ - | 154,534,737.37 |
| INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO - TACARINEMA | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA | | | | | | | | | | | |
| PARTICULARES | | | | | | | | | | | |
| 4701 | LOCALIZACION Y RESUMEN ARQUITECTONICO | M2 | \$ 5,201.00 | 410.57620 | \$ 2,145,720.88 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,145,720.88 | \$ - | 2,145,720.88 |
| 4702 | DESCARPOTE MANUAL INCLUIRE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | \$ 4,668.00 | 356.16840 | \$ 1,717,484.64 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,717,484.64 | \$ - | 1,717,484.64 |
| 4703 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIA SUAVE | M3 | \$ 26,674.00 | 506.82610 | \$ 13,515,594.68 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 13,515,594.68 | \$ - | 13,515,594.68 |
| 4704 | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA ESCAVACION | M3 | \$ 16,289.00 | 73.15610 | \$ 1,187,013.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,187,013.00 | \$ - | 1,187,013.00 |
| 4705 | RELLENO COMPACTO CON SERRAS GRANULAS TRITURADA DE 1-1/2" INCLUIRE CARGUE Y TRANSPORTE | M3 | \$ 101,949.00 | 1,937.01310 | \$ 197,823,859.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 197,823,859.40 | \$ - | 197,823,859.40 |
| PARTICULARES | | | | | | | | | | | |
| 4800 | PRITURA GENERAL | M2 | \$ 6,791.00 | 5,274.60000 | \$ 35,811,600.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 35,811,600.00 | \$ - | 35,811,600.00 |
| 4801 | PRITURA VINILO TIPO 1, 3 MANOS. INCLUIRE RESAME DE HURGOS | M | \$ 105.00 | 696.77500 | \$ 73,156.125 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 73,156.125 | \$ - | 73,156.125 |
| 4802 | PRITURA EN ESPALTE SOBRE LATHA INCLUIRE ANTICORROSIVO | M2 | \$ 15,992.00 | 935.96000 | \$ 14,868,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14,868,000.00 | \$ - | 14,868,000.00 |
| 4803 | PRITURA VINILO TIPO 1, 3 MANOS | M2 | \$ 9,467.00 | 2,650.76000 | \$ 25,100,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,100,000.00 | \$ - | 25,100,000.00 |
| 4804 | ANTIMANDEAO PACHADA EN LAVALLLO | M2 | \$ 1,809.00 | 723.20000 | \$ 1,311,200.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,311,200.00 | \$ - | 1,311,200.00 |
| 4805 | PRITURA VINILO TIPO 1, 3 MANOS | M2 | \$ 9,294.00 | 4,222.94200 | \$ 39,300,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 39,300,000.00 | \$ - | 39,300,000.00 |
| 4806 | PRITURA CORALINA SOBRE CUBIERTA EXTERIORES, 3 MANOS | M2 | \$ 10,247.00 | 735.51200 | \$ 7,535,120.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7,535,120.00 | \$ - | 7,535,120.00 |
| CONCRETOS Y REFORZOS | | | | | | | | | | | |
| 4900 | CARGETO O CUBIERTO ORIENTADOS - 6% CONCRETO 25N PSI - 40% REFORZADO | M3 | \$ 319,009.00 | 3,695.23300 | \$ 1,180,823.37 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,180,823.37 | \$ - | 1,180,823.37 |
| 4901 | CARGETO 3000 PSI VIGA AREA DE 0.12'x0.20MTS. | M3 | \$ 610,472.00 | 2,319.29240 | \$ 1,411,680.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,411,680.00 | \$ - | 1,411,680.00 |
| 4902 | CARGETO 3000 PSI VIGA AREA DE 0.12'x0.20MTS. | M3 | \$ 51,855.00 | 1,355.67000 | \$ 70,500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 70,500.00 | \$ - | 70,500.00 |
| 4903 | CARGETO 3000 PSI COLUMNETAS DE 0.12'x0.20MTS. | M3 | \$ 75.40 | 3,110.31200 | \$ 234.500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 234.500.00 | \$ - | 234.500.00 |
| 4904 | CARGETO 3000 PSI VIGA AREA DE 0.12'x0.20MTS. | M3 | \$ 41,343.00 | 838.63190 | \$ 34,600.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 34,600.00 | \$ - | 34,600.00 |
| 4905 | CARGETO 3000 PSI VIGA AREA DE 0.12'x0.20MTS. | M3 | \$ 68,076.00 | 413.94472 | \$ 28,300.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 28,300.00 | \$ - | 28,300.00 |
| 4906 | CARGETO 3000 PSI VIGA AREA DE 0.12'x0.20MTS. | M3 | \$ 93,426.00 | 676.17280 | \$ 63,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 63,000.00 | \$ - | 63,000.00 |
| 4907 | CARGETO 3000 PSI VIGA AREA DE 0.12'x0.20MTS. | M3 | \$ 58,204.00 | 1,937.55320 | \$ 113,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 113,000.00 | \$ - | 113,000.00 |
| 4908 | CARGETO 3000 PSI VIGA AREA DE 0.12'x0.20MTS. | M3 | \$ 44,737.00 | 2,525.46550 | \$ 112,800.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 112,800.00 | \$ - | 112,800.00 |
| 4909 | CARGETO 3000 PSI VIGA AREA DE 0.12'x0.20MTS. | M3 | \$ 2,815.00 | 618.01500 | \$ 1,730.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,730.00 | \$ - | 1,730.00 |
| 4910 | CARGETO 3000 PSI VIGA AREA DE 0.12'x0.20MTS. | M3 | \$ 3,774.00 | 6,656.11800 | \$ 25,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,000.00 | \$ - | 25,000.00 |
| PARTICULARES | | | | | | | | | | | |
| 5000 | MURO EN LADRILLO TOLITE E=0.12M. | M2 | \$ 54,900.00 | 11,309.02000 | \$ 621,400.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 621,400.00 | \$ - | 621,400.00 |
| 5001 | PARETE LISO HURGOS ALIARADO MOSTERO 1:3, INCLUIRE FIOS Y BRILACIONES | M2 | \$ 475.20 | 6,206.41360 | \$ 2,950,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,950,000.00 | \$ - | 2,950,000.00 |
| 5002 | MESON EN CONCRETO A=0.20MTS. E=0.02MTS. APOTOS EN LADRILLO TOLITE COMPAH. INCLUI EN GRANITO PULIDO. CEPATICH 20'x30' BRILLANTE HURGOS. INCLUIRE DE ACTIVACION EN BRIDGE. | M2 | \$ 276,458.00 | 2,311.43100 | \$ 640,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 640,000.00 | \$ - | 640,000.00 |
| 5003 | ALUSTADO DE Muros MOSTERO 1:3 E=0.04M. | M2 | \$ 21,154.00 | 705.60120 | \$ 1,490,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,490,000.00 | \$ - | 1,490,000.00 |
| 5100 | TARON DE GRES OPACOS CON EMPORILLADO, CON GRUVILLA LIZADA, INCLUIRE MOSTERO DE INTELCCION 1:3. | M2 | \$ 1,404.00 | 1,834.54560 | \$ 2,575,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,575,000.00 | \$ - | 2,575,000.00 |
| 5101 | CELANICA FIOS 45'x45' TRAFICO 5. ECUALIA ACRILICA. | M2 | \$ 57,846.00 | 3,088.20840 | \$ 176,600.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 176,600.00 | \$ - | 176,600.00 |
| 5102 | CELANICA FIOS 45'x45' TRAFICO 5. ECUALIA ACRILICA. | M2 | \$ 46,129.00 | 11,335.51010 | \$ 524,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 524,000.00 | \$ - | 524,000.00 |
| 5103 | CELANICA FIOS 45'x45' TRAFICO 5. ECUALIA ACRILICA. | M2 | \$ 124.75 | 2,603.03000 | \$ 326,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 326,000.00 | \$ - | 326,000.00 |
| 5104 | CELANICA FIOS 45'x45' TRAFICO 5. ECUALIA ACRILICA. | M2 | \$ 124.75 | 2,603.03000 | \$ 326,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 326,000.00 | \$ - | 326,000.00 |

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

VERIFICACION DE LOS DATOS
ELABORADO POR: [Nombre]
REVISADO POR: [Nombre]
FECHA: [Fecha]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
 PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA
 ANEXO TÉCNICO ACTA DE PAGO

CÓDIGO: M7-R25
 VERSIÓN: 2
 FECHA DE APROBACIÓN: 10/11/2015

ANEXO TÉCNICO No.01 ACTA DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 10.149.979 DE FECHA 19 AGOSTO DE 2014
 PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS 5 EL TERMINO - TACABIMBU, EL PARALISO Y CARLOS LLERA S RES TIEMPO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO |
|--------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5105 | GUARDAFRESCOR TABLERA DE VIDRIO | M2 | 24.20 | \$ 14,512.60 | \$ 350,522.72 | 15.99 | \$ 232,094.65 | 0.00 | \$ - | 15.99 | \$ 232,094.65 | 15.99 | \$ 350,522.72 | 15.99 | \$ 350,522.72 | 15.99 | \$ 350,522.72 |
| 5106 | CELO PISO TIPO ON-IVILL DE 1/2" | M2 | 58.50 | \$ 57,268.00 | \$ 3,348,666.00 | 51 | \$ 3,144,109.00 | 0.00 | \$ - | 51 | \$ 3,144,109.00 | 51 | \$ 3,144,109.00 | 51 | \$ 3,144,109.00 | 51 | \$ 3,144,109.00 |
| 5107 | TELA ASBESTO CEMENTO | M2 | 70.90 | \$ 2,951.00 | \$ 208,255.90 | 56 | \$ 1,644,109.00 | 58.00 | \$ 171,146.90 | 56 | \$ 1,644,109.00 | 56 | \$ 1,644,109.00 | 56 | \$ 1,644,109.00 | 56 | \$ 1,644,109.00 |
| 5108 | ALAMBRE EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 22 - A - 0.20MMS. | M2 | 20.20 | \$ 18,622.00 | \$ 376,164.40 | 24 | \$ 623,148.00 | 0.00 | \$ - | 24 | \$ 623,148.00 | 24 | \$ 623,148.00 | 24 | \$ 623,148.00 | 24 | \$ 623,148.00 |
| 5109 | BARRETE BOQUE W/EN ALUMINIO | M2 | 216.70 | \$ 6,617.00 | \$ 1,434,404.90 | 26 | \$ 239,292.00 | 0.00 | \$ - | 26 | \$ 239,292.00 | 26 | \$ 239,292.00 | 26 | \$ 239,292.00 | 26 | \$ 239,292.00 |
| 5200 | CARPINTERIA METALICA | M2 | 9.20 | \$ 267,779.09 | \$ 2,467,566.80 | 10.77 | \$ 5,293,990.83 | 19.27 | \$ - | 10.77 | \$ 5,293,990.83 | 10.77 | \$ 5,293,990.83 | 10.77 | \$ 5,293,990.83 | 10.77 | \$ 5,293,990.83 |
| 5202 | PUERTA EN LAMINA TROQUELEADA COL. ROL. CAL. 20 Y MARCES LAMINA CAL. 18. BARRIDO Y REJAS ESPECIALES VENTILADA CUBIERTA 1/2" INCLUIE ANTI-CORROSIVO Y ESMALE | M2 | 23.20 | \$ 271,924.00 | \$ 6,308,245.60 | 7.97 | \$ 2,146,203.08 | 0.00 | \$ - | 7.97 | \$ 2,146,203.08 | 7.97 | \$ 2,146,203.08 | 7.97 | \$ 2,146,203.08 | 7.97 | \$ 2,146,203.08 |
| 5203 | VENTANA CORRIDA LAMINA COL. ROL. CAL. 18. BARRIDO PAVADO EN TIPO OVALADO 1/2" CAL. 18. INCLUIE ANTI-CORROSIVO Y ESMALE | M2 | 8.00 | \$ 145,336.00 | \$ 1,162,688.00 | 1.75 | \$ 254,668.00 | 0.00 | \$ - | 1.75 | \$ 254,668.00 | 1.75 | \$ 254,668.00 | 1.75 | \$ 254,668.00 | 1.75 | \$ 254,668.00 |
| 5204 | REJA VENTANA TIPO BANCARIA HIERRO CUADRODO 60x60 D=1/2" INCLUIE ANTI-CORROSIVO Y ESMALE | M2 | 8.00 | \$ 114,111.00 | \$ 912,888.00 | 1.72 | \$ 197,412.03 | 0.00 | \$ - | 1.72 | \$ 197,412.03 | 1.72 | \$ 197,412.03 | 1.72 | \$ 197,412.03 | 1.72 | \$ 197,412.03 |
| 5105 | CARERA METALICA DOBLE BARRIL PER. 100*50*1.5MM. INCLUIE ANTI-CORROSIVO Y ESMALE | M2 | 51.00 | \$ 43,643.00 | \$ 2,228,393.00 | 53.7 | \$ 2,430,915.10 | 55.70 | \$ 2,400,915.10 | 53.7 | \$ 2,430,915.10 | 53.7 | \$ 2,430,915.10 | 53.7 | \$ 2,430,915.10 | 53.7 | \$ 2,430,915.10 |
| 5400 | INSTALACIONES ELECTRICAS | M2 | 8.00 | \$ 15,875.00 | \$ 127,000.00 | 4.3 | \$ 197,260.56 | 0.00 | \$ - | 4.3 | \$ 197,260.56 | 4.3 | \$ 197,260.56 | 4.3 | \$ 197,260.56 | 4.3 | \$ 197,260.56 |
| 5401 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE 2X242MM. CABLE AISLADO THW 2MM 12 AVIG Y CABLE PLASTICO 5800/2400 Y CONECTORES TIPO ROSCA O FRESCAL | UN | 14.00 | \$ 374,400.00 | \$ 5,241,992.00 | 14 | \$ 3,241,992.00 | 0.00 | \$ - | 14 | \$ 3,241,992.00 | 14 | \$ 3,241,992.00 | 14 | \$ 3,241,992.00 | 14 | \$ 3,241,992.00 |
| 5402 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA LAMPARA DE PARED 100 W. RECORDO CON DERIVADOR. INCLUIE: TUBO PVC TIPO RESADO 1/2" CABLE DE COBRE AISLADO THW 2MM 12 AVIG. CABLE PLASTICO 5800. TERMINALES PVC Y READUCCION DE MIMO. | UN | 4.00 | \$ 198,867.00 | \$ 795,468.00 | 4 | \$ 787,468.00 | 0.00 | \$ - | 4 | \$ 787,468.00 | 4 | \$ 787,468.00 | 4 | \$ 787,468.00 | 4 | \$ 787,468.00 |
| 5403 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PEDA A TIERRA. LINES DE COBRE AISLADO THW 2MM 12 AVIG. CABLE PLASTICO 5800 O 2400. TERMINALES TIPO ROSCA Y READUCCION DE MIMO. | UN | 8.00 | \$ 154,795.00 | \$ 1,238,360.00 | 7 | \$ 1,258,955.00 | 0.00 | \$ - | 7 | \$ 1,258,955.00 | 7 | \$ 1,258,955.00 | 7 | \$ 1,258,955.00 | 7 | \$ 1,258,955.00 |
| 5404 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLA LINEA DECORATIVA INCLUIE: TUBO PVC TIPO RESADO 1/2" CABLE DE COBRE AISLADO THW 2MM 12 AVIG. CABLE PLASTICO 5800. TERMINALES PVC Y READUCCION DE MIMO. | UN | 2.00 | \$ 71,903.00 | \$ 143,806.00 | 2 | \$ 143,806.00 | 0.00 | \$ - | 2 | \$ 143,806.00 | 2 | \$ 143,806.00 | 2 | \$ 143,806.00 | 2 | \$ 143,806.00 |
| 5405 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE LINEA DECORATIVA INCLUIE: TUBO PVC TIPO RESADO 1/2" CABLE DE COBRE AISLADO THW 2MM 12 AVIG. CABLE PLASTICO 5800. TERMINALES PVC Y READUCCION DE MIMO. | UN | 1.00 | \$ 89,794.00 | \$ 89,794.00 | 1 | \$ 89,794.00 | 0.00 | \$ - | 1 | \$ 89,794.00 | 1 | \$ 89,794.00 | 1 | \$ 89,794.00 | 1 | \$ 89,794.00 |
| 5406 | TABLERO BARRIDO 6 CIRCUITOS CON PUERTA Y CERRADURA INCLUIE 6 BARRIDOS HORIZONTALS DE 1-30x | UN | 1.00 | \$ 324,551.00 | \$ 324,551.00 | 1 | \$ 294,551.00 | 0.00 | \$ - | 1 | \$ 294,551.00 | 1 | \$ 294,551.00 | 1 | \$ 294,551.00 | 1 | \$ 294,551.00 |
| 5407 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE PROTECCION PARALIZO CONFIRMADA POR: UNA (1) VARIANTE DE COBRE HACIA 3/8" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 4 1/2" 5" 5 1/2" 6" 6 1/2" 7" 7 1/2" 8" 8 1/2" 9" 9 1/2" 10" 10 1/2" 11" 11 1/2" 12" 12 1/2" 13" 13 1/2" 14" 14 1/2" 15" 15 1/2" 16" 16 1/2" 17" 17 1/2" 18" 18 1/2" 19" 19 1/2" 20" 20 1/2" 21" 21 1/2" 22" 22 1/2" 23" 23 1/2" 24" 24 1/2" 25" 25 1/2" 26" 26 1/2" 27" 27 1/2" 28" 28 1/2" 29" 29 1/2" 30" 30 1/2" 31" 31 1/2" 32" 32 1/2" 33" 33 1/2" 34" 34 1/2" 35" 35 1/2" 36" 36 1/2" 37" 37 1/2" 38" 38 1/2" 39" 39 1/2" 40" 40 1/2" 41" 41 1/2" 42" 42 1/2" 43" 43 1/2" 44" 44 1/2" 45" 45 1/2" 46" 46 1/2" 47" 47 1/2" 48" 48 1/2" 49" 49 1/2" 50" 50 1/2" 51" 51 1/2" 52" 52 1/2" 53" 53 1/2" 54" 54 1/2" 55" 55 1/2" 56" 56 1/2" 57" 57 1/2" 58" 58 1/2" 59" 59 1/2" 60" 60 1/2" 61" 61 1/2" 62" 62 1/2" 63" 63 1/2" 64" 64 1/2" 65" 65 1/2" 66" 66 1/2" 67" 67 1/2" 68" 68 1/2" 69" 69 1/2" 70" 70 1/2" 71" 71 1/2" 72" 72 1/2" 73" 73 1/2" 74" 74 1/2" 75" 75 1/2" 76" 76 1/2" 77" 77 1/2" 78" 78 1/2" 79" 79 1/2" 80" 80 1/2" 81" 81 1/2" 82" 82 1/2" 83" 83 1/2" 84" 84 1/2" 85" 85 1/2" 86" 86 1/2" 87" 87 1/2" 88" 88 1/2" 89" 89 1/2" 90" 90 1/2" 91" 91 1/2" 92" 92 1/2" 93" 93 1/2" 94" 94 1/2" 95" 95 1/2" 96" 96 1/2" 97" 97 1/2" 98" 98 1/2" 99" 99 1/2" 100" 100 1/2" 101" 101 1/2" 102" 102 1/2" 103" 103 1/2" 104" 104 1/2" 105" 105 1/2" 106" 106 1/2" 107" 107 1/2" 108" 108 1/2" 109" 109 1/2" 110" 110 1/2" 111" 111 1/2" 112" 112 1/2" 113" 113 1/2" 114" 114 1/2" 115" 115 1/2" 116" 116 1/2" 117" 117 1/2" 118" 118 1/2" 119" 119 1/2" 120" 120 1/2" 121" 121 1/2" 122" 122 1/2" 123" 123 1/2" 124" 124 1/2" 125" 125 1/2" 126" 126 1/2" 127" 127 1/2" 128" 128 1/2" 129" 129 1/2" 130" 130 1/2" 131" 131 1/2" 132" 132 1/2" 133" 133 1/2" 134" 134 1/2" 135" 135 1/2" 136" 136 1/2" 137" 137 1/2" 138" 138 1/2" 139" 139 1/2" 140" 140 1/2" 141" 141 1/2" 142" 142 1/2" 143" 143 1/2" 144" 144 1/2" 145" 145 1/2" 146" 146 1/2" 147" 147 1/2" 148" 148 1/2" 149" 149 1/2" 150" 150 1/2" 151" 151 1/2" 152" 152 1/2" 153" 153 1/2" 154" 154 1/2" 155" 155 1/2" 156" 156 1/2" 157" 157 1/2" 158" 158 1/2" 159" 159 1/2" 160" 160 1/2" 161" 161 1/2" 162" 162 1/2" 163" 163 1/2" 164" 164 1/2" 165" 165 1/2" 166" 166 1/2" 167" 167 1/2" 168" 168 1/2" 169" 169 1/2" 170" 170 1/2" 171" 171 1/2" 172" 172 1/2" 173" 173 1/2" 174" 174 1/2" 175" 175 1/2" 176" 176 1/2" 177" 177 1/2" 178" 178 1/2" 179" 179 1/2" 180" 180 1/2" 181" 181 1/2" 182" 182 1/2" 183" 183 1/2" 184" 184 1/2" 185" 185 1/2" 186" 186 1/2" 187" 187 1/2" 188" 188 1/2" 189" 189 1/2" 190" 190 1/2" 191" 191 1/2" 192" 192 1/2" 193" 193 1/2" 194" 194 1/2" 195" 195 1/2" 196" 196 1/2" 197" 197 1/2" 198" 198 1/2" 199" 199 1/2" 200" 200 1/2" 201" 201 1/2" 202" 202 1/2" 203" 203 1/2" 204" 204 1/2" 205" 205 1/2" 206" 206 1/2" 207" 207 1/2" 208" 208 1/2" 209" 209 1/2" 210" 210 1/2" 211" 211 1/2" 212" 212 1/2" 213" 213 1/2" 214" 214 1/2" 215" 215 1/2" 216" 216 1/2" 217" 217 1/2" 218" 218 1/2" 219" 219 1/2" 220" 220 1/2" 221" 221 1/2" 222" 222 1/2" 223" 223 1/2" 224" 224 1/2" 225" 225 1/2" 226" 226 1/2" 227" 227 1/2" 228" 228 1/2" 229" 229 1/2" 230" 230 1/2" 231" 231 1/2" 232" 232 1/2" 233" 233 1/2" 234" 234 1/2" 235" 235 1/2" 236" 236 1/2" 237" 237 1/2" 238" 238 1/2" 239" 239 1/2" 240" 240 1/2" 241" 241 1/2" 242" 242 1/2" 243" 243 1/2" 244" 244 1/2" 245" 245 1/2" 246" 246 1/2" 247" 247 1/2" 248" 248 1/2" 249" 249 1/2" 250" 250 1/2" 251" 251 1/2" 252" 252 1/2" 253" 253 1/2" 254" 254 1/2" 255" 255 1/2" 256" 256 1/2" 257" 257 1/2" 258" 258 1/2" 259" 259 1/2" 260" 260 1/2" 261" 261 1/2" 262" 262 1/2" 263" 263 1/2" 264" 264 1/2" 265" 265 1/2" 266" 266 1/2" 267" 267 1/2" 268" 268 1/2" 269" 269 1/2" 270" 270 1/2" 271" 271 1/2" 272" 272 1/2" 273" 273 1/2" 274" 274 1/2" 275" 275 1/2" 276" 276 1/2" 277" 277 1/2" 278" 278 1/2" 279" 279 1/2" 280" 280 1/2" 281" 281 1/2" 282" 282 1/2" 283" 283 1/2" 284" 284 1/2" 285" 285 1/2" 286" 286 1/2" 287" 287 1/2" 288" 288 1/2" 289" 289 1/2" 290" 290 1/2" 291" 291 1/2" 292" 292 1/2" 293" 293 1/2" 294" 294 1/2" 295" 295 1/2" 296" 296 1/2" 297" 297 1/2" 298" 298 1/2" 299" 299 1/2" 300" 300 1/2" 301" 301 1/2" 302" 302 1/2" 303" 303 1/2" 304" 304 1/2" 305" 305 1/2" 306" 306 1/2" 307" 307 1/2" 308" 308 1/2" 309" 309 1/2" 310" 310 1/2" 311" 311 1/2" 312" 312 1/2" 313" 313 1/2" 314" 314 1/2" 315" 315 1/2" 316" 316 1/2" 317" 317 1/2" 318" 318 1/2" 319" 319 1/2" 320" 320 1/2" 321" 321 1/2" 322" 322 1/2" 323" 323 1/2" 324" 324 1/2" 325" 325 1/2" 326" 326 1/2" 327" 327 1/2" 328" 328 1/2" 329" 329 1/2" 330" 330 1/2" 331" 331 1/2" 332" 332 1/2" 333" 333 1/2" 334" 334 1/2" 335" 335 1/2" 336" 336 1/2" 337" 337 1/2" 338" 338 1/2" 339" 339 1/2" 340" 340 1/2" 341" 341 1/2" 342" 342 1/2" 343" 343 1/2" 344" 344 1/2" 345" 345 1/2" 346" 346 1/2" 347" 347 1/2" 348" 348 1/2" 349" 349 1/2" 350" 350 1/2" 351" 351 1/2" 352" 352 1/2" 353" 353 1/2" 354" 354 1/2" 355" 355 1/2" 356" 356 1/2" 357" 357 1/2" 358" 358 1/2" 359" 359 1/2" 360" 360 1/2" 361" 361 1/2" 362" 362 1/2" 363" 363 1/2" 364" 364 1/2" 365" 365 1/2" 366" 366 1/2" 367" 367 1/2" 368" 368 1/2" 369" 369 1/2" 370" 370 1/2" 371" 371 1/2" 372" 372 1/2" 373" 373 1/2" 374" 374 1/2" 375" 375 1/2" 376" 376 1/2" 377" 377 1/2" 378" 378 1/2" 379" 379 1/2" 380" 380 1/2" 381" 381 1/2" 382" 382 1/2" 383" 383 1/2" 384" 384 1/2" 385" 385 1/2" 386" 386 1/2" 387" 387 1/2" 388" 388 1/2" 389" 389 1/2" 390" 390 1/2" 391" 391 1/2" 392" 392 1/2" 393" 393 1/2" 394" 394 1/2" 395" 395 1/2" 396" 396 1/2" 397" 397 1/2" 398" 398 1/2" 399" 399 1/2" 400" 400 1/2" 401" 401 1/2" 402" 402 1/2" 403" 403 1/2" 404" 404 1/2" 405" 405 1/2" 406" 406 1/2" 407" 407 1/2" 408" 408 1/2" 409" 409 1/2" 410" 410 1/2" 411" 411 1/2" 412" 412 1/2" 413" 413 1/2" 414" 414 1/2" 415" 415 1/2" 416" 416 1/2" 417" 417 1/2" 418" 418 1/2" 419" 419 1/2" 420" 420 1/2" 421" 421 1/2" 422" 422 1/2" 423" 423 1/2" 424" 424 1/2" 425" 425 1/2" 426" 426 1/2" 427" 427 1/2" 428" 428 1/2" 429" 429 1/2" 430" 430 1/2" 431" 431 1/2" 432" 432 1/2" 433" 433 1/2" 434" 434 1/2" 435" 435 1/2" 436" 436 1/2" 437" 437 1/2" 438" 438 1/2" 439" 439 1/2" 440" 440 1/2" 441" 441 1/2" 442" 442 1/2" 443" 443 1/2" 444" 444 1/2" 445" 445 1/2" 446" 446 1/2" 447" 447 1/2" 448" 448 1/2" 449" 449 1/2" 450" 450 1/2" 451" 451 1/2" 452" 452 1/2" 453" 453 1/2" 454" 454 1/2" 455" 455 1/2" 456" 456 1/2" 457" 457 1/2" 458" 458 1/2" 459" 459 1/2" 460" 460 1/2" 461" 461 1/2" 462" 462 1/2" 463" 463 1/2" 464" 464 1/2" 465" 465 1/2" 466" 466 1/2" 467" 467 1/2" 468" 468 1/2" 469" 469 1/2" 470" 470 1/2" 471" 471 1/2" 472" 472 1/2" 473" 473 1/2" 474" 474 1/2" 475" 475 1/2" 476" 476 1/2" 477" 477 1/2" 478" 478 1/2" 479" 479 1/2" 480" 480 1/2" 481" 481 1/2" 482" 482 1/2" 483" 483 1/2" 484" 484 1/2" 485" 485 1/2" 486" 486 1/2" 487" 487 1/2" 488" 488 1/2" 489" 489 1/2" 490" 490 1/2" 491" 491 1/2" 492" 492 1/2" 493" 493 1/2" 494" 494 1/2" 495" 495 1/2" 496" 496 1/2" 497" 497 1/2" 498" 498 1/2" 499" 499 1/2" 500" 500 1/2" 501" 501 1/2" 502" 502 1/2" 503" 503 1/2" 504" 504 1/2" 505" 505 1/2" 506" 506 1/2" 507" 507 1/2" 508" 508 1/2" 509" 509 1/2" 510" 510 1/2" 511" 511 1/2" 512" 512 1/2" 513" 513 1/2" 514" 514 1/2" 515" 515 1/2" 516" 516 1/2" 517" 517 1/2" 518" 518 1/2" 519" 519 1/2" 520" 520 1/2" 521" 521 1/2" 522" 522 1/2" 523" 523 1/2" 524" 524 1/2" 525" 525 1/2" 526" 526 1/2" 527" 527 1/2" 528" 528 1/2" 529" 529 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

1529

SISTEMA IN-GRADO DE GESTION
 PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA
 ANEXO TECNICO ACTA DE PAGO

CODIGO MI-1-25
 VERSION 2
 FECHA DE APROBACION: 10/11/2015

ANEXO TECNICO No.01 ACTA DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 401.18.979 DE FECHA 19 AGOSTO DE 2014
 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL TRIUNFO - TACARIMA, EL PARAISO Y CARLOS LLERAS RES TREPO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % | VALOR ACUMULADO | VALOR RESTANTE | VALOR PAGADO | VALOR A PAGAR |
|---|--------|----------|----------------|-------------------|-------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 5501 | UN | 26,00 | \$ 51,379.00 | \$ 1,455,054.00 | 26,00 | \$ 1,455,054.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,455,054.00 |
| 5502 | ML | 17,00 | \$ 6,709.00 | \$ 114,053.00 | 99 | \$ 1,569,107.00 | \$ - | \$ 59,000 | \$ 1,510,107.00 |
| 5503 | ML | 30,00 | \$ 8,490.00 | \$ 254,700.00 | 17 | \$ 1,593,807.00 | \$ - | \$ 17,000 | \$ 1,576,807.00 |
| 5504 | M2 | 5,00 | \$ 41,595.00 | \$ 207,975.00 | 6 | \$ 1,600,782.00 | \$ - | \$ 6,000 | \$ 1,594,782.00 |
| 5505 | UN | 2,00 | \$ 35,437.00 | \$ 70,874.00 | 3 | \$ 1,601,656.00 | \$ - | \$ 3,000 | \$ 1,598,656.00 |
| 5506 | UN | 1,00 | \$ 54,327.00 | \$ 54,327.00 | 2 | \$ 1,602,983.00 | \$ - | \$ 2,000 | \$ 1,600,983.00 |
| 5507 | UN | 9,00 | \$ 51,038.00 | \$ 459,342.00 | 17 | \$ 1,648,325.00 | \$ - | \$ 17,000 | \$ 1,631,325.00 |
| 5508 | UN | 2,00 | \$ 85,153.00 | \$ 170,306.00 | 9 | \$ 1,657,631.00 | \$ - | \$ 9,000 | \$ 1,648,631.00 |
| 5509 | UN | 12,00 | \$ 51,097.00 | \$ 613,164.00 | 12 | \$ 1,669,795.00 | \$ - | \$ 12,000 | \$ 1,657,795.00 |
| 5510 | ML | 16,00 | \$ 21,309.00 | \$ 340,944.00 | 52,45 | \$ 1,700,739.00 | \$ - | \$ 52,450 | \$ 1,648,289.00 |
| 5511 | ML | 24,00 | \$ 15,897.00 | \$ 382,548.00 | 2,8 | \$ 1,703,636.00 | \$ - | \$ 2,800 | \$ 1,699,836.00 |
| 5512 | ML | 14,00 | \$ 17,544.00 | \$ 245,616.00 | 30,25 | \$ 1,734,152.00 | \$ - | \$ 30,250 | \$ 1,703,902.00 |
| 5513 | UN | 1,00 | \$ 271,369.00 | \$ 271,369.00 | 10 | \$ 1,734,921.00 | \$ - | \$ 10,000 | \$ 1,724,921.00 |
| 5514 | UN | 9,00 | \$ 173,910.00 | \$ 1,565,190.00 | 9 | \$ 1,581,180.00 | \$ - | \$ 9,000 | \$ 1,572,180.00 |
| 5515 | UN | 9,00 | \$ 185,857.00 | \$ 1,672,726.00 | 9 | \$ 1,681,106.00 | \$ - | \$ 9,000 | \$ 1,672,106.00 |
| 5516 | UN | 2,00 | \$ 39,731.00 | \$ 79,462.00 | 2 | \$ 1,684,038.00 | \$ - | \$ 2,000 | \$ 1,682,038.00 |
| 5517 | UN | 2,00 | \$ 17,503.00 | \$ 35,006.00 | 8 | \$ 1,684,114.00 | \$ - | \$ 8,000 | \$ 1,676,114.00 |
| 5518 | UN | 2,00 | \$ 12,666.00 | \$ 25,332.00 | 9 | \$ 1,684,240.00 | \$ - | \$ 9,000 | \$ 1,675,240.00 |
| 5519 | UN | 2,00 | \$ 427,377.00 | \$ 854,754.00 | 2 | \$ 1,684,994.00 | \$ - | \$ 2,000 | \$ 1,682,994.00 |
| 5520 | UN | 3,00 | \$ 242,932.00 | \$ 728,796.00 | 0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 728,796.00 |
| 5521 | UN | 2,00 | \$ 283,340.00 | \$ 566,680.00 | 4 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 566,680.00 |
| 5522 | UN | 4,00 | \$ 41,312.00 | \$ 165,248.00 | 15 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 165,248.00 |
| 5600 | UN | 23,00 | \$ 219,407.00 | \$ 5,047,361.00 | 0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,047,361.00 |
| 5601 | UN | 98,00 | \$ 30,013.00 | \$ 2,941,274.00 | 0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,941,274.00 |
| 5602 | UN | 315,00 | \$ 215,859.00 | \$ 67,896,365.00 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 67,896,365.00 |
| 5603 | UN | 96,00 | \$ 96,051.00 | \$ 9,202,956.00 | 29 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9,202,956.00 |
| 5604 | UN | 675,00 | \$ 875,817.00 | \$ 590,177,425.00 | 6,25 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 590,177,425.00 |
| 5605 | UN | 905,00 | \$ 905,487.00 | \$ 819,291,900.00 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 819,291,900.00 |
| SUB TOTAL UNIDAD SANITARIA | | | | | | | | | |
| VALOR COSTOS DIRECTOS \$ 153,025,631.94 | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACION (A) 22% \$ 33,665,635.03 | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS (I) 3% \$ 4,590,768.75 | | | | | | | | | |
| UTILIDAD (U) 5% \$ 7,651,281.28 | | | | | | | | | |
| VALOR COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 198,933,286.00 | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO \$ 4,227.00 | | | | | | | | | |

RECIBI POR PAGAR
 EL MUNICIPIO DE YOPAL
 DEPARTAMENTO DE CASANARE
 EL DIA 10/11/2015
 A FAVOR DEL MUNICIPIO

RECIBI POR PAGAR
 EL MUNICIPIO DE YOPAL
 DEPARTAMENTO DE CASANARE
 EL DIA 10/11/2015
 A FAVOR DEL MUNICIPIO

RECIBI POR PAGAR
 EL MUNICIPIO DE YOPAL
 DEPARTAMENTO DE CASANARE
 EL DIA 10/11/2015
 A FAVOR DEL MUNICIPIO



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA
ANEXO TÉCNICO ACTA DE PAGO**

CODIGO: INF-225
VERSION: 2
FECHA DE APROBACION: 10/11/2015

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 101.19.979 DE FECHA 18 AGOSTO DE 2014
OBJETO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL TRINCHERO - TACHAMIENTO, EL PARAISO Y CARLOS LLEBA Y RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| DESCRIPCION | CONTRATO | ANTICIPO | EJECUTADO | PAGOS |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| VALOR DEL CONTRATO | 883.290.689,00 | | | |
| VALOR DEL ANTICIPO (30%) | | 264.987.206,70 | | 264.987.206,70 |
| VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS ACTA PARCIAL N° 01 Y 02 | | 1.633.376.586,10 | 574.252.867,00 | 648.901.209,70 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 01 Y 02 | | | | 648.901.209,70 |
| VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA | | 1.633.376.586,10 | 112.001.929,00 | 860.902.408,70 |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | | 1.321,00 | 218.499.554,40 |
| VALOR POR EJECUTAR | | | | 4.227,00 |
| VALOR POR AMORTIZAR | | | | |
| VALOR POR PAGAR | 883.290.689,00 | | | 883.290.689,00 |
| SUMAS IGUALES | | | | |

TOTAL OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE.


NOTA 1: Las cantidades actualizadas y detalladas en el presente anexo del acta de liquidación del contrato de obra Pública No. 101.19.979 de 2014 son responsabilidad exclusiva del CONSORCIO MTER AULLAS, teniendo en cuenta que tienen el resguardo de la proyección y crédito de cada una de las autorizadas, por tanto de esta intervención contratada, quienes realizaron las mediciones de campo, la provisión de cantidades de obra a ejecutar, la realización del balance financiero, y delimitación el alcance físico de las obras a ejecutar de acuerdo a los recursos disponibles, así como la revisión documental del proyecto por parte de los profesionales vinculados por la interventora para el seguimiento y control del proyecto. Las miembros de estudio con responsabilidades se reflejan en el informe final de intervención correspondiente al periodo de 2014 al 23 Marzo 2015.

NOTA 2: La Supervisión designada, profesional de apoyo a la supervisión y ejecución de obras Públicas de Yopal, dejan constancia que la revisión realizada a las cantidades relacionadas en la presente acta, es documental y administrativa, por lo tanto no se hacen responsables por la estimación de las cantidades realizadas por la interventora. Para constancia de lo anterior, firman el presente anexo como soporte del Acta de liquidación del contrato de obra Pública No. 101.19.979 de 2014, los que en esta intervención, en Yopal a las Veinte (20) días del mes de Noviembre de 2015

10/86
CARLOS LUQUE TOCAR AYALA
RL CONSORCIO DE OBRAS EDUCATIVAS
CONTRATISTA
RAUL ARAGÜEN MARTINEZ
PROFESIONAL APOYO SUPERVISION
MUNICIPIO YOPAL

10/85
EDGAR FERNANDO ZULETA BELMONTI
RL CONSORCIO MTER AULLAS
INTERVENTORA
JOSE MIGUEL CORDERAS ORTIZ
SUPERVISOR DESIGNADO S.O.P.Y
MUNICIPIO YOPAL

10/86
JOSE MIGUEL CORDERAS ORTIZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO YOPAL





| | | | | |
|------------------------------|--------------|-----|------|---|
| REPUBLICA DE COLOMBIA | Hoja No. | 1 | de | 4 |
| DEPARTAMENTO DE CASANARE | 25 | 10 | 2016 | |
| MUNICIPIO DE AGUAZUL | DD | MM | AA | |
| SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | CONTRATO No. | 358 | 2014 | |

ACTA No. 23 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el Contratista, Interventor y Supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)
- 2) En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 6 de esta acta) el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El Interventor, supervisor y contratista, serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.
- 3) El Secretario responsable del contrato o proyecto revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del Interventor, del Contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CONTRATO No. 358 DE 2014
(Número de contrato) (Año de suscripción)

LICITACION PUBLICA CONCURSO DE MERITOS

CONTRATACION DIRECTA LICITACIÓN PÚBLICA N° MA-LP-SOP-003-2014
(Identifique la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO :
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS Y ADECUACIONES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL BARRIO BELLO HORIZONTE Y CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS Y ADECUACIÓN DE ENFERMERÍA, OFICINAS Y BAÑOS DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
(Indique el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (5) MESES
(Indique el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 1 DE AGOSTO DE 2014
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 30 DE DICIEMBRE DE 2014
(Día) (Mes) (Año)


En Aguazul, a los 25 (DIAS) 25 días del mes de OCTUBRE de 2016

se reunieron CONSORCIO AULAS AGUAZUL R/L JOSE CETINA HERNANDEZ, en su calidad de contratista
(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

CONSORCIO INTER- AULAS R/L LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ, en su calidad de interventor, con el fin de
(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el Contratista y recibidas por la interventoría el día SEIS de JULIO de 2016
(Indique día, mes y año en que la interventoría recibió las obras)

descritas en el acta No. 21 de recibo final de obra, la cual es parte integral de la presente acta.

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----|------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA | | Hoja No. 2 de 4 | | |
| | DEPARTAMENTO DE CASANARE | | 25 | 10 | 2016 |
| | MUNICIPIO DE AGUAZUL | | DD | MM | AA |
| | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | CONTRATO No. 358 2014 | | |

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Valor Inicial del Contrato | \$ 773.470.003,00 | Valor Obra mas ajustes | |
| Valor Adiciones | | Valor Anticipo | \$ 386.735.001,50 |
| Valor del Contrato mas adiciones | | Valor Anticipo Amortizado | \$ 216.637.466,50 |
| Valor Obra ejecutada | \$ 772.656.570,00 | Valor anticipo por amortizar | \$ 170.097.535,00 |
| | | Valor Ajustes | |

2. Ordenes de Pago

SI NO

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

| ACTA No. | MES EJECUCION | ORDEN DE PAGO No. | FECHA | VALOR OBRA | ANTICIPO | |
|----------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | AMORTIZADO | SALDO |
| 14 | 08/2014 - 06/2015 | 1 | 04/06/2015 | \$ 433.206.914,00 | \$ 216.637.466,50 | \$ 170.097.535,00 |

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

| No. | FECHA | CODIGO | RUBRO | VALOR |
|------------|------------|--------|---------------|-------------------|
| 2014000503 | 24/07/2014 | | 3020101010501 | \$ 300.835.248,00 |
| 2014000503 | 24/07/2014 | | 3020101010501 | \$ 61.615.577,00 |
| 2014000503 | 24/07/2014 | | 3020101010501 | \$ 111.019.178,00 |
| 2014000503 | 24/07/2014 | | 3020101010501 | \$ 300.000.000,00 |

B. ESTADO LEGAL

1. Actas


| ACTA No. | OBJETO | FECHA |
|----------|---|------------|
| 1 | INICIO | 01/08/2014 |
| 2 | PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 25/09/2014 |
| 3 | ANTICIPO | 25/09/2014 |
| 4 | COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS | 04/11/2014 |
| 5 | FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS | 04/11/2014 |
| 6 | COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS | 22/12/2014 |
| 7 | FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS | 22/12/2014 |
| 8 | SUSPENSIÓN | 12/03/2015 |
| 9 | AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN | 27/04/2015 |
| 10 | REINICIO | 27/05/2015 |
| 11 | COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS | 28/05/2015 |
| 12 | FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS | 28/05/2015 |
| 13 | MODIFICACIÓN | 28/05/2015 |
| 14 | PARCIAL | 04/06/2015 |
| 15 | COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS | 09/06/2015 |
| 16 | FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS | 09/06/2015 |
| 17 | SUSPENSIÓN | 30/06/2015 |
| 18 | AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN | 30/07/2015 |
| 19 | REINICIO | 14/09/2015 |
| 20 | TERMINACIÓN | 30/10/2015 |
| 21 | RECIBO FINAL DE OBRA | 06/07/2016 |
| 22 | LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO | 29/09/2016 |

2. Contratos Adicionales, Otro Sí y Modificaciones Contractuales

SI NO

| DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO | No. | OBJETO | FECHA |
|---------------------------|-----|--------|-------|
| | | | |

FORMATO MA-C-13

| | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA | | Hoja No. 3 de 4 | |
| | DEPARTAMENTO DE CASANARE | | 25 | 10 2016 |
| | MUNICIPIO DE AGUAZUL | | DD | MM AA |
| | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | CONTRATO No. 358 2014 | |

3. Acciones Legales en Proceso SI NO

| CLASE | ETAPA PROCESAL | FECHA | DESPACHO | No. EXPEDIENTE |
|-------|----------------|-------|----------|----------------|
| | | | | |

4. Sanciones SI NO

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó al Contratista mediante la(s) resolución(es) No. N/A y mediante resolución(es) No. N/A se resolvió el (los) recurso(s) de N/A presentado(s) por el contratista por el valor de N/A m/cte. Del valor anterior se descuenta la suma de N/A del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo No. N/A

5. Garantías

| COMPañIA | POLIZA O CERT MODIFICA No. | RIESGO | V/R. ASEGURADO | VIGENCIA | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | DESDE | HASTA |
| ASEGURADORA CONFIANZA | GU 036409 GU 061390 | CUMPLIMIENTO | \$ 77.347.000,30 | 31/07/2014 | 04/09/2016 |
| | | ANTICIPO | \$ 386.735.001,50 | 31/07/2014 | 03/06/2015 |
| | | PRESTACIONES SOCIALES | \$ 38.673.500,15 | 31/07/2014 | 03/11/2018 |
| | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | \$ 232.041.000,90 | 06/07/2016 | 06/07/2021 |

6. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique) SI NO

| EMPRESA | ACTA No. | FECHA | OBSERVACIONES |
|---------|----------|-------|---------------|
| | | | |

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:
Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el Decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuaran el respectivo pago a favor del MUNICIPIO, sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas.


6. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuacion contractual etc)
En la presente acta se efectuarán SI NO los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamento en los incisos 1 y 2 del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el contratista e interventor y revisadas por el coordinador de obra:

Fundamento Técnico

Valor del reconocimiento : \$ - SON:
(números y letras)

Valor total del contrato : \$ - SON:
(números y letras)

FORMATO MA-C-13

| | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------|------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA | | Hoja No. 4 de 4 | |
| | DEPARTAMENTO DE CASANARE | | 25 | 10 |
| | MUNICIPIO DE AGUAZUL | | DD | MM |
| | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | CONTRATO No. 358 | 2014 |

7. Cartilla de Conservación o recomendaciones

SI NO

Se anexa la Cartilla de Conservación o recomendaciones de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista en el CARTILLA DE MANTENIMIENTO, la cual consta de 18 folios.

(Número de folios de la cartilla)

El recibo de las obras relacionadas en el Acta No. 21 y la liquidación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.





C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (DEBE ACONDICIONARSE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS)


| CONCEPTO | VALOR CONTRATO | VALOR EJECUTADO | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 773.470.003,00 | | |
| VALOR ADICIONES | | | |
| VALOR AJUSTES | | | |
| VALOR MAYOR CANTIDAD | | | |
| RESTABLECIMIENTO ECUACION CONTRACTUAL | | | |
| VALOR RETENCIONES EFECTUADAS | | | |
| VALOR OBRA EJECUTADA | | \$ 772.656.570,00 | |
| VALOR NO EJECUTADO | | \$ 813.433,00 | |
| VALOR SANCIONES | | | |
| VALOR ANTICIPO | | | \$ 386.735.001,50 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 01 | | | \$ 433.274.933,00 |
| VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 01 | | | \$ 216.637.466,50 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 01 | | | \$ 216.637.466,50 |
| VALOR EJECUTADO A PAGAR | | | \$ 339.381.637,00 |
| VALOR ANTICIPO A AMORTIZAR | | | \$ 170.097.535,00 |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | | \$ 169.284.102,00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | | \$ 813.433,00 |
| VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR) | | | |
| TOTALES | \$ 773.470.003,00 | \$ 773.470.003,00 | \$ 773.470.003,00 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA | | | \$ 169.284.102,00 |

NOTA: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: \$ 169.284.102,00 por concepto de ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Con la firma de la presente Acta, el contratista manifiesta que el Municipio de Aguazul cumplió con cada una de las obligaciones adquiridas con la suscripción del Contrato de referencia; así mismo manifiesta que renuncia a cualquier reclamo posterior, declarándose las partes a PAZ Y SALVO.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 25 días del mes de OCTUBRE de 2016

| | |
|--|--|
| <p>Firma Nombre</p> <p> <u>CONSORCIO AULAS AGUAZUL</u> <u>R/L JOSE CETINA HERNANDEZ</u> Contratista</p> <p> <u>FREDY RAMIREZ VELANDIA</u> Profesional de apoyo contratado secretaria de obras Secretaria de obras públicas</p> | <p> <u>CONSORCIO INTER - AULAS</u> <u>R/L LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ</u> Interventor</p> <p> <u>DOC. CARLOS MIGUEL VARÓN</u> Profesional Jurídico S.O.P Secretaria de obras públicas</p> |
|--|--|


ING. HERNAN ALFONSO VARGAS OVEJERO
 Supervisor
 Secretaria de obras públicas

Original Oficina Jurídica

1era Copia Interventor

2da Copia Contratista


3ra Copia Dependencia responsable del contrato

FORMATO MA-C-13

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”



CONCURSO CMA-012-2024.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A AL “MANTENIMIENTO AULAS MULTIPLES Y CERRAMIENTO COLEGIO BRAULIO GONZALEZ SEDE CENTRAL MUNUCIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

26 DE MARZO 2024

CUADRO No. 1

RESUMEN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS

| PROPONENTE No. | PROPONENTE/INTEGRANTE | CAPACIDAD JURIDICA | EXPERIENCIA REQUERIDA | CAPACIDAD FINANCIERA | CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | CALIFICACION FINAL |
|----------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| NÚMERO | (Razon social/nombre) | NO HABIL | HABIL/NO HABIL | HABIL/NO HABIL | HABIL/NO HABIL | HABIL/NO HABIL |
| PROPONENTE: 1 | ALVARO OROZCO C.C. NO. 9.522.510 de Yopal | HABIL | NO HABIL | HABIL | HABIL | NO HABIL |
| PROPONENTE: 2 | CONSORCIO INTEREVENTORIA MANTENIMIENTO AULAS R/L SANTIAGO EDUARDO NOSSA BECERRA C.C. NO.: 1.118.548.873 de Yopal | HABIL | HABIL | HABIL | HABIL | HABIL |