



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO A TRAVÉS DE PLACA HUELLA EN VÍA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ						
PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO: 4 MESES
COSTOS DE PERSONAL						
CARGO/OFICIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL						
Director de Interventoría	MES	\$ 5.000.000,00	1,0	30%	4,0	\$ 6.000.000,00
Residente de Interventoría	MES	\$ 4.200.000,00	1,0	100%	4,0	\$ 16.800.000,00
Profesional Ambiental	MES	\$ 3.500.000,00	1,0	50%	4,0	\$ 7.000.000,00
Profesional SST	MES	\$ 3.500.000,00	1,0	50%	4,0	\$ 7.000.000,00
Especialista en geotecnia y pavimentos	MES	\$ 4.200.000,00	1,0	20%	4,0	\$ 3.360.000,00
PERSONAL TÉCNICO						
Topógrafo Inspector	MES	\$ 2.800.000,00	1,0	100%	4,0	\$ 11.200.000,00
Cadenero	MES	\$ 1.450.000,00	2,0	100%	4,0	\$ 11.600.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
Auxiliar administrativo	MES	\$ 1.450.000,00	1,0	100%	4,0	\$ 5.800.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 68.760.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						1,90
COSTOS DE PERSONAL						\$ 130.644.000,00
COSTOS DIRECTOS						
CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
Alquiler equipos topográficos • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	Mes	\$ 3.450.000,00	1,0	1,00	4,0	\$ 13.800.000,00
Ensayos de Laboratorio : * Caracterización de material de base, afirmado, recebo, agregados para concretos. * Granulometría por tamizado. * Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena (INV E 161). * Límites de Atterberg. * Rotura de cilindros resistencia a la compresión)	Mes	\$ 3.500.000,00	1,0	1,00	3,0	\$ 10.500.000,00
Vehículo tipo campero PIC KUP camioneta o similar con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible.	Mes	\$ 7.200.000,00	1,0	1,00	4,0	\$ 28.800.000,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	Mes	\$ 875.000,00	1,0	1,00	4,0	\$ 3.500.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 56.600.000,00



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO A TRAVÉS DE PLACA HUELLA EN VÍA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ		 ASOSUPRO <small>Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso</small>
PRESUPUESTO OFICIAL		PLAZO: 4 MESES
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)		\$ 187.244.000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	19,00%	\$ 35.576.360,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO A TRAVÉS DE PLACA HUELLA EN VÍA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ		\$ 222.820.360,00
SON: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE		


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Representante Legal

Proyecto

Dirección de Infraestructura