


# PRESUPUESTO INTERVENTORIA

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SÁNCHEZ LUQUE EN LA VEREDA EL CAMPIN EN EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORIA: **314.541.450,00**  
DURACION (meses): **10**

	CANTIDAD	CATEGORIA	Vr. H/M	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Total	%Dedic Min	Valor
<b>1 PERSONAL PROFESIONAL</b>															
1.1	1	No Aplica	5.449.280	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		8,00	50%	\$ 21.797.120
1.3	1	No Aplica	3.405.800	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			7,00	100%	\$ 23.840.600
1.4	1	No Aplica	4.257.250	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			7,00	100%	\$ 29.800.750
1.5	1	No Aplica	2.002.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			7,00	100%	\$ 14.014.000
1.6	1	No Aplica	5.897.043	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			7,00	50%	\$ 20.639.651
1.7	1	No Aplica	5.897.043	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			7,00	50%	\$ 20.639.651
1.8	1	No Aplica	5.897.043	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			7,00	50%	\$ 20.639.651
1.9	1	No Aplica	5.897.043	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			7,00	50%	\$ 20.639.651
<b>SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO</b>															<b>117.201.107,22</b>
<b>2 EQUIPOS Y CAMBAMIENTOS</b>															
2.2	1	un	1.420.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			7,00	100%	\$ 9.940.000
2.3	1	un	1.102.962	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		8,00	100%	\$ 8.785.807
2.5	1	glo	3.201.644	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		8,00	100%	\$ 25.613.152
2.6	1	glo	3.102.644	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		8,00	100%	\$ 24.821.152
<b>SUBTOTAL EQUIPOS Y CAMBAMIENTOS</b>															<b>119.160.111</b>
<b>3 RETENCIONES</b>															
3.1	1	un	3.348.957	1,00									1,00	100%	\$ 3.348.957
3.2	1	un	7.442.126	1,00									1,00	100%	\$ 7.442.126
3.3	1	un	8.911.789	1,00									1,00	100%	\$ 8.911.789
<b>SUBTOTAL EQUIPOS Y CAMBAMIENTOS</b>															<b>197.023.772</b>
<b>4 PÓLIZAS</b>															
4.1	1	un	3.446.491	1,00									1,00	100%	\$ 3.446.491
<b>SUBTOTAL EQUIPOS Y CAMBAMIENTOS</b>															<b>3.446.491</b>
<b>SUBTOTAL (1+2+3)</b>															<b>\$ 264.320.546</b>
<b>IVA (19%)</b>															<b>\$ 50.220.904</b>
<b>TOTAL</b>															<b>\$ 314.541.450,00</b>

  
JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS  
Director Ejecutivo