

# REQUISITOS HABILITANTES

SERVICIOS LRO S.A.S

NIT: 901.311.477-2

R/L: LINO RODRIGUEZ OCHOA

LP-009-2023

CONSTRUCCION CENTRO  
ADMINISTRATIVO DE TILODIRAN DEL  
MUNICIPIO DE YOPAL –  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-104	Página	1 de 4
Versión No.	1		

LP-009-2023

### FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”**

Calle 32 N.º 39 -11

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-009-2023 en adelante el Proceso de contratación

Objeto: CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO DE TILODIRÁN DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

Estimados señores

LINO RODRIGUEZ OCHOA en mi calidad de representante legal de SERVICIOS LRO S.A.S en adelante el proponente manifiesto, bajo la gravedad de juramento que:

- 1) Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para firmar el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
- 2) En caso de que la oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los documentos del proceso.
- 3) Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
- 4) Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
- 5) Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
- 6) La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
- 7) Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
- 8) Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni estamos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.

Código	CCE-EICP-FM-104	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-104	Página	2	de	4
Versión No.	1				

- 9) En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento o yo nos encontramos incurso en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
- 10) Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
- 11) Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incurso en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006
- 12) Conozco el Anexo denominado "Pacto de Transparencia" relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento
- 13) Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
- 14) Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incurso en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base
- 15) Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas dentro del término señalado para ello.
- 16) La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
- 17) La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del Contrato y el lugar de su ejecución, por lo que no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
- 18) Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

[Incluir para Procesos de Contratación adelantados por SECOP II]

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación a través del usuario del SECOP II de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

Código	CCE-EICP-FM-104	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-104	Página	3	de	4
Versión No.	1				

19) Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al Proponente]

El Proponente es:	Persona natural <input type="checkbox"/> Persona Jurídica nacional <input checked="" type="checkbox"/> Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia <input type="checkbox"/> Sucursal de sociedad extranjera <input type="checkbox"/> Unión Temporal <input type="checkbox"/> Consorcio <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>						
Grupo empresarial:	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> nombre del grupo empresarial _____  En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de  Matriz <input type="checkbox"/> Subordinada <input type="checkbox"/> Subsidiaria <input type="checkbox"/> Filial <input type="checkbox"/> Otro (indicar cual) _____						
Composicion de la persona juridica:	El proponente cotiza en bolsa: si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que integran el Proponente Plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):  COMPOSICION ACCIONARIA JR INGENIEROS & ASOCIADOS S.A.S. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Porcentaje participación</th> <th>NIT, Cédula o Documento de Identificación</th> <th>Nombre o Razón social del Accionista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>74.180.362</td> <td>LINO RODRIGUEZ OCHOA</td> </tr> </tbody> </table>	Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista	100%	74.180.362	LINO RODRIGUEZ OCHOA
Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista					
100%	74.180.362	LINO RODRIGUEZ OCHOA					



FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-104	Página	4	de	4
Versión No.	1				

20) [Incluir numeral cuando la oferta contiene información reservada] La oferta contiene información reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el número de folios donde se encuentra la información reservada] de acuerdo con la ley [Incluir la norma que le otorga el carácter de reservado]

21) Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que esta debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

22) Recibiré notificaciones del Contrato en:

Persona de contacto	LINO RODRIGUEZ OCHOA		
Dirección y ciudad	CALLE 9 14-27 - Sogamoso		
Teléfono		Celular	3103451566
Correo electrónico	selrosociedad@gmail.com		

23) En caso de que el Proceso de Contratación se adelante a través del SECOP II deberá incluirse lo siguiente: He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

24) Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 - Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del proponente: SERVICIOS LRO S.A.S  
Nombre del representante legal: LINO RODRIGUEZ OCHOA  
C.C: 74.180.362 de Sogamoso  
Matricula profesional: 15202-82088  
Direccion de correo: CALLE 9 14-27  
Correo electronico: selrosociedad@gmail.com  
Ciudad: Tauramena

  
LINO RODRIGUEZ OCHOA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **74.180.362**

APELLIDOS **RODRIGUEZ OCHOA**

NOMBRES **LINO**

FIRMA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-AGO-1975**

LUGAR DE NACIMIENTO **DUITAMA (BOYACA)**


ESTATURA **1.78**

G.S. RH **O+**

SEXO **M**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION **31-AGO-1993 SOGAMOSO**

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VAENA



A-4685000-70163231-M-0074180362-20071002

01220 07275C 02 195675336



**LINO RODRÍGUEZ OCHOA,**  
**ING CIVIL U.P.T.C - MP 1520282088BYC**  
**ESP. EN GERENCIA DE OBRAS**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 1520282088BYC  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 2000/08/17  
APELLIDOS  
RODRIGUEZ OCHOA  
NOMBRES  
LINO  
C.C. 74.180.362  
UNIVERSIDAD  
PEDAG.Y TEC.DE COLOMBIA

*Lino Rodríguez Ochoa*  
Presidente del Consejo

CARVIVAL S.A.

01/00-24084

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero dentro de los parámetros establecidos por la Ley 64/78, la Ley 435/98 y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con el cual se expide.





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que LINO RODRIGUEZ OCHOA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 74180362, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 15202-82088 desde el 17 de Agosto de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2019.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Junio del año dos mil veintitres (2023).

**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



## CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 16/06/2023 - 09:06:56  
Recibo No. S000760302, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4y9RfZy44m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

#### NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SERVICIOS LRO S.A.S.  
Sigla : SELRO S.A.S.  
Nit : 901311477-2  
Domicilio: Tauramena, Casanare

#### MATRÍCULA

Matrícula No: 143561  
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 05 de agosto de 2019  
Ultimo año renovado: 2023  
Fecha de renovación: 21 de marzo de 2023  
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

#### UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 9 14-27 - Brr centro .  
Municipio : Tauramena, Casanare  
Correo electrónico : selrosociedad@gmail.com  
Teléfono comercial 1 : 3103451566  
Teléfono comercial 2 : 3155054017  
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 9 14-27 - Brr centro  
Municipio : Tauramena, Casanare  
Correo electrónico de notificación : selrosociedad@gmail.com  
Teléfono para notificación 1 : 3103451566  
Teléfono notificación 2 : 3155054017  
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

#### CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 29 de julio de 2019 de la Asamblea Constitutiva De Accionistas de Tauramena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de agosto de 2019, con el No. 35686 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SERVICIOS LRO S.A.S., Sigla SELRO S.A.S.

#### REFORMAS ESPECIALES

Por Oficio del 30 de julio de 2019 de la El Unico Accionista de Tauramena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de agosto de 2019, con el No. 35687 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado una situación de control : SITUACION DE CONTROL SUBORDINADA

Por documento privado No. 2 del 10 de noviembre de 2020 de la Unico Accionista de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de noviembre de 2020, con el No. 38674 del Libro IX, se decretó CAMBIOS DE DOMICILIO TAURAMENA A MANÍ

Por Oficio No. 2 del 12 de noviembre de 2020 de Único Accionista de Yopal, inscrito en esta Cámara de





## CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 16/06/2023 - 09:06:56  
Recibo No. S000760302, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4y9RfZy44m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Comercio el 13 de noviembre de 2020, con el No. 38701 del Libro IX, se decretó CAMBIO DE DOMICILIO DE MANI A TAURAMENA

#### TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

#### OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes actividades; de asesoría, consultoría, interventoría, asistencia técnica y construcción, mantenimiento, adecuación, optimización, remodelación de obras civiles de cualquier índole (hidráulicas, sanitarias, ambientales, geotécnicas, vías, montajes tanto mecánicos como electromecánicos, redes eléctricas, obras para minería e hidrocarburos, obras de transporte y complementarios, todo tipo de edificación o infraestructura física y etc), proveer o suministrar los materiales, insumos y personal para desarrollar las actividades mencionadas anteriormente, así como la dotación de equipos para el amueblamiento y funcionamiento de cualquier tipo de construcción u obra civil. También podrá realizar servicios de transporte, suministros de maquinaria y de vehículos, alquiler de maquinaria y de vehículos, de cualquier índole, como también su suministro de repuestos y respectivos mantenimiento tanto de vehículos y maquinaria de cualquier índole, podrá también suministrar cualquier clase de producto, insumo o equipo, así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

#### CAPITAL

##### \* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor	\$ 5.000.000.000,00
No. Acciones	5.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

##### \* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor	\$ 200.000.000,00
No. Acciones	200,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

##### \* CAPITAL PAGADO \*

Valor	\$ 50.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

#### FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

**representación legal.** La representación legal de la sociedad será ejercida por un gerente. **facultades del gerente.** el gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: **a).** constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. **b).** cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. **c).** organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. **d).** velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. **e).** certificar conjuntamente con el contador de la sociedad, los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. **f).** designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les correspondan, dentro de los límites establecidos



## CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 16/06/2023 - 09:06:56  
Recibo No. S000760302, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4y9RfZy44m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g). celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. h). cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo. **paragrafo.** el gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

#### NOMBRAMIENTOS

##### REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 29 de julio de 2019 de la Asamblea Constitutiva De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 05 de agosto de 2019 con el No. 35686 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	LINO RODRIGUEZ OCHOA	C.C. No. 74.180.362

##### REVISORES FISCALES

Por Acta No. 1 del 10 de junio de 2021 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de 2021 con el No. 40568 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	ERIKA LORENA BARRERA CONTRERAS	C.C. No. 1.115.912.441	193715-T

##### RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

##### SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por Oficio del 30 de julio de 2019 de la El Unico Accionista de Tauramena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de agosto de 2019, con el No. 35687 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Situacion de control subordinada.

**\*\* EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : LINO RODRIGUEZ OCHOA**

##### CONTROLANTE

Identificación: 74180362  
Nacionalidad: Colombiano/a  
Domicilio: 85410 - Tauramena  
Dirección : Calle 9 14 27



## CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedición: 16/06/2023 - 09:06:56  
Recibo No. S000760302, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4y9RfZy44m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

País: Colombia

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** SERVICIOS LRO S.A.S.  
Domicilio: Tauramena, Casanare  
País: Colombia

#### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4220  
Actividad secundaria Código CIIU: M7112  
Otras actividades Código CIIU: N7730 G4752

#### ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

#### ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SERVICIOS LRO YOPAL  
Matrícula No.: 159470  
Fecha de Matrícula: 22 de septiembre de 2021  
Último año renovado: 2023  
Categoría: Establecimiento de Comercio  
Dirección : CARRERA 15 NRO. 21-90 - Brr La Esperanza  
Municipio: Yopal, Casanare

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

#### INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$\$359.687.000,00  
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4220.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 16/06/2023 - 09:06:56  
Recibo No. S000760302, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4y9RfZy44m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO  
CESAR ADOLFO REINA JOYA

---

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

---



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57	NO.PÓLIZA 57-44-101003822	ANEXO 0			
FECHA EXPEDICIÓN DÍA 20	MES 06	AÑO 2023	VIGENCIA DESDE DÍA 22	MES 06	AÑO 2023	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA 22	MES 10	AÑO 2023	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVICIOS LRO SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.311.477-2
DIRECCIÓN: CALL 9 N.14-27	CIUDAD: TAURAMENA, CASANARE
	TELÉFONO: 3103451566

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3
DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META
	TELÉFONO 3108708920

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA GARANTIA:  
AMPARAR LA SERIEDAD Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA EL PROCESO DE CONTRATACION No. LP-009-2023 RELACIONADA CON: CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO DE TILODIRAN DEL MUNICIPIO DE YOPAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	22/06/2023	22/10/2023	\$ 85,957,450.50
FECHA ADJUDICACIÓN : 12/07/2023			

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****103,148.00	\$ *****8,000.00	\$ *****21,118.00	\$ *****132,267.00	\$ *****85,957,450.50	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA	164239	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*

57-44-101003822

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57		NO.PÓLIZA 57-44-101003822		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
20 06 2023		22 06 2023			00:00		22 10 2023		23:59		EMISION ORIGINAL	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVICIOS LRO SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.311.477-2			
DIRECCIÓN: CALL 9 N.14-27						CIUDAD: TAURAMENA, CASANARE			TELÉFONO: 3103451566		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3			
DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO						CIUDAD: VILLAVICENCIO, META			TELÉFONO 3108708920		

ADICIONAL:



**PAGINA WEB**



**CORRESPONSALES BANCARIOS**



**Pagos con convenio \* No aplica para transferencias**



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****103,148.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****21,118.00	TOTAL A PAGAR \$ *****132,267.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****85,957,450.50	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA	164239	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

**FORMA DE PAGO**

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11020550285501 (3900) 000000132267 (96) 20240621


REFERENCIA PAGO:  
1102055028550-1

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**



7709998021167004780837

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000047808374

CERTIFICAMOS QUE:

<b>FECHA</b>				
20/06/2023 03:13p.m.				
<b>RECIBIMOS DE:</b> SERVICIOS LRO SAS			NIT. 901.311.477	
<b>LA SUMA DE:</b> Ciento treinta y dos mil doscientos sesenta y siete pesos .*****				
<b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000047808374				
<b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>	<b>PRIMA</b>	<b>GASTO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR</b>
AGENCIA YOPAL-44-101003822-0-1	\$111,149.00		\$21,118.00	\$132,267.00
<b>FORMA DE PAGO</b>				
Efectivo - \$ 132,267.00			<b>EFFECTIVO:</b>	
			<b>CHEQUE:</b>	
			<b>TARJETA:</b>	
			<b>BD:</b>	132,267.00
			<b>OTROS:</b>	
<b>TRANSACCION:</b> 0004780837			<b>TOTAL:</b>	\$132,267.00
			<b>CAJERO: PAGUESTADO</b>	

6/20/2023 4:30:35PM

172.16.10.21

FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES  
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-104	Página	1	de	1
Versión No.	1				

LP-009-2023


FORMATO 6 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES


ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURIDICAS)

LINO RODRIGUEZ OCHOA identificaca con C.C. No. 74.180.362 en mi condicion de representante legal de SERVICIOS LRO S.A.S identificada con el Nit. 901.311.477-2 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ERIKA LORENA BARRERA CONTRERAS identificado con C.C. No. 1.115.912.441 y con tarjeta profesional No. 193715-T de la junta centra de contadores de colombia en mi condicion de REVISOR FISCAL de SERVICIOS LRO S.A.S identificada con el Nit. 901.311.477-2 debidamente inscrito en la camara de comercio de Casanare luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certifié el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  
SERVICIOS LRO S.A.S  
LINO RODRIGUEZ OCHOA  
C.C: 74.180.362  
NIT: 901.311.477-2

  
ERIKA LORENA BARRERA CONTRERAS  
REVISOR FISCAL  
T.P: 193715-T  
C.C: 1.115.912.441

Código	CCE-EICP-FM-104	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.115.912.441**  
**BARRERA CONTRERAS**

APELLIDOS  
**ERIKA LORENA**

NOMBRES

*Lorena Barrera*

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1990**  
**MONTERREY**  
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.61**      **A+**      **F**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO  
**18-ENE-2008 TAURAMENA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




P-4685000-00092483-F-1115912441-20081010      0004185164A 1      28544950

184975

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
 al PBX: 643 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



[www.ideqs.com](http://www.ideqs.com)

República de Colombia  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**193715-T**

**ERIKA LORENA**  
**BARRERA CONTRERAS**  
 C.C. 1115912441  
 RESOLUCION INSCRIPCION 1285  
 UNIVERSIDAD DE BOYACA



**FECHA 27/05/2014**

DIRECTOR GENERAL




**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ**

**201937**

Scanned with CamScanner

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0481013171A2E2AE

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ERIKA LORENA BARRERA CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1115912441 de TAURAMENA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 193715-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CODIGO DE VERIFICACIÓN GVBXSYQM5J**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES**

**INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGISTRADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

**CERTIFICA:**  
**IDENTIFICACIÓN**

NOMBRE:SERVICIOS LRO S.A.S.  
SIGLA:SELRO S.A.S.  
NIT:901311477-2  
MATRICULA MERCANTIL:143561  
FECHA DE MATRICULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:05/08/2019  
NUMERO DEL PROponentE:4375  
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES:03/10/2019  
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES:02/05/2023  
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
TAMANO DE EMPRESA:MEDIANA EMPRESA.

**CERTIFICA:**  
**INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE

**CERTIFICA:**  
**CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN**

FECHA DE CONSTITUCIÓN:05/08/2019  
CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO  
FECHA DEL DOCUMENTO:29/07/2019  
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ACCIONISTAS  
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

REPRESENTANTE No. 1 :  
NOMBRE:RODRIGUEZ OCHOA LINDO  
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 74180362  
CARGO:GERENTE

**FACULTADES:**

**REPRESENTACIÓN LEGAL.** LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD SERÁ EJERCIDA POR UN GERENTE. **FACULTADES DEL GERENTE.** EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LIBRE DE CARGA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: **A.** CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. **B.** CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. **C.** ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEBEN OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. **D.** VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

EN MATERIA POSITIVA. **E).** CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA SOCIEDAD, LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. **F).** DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADICIÓN, FIGURAR LAS REMUNERACIONES QUE LES CORRESPONDAN, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. **G).** CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. **H).** CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, EN ESTOS ESTATUTOS Y QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CARGO. **PARAGRAFO.** EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:**  
**DOMICILIO**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALLE 9 14-27  
MUNICIPIO:85410 - TAURAMENA  
DEPARTAMENTO:CASANARE  
TELEFONO 1:3103451566  
TELEFONO 2:3155054017  
CORREO ELECTRÓNICO:selrosciedad@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 9 14-27  
MUNICIPIO:85410 - TAURAMENA  
DEPARTAMENTO:CASANARE  
TELEFONO 1:3103451566  
TELEFONO 2:3155054017  
CORREO ELECTRÓNICO:selrosciedad@gmail.com

ESTA INFORMACIÓN NO ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:**  
**CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASIF), EL PROponentE REPORTO:

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	: BARRIO Y TIERRA
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
11	11	18	00	: ARCILLAS
11	12	16	00	: MADERA
12	13	15	00	: EMPLEATIVOS
12	13	17	00	: EMPLEADORES
12	16	23	00	: AZEQUES DE CURACIÓN
12	16	24	00	: ROMPESURES DE POLÍMERO
12	16	25	00	: ROMPESURES DE EMULSIÓN
12	16	26	00	: ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12	16	33	00	: AGENTES DE EXHAUSIÓN
12	16	35	00	: SELLADOR DE POZO PATROLIFERO
15	10	15	00	: PETRÓLEO Y DESTILADOS
15	12	18	00	: ANTICORROSIVOS
20	10	15	00	: EQUIPO DE CORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
SERVICIOS LRO S.A.S.  
Fecha expedición: 2023/06/16 - 09/07/03 \*\*\*\* Recibo No. S900760302 \*\*\*\* Num. Operación: 99-USUPUBX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 20 10 17 00 : TELURÓGRAFOS, QUEBRANTADAPAS Y AVOLADORES
- 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
- 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
- 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
- 20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
- 20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
- 20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMUNTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
- 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
- 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA INDUSTRIAL
- 23 15 31 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
- 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
- 23 24 25 00 : MAQUINAS PARA EL PRESSEDADO DE METALES
- 24 10 15 00 : CANTONES INDUSTRIALES
- 24 10 16 00 : EQUIPO DE LEÑE Y ACCESORIOS
- 25 10 15 00 : VEHICULOS DE PASAJERO
- 25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
- 25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
- 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCELAJE
- 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
- 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION
- 27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACION
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
- 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS
- 30 10 17 00 : VIGAS
- 30 10 22 00 : PLANCHA
- 30 10 23 00 : PERFILES
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 10 28 00 : PILOTAJE
- 30 10 29 00 : FILLARES
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y BORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LAJOLLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
- 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
- 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
- 30 16 17 00 : SUELOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
SERVICIOS LRO S.A.S.  
Fecha expedición: 2023/06/16 - 09/07/03 \*\*\*\* Recibo No. S900760302 \*\*\*\* Num. Operación: 99-USUPUBX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 30 16 19 00 : EBANISTERIA
- 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA
- 30 16 20 00 : MOLIBURAS Y CARPINTERIA
- 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
- 30 16 24 00 : MECAS DIVISORIOS
- 30 17 15 00 : PUERTAS
- 30 17 16 00 : VENTANAS
- 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
- 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
- 30 18 17 00 : GRIFOS
- 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
- 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
- 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
- 31 21 16 00 : ADILIVOS PARA PINTURAS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 39 11 16 00 : ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS
- 70 11 15 00 : PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 13 16 00 : PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 17 15 00 : DESARROLLO
- 70 17 16 00 : VIGILANCIA
- 70 17 17 00 : RIEGO
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 71 10 15 00 : PROSECCION MINERA
- 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACION Y VOLADURA
- 71 10 17 00 : EXTRACCION
- 71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACION DEL POZO PETROLERO
- 71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
- 71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
- 71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
- 71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
- 71 16 15 00 : OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
- 72 10 15 06 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BOFEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS AGRICOLAS
- 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARITIMA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES DELETTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO HASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FLOREJIA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLODADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MAQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAPOSTERIA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERMO Y MARMO Y ROSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLH...
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE ESTACION DE SER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y AMOLAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMEDIACION
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DIST...
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE INSTRUMENTA...
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACION...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS
- 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO FERRAO
- 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS
- 73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MANUFACTURA
- 73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA
- 73 16 19 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
- 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
- 76 12 16 00 : DISPOSICION DE DESECHOS NO PELIGROSOS
- 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS
- 76 12 19 00 : DISPOSICION DE DESECHOS PELIGROSOS
- 77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
- 77 11 15 00 : REHABILITACION AMBIENTAL
- 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL
- 78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
- 80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
- 80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
- 81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
- 81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 12 15 00 : ANALISIS ECONOMICO
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
- 81 15 17 00 : GEOLOGIA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETROLEO Y GAS
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS
- 83 10 19 00 : PREPARACION Y ALIVIO DE DESASTRES
- 95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMPIADO
- 95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACCORDACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 95 13 15 00 : TARRINAS Y GRADERIAS
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
- 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

ESTA INFORMACION FUE CHEQUEO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROponente REPORTO:

FECHA CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE : \$133.293.000,00  
 ACTIVO TOTAL : \$112.733.000,00  
 PASIVO CORRIENTE : \$50.921.000,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE**  
**SERVICIOS LRO S.A.S.**  
 \*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

PASIVO TOTAL	:	\$151.521.000,00
PATRIMONIO	:	\$261.212.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$69.456.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00
<b>FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021</b>		
ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.047.062.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.120.502.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$359.687.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$271.949.000,00
PATRIMONIO	:	\$595.553.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$471.211.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00
<b>FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2022</b>		
ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.242.133.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.315.573.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$570.920.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$636.192.000,00
PATRIMONIO	:	\$679.391.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$128.981.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

**CERTIFICA:**  
**CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	6,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,36
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	2,91
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,46
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

INDICE DE LIQUIDEZ	:	2,17
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,48
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:**  
**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,26
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,16

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE**  
**SERVICIOS LRO S.A.S.**  
 \*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,79
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,42
<b>FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021</b>		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,09
<b>FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2022</b>		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,09

**CERTIFICA:**  
**EXPERIENCIA**

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROponente REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No. 1 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 001 \*  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** LINO RODRIGUEZ OCHCA \*  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE MONTERREY \*  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 2.913,76 \*

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
  - 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
  - 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
  - 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
  - 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
  - 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
  - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAES...
  - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
  - 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
  - 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
  - 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
  - 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
  - 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
  - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
  - 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
  - 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL.
  - 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
  - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
  - 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAREDAO Y DRYWALL
  - 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
  - 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALCÓN, TERRAZO Y MÁRMOL Y YESOS
  - 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
  - 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
  - 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
  - 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PANELES EXTERNOS Y LAMINAS DE METAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No. 2 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 002  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** LLINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL NEITA COFREK  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 33977,24

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
  - 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
  - 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
  - 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
  - 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
  - 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
  - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTR...
  - 72 14 17 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
  - 72 14 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
  - 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
  - 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFR...
  - 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
  - 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
  - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
  - 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
  - 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
  - 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
  - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAQUINERÍA
  - 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y BRICKWALL
  - 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
  - 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No. 3 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 003  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** LLINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL NEITA COFREK  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 34333,15

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
  - 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
  - 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
  - 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
  - 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
  - 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTR...
  - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
  - 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
  - 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFR...
  - 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
  - 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
  - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
  - 72 15 16 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
  - 72 15 17 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
  - 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
  - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAQUINERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHAO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION, PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 33 00 : SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 35 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 36 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 37 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 38 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 39 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 40 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 41 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 42 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 43 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 44 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 45 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 11 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
91 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

EXPERIENCIA No. 4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 004
CONTRATO CELEBRADO POR : UNIÓN TEMPORAL CUB-TAU 2014 - LIRO RODRIGUEZ OCHOA
NOMBRE DEL CONTRATISTA : MUNICIPIO DE TAURAMENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : 917,63
VALOR CONTRATADO EN SHUW : 917,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HWAC CALEFACCION Y ENFR...
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HWAC CALEFACCION Y ENFR...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HWAC CALEFACCION Y ENFR...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE REFORZAMIENTOS DE Muros
72 15 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALUMBRERIA Y MANTENIMIENTO
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHAO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION, PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 32 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 33 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 34 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 35 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 36 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 37 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 38 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 39 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 40 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 41 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 42 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 43 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 44 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 45 00 : SERVICIOS DE REFORZADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 11 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
91 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

EXPERIENCIA No. 5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 005
CONTRATO CELEBRADO POR : UNIÓN TEMPORAL OBRAS DE PROTECCION 2014 - LIRO RODRIGUEZ OCHOA
NOMBRE DEL CONTRATISTA : MUNICIPIO DE TAURAMENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : 44301,25
VALOR CONTRATADO EN SHUW : 44301,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HWAC CALEFACCION Y ENFR...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HWAC CALEFACCION Y ENFR...
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HWAC CALEFACCION Y ENFR...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HWAC CALEFACCION Y ENFR...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE REFORZAMIENTOS DE Muros
72 15 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRYWALL
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

**EXPERIENCIA No. 6 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 006  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 2 - SOCIO / ASOCIADO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : LLINO RODRIGUEZ OCHOA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 775,72

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCORRIMIENTOS DE BURGOS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANOSERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERNAZO Y MÁRMOLO Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS

**EXPERIENCIA No. 7 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 007  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 2 - SOCIO / ASOCIADO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : LLINO RODRIGUEZ OCHOA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1532,82

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMORTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y COH...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

**EXPERIENCIA No. 8 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 008  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 2 - SOCIO / ASOCIADO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : LLINO RODRIGUEZ OCHOA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 484,41

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE**  
**SERVICIOS LRO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/06/16 - 09:07:03 \*\*\*\* Recibo No. S000760302 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUP/UBXX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFR...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALAMBILLERÍA Y MANFOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE HEGADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERNUNDO INTERIOR, DOTACIÓN Y REHABILITACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 77 11 16 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACCOMODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : FARJAS Y GRADERAS
- 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

EXPERIENCIA No. 9 :  
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO.009  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 12 - SOCIO / ASOCIADO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : ILIHO RODRIGUEZ CCHOA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE**  
**SERVICIOS LRO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/06/16 - 09:07:03 \*\*\*\* Recibo No. S000760302 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUP/UBXX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
 VALOR CONTRATADO EN SHMLY : 412,12

**SG FN CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFR...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALAMBILLERÍA Y MANFOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE TERNUNDO INTERIOR, DOTACIÓN Y REHABILITACIÓN
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERNUNDO INTERIOR, DOTACIÓN Y REHABILITACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y COH...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACCOMODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : FARJAS Y GRADERAS
- 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE

Fecha expedición: 2023/06/16 - 09/07/03 \*\*\*\* Recibo No. S000760302 \*\*\*\* Num. Operación: 99-USUJUBXX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIJAS Y GRADERIAS
95 13 17 00 : TIENDAS CARRAS Y ESTRUCTURAS DE HERRAJERA

EXPERIENCIA No. 10 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 010
CONTRATO CELEBRADO POR : 2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNION TEMPORAL FR. INDIERIA - Llano RODRIGUEZ OCHOA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TAURAMENA
VALOR CONTRATADO EN SIMV : 344,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

- SG FH CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAS...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O APRENDIZAJE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALSEFACCIÓN Y ENFR...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUEBROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE

Fecha expedición: 2023/06/16 - 09/07/03 \*\*\*\* Recibo No. S000760302 \*\*\*\* Num. Operación: 99-USUJUBXX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIJAS Y GRADERIAS

EXPERIENCIA No. 11 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011
CONTRATO CELEBRADO POR : 2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : LLANO RODRIGUEZ OCHOA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TAURAMENA
VALOR CONTRATADO EN SIMV : 1348,38

- SG FH CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAS...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUEBROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE

SERVICIOS LRO S.A.S.  
Fecha expedición: 2023/06/16 - 09:07:03 \*\*\*\* Recibo No. S000760302 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERÍAS

**EXPERIENCIA No. 12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 012  
**CONTRATO CELEBRADO POR:** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** :LINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE:** :MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV:** :346,48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 10 13 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST. ...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU. ...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAESTRÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS

**EXPERIENCIA No. 13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 013  
**CONTRATO CELEBRADO POR:** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** :LINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE:** :MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV:** :274,49

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST. ...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU. ...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE

SERVICIOS LRO S.A.S.  
Fecha expedición: 2023/06/16 - 09:07:03 \*\*\*\* Recibo No. S000760302 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAESTRÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS

**EXPERIENCIA No. 14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 014  
**CONTRATO CELEBRADO POR:** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** :LINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE:** :MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV:** :256,87

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST. ...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU. ...
- 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALENTACIÓN Y ENFR. ...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE PUERTAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAESTRÍA
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERCADO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM....
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APARAJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON....
- 72 15 39 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN....
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACCOMODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : TARIAMAS Y GRABERÍAS
- 95 13 17 00 : TIENDAS CANEAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

**EXPERIENCIA No. 15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LLINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :251,98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST....
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU....
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 39 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
  - 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
  - 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- EXPERIENCIA No. 16 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LLINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :219,77

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST....
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU....
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 39 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No. 17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LLINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :184,98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMOLTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST....

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

**EXPERIENCIA No.18 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 018  
**CONTRATO CELEBRADO POR**  
 : 2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA**  
 : LLINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE**  
 : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SIMUL**  
 : 266,23

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 37 00 : SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIO DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- EXPERIENCIA No.19 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 019  
**CONTRATO CELEBRADO POR**  
 : 2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA**  
 : LLINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE**  
 : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SIMUL**  
 : 226,15
- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

**EXPERIENCIA No.20 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 020  
**CONTRATO CELEBRADO POR**  
 : 2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA**  
 : LLINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE**  
 : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SIMUL**  
 : 277,10

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

**EXPERIENCIA No. 21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 021  
**CONTRATO CELEBRADO POR:** :2 SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE:** : LINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE:** : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV:** : 190,77

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

**EXPERIENCIA No. 22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 022  
**CONTRATO CELEBRADO POR:** :2 - SOCIO / ASOCIADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MARMOSERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN/ PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCION
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACORADACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : TABLEROS Y GRADERÍAS

**EXPERIENCIA No. 23 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 023  
**CONTRATO CELEBRADO POR:** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE:** : LINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE:** : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV:** : 132,13

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE CASAHUATE  
SERVICIOS LRO S.A.S.  
Fecha expedición: 2023/06/16 - 09.07.03 \*\*\*\* Recibo No. S000760302 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BOBEGAS NUEVAS
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENERGI...
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBARILERÍA Y MAQUINERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS, TERSAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE AGERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	15	33	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	35	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	36	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	39	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	40	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TOBERÍAS
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TOBERÍAS
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80	16	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS

EXPERIENCIA No. 24 :  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 024  
CONTRATO CELEBRADO POR : 2 - SOCIO / ASOCIADO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LINO RODRIGUEZ OCHOA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE CASAHUATE  
SERVICIOS LRO S.A.S.  
Fecha expedición: 2023/06/16 - 09.07.03 \*\*\*\* Recibo No. S000760302 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BOBEGAS NUEVAS
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE TIERRAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBARILERÍA Y MAQUINERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS, TERSAZO Y MARMOL Y MESAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE AGERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	15	34	00	SERVICIOS DE PAREO MIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REHABILITACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y OBR...
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80	16	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
SERVICIOS LRO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/06/16 - 09:07:03 \*\*\* Recibo No: 3000760302 \*\*\* Num. Operación: 99-USUPUBXX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 13 15 00 : TARIJAS Y GRADERIAS  
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MENERANA

**EXPERIENCIA No. 25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 025  
**CONTRATO CELEBRADO POR**  
: 1 - EL PROPIETARIO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA**  
: SERVICIOS LRO S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE**  
: MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV**  
: 27,94

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURTIMIENTO, INFERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 39 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

**EXPERIENCIA No. 26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 026  
**CONTRATO CELEBRADO POR**  
: 1 - EL PROPIETARIO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA**  
: SERVICIOS LRO S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE**  
: MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV**  
: 27,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMORTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
SERVICIOS LRO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/06/16 - 09:07:03 \*\*\* Recibo No: 3000760302 \*\*\* Num. Operación: 99-USUPUBXX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y COL...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

**EXPERIENCIA No. 27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 027  
**CONTRATO CELEBRADO POR**  
: 1 - EL PROPIETARIO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA**  
: SERVICIOS LRO S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE**  
: MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV**  
: 236,97

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC (CALEFACCIÓN Y ENFR...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAQUINARIA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHOS Y PANELES EXTERNOS Y LUCERNAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE**  
SERVICIOS LRO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/06/16 - 09:07:03 \*\*\*\* Recibo No. 5000760302 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230616-0038

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 13 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No. 28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 028  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL RE 2017 - LINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SIMV** : 313,65

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

- SG FH CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 20 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BOVEDAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE TIERRAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PVC CALZEFACCIÓN Y ENFI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE FIJURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE RUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMERCIALIZACIÓN
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y HANPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE**  
SERVICIOS LRO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/06/16 - 09:07:03 \*\*\*\* Recibo No. 5000760302 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230616-0038

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y BARRERAS EXTERNAS Y LÁMIDAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE AGUAS ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VÍTRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 13 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No. 29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 029  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : LINO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SIMV** : 196,57

**SG FH CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMORTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EDIFICIO PESADO
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILLERAS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAES...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 17 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS

EXPERIENCIA No. 30 :  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 030  
CONTRATO CELEBRADO POR : 2 - SOCIO / ASOCIADO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LINO RODRIGUEZ SCHA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SOCOTA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 199,58

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTR...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALFECCIÓN Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE BURGOS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MASONERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERIAS Y LAMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE TER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y COIL...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y CORRECIOS
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PASEJACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No. 31 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 031  
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : SERVICIOS LRO S.A.S.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACIÓN DE VICHACA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 14,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTR...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALFECCIÓN Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE BURGOS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MASONERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TEGHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE AERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTA...
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACION...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 72 15 11 00 : REHABILITACION AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACCOMODACIONES

EXPERIENCIA No.32 :  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SERVICIOS LRO S.A.S.  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MUNICIPIO DE TAUPAMEHA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OPTICNA  
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS AGRICOLAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MAQUINAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MANPUSTERIA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TEGHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE AERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE ACABAJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACION...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 77 11 16 00 : REHABILITACION AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACCOMODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : TIENDAS, CARPAS Y GRADERIAS
- 95 13 17 00 : TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

EXPERIENCIA No.33 :  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SERVICIOS LRO S.A.S.  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MUNICIPIO LA CAPILLA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :329,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TIERRAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MANPUSTERIA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No. 34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 034  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : LINDO RODRIGUEZ OCHOA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 340,99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAESTRÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAREDAO Y DRYWALL
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERAZO Y MÁHOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERÍAS

**EXPERIENCIA No. 35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 035  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : SERVICIOS LTO S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 27,99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
- 81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
- 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 81 15 19 00 : GEOTECNIA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No. 36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 036  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : SERVICIOS LTO S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 27,99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 16 00 : INGENIERIA MECANICA
- 81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
- 81 10 18 00 : INGENIERIA QUIMICA
- 81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
- 81 10 24 00 : INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
- 81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
- 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 15 00 : METEOROLOGIA
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
- 81 15 17 00 : GEOLOGIA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA
- 81 15 19 00 : GEOFISICA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS

EXPERIENCIA No.37 :  
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 037  
 CONTRATO CELEBRADO POR : I - EL PROPIETARIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : SERVICIOS LRO S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 27,98

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE HERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MASONERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEO Y DRYWALL
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 75 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESCHOS LÍQUIDOS
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

EXPERIENCIA No.38 :  
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 038  
 CONTRATO CELEBRADO POR : I - SOCIO / ASOCIADO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO COLEGIOS TAURAMENA - LINO RODRIGUEZ OCHOA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TAURAMENA  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 2010,06  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HWAC CALEFACCIÓN Y ENFR...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE BOROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MASONERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE VITAJES Y VENTANERÍA
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REHABILITACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y COM...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
SERVICIOS LRO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/06/16 - 09/07/03 \*\*\*\* Recibo No. S000760302 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:**

**HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2019, EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26881 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30014 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31093 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32329 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DÍA 02 DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33834 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE MAYO DE 2023.

**CERTIFICA:**

**CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS PERFECCIONADOS:**

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE TAURAMENA  
NIT: 8000128737  
MUNICIPIO: 85410 - TAURAMENA  
AREA O SECCIONAL: ALCALDIA DE TAURAMENA - PRINCIPAL  
IDENTIFICACION FUNCIONARIO: 23467277  
NOMBRE FUNCIONARIO: Martha Beránica Páez Mendoza  
NÚMERO DEL CONTRATO: 323-2022  
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 25/07/2022  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 12/08/2022  
TIPO DEL CONTRATO: 1  
VALOR DEL CONTRATO: \$119.998.987,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 20/09/2022  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 130/5  
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS, EN PUNTOS CRÍTICOS VÍAS MUNICIPIO DE TAURAMENA 2022.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
SERVICIOS LRO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/06/16 - 09/07/03 \*\*\*\* Recibo No. S000760302 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230616-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 :

**CONTRATOS LIQUIDADOS:**

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE TAURAMENA  
NIT: 8000128737  
MUNICIPIO: 85410 - TAURAMENA  
AREA O SECCIONAL: ALCALDIA DE TAURAMENA - PRINCIPAL  
IDENTIFICACION FUNCIONARIO: 23467277  
NOMBRE FUNCIONARIO: Martha Beránica Páez Mendoza  
NÚMERO DEL CONTRATO: 399  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: SMIT-SI-018-2019  
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 28/12/2019  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 17/01/2020  
FECHA DE INICIO: 22/01/2020  
FECHA DE TERMINADO: 24/03/2020  
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 28/05/2020  
TIPO DEL CONTRATO: 1  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$227.375.110,00  
VALOR DE INSCRIPCIÓN: 18/02/2020  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 29301  
OBJETO: ADECUACIÓN Y REABILITACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS ÁREAS DE BATERÍA DE BARRIS, BARANDA EN LOS PASILLOS DEL SEGUNDO NIVEL EN LOS SALONES Y PINTURA DE MUROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CORDERO Y MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE TAURAMENA  
NIT: 8000128737  
MUNICIPIO: 85410 - TAURAMENA  
AREA O SECCIONAL: ALCALDIA DE TAURAMENA - PRINCIPAL  
IDENTIFICACION FUNCIONARIO: 23467277  
NOMBRE FUNCIONARIO: Martha Beránica Páez Mendoza  
NÚMERO DEL CONTRATO: 407  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: LPMT-SI-019-2019  
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 28/12/2019  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 08/01/2020  
FECHA DE INICIO: 09/03/2020  
FECHA DE TERMINADO: 07/11/2020  
TIPO DEL CONTRATO: 1  
VALOR DEL CONTRATO: \$536.249.321,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$536.070.414,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18/02/2020  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 29309  
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA CAMCHA MULTIPLE DE LA VEREDA PIRALITO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE TAURAMENA  
NIT: 8000128737  
MUNICIPIO: 85410 - TAURAMENA  
AREA O SECCIONAL: ALCALDIA DE TAURAMENA - PRINCIPAL  
IDENTIFICACION FUNCIONARIO: 23467277  
NOMBRE FUNCIONARIO: Martha Beránica Páez Mendoza


\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



Formato 3 - Experiencia - Licitación de obra pública de infraestructura social		
Código	CCE-EICP-FM-106	Versión 2

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"  
LP-009-2023

No. de orden	Número consecutivo del reporte del Contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumple con este contrato (general y/o específica)]	Entidad contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicialización [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I.C.UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	
1	1	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA	ALCALDIA DE MONTERREY	000491 DE 2015 12-18	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE	72121400 72101500 72151400 72151500 72151900 72152700 95121700	I	100%	LINO RODRIGUEZ OCHOA	24/02/2016	19/09/2017	2913.76	2913.76
TOTAL												2913.76	

  
 SERVICIOS LRO S.A.S  
 NIT: 901.311.477-2  
 R/L: LINO RODRIGUEZ OCHOA  
 C.C: 74.180.362  
 Sogamoso



ALCALDÍA DE  
MONTERREY  
CASANARE  
NIT. 891 857 824-3

ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 000491 de 2015 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE."

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No.	000491 de 2015
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (8) MESES
PLAZO DEL ADICIONAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	2016-02-24
FECHA TERMINACIÓN FINAL	2017-09-19
VALOR INICIAL CONTRATO	\$2.149.531.788,00 M.L.C.
VALOR ADICIONES CONTRATO	\$0,00 M.L.C.
CONTRATISTA	LINO RODRIGUEZ OCHOA
SUPERVISOR	OSCAR MARTINEZ PARRA

En Monterrey - Casanare, a los Treinta (30) días del mes de Noviembre de 2018, se reunieron OSCAR MARTINEZ PARRA, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN, como interventor, y por otra parte LINO RODRIGUEZ OCHOA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74180362 de Sogamoso, en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.


Una vez realizada la inspección total del objeto, se constato que a la fecha del Treinta (30) días del mes de Noviembre de 2018 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 100% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a la fecha del Un(01) días del mes de Junio de 2018.

La terminación del objeto no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

Hace parte integral de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los registros y soportes del desarrollo del contrato y que se detalla en el anexo a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Treinta (30) días del mes de Noviembre de 2018.

Observaciones:

  
OSCAR MARTINEZ PARRA  
Supervisor(a)

  
LINO RODRIGUEZ OCHOA  
Contratista

  
CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY  
R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN  
Interventor(a)

Carrera 6 # 15-72  
Código Postal 855 010  
Pbx (8) 624 9890  
www.Monterrey-Casanare.gov.co



Gobierno con  
oportunidades





MUNICIPIO DE MONTERREY  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE RECIBO FINAL

491 DE 2015

CONTRATO No.

OBJETO CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE

CONTRATISTA

LINO RODRIGUEZ OCHOA

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN

CONDICIONES CONTRACTUALES

ACTA PARCIAL N° 01

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE RECIBO FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V.TOTAL	ACTA PARCIAL N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO	
						CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
<b>OBRAS PRELIMINARES</b>													
1.3	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m²	1450.00	\$ 5,630.00	\$ 8,163,500.00	891.00	\$5,016,330.00	902.00	\$5,078,260.00	11.00	\$61,930.00	902.00	\$5,078,260.00
1.4	Valta informativa (S) 60 x 75 cm, en cinta vinilo lamina HG cal 16, paralel angulo 2"x1/4" h=3.05. Suministro e inst	und	1.00	\$ 200,832.00	\$ 200,832.00	1.00	\$200,832.00	0.00	\$0.00	-1.00	-\$200,832.00	0.00	\$0.00
<b>1.5 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES</b>													
1.5.1	Demolicion placas macizas de espesor <= a 0.15 m	m²	520.00	\$ 36,702.00	\$ 19,085,040.00	212.73	\$7,807,616.46	212.73	\$7,807,616.00	0.00	\$0.00	212.73	\$7,807,616.00
1.5.2	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m con retiro	m²	735.00	\$ 4,390.00	\$ 3,226,650.00	387.68	\$1,701,915.20	387.68	\$1,701,915.00	0.00	\$0.00	387.68	\$1,701,915.00
1.6	Descapote manual con retiro	m²	938.00	\$ 6,530.00	\$ 6,125,140.00	891.00	\$5,818,230.00	944.40	\$6,166,932.00	53.40	\$348,702.00	944.40	\$6,166,932.00
<b>SERVICIOS PROVISIONALES</b>													
1.7	Red agua provisional Ø 1/2" L - 50 m	und	1.00	\$ 230,060.00	\$ 230,060.00	1.00	\$230,060.00	1.00	\$230,060.00	0.00	\$0.00	1.00	\$230,060.00
1.8	Acometida electrica Provisional en 2 No 10 THW-AWG + 1 No 12 THW-AWG L=30 m	und	1.00	\$ 391,280.00	\$ 391,280.00	1.00	\$391,280.00	1.00	\$391,280.00	0.00	\$0.00	1.00	\$391,280.00
1.9	Instalación provisional energía comunicaciones	und	1.00	\$ 365,000.00	\$ 365,000.00	1.00	\$365,000.00	1.00	\$365,000.00	0.00	\$0.00	1.00	\$365,000.00
<b>2 CIMENTACION</b>													
2.1	Excavacion mecanica con retiro y disposicion final	m³	125.00	\$ 15,680.00	\$ 1,960,000.00	129.15	\$2,025,072.00	784.49	\$11,987,203.00	635.34	\$9,862,131.00	784.49	\$11,987,203.00
2.2	Excavación manual en conglomerado con transporte	m³	428.00	\$ 50,800.00	\$ 21,742,400.00	395.38	\$20,085,304.00	554.39	\$28,163,012.00	159.01	\$8,077,708.00	554.39	\$28,163,012.00
2.3	Relleno con material sub base triturada tamaño máximo 2", compactada y transportada.	m³	365.00	\$ 58,420.00	\$ 21,323,300.00	287.94	\$15,653,054.80	713.72	\$41,695,522.00	445.78	\$26,042,468.00	713.72	\$41,695,522.00
<b>CONCRETO DE CIMENTACION</b>													
2.5	Base Concreto sobre 2000 Psi E=0.05 m	m²	275.00	\$ 19,728.00	\$ 5,425,200.00	310.29	\$6,121,401.12	297.90	\$5,876,971.00	-12.39	-\$244,430.00	297.90	\$5,876,971.00
2.6	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m³	59.00	\$ 545,820.00	\$ 32,203,380.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
2.7	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m³	65.40	\$ 520,701.00	\$ 34,053,845.40		\$0.00	1.18	\$614,427.00	1.18	\$614,427.00	1.18	\$614,427.00
2.8	Losas de pavimento en Concreto resistencia 245 kg/cm², 3500 psi e=0.12 m	m²	685.00	\$ 62,295.00	\$ 42,672,075.00	463.39	\$28,866,880.05	535.32	\$33,347,759.00	71.93	\$4,480,879.00	535.32	\$33,347,759.00
2.9-N	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 4000 Psi	M3	0.00	\$ 713,933.00	\$0.00	57.44	\$41,008,311.52	58.69	\$41,900,728.00	1.25	\$892,416.00	58.69	\$41,900,728.00
2.10-N	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 4000 Psi	M3	0.00	\$ 702,066.00	\$0.00	48.15	\$33,804,477.90	48.48	\$34,036,160.00	0.33	\$231,682.00	48.48	\$34,036,160.00
<b>3 ESTRUCTURA</b>													
<b>ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO</b>													
Columna en concreto de resistencia 3500 psi de 6-9 m													
3.2	Muro en concreto 4000 psi, resistencia 280 kg/cm²	m²	12.80	\$ 830,180.00	\$ 10,626,304.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
3.3-N	Columna en concreto de resistencia 3000 psi de 6-9 m	M3	0.00	\$ 806,762.00	\$0.00	40.26	\$32,480,238.12	44.18	\$35,642,745.00	3.92	\$3,162,507.00	44.18	\$35,642,745.00
3.4-N	Muro en concreto de 3000 psi	M3	0.00	\$ 822,367.00	\$0.00	86.72	\$71,315,666.24	93.66	\$77,022,893.00	6.94	\$5,707,227.00	93.66	\$77,022,893.00
<b>ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO</b>													
3.3	Viga acera concreto 3000 Psi (h= 6 - 12 m)	m³	80.00	\$ 955,025.00	\$ 76,402,000.00	101.08	\$96,533,927.00	165.61	\$158,161,690.00	64.53	\$61,827,763.00	165.61	\$158,161,690.00
3.4	Losas maciza elevada en concreto de 3000 psi, e=0.15 m	m²	510.00	\$ 89,256.00	\$ 45,520,560.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
3.5	Losas maciza elevada en concreto de 4000 psi, e= 0.10 m tipo metaldeck 2" entripado	m²	900.00	\$ 93,756.00	\$ 84,380,400.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
3.6 N	Losas maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.13 m tipo metaldeck 3" entripado	M2	0.00	\$ 189,760.00	\$0.00	404.66	\$76,788,281.60	1019.39	\$193,439,446.00	614.73	\$116,651,165.00	1019.39	\$193,439,446.00



MUNICIPIO DE MONTERREY  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE RECIBO FINAL

491 DE 2015

CONTRATO No.

OBJETO CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE

CONTRATISTA

LINO RODRIGUEZ OCHOA

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY R/L. EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V.TOTAL	ACTA PARCIAL N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO	
						CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
<b>ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO Y REFUERZO</b>													
3.6	Escalera maciza en concreto de 3000 psi, un tramo	m <sup>3</sup>	11.00	\$ 907,505.00	\$ 9,982,555.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
3.7	Losa o placa en concreto de 4000 psi impermeabilizado para tanque semi o enterrado con cinta PVC. 25	m <sup>2</sup>	11.00	\$ 809,298.00	\$ 8,902,278.00	3.30	\$2,670,683.40	3.30	\$2,670,683.00	0.00	\$0.00	3.30	\$2,670,683.00
3.8	Tapa de concreto reforzado 3000 psi de 1.1 x 1.1 m para tanque subterráneo	und	1.00	\$ 203,342.00	\$ 203,342.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
3.9	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	350.00	\$ 3,071.00	\$ 1,074,850.00	87856.98	\$269,808,785.58	110203.92	\$338,436,238.00	22346.94	\$68,627,453.00	110203.92	\$338,436,238.00
3.10	Malta electrosoldada Q-6	m <sup>2</sup>	1300.00	\$ 11,580.00	\$ 15,054,000.00	465.02	\$5,384,931.60	535.32	\$6,199,006.00	70.30	\$814,074.00	535.32	\$6,199,006.00
3.11	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.15 m, gatas	m <sup>2</sup>	25.00	\$ 89,256.00	\$ 2,231,400.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
3.12-N	Malta electrosoldada Q-5	M2	0.00	\$ 10,554.00	\$0.00	727.81	\$7,681,306.74	1019.39	\$10,758,642.00	291.58	\$3,077,335.00	1019.39	\$10,758,642.00
3.13-N	Muro y tapa para tanque semi-enterrado en concreto de 4000 psi impermeabilizado	M3	0.00	\$ 998,349.00	\$0.00	6.48	\$6,469,301.52	10.70	\$10,682,334.00	4.22	\$4,213,033.00	10.70	\$10,682,334.00
3.14-N	Suministro e instalación de escalería metálica, en acero estructural según diseño incluye anclajes, pintura acabada y anticorrosivo	KG	0.00	\$ 13,915.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
<b>4 MAMPOSTERIA</b>													
4.1	Muro bloque concreto macizo 0.15 m (15 x 20 x 40)	m <sup>2</sup>	601.00	\$ 56,450.00	\$ 33,926,450.00	254.73	\$14,379,506.50	323.99	\$18,289,236.00	69.26	\$3,809,727.00	323.99	\$18,289,236.00
4.2	Muro bloque concreto macizo 0.20 m (20 x 20 x 40)	m <sup>2</sup>	782.00	\$ 83,855.00	\$ 65,574,610.00		\$0.00	277.42	\$23,263,054.00	277.42	\$23,263,054.00	277.42	\$23,263,054.00
4.3	Muro bloque concreto macizo 0.25 m (25 x 20 x 40)	m <sup>2</sup>	1081.60	\$ 89,223.00	\$ 96,503,596.80		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
4.4	Muro bloque concreto macizo 0.30 m (30 x 20 x 40)	m <sup>2</sup>	24.00	\$ 125,489.00	\$ 3,011,736.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
4.5	Muro en Concreto 4000 Psi e=0.15 m	m <sup>2</sup>	5.00	\$ 830,188.00	\$ 4,150,940.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
4.6	Muro en Concreto 4000 Psi e=0.20 m	m <sup>2</sup>	1.40	\$ 873,241.00	\$ 1,222,537.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
4.7	Muro en bloque cemento tipo ventilación (15 x 20 x 40)	m <sup>2</sup>	254.00	\$ 59,743.00	\$ 15,174,722.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
4.8-N	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	m <sup>2</sup>	0.00	\$ 42,265.00	\$0.00		\$0.00	51.31	\$2,168,617.00	51.31	\$2,168,617.00	51.31	\$2,168,617.00
<b>ELEMENTOS EN CONCRETO - MAMPOSTERIAS</b>													
4.8	Dintel en concreto de 3000 psi 15 x 20 cm reforzado 4 de 1/2" y 5 flejes de 3/8" de 0.80m	m	40.00	\$ 43,050.00	\$ 1,722,000.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
4.9	Bordillo 0.24 x 0.50 cm fundido en sitio concreto 3000 psi a la vista sin refuerzo	m	60.00	\$ 70,000.00	\$ 4,200,000.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
4.10	Payos en concreto de resistencia 3000 psi, 60 *10 cm	m	50.00	\$ 28,608.00	\$ 1,430,400.00		\$0.00	27.37	\$783,001.00	27.37	\$783,001.00	27.37	\$783,001.00
4.11	Malla prefabricada en concreto de 4000 psi	und	6.00	\$ 51,750.00	\$ 310,500.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
<b>ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES</b>													
4.12	Vigas y columnas de remate y confinamiento de muros	m <sup>3</sup>	39.07	\$ 870,982.00	\$ 34,028,562.69		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
4.13	Anclajes en angulo y varilla según diseño	und	500.00	\$ 19,338.00	\$ 9,669,000.00		\$0.00	7.80	\$6,793,660.00	7.80	\$6,793,660.00	7.80	\$6,793,660.00
<b>5 REDES SANITARIAS AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS</b>													
5.1	CAJA DE INSPECCIÓN 0.50 X 0.50 X 1 M. (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN ANGULO 11/2 * 3/16)	und	4.00	\$ 401,250.00	\$ 1,605,000.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
5.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 X 1 M. (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN ANGULO 11/2 * 3/16)	und	3.00	\$ 427,014.00	\$ 1,281,042.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
5.3	CAJA DE INSPECCIÓN 0.70 X 0.70 X 1 M. (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN ANGULO 11/2 * 3/16)	und	10.00	\$ 474,704.00	\$ 4,747,040.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MONTERREY  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE RECIBO FINAL

491 DE 2015

CONTRATO No.

OBJETO CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE

CONTRATISTA

LINO RODRIGUEZ OCHOA

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY R/L. EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO	
N°	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
5	Tubena sanitaria PVC 6"; Suministro e Instal	m	80.00	\$ 52,763.00	\$ 3,165,780.00	118.92	\$6,274,575.96	122.82	\$6,480,352.00	3.90	\$205,776.00	122.82	\$6,480,352.00
5.5	Bajante A.L.L PVC 6"	m	90.00	\$ 65,474.00	\$ 5,892,660.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
5.6	Tubena sanitaria PVC 4". Suministro e instalacion	m	100.00	\$ 26,186.00	\$ 2,618,600.00		\$0.00	114.56	\$2,999,868.00	114.56	\$2,999,868.00	0.00	\$0.00
5.7	Tubena sanitaria PVC 4". Suministro e instalacion	m	80.00	\$ 26,186.00	\$ 2,094,880.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	114.56	\$2,999,868.00
5.8	Tubena de A.L.L Ø 4"	m	130.00	\$ 19,365.00	\$ 2,517,840.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
5.9	Tubena sanitaria PVC 4". Suministro e instalacion	m	30.00	\$ 26,186.00	\$ 785,580.00		\$0.00	35.40	\$685,627.00	35.40	\$685,627.00	0.00	\$0.00
5.10	Sparte A.N PVC 4"	m	60.00	\$ 32,209.00	\$ 1,932,540.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
5.11	Punto desague sanitario pvc 4" con tubo de 6 m	und	5.00	\$ 183,261.00	\$ 916,305.00		\$0.00	0.00	\$420,005.00	13.04	\$420,005.00	13.04	\$420,005.00
5.12	Punto desague sanitario pvc 2"	und	13.00	\$ 35,553.00	\$ 462,189.00	31.00	\$1,102,143.00	52.00	\$1,848,756.00	21.00	\$746,613.00	52.00	\$1,848,756.00
5.13	Punto desague sanitario pvc 4"	und	10.00	\$ 86,807.00	\$ 868,070.00	15.00	\$1,302,105.00	28.00	\$2,430,596.00	13.00	\$1,128,491.00	28.00	\$2,430,596.00
5.14	Punto desague sanitario pvc 2"	und	60.00	\$ 35,553.00	\$ 2,133,180.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
5.15	Ventilación PVC 2"	m	100.00	\$ 12,953.00	\$ 1,295,300.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
5.16	Sifon y rejilla tipo granada para bajantes	und	10.00	\$ 24,052.00	\$ 240,520.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
5.17	Cuneta en concreto desarrollo minimo 80 cm, incluye rejilla metálica peso	m	44.00	\$ 222,000.00	\$ 9,768,000.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
5.18-N	Caja de inspeccion 100 x 100 (incluye excavacion, rellenos y tapa reforzada)	UN	0.00	\$ 575,676.00	\$0.00	6.00	\$3,454,056.00	6.00	\$3,454,056.00	0.00	\$0.00	6.00	\$3,454,056.00
6	<b>REDES HIDRAULICAS</b>												
6.1	Acomoda red hidraulica PVC 1", incluye collar, registro, válvula, cheque	und	1.00	\$ 655,470.00	\$ 655,470.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
6.2	Caja para medidor de agua exterior y de pared	und	1.00	\$ 91,026.00	\$ 91,026.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
6.3	Medidor de agua volumetrico Ø 1" Suministro e Instal.	und	1.00	\$ 397,510.00	\$ 397,510.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
6.4	Tubena presion PVC RDE 13.5 de 1". Suministro e instalacion	m	13.00	\$ 7,510.00	\$ 97,630.00	35.63	\$267,581.30	101.86	\$764,969.00	66.23	\$497,387.00	101.86	\$764,969.00
6.5	Tubena presion PVC RDE 21 de 1 1/2". Suministro e instalacion	m	50.00	\$ 12,036.00	\$ 601,800.00	2.07	\$24,914.52	29.05	\$348,646.00	26.98	\$324,731.00	29.05	\$349,646.00
6.6	Tubena presion PVC RDE 11 de 3/4". Suministro e instalacion	m	80.00	\$ 5,407.00	\$ 432,560.00		\$0.00	45.09	\$243,802.00	45.09	\$243,802.00	45.09	\$243,802.00
6.7	Tubena presion PVC RDE 21 de 1 1/2". Suministro e instalacion	m	50.00	\$ 12,036.00	\$ 601,800.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
6.8	Tubena presion PVC RDE 13.5 de 1". Suministro e instalacion	m	40.00	\$ 7,510.00	\$ 300,400.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
6.9	Tubena presion PVC RDE 11 de 3/4". Suministro e instalacion	m	100.00	\$ 5,407.00	\$ 540,700.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
6.10	Punto agua fria PVC 1/2"	und	15.00	\$ 40,911.00	\$ 613,665.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
	Punto agua fria PVC 1/2"	und	50.00	\$ 40,911.00	\$ 2,045,550.00	36.00	\$1,472,796.00	52.00	\$2,127,372.00	16.00	\$654,576.00	52.00	\$2,127,372.00
	Registro de corte Ø= 1 1/2". Tipo globo. Suministro e instalacion.	und	7.00	\$ 269,671.00	\$ 1,887,697.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
6.13	Registro de corte Ø= 1" tipo globo en bronce. Suministro e instalacion	und	2.00	\$ 126,377.00	\$ 252,754.00		\$0.00	2.00	\$252,754.00	2.00	\$252,754.00	2.00	\$252,754.00
6.14	Registro de corte Ø=3/4". Suministro e Instal.	und	19.00	\$ 41,793.00	\$ 794,067.00		\$0.00	15.00	\$626,895.00	15.00	\$626,895.00	15.00	\$626,895.00
6.15	Válvula de retencion (Cheque) con contrapeso Ø=2" en E.B. Operacion horizontal y/o vertical. Suministro e instal.	und	4.00	\$ 504,700.00	\$ 2,018,800.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
6.16	Tanque elevado 2 000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal	und	3.00	\$ 742,150.00	\$ 2,226,450.00		\$0.00	1.00	\$742,150.00	1.00	\$742,150.00	1.00	\$742,150.00
6.17	Flotador mecanico bola de cobre completo Ø 1 1/2" (cuerpo y conector bronce, vástago y tornillo en laton) Sumin. e Instalacion	und	3.00	\$ 215,740.00	\$ 647,220.00		\$0.00	1.00	\$215,740.00	1.00	\$215,740.00	1.00	\$215,740.00
6.18	Equipo hidroneumatico	und	1.00	\$ 5,120,000.00	\$ 5,120,000.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

122



MUNICIPIO DE MONTERREY  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE RECIBO FINAL

491 DE 2015

CONTRATO No.

OBJETO CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE

CONTRATISTA

LINO RODRIGUEZ OCHOA

INTERVENOR

CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY R/L. EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
6	Tubería presión PVC RDE 9 de 1/2" Suministro e instalación	M	0.00	\$ 6,403.00	\$ 0.00		\$ 0.00	51.30	\$ 328,474.00	51.30	\$ 328,474.00	51.30	\$ 328,474.00
7	<b>REDES DE GAS</b>							0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
7	Acometida a gas domiciliario 3/4" m	und	3.00	\$ 741,480.00	\$ 2,224,440.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
7.1	Tubería de cobre para gas 3/4". Suministro e instalar	m	50.00	\$ 26,707.00	\$ 1,335,350.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
7.2	Regulador gas r. 4 e 4	und	90.00	\$ 25,000.00	\$ 2,250,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
7.3	Elevador para gas de 1/2"	und	2.00	\$ 13,650.00	\$ 27,300.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
7.4	Valvula de bola para gas 3/4"	und	1.00	\$ 26,409.00	\$ 26,409.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>							0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.1	Estructura en corredor sencillo para 13.2 kv LA202 o cambio de angulo kv 202	und	3.00	\$ 1,609,799.00	\$ 4,829,379.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.2	CTU 520 Estructura con transformador en poste 75 KVA	und	1.00	\$ 12,291,295.00	\$ 12,291,295.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.3	Suministro e instalación alimentador electrico en 3/4"Ø + 1 2/Ø + 1 N° 6 para acometida principal y planta electrica	m	50.00	\$ 73,041.00	\$ 3,652,050.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.4	Suministro e instalación de gabinete de medida en baja tensión	und	1.00	\$ 5,952,147.00	\$ 5,952,147.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3No8+1No10 DE TABLERO TN1 30 CIRCUITOS A UPS 6kVA 2F, LLEGANDO A TABLERO REGULADO DE 8 CIRCUITOS	m	6.00	\$ 19,742.00	\$ 118,452.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3No8+1No10+1No10 DE CELDA GENERAL A TABLERO TWP 18 CTOS	m	15.00	\$ 19,742.00	\$ 296,130.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3No8+1No10+1No10 DE CELDA GENERAL A TABLERO TBOMBAS	m	20.00	\$ 19,742.00	\$ 394,840.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3No8+1No10+1No10 DE CELDA GENERAL A TABLERO TN2 PISO 2	m	22.00	\$ 19,742.00	\$ 434,324.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3No8+1No10+1No10 DE CELDA GENERAL A TABLERO TN3 PISO 3	m	30.00	\$ 19,742.00	\$ 592,260.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3No8+1No8+1No10 DE CELDA GENERAL A TABLERO 12 CTOS APARTAMENTO FISCAL No1	m	80.00	\$ 50,222.00	\$ 4,017,760.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3No8+1No8+1No10 DE CELDA GENERAL A TABLERO 12 CTOS APARTAMENTO FISCAL No2	m	80.00	\$ 50,222.00	\$ 4,017,760.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.13	Suministro e instalación tablero de 36 Ctos	und	1.00	\$ 840,800.00	\$ 840,800.00		\$ 0.00	1.00	\$ 840,800.00	1.00	\$ 840,800.00	1.00	\$ 840,800.00
8.13	Suministro e instalación tablero de 12 Ctos	und	1.00	\$ 525,352.00	\$ 525,352.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.14	Suministro e instalación tablero de 8 Ctos regulado pfisico	und	1.00	\$ 280,994.00	\$ 280,994.00		\$ 0.00	1.00	\$ 280,994.00	1.00	\$ 280,994.00	1.00	\$ 280,994.00
8.15	Suministro e instalación tablero de 18 Ctos	und	1.00	\$ 363,550.00	\$ 363,550.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TN2-24 CIRCUITOS	und	1.00	\$ 788,480.00	\$ 788,480.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TN3-24 CIRCUITOS	und	1.00	\$ 788,480.00	\$ 788,480.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.18	Suministro e instalación tablero de 12 Ctos Aptos fiscales	und	2.00	\$ 525,352.00	\$ 1,050,704.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.19	Saldo toma trifásica 20 A PVC	und	20.00	\$ 51,723.00	\$ 1,034,460.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

145



MUNICIPIO DE MONTERREY  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE RECIBO FINAL

491 DE 2015

CONTRATO No.	
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE
CONTRATISTA	LINO RODRIGUEZ OCHOA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY R/L. EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN

M	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V.TOTAL	ACTA PARCIAL N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO	
						CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
8.20	Suministro e instalación de salida para iluminación en cable de cobre THWN, 600V (3xNo 12 AWG) en tubo conduit PVC Ø1/2" y caja PVC octogonal de 4" x 4"	und	200.00	\$ 50,095.00	\$ 10,019,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.21	Suministro e instalación de salida para enchufe sencillo en cable 6,08 de cobre THWN, 600V (2 x No. 12 AWG) en tubo conduit PVC Ø1/2" y caja PVC de 2" x 4"	und	175.00	\$ 45,044.00	\$ 7,882,700.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.22	Suministro e instalación de salida para tomacorriente con polo a tierra en cable de cobre THWN, 600V (3xNo 12 AWG) en tubo conduit PVC Ø1/2" y caja PVC de 2" x 4"	und	163.00	\$ 57,249.00	\$ 9,331,567.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.23	Suministro e instalación de salida para tomacorriente con polo a tierra en cable de cobre THWN, 600V (3xNo 12 AWG) en tubo conduit PVC Ø1/2" y caja PVC de 2" x 4"	und	20.00	\$ 57,249.00	\$ 1,144,980.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.24	Suministro e instalación de salida para tomacorriente con polo a tierra en cable de cobre THWN, 600V (3xNo 12 AWG) en tubo conduit PVC Ø1/2" y caja PVC de 2" x 4"	und	20.00	\$ 78,560.00	\$ 1,571,200.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.25	Bula fluorescente 2x26 w	und	150.00	\$ 68,188.00	\$ 10,228,200.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.26	Suministro e instalación luminaria fluorescente de 2 x 48", 2 x 32W - TB, balasto electrónico	und	30.00	\$ 186,039.00	\$ 5,881,170.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.27	Lampara tipo aplique 100 W	und	16.00	\$ 25,600.00	\$ 409,600.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.28	Suministro e instalación de salida para iluminación en cable de cobre THWN, 600V (3xNo 12 AWG) en tubo conduit PVC Ø1/2" y caja PVC de 2" x 4"	und	1.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.29	Suministro e instalación lampara de emergencia	und	11.00	\$ 238,920.00	\$ 2,628,120.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.30	Suministro e instalación de lampara de aplique exterior tipo HUBLOTS	und	2.00	\$ 54,800.00	\$ 109,600.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.31	Caja de inspeccion 50 x 50	und	4.00	\$ 138,986.00	\$ 555,944.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.32	Suministro e instalación sensor movimiento techo 360°	und	10.00	\$ 55,600.00	\$ 556,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.33	Suministro e instalación de sensor movimiento con integrador	und	6.00	\$ 55,600.00	\$ 333,600.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.34	Suministro e instalación de tubería de conduit 1 1/4" con accesorios	m	100.00	\$ 9,969.00	\$ 996,900.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.35	Suministro e instalación de tubería de conduit 1" con accesorios	m	60.00	\$ 11,862.00	\$ 711,720.00		\$ 0.00	111.00	\$ 1,316,682.00	111.00	\$ 1,316,682.00	111.00	\$ 1,316,682.00
8.36	Suministro e instalación de boma de ponchar 4/0	und	24.00	\$ 13,660.00	\$ 327,840.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.37	Suministro e instalación de boma de ponchar 2/0	und	8.00	\$ 9,660.00	\$ 77,280.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.38	Suministro e instalación de boma de ponchar 6	und	8.00	\$ 6,940.00	\$ 55,520.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMETICA IP65, 2X54W, BALASTO ELECTRÓNICO	und	8.00	\$ 108,000.00	\$ 864,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
	Salida television pvc	und	19.00	\$ 62,711.00	\$ 1,191,509.00		\$ 0.00	4.00	\$ 250,844.00	4.00	\$ 250,844.00	4.00	\$ 250,844.00
8.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR VHF, INCLUYE ANTENA AEREA	und	1.00	\$ 370,400.00	\$ 370,400.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.42	Suministro e instalación de ductería en tubería conduit PVC 1/2" Ø2", color verde, para subcomedidas parciales (2 líneas)	m	120.00	\$ 24,488.00	\$ 2,938,560.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.43	Camara de inspeccion CS-274, CODENSA Suministro e instal.	und	10.00	\$ 489,209.00	\$ 4,892,090.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.44	Salida ducto para señal microondas conduit galvanizado	und	1.00	\$ 270,736.00	\$ 270,736.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DPS CLASE B, INCLUYE CAJA METALICA Y PROTECCIÓN	und	1.00	\$ 2,292,160.00	\$ 2,292,160.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.46	Luminaria con pedestal 70 W 208 V sodio, incluida poste de 3.0 m y base concreto de 3000 psi	und	2.00	\$ 428,262.00	\$ 856,524.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

10/2



MUNICIPIO DE MONTERREY  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE RECIBO FINAL

491 DE 2015

CONTRATO No.

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE

OBJETO CONTRATO:

LINO RODRIGUEZ OCHOA

CONTRATISTA

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN

CANT.	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO	
		UNID	CANT.	V.UNIT	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO PULSADOR ON-OFF	und	1.00	\$ 196,640.00	\$ 196,640.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.48	Caja de paso registro agua potable 15x15 cm incluye adecuación muro	und	5.00	\$ 14,433.00	\$ 72,165.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO EN CATEGORIA 6A	und	20.00	\$ 188,640.00	\$ 3,772,800.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.50	Canalota plastica 10 x 4	m	50.00	\$ 24,384.00	\$ 1,219,200.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE COMUNICACIONES, INCLUYE PACTH PANEL Y SWITCHE	und	1.00	\$ 4,089,216.00	\$ 4,089,216.00		\$ 0.00	1.00	\$ 4,089,216.00	1.00	\$ 4,089,216.00	1.00	\$ 4,089,216.00
8.52	Suministro e instalación de ventilador de techo	und	8.00	\$ 89,000.00	\$ 712,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO Y/O LAMPARA ILLUMINACIÓN DE EMERGENCIA	und	19.00	\$ 50,096.00	\$ 951,824.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.54	Suministro e instalación de poste de concreto 8m-510kg	und	2.00	\$ 788,480.00	\$ 1,576,960.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.55	Luminaria decorativa con pedestal 70 W 208 V sodio, incluye poste de 3.0 m y base concreto de 3000 psi	und	2.00	\$ 428,262.00	\$ 856,524.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.56	Luminaria de sodio 220 ex 250 w. Suministro e instal	und	4.00	\$ 181,452.00	\$ 725,808.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.57	Suministro e instalación ups 5kva 2f	und	1.00	\$ 4,817,600.00	\$ 4,817,600.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.58	Suministro e instalación de Sistema de apantallamiento general	und	1.00	\$ 7,179,802.00	\$ 7,179,802.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.59	Suministro e instalación de Armario para transferencia automática, de 2.00 x 0.80 x 0.40 m incluye contactores con enclavamiento mecánico y eléctrico, barraje de transferencia y Una (1) protecciones industriales de 100-160 mm/200kg	und	1.00	\$ 20,312,584.00	\$ 20,312,584.00		\$ 0.00	1.00	\$ 20,312,584.00	1.00	\$ 20,312,584.00	1.00	\$ 20,312,584.00
8.60	Suministro e instalación planta electrica 75kVA, 208/127V, 60Hz	und	1.00	\$ 52,486,129.00	\$ 52,486,129.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
8.67-N	Tubería conduit PVC 3/4"	m	0.00	\$ 10,031.00	\$ 0.00	101.20	\$ 1,015,137.20	132.91	\$ 1,333,220.00	31.71	\$ 318,083.00	132.91	\$ 1,333,220.00
8.104-N	Suministro, armada, hincada y plomada de poste de ferrocemento de 12 mts x 1,050 kgf (Incluye apertura hueco y dimensión del poste)	und	0.00	\$ 1,669,829.00	\$ 0.00		\$ 0.00	3.00	\$ 5,009,487.00	3.00	\$ 5,009,487.00	3.00	\$ 5,009,487.00
8.105-N	Elaboración, suministro e instalación de puerta Antirracismo, para planta electrica de emergencia	und	0.00	\$ 4,489,261.00	\$ 0.00		\$ 0.00	1.00	\$ 4,489,261.00	1.00	\$ 4,489,261.00	1.00	\$ 4,489,261.00
8.106-N	Suministro y vestida de estructura 13.2kV red compacta LA 484 para Finaj de Circuito	und	0.00	\$ 1,384,569.00	\$ 0.00		\$ 0.00	2.00	\$ 2,769,138.00	2.00	\$ 2,769,138.00	2.00	\$ 2,769,138.00
8.107-N	Suministro y vestida de estructura 13.2kV red compacta LA 481	und	0.00	\$ 338,270.00	\$ 0.00		\$ 0.00	1.00	\$ 338,270.00	1.00	\$ 338,270.00	1.00	\$ 338,270.00
8.108-N	Suministro, tendido y tensionado de red compacta en media tensión en cable 30 en cable ACSR ECOLOGICO (3 x N° 2) (Incluye cable de guarda)	m	0.00	\$ 45,493.00	\$ 0.00		\$ 0.00	64.00	\$ 2,911,552.00	64.00	\$ 2,911,552.00	64.00	\$ 2,911,552.00
8.110-N	Suministro y colocación de Espaciador Angular 15kV	und	0.00	\$ 171,086.00	\$ 0.00		\$ 0.00	7.00	\$ 1,197,602.00	7.00	\$ 1,197,602.00	7.00	\$ 1,197,602.00
8.110-N	Suministro y colocación de juego 30 de protecciones con cortacircuitos y pararrayos para cambio de circuito aéreo a subterráneo, LA 221	kg	0.00	\$ 1,428,004.00	\$ 0.00		\$ 0.00	1.00	\$ 1,428,004.00	1.00	\$ 1,428,004.00	1.00	\$ 1,428,004.00
8.111-N	Suministro e instalación de puerta a tierra	und	0.00	\$ 462,389.00	\$ 0.00		\$ 0.00	1.00	\$ 462,389.00	1.00	\$ 462,389.00	1.00	\$ 462,389.00
8.112-N	Suministro e instalación de tres (3) terminales primordiales uso exterior, 15 kV No 2	kg	0.00	\$ 1,377,732.00	\$ 0.00		\$ 0.00	1.00	\$ 1,377,732.00	1.00	\$ 1,377,732.00	1.00	\$ 1,377,732.00
8.113-N	Suministro y colocación de bajante en tubo conduit metálico galvanizado Ø4" x 6 mtrs zunchado al poste	und	0.00	\$ 1,446,369.00	\$ 0.00		\$ 0.00	1.00	\$ 1,446,369.00	1.00	\$ 1,446,369.00	1.00	\$ 1,446,369.00
8.114-N	Construcción de caja de inspección doble CS275 con tapa	und	0.00	\$ 988,006.00	\$ 0.00		\$ 0.00	3.00	\$ 2,964,018.00	3.00	\$ 2,964,018.00	3.00	\$ 2,964,018.00
8.115-N	Suministro e instalación de ductería en tubería conduit PVC corrugada (2 x Ø4"), color verde, con banda plástica indicadora de ductería existente	m	0.00	\$ 102,753.00	\$ 0.00		\$ 0.00	32.48	\$ 3,337,417.00	32.48	\$ 3,337,417.00	32.48	\$ 3,337,417.00



MUNICIPIO DE MONTERREY  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.	491 DE 2015
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE
CONTRATISTA	LINO RODRIGUEZ OCHOA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY R/L. EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN

M	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V.TOTAL	ACTA PARCIAL N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO	
						CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
8.116-N	Suministro y extensión de red de media tensión canalizada en cable de cobre monopolar XLPE 15KV, 133% de aislamiento (3 x No 2)	m	0.00	\$ 136,987.00	\$0.00	\$0.00	56.00	\$7,671,272.00	56.00	\$7,671,272.00	56.00	\$7,671,272.00	
8.117-N	Suministro y colocación de transformador tipo pad mounted - pedestal de 75 KVA 13.200 / 208 - 120 V Dyn 5, incluye caja de manobras de 3 vías.	und	0.00	\$ 29,393,580.00	\$0.00	\$0.00	1.00	\$29,393,580.00	1.00	\$29,393,580.00	1.00	\$29,393,580.00	
8.118-N	Suministro e instalación de puesta a tierra trazo R<10 Ohm	und	0.00	\$ 7,266,136.00	\$0.00	\$0.00	1.00	\$7,266,136.00	1.00	\$7,266,136.00	1.00	\$7,266,136.00	
8.119-N	Suministro e instalación de ductería en tubería conduit PVC lisa 2" (50.8 mm), color verde, para acometida principal.	m	0.00	\$ 36,171.00	\$0.00	\$0.00	26.83	\$1,024,128.00	26.83	\$1,024,128.00	26.83	\$1,024,128.00	
8.120-N	Suministro y extensión de acometida en cable de cobre THHN, 600V (2xNo. 8 + 1xNo. 8T) para UPS	m	0.00	\$ 26,787.00	\$0.00	\$0.00	12.00	\$309,444.00	12.00	\$309,444.00	12.00	\$309,444.00	
8.121-N	Suministro y extensión de acometida en cable de cobre THHN, 600V (4xNo. 2 + 1xNo. 4T)	m	0.00	\$ 73,497.00	\$0.00	\$0.00	23.00	\$1,690,431.00	23.00	\$1,690,431.00	23.00	\$1,690,431.00	
8.122-N	Suministro y extensión de acometida en cable de cobre THHN, 600V (4xNo. 3/0 + 1xNo. 20T) Para armario de media	m	0.00	\$ 181,224.00	\$0.00	\$0.00	14.70	\$2,810,993.00	14.70	\$2,810,993.00	14.70	\$2,810,993.00	
8.123-N	Suministro e instalación de celda metálica de equipo de medida de 1.85 x 0.60 x 0.30 m, albergando un medidor electrónico programable multifuncional 3Ø, 3H, 3 elementos, con módem y bornera de pruebas, tres (3) transformadores de corriente 200A Clase 0.5, uso interior, y un (1) interruptor industrial de 3x250 regulable.	und	0.00	\$ 9,306,458.00	\$0.00	\$0.00	1.00	\$9,306,458.00	1.00	\$9,306,458.00	1.00	\$9,306,458.00	
8.124-N	Suministro e instalación de salida de iluminación en cable de cobre THHN, 600V (3xNo 12 AWG) en tubo PVC SCH 40 de 1 1/2", curva PVC, adaptador y Caja Octogonal.	und	0.00	\$ 133,699.00	\$0.00	\$0.00	60.00	\$8,021,940.00	60.00	\$8,021,940.00	60.00	\$8,021,940.00	
8.125-N	Suministro e instalación de tomacorriente con polo a tierra en cable de cobre THHN, 600V (3xNo 12 AWG) en tubo conduit PVC SCH 40 de 2 1/2", curva PVC, adaptador, caja 5800 metálica y toma doble línea económica	und	0.00	\$ 113,869.00	\$0.00	\$0.00	47.00	\$5,351,843.00	47.00	\$5,351,843.00	47.00	\$5,351,843.00	
8.126-N	Suministro e instalación de tomacorriente 2Ø con polo a tierra en cable de cobre THHN, 600V (2xNo 10 + 1xNo 12 AWG) en tubo conduit PVC SCH 40 de 2 3/4", curva PVC, caja 5800 metálica y toma Elástica Mirada China	und	0.00	\$ 180,345.00	\$0.00	\$0.00	8.00	\$1,442,760.00	8.00	\$1,442,760.00	8.00	\$1,442,760.00	
8.127-N	Suministro e instalación de salida para tomacorriente 3Ø con polo a tierra en cable de cobre THHN, 600V (3xNo 10 + 1xNo 12 AWG) en tubo conduit PVC SCH 40 de 2 3/4", curva PVC, caja metálica 2400 y toma trifásica de 50A	und	0.00	\$ 211,098.00	\$0.00	\$0.00	1.00	\$211,098.00	1.00	\$211,098.00	1.00	\$211,098.00	
8.128-N	Suministro e instalación de tomacorriente 1Ø doble con protección de falla a tierra del tipo GFCI, 20A, 120V En (3xNo 12 AWG) en tubo conduit PVC SCH 40 de 2 1/2", curva PVC, Caja 2400 metálica y toma GFCI	und	0.00	\$ 177,872.00	\$0.00	\$0.00	5.00	\$889,360.00	5.00	\$889,360.00	5.00	\$889,360.00	
8.129-N	Suministro e instalación de interruptor automático termomagnético monopolar enchufable de 15A, 220V - 1ØKA	und	0.00	\$ 36,983.00	\$0.00	\$0.00	15.00	\$554,745.00	15.00	\$554,745.00	15.00	\$554,745.00	
8.130-N	Suministro e instalación de interruptor automático termomagnético bipolar enchufable de 20A, 220V - 1ØKA	und	0.00	\$ 56,647.00	\$0.00	\$0.00	9.00	\$509,823.00	9.00	\$509,823.00	9.00	\$509,823.00	
8.131-N	Suministro e instalación de interruptor automático termomagnético tripolar enchufable de 40A, 220V - 1ØKA	und	0.00	\$ 121,669.00	\$0.00	\$0.00	1.00	\$121,669.00	1.00	\$121,669.00	1.00	\$121,669.00	

104



MUNICIPIO DE MONTERREY  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.	491 DE 2015
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE
CONTRATISTA	LINO RODRIGUEZ OCHOA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY R/L. EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA PARCIAL N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
8.132-N	Suministro e instalación de suiche sencillo en cable de cobre THHN, 600V (2 x No. 12 AWG) en tubo conduit PVC SCH 40 de Ø1/2", curva PVC, caja 5800 metálica y aparato sencillo.	und	0.00	\$ 82,535.00	\$0.00			11.00	\$907,885.00	11.00	\$907,885.00	11.00	\$907,885.00
8.133-N	Suministro e instalación de suiche doble en cable de cobre THHN, 600V (3 x No. 12 AWG) en tubo conduit PVC SCH 40 de Ø1/2", curva PVC, caja 5800 metálica y aparato doble.	und	0.00	\$ 107,515.00	\$0.00			4.00	\$430,060.00	4.00	\$430,060.00	4.00	\$430,060.00
8.134-N	Suministro e instalación de suiche triple en cable de cobre THHN, 600V (4 x No. 12 AWG) en tubo conduit PVC SCH 40 de Ø1/2", curva PVC, caja 5800 metálica y aparato triple.	und	0.00	\$ 106,674.00	\$0.00			3.00	\$320,022.00	3.00	\$320,022.00	3.00	\$320,022.00
8.135-N	Suministro e instalación de sensor, cobertura 18m2, 360° para instalación en techo, en cable No. 2xNo. 12 AWG, en tubo conduit PVC SCH 40 de Ø1/2", curva PVC, caja octogonal metálica y sensor de 360°.	und	0.00	\$ 93,963.00	\$0.00			3.00	\$281,889.00	3.00	\$281,889.00	3.00	\$281,889.00
8.136-N	Suministro e instalación de panel LED de 60x60 de 48W 120V uso interior IP44, para oficinas.	und	0.00	\$ 306,704.00	\$0.00			41.00	\$12,574,864.00	41.00	\$12,574,864.00	41.00	\$12,574,864.00
8.137-N	Suministro e instalación de panel LED Redondo de 8" de 18W 120V uso interior IP44.	und	0.00	\$ 179,235.00	\$0.00			11.00	\$1,971,585.00	11.00	\$1,971,585.00	11.00	\$1,971,585.00
8.138-N	Suministro e instalación de bombilla fluorescente compacta de 15W, 120V, empotrada.	und	0.00	\$ 54,829.00	\$0.00			6.00	\$328,974.00	6.00	\$328,974.00	6.00	\$328,974.00
8.139-N	Suministro e instalación de face plate doble para datos RJ-45, incluye marco y dos módulos RJ-45 Cat 6.	und	0.00	\$ 125,606.00	\$0.00			17.00	\$2,133,602.00	17.00	\$2,133,602.00	17.00	\$2,133,602.00
8.140-N	Suministro e instalación Cable UTP Cat. 6	m	0.00	\$ 6,916.00	\$0.00			636.46	\$4,401,757.00	636.46	\$4,401,757.00	636.46	\$4,401,757.00
8.141-N	Suministro e instalación de DVR de 8 Canales High Definition de 1080P, incluye Rack y estabilizador 110V.	und	0.00	\$ 1,684,269.00	\$0.00			2.00	\$3,368,578.00	2.00	\$3,368,578.00	2.00	\$3,368,578.00
8.142-N	Suministro e instalación de Cámara Infrarroja lente de 3.6mm y resolución mayor a 1200TVL, incluye fuente 12VDC, y adaptadores video, adaptadores 12VDC y accesorios de montaje.	und	0.00	\$ 403,261.00	\$0.00			12.00	\$4,839,132.00	12.00	\$4,839,132.00	12.00	\$4,839,132.00
8.143-N	Suministro e instalación de tornacorte con palo a tierra Red Regulada en cable de cobre THHN, 600V (3xNo. 12 AWG) en tubo conduit PVC SCH 40 de Ø1/2", curva PVC, caja 5800 metálica y toma doble Color Naranja Red Regulada.	und	0.00	\$ 115,843.00	\$0.00			18.00	\$2,085,174.00	18.00	\$2,085,174.00	18.00	\$2,085,174.00
8.144-N	Suministro e instalación de lámpara de emergencia con batería recargable incluye toma de 120V, circuito independiente y accesorios de montaje.	und	0.00	\$ 275,331.00	\$0.00			6.00	\$1,651,986.00	6.00	\$1,651,986.00	6.00	\$1,651,986.00
8.145-N	Suministro e instalación de contrapeso de malta a tierra para cuarto eléctrico. En cable de cobre desnudo No. 2/0 temple duro, Dos (2) varillas de cobre de 5/8" x 2.4 mtrs, uniones en soldadura exotérmica y aplicación de químico y tierra negra abonada para mejoramiento de tierra.	gl	0.00	\$ 1,823,215.00	\$0.00			1.00	\$1,823,215.00	1.00	\$1,823,215.00	1.00	\$1,823,215.00
8.146-N	Revisión de calidad y cumplimiento de RETIE para la red de Media y Baja tensión.	und	0.00	\$ 2,093,075.00	\$0.00			1.00	\$2,093,075.00	1.00	\$2,093,075.00	1.00	\$2,093,075.00
8.147-N	Medida de puesta a tierra (cuando se requiere de DOS MEDIDAS)	und	0.00	\$ 986,588.00	\$0.00			1.00	\$986,588.00	1.00	\$986,588.00	1.00	\$986,588.00
8.148-N	Tramites de legalización y conexión a ENERCA S.A.	gl	0.00	\$ 3,438,144.00	\$0.00			1.00	\$3,438,144.00	1.00	\$3,438,144.00	1.00	\$3,438,144.00
8.149-N	Maniobra de energización y conexión de redes de media tensión en línea energizada, con grúa de operar en caliente.	hr	0.00	\$ 3,214,060.00	\$0.00			1.00	\$3,214,060.00	1.00	\$3,214,060.00	1.00	\$3,214,060.00
8.150-N	Obras civiles para subestación tipo pedestal, incluye concreto ciclopeo, vigas de armate, cerramiento en malla eslabonada, guaya y cercos.	gl	0.00	\$ 8,648,948.00	\$0.00			1.00	\$8,648,948.00	1.00	\$8,648,948.00	1.00	\$8,648,948.00





MUNICIPIO DE MONTERREY  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.	491 DE 2015
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE
CONTRATISTA	LINO RODRIGUEZ OCHOA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY R/L. EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA PARCIAL N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO	
DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
8.151-N Suministro e instalación de UPS (Uninterruptible Power Supply) de 10KVA, 110/220V 60 Hz, para el sistema de Red Reguada	und	0.00	\$ 7,884,709.00	\$ 0.00			1.00	\$ 7,884,709.00	1.00	\$ 7,884,709.00	1.00	\$ 7,884,709.00
8.152-N Suministro e instalación de Planta de emergencia de 76 KVA	und	0.00	\$ 71,758,661.00	\$ 0.00			1.00	\$ 71,758,661.00	1.00	\$ 71,758,661.00	1.00	\$ 71,758,661.00
<b>9 PANEYES</b>							0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
<b>PAÑETE DE MUROS</b>							0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
9.1 Pañete liso (allanado) muros 1.4, incluye filos y dilataciones E=1.5, desp=8%	m²	1600.00	\$ 17,640.00	\$ 28,224,000.00		\$ 0.00	1435.08	\$ 25,314,811.00	1435.08	\$ 25,314,811.00	1435.08	\$ 25,314,811.00
9.2 Pañete impermeabilizado muros 1.3 espesor 2 cms, Filos y dilataciones	m²	1100.00	\$ 22,436.00	\$ 24,679,600.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
9.3 Pañete impermeabilizado muros 1.3 espesor 2 cms, Filos y dilataciones	m²	500.00	\$ 22,436.00	\$ 11,218,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
9.4 Pañete bajo placa incl. Filos y dilataciones	m²	70.00	\$ 19,109.00	\$ 1,337,630.00		\$ 0.00	16.46	\$ 314,534.00	16.46	\$ 314,534.00	16.46	\$ 314,534.00
9.5 Pañete liso 1.4, sobre estructuras de concreto hasta H=0.50 m (placas, vigas, columnas, carteras, ventanas, una cara)	m	500.00	\$ 17,178.00	\$ 8,589,000.00		\$ 0.00	183.74	\$ 3,156,286.00	183.74	\$ 3,156,286.00	183.74	\$ 3,156,286.00
<b>10 ENCHAPES</b>							0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
10.1 Cerámica pared rectificada arca blanca 33x60 cm	m²	500.00	\$ 72,240.00	\$ 36,120,000.00		\$ 0.00	85.95	\$ 6,209,028.00	85.95	\$ 6,209,028.00	85.95	\$ 6,209,028.00
10.2 Pisos y bordillos con enchape y wtr dichas	m	13.00	\$ 25,272.00	\$ 328,536.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
<b>11 CUBIERTA</b>							0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.1 Pergolas en concreto de 3000 psi	m³	200.00	\$ 24,155.00	\$ 4,831,000.00		\$ 0.00	110.00	\$ 2,657,050.00	110.00	\$ 2,657,050.00	110.00	\$ 2,657,050.00
11.2 Alfregla en concreto 0.25m	m	200.00	\$ 41,762.00	\$ 8,352,400.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.3 Alfregla en lámina galvanizada cal. 22 pintada	m	200.00	\$ 37,579.00	\$ 7,515,800.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.4 Gargolas prefabricada en concreto 3000 psi reforzado	und	36.00	\$ 24,155.00	\$ 869,580.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.5 Escalera de gato a cubierta	m	14.00	\$ 153,940.00	\$ 2,155,160.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11.6-N Domo en policarbonato y tubo galvanizado cal 18	m2	0.00	\$ 336,101.00	\$ 0.00		\$ 0.00	14.42	\$ 4,846,576.00	14.42	\$ 4,846,576.00	14.42	\$ 4,846,576.00
<b>12 CIELO RASOS</b>							0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
12.1 Cielo raso dry-wall, con frescaca y pintado	m²	1100.00	\$ 58,250.00	\$ 64,075,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
12.2-N Cielo raso en lamina PVC 7 mm	m2	0.00	\$ 58,491.00	\$ 0.00		\$ 0.00	348.44	\$ 20,380,604.00	348.44	\$ 20,380,604.00	348.44	\$ 20,380,604.00
<b>13 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS</b>							0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Afinado cubiertas planas mortero 1:4 espesor promedio 0.07m	m²	500.00	\$ 31,323.00	\$ 15,661,500.00		\$ 0.00	461.11	\$ 14,443,349.00	461.11	\$ 14,443,349.00	461.11	\$ 14,443,349.00
Mediacana mortero imp 1:3 0.15*0.20m	m	20.00	\$ 26,906.00	\$ 538,120.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.3 Impermeabilización CUBIERTA con manto asfáltico 3 mm transable reforz poliéster acabado en pintura reflectiva aluminio 2 capas	m²	400.00	\$ 39,759.00	\$ 15,903,600.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
13.4 Impermeabilización placas con Sika Integral	m²	70.00	\$ 23,704.00	\$ 1,659,280.00		\$ 0.00	1019.39	\$ 24,163,621.00	1019.39	\$ 24,163,621.00	1019.39	\$ 24,163,621.00
13.5 Recubrimiento poliuretano Sikafloor 400N elastic 1 capa acabado +1 capa imprimante previo de sikafloor 156 CO	m²	400.00	\$ 58,214.00	\$ 23,285,600.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
<b>14 PISOS Y GUARDAESCOBAS</b>							0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
14.1 Andenes en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 0.10 m reforzado con malla C-4	m²	80.00	\$ 54,640.00	\$ 4,371,200.00		\$ 0.00	184.81	\$ 10,098,018.00	184.81	\$ 10,098,018.00	184.81	\$ 10,098,018.00
14.2 Bordillo 0.24 x 0.50 cm fundido in sitio concreto 3000 psi a la vista sin refuerzo	m	170.00	\$ 70,000.00	\$ 11,900,000.00		\$ 0.00	89.27	\$ 6,248,900.00	89.27	\$ 6,248,900.00	89.27	\$ 6,248,900.00
14.3 Allotado de pisos e=0.04m, mortero 1:3, afriado o terminado en mineral impermeabilizado	m²	160.00	\$ 25,135.00	\$ 4,021,600.00		\$ 0.00	437.61	\$ 10,999,327.00	437.61	\$ 10,999,327.00	437.61	\$ 10,999,327.00



MUNICIPIO DE MONTERREY

DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE RECIBO FINAL

491 DE 2015

CONTRATO No.

OBJETO CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE

CONTRATISTA

LINO RODRIGUEZ OCHOA

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA PARCIAL N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO		
1	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
16.4	Puerta en vidrio templado 10 mm, 2 10 x 2,00 m con zocalo, chapa e instalada	und	2.00	\$ 2,704,130.00	\$ 5,408,260.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
16.5	Puertas salda de retenidos en lámina cold rolled cal 18 incl. Marco metálico (lámina cold rolled)	m²	18.00	\$ 262,500.00	\$ 4,725,000.00		\$ 0.00	5.45	\$ 1,430,625.00	5.45	\$ 1,430,625.00	5.45	\$ 1,430,625.00
16.6	Puertas en lámina de acero inoxidable baños incl. marco y chapa	m²	26.00	\$ 657,090.00	\$ 17,084,340.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
16.7-N	Rejes en varilla corrugada de 7/8" y angulo de 2"x 1 1/4" para area de reflexión	m2	0.00	\$ 316,843.00	\$ 0.00		\$ 0.00	37.95	\$ 12,024,192.00	37.95	\$ 12,024,192.00	37.95	\$ 12,024,192.00
	<b>BARANDAS Y OTROS</b>							0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
16.13	Baranda pasamanos metálicos, tubería acero inoxidable de 2" y dos varillas de 5/8", plantilla de 3/16"	m	70.00	\$ 350,040.00	\$ 24,502,800.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
16.14	Perisiana de madera de 1 1/2"	m²	200.00	\$ 191,200.00	\$ 38,240,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
16.15	Curfutas Celoscreen paso 150 hoja perforada 4mm tipo 100-M1 con estructura de fijación a fachada instalada	m²	200.00	\$ 195,500.00	\$ 39,100,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17	<b>PINTURAS</b>							0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.1	Estuco sobre panelo. Suministro e instalación	m²	1300.00	\$ 7,227.00	\$ 9,395,100.00		\$ 0.00	939.19	\$ 6,787,526.00	939.19	\$ 6,787,526.00	939.19	\$ 6,787,526.00
17.2	Filos y distalaciones estuco	m	600.00	\$ 5,900.00	\$ 3,540,000.00		\$ 0.00	543.65	\$ 3,207,535.00	543.65	\$ 3,207,535.00	543.65	\$ 3,207,535.00
17.3	Vinilo interior sobre panelo 3 manos	m²	1200.00	\$ 7,878.00	\$ 9,453,600.00		\$ 0.00	939.19	\$ 7,398,939.00	939.19	\$ 7,398,939.00	939.19	\$ 7,398,939.00
17.4	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar 3 manos sobre muro	m²	500.00	\$ 13,570.00	\$ 6,785,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.5	Pintura tipo Koraza color Gris basalto ref. 2675 3 manos	m²	900.00	\$ 13,570.00	\$ 12,213,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.6	Antihumedad fachada	m²	1000.00	\$ 11,770.00	\$ 11,770,000.00		\$ 0.00	357.68	\$ 4,209,894.00	357.68	\$ 4,209,894.00	357.68	\$ 4,209,894.00
17.7	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar 3 manos bajo placa	m²	150.00	\$ 13,740.00	\$ 2,061,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
17.8-N	Graniplast sobre fachada	m2	0.00	\$ 14,756.00	\$ 0.00		\$ 0.00	357.68	\$ 5,277,926.00	357.68	\$ 5,277,926.00	357.68	\$ 5,277,926.00
18	<b>RED CONTRA INCENDIOS</b>							0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
18.1-N	Suministro e instalación acero negro 1" (incluye soportes y aditamentos)	M	0.00	\$ 41,044.00	\$ 0.00		\$ 0.00	15.75	\$ 646,443.00	15.75	\$ 646,443.00	15.75	\$ 646,443.00
18.2-N	Suministro e instalación acero negro 1 1/4" (incluye soportes y aditamentos)	M	0.00	\$ 52,548.00	\$ 0.00		\$ 0.00	19.37	\$ 1,017,855.00	19.37	\$ 1,017,855.00	19.37	\$ 1,017,855.00
18.3-N	Suministro e instalación acero negro 1 1/2" (incluye soportes y aditamentos)	M	0.00	\$ 61,209.00	\$ 0.00		\$ 0.00	18.15	\$ 1,110,943.00	18.15	\$ 1,110,943.00	18.15	\$ 1,110,943.00
18.4-N	Suministro e instalación acero negro 2" (incluye soportes y aditamentos)	M	0.00	\$ 84,610.00	\$ 0.00		\$ 0.00	20.59	\$ 1,742,120.00	20.59	\$ 1,742,120.00	20.59	\$ 1,742,120.00
18.5-N	Suministro e instalación acero negro 2 1/2" (incluye soportes y aditamentos)	M	0.00	\$ 128,980.00	\$ 0.00		\$ 0.00	27.76	\$ 3,580,485.00	27.76	\$ 3,580,485.00	27.76	\$ 3,580,485.00
18.6-N	Suministro e instalación acero negro 3" (incluye soportes y aditamentos)	M	0.00	\$ 206,140.00	\$ 0.00		\$ 0.00	12.44	\$ 2,564,382.00	12.44	\$ 2,564,382.00	12.44	\$ 2,564,382.00
18.7-N	Aplicación pintura red de incendio	M	0.00	\$ 14,998.00	\$ 0.00		\$ 0.00	152.63	\$ 2,289,145.00	152.63	\$ 2,289,145.00	152.63	\$ 2,289,145.00
18.8-N	Suministro e instalación punto hidráulico para rociador, incluye rociador	UN	0.00	\$ 84,153.00	\$ 0.00		\$ 0.00	38.00	\$ 3,197,814.00	38.00	\$ 3,197,814.00	38.00	\$ 3,197,814.00
18.9-N	Suministro e instalación estación de control prueba y drenaje 3"	UN	0.00	\$ 5,031,840.00	\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
18.10-N	Suministro e instalación válvula toma y descarga de aire 1"	UN	0.00	\$ 641,260.00	\$ 0.00		\$ 0.00	2.00	\$ 1,282,520.00	2.00	\$ 1,282,520.00	2.00	\$ 1,282,520.00
18.11-N	Suministro e instalación sernesa de inyección 2 1/2" x 4" x 2 1/2"	UN	0.00	\$ 1,734,650.00	\$ 0.00		\$ 0.00	1.00	\$ 1,734,650.00	1.00	\$ 1,734,650.00	1.00	\$ 1,734,650.00



MUNICIPIO DE MONTERREY  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO No. \_\_\_\_\_  
OBJETO CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE  
CONTRATISTA: LINO RODRIGUEZ OCHOA  
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN

ACTA DE RECIBO FINAL  
491 DE 2015

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA PARCIAL N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
18.12-N	Suministro e instalación gabinete tipo III, con válvula reguladora	UN	0.00	\$ 1,614,657.00	\$ 0.00		\$ 0.00	1.00	\$ 1,614,657.00	1.00	\$ 1,614,657.00	1.00	\$ 1,614,657.00
18.13-N	Suministro e instalación de sistema de bombeo centralizados, incluye bombas, accesorios y válvulas	UN	0.00	\$ 38,067,600.00	\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
18.14-N	Suministro e instalación tubera de acero negro 4" SCH40 (incluye soportes y acortamientos)	M	0.00	\$ 256,654.00	\$ 0.00		\$ 0.00	9.10	\$ 2,355,571.00	9.10	\$ 2,355,571.00	9.10	\$ 2,355,571.00
<b>SUB TOTAL</b>				\$	1,651,407,757.00	\$	767,521,704.00	\$	1,653,485,991.00	\$	585,943,526.00	\$	1,653,465,229.00
VALOR COSTOS DIRECTOS				\$	1,651,407,757.00	\$	767,521,704.00	\$	1,653,485,991.00	\$	585,943,526.00	\$	1,653,465,229.00
ADMINISTRACION (22%)				\$	363,309,707.00	\$	168,854,775.00	\$	363,766,918.00	\$	194,907,576.00	\$	363,762,350.00
IMPREVISTOS (2%)				\$	33,028,155.00	\$	15,350,434.00	\$	33,069,720.00	\$	17,718,871.00	\$	33,069,305.00
UTILIDAD (6%)				\$	99,084,465.00	\$	46,051,307.00	\$	99,209,159.00	\$	53,156,612.00	\$	99,207,914.00
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$	495,422,327.00	\$	230,256,511.00	\$	496,045,797.00	\$	265,783,059.00	\$	496,039,569.00
RETIÉ				\$	2,701,704.00								
VALOR TOTAL OBRA				\$	2,149,531,788.00	\$	997,778,215.00	\$	2,149,531,788.00	\$	1,151,726,587.00	\$	2,149,504,798.00

BALANCE FINAL

	VALOR	ANTICIPO Y AMORTIZACION	VALOR ACTAS	VAL. PAGADOS O POR PAGAR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2,149,531,788.00			
VALOR ANTICIPO (50%)		\$ 1,074,765,894.00		\$ 1,074,765,894.00
VALOR ACTA PARCIAL No 01		\$ (498,889,108.00)	\$ 997,778,215.00	\$ 498,889,107.00
VALOR ACTA RECIBO FINAL		\$ (575,876,786.00)	\$ 1,151,726,587.00	\$ 575,849,801.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			\$ 26,986.00	\$ 26,986.00
SUMAS IGUALES	\$ 2,149,531,788.00	\$ -	\$ 2,149,531,788.00	\$ 2,149,531,788.00

Para constancia de lo anterior, se firma este balance los que intervienen en el el día:

Firmas  
  
LINO RODRIGUEZ OCHOA  
CONTRATISTA

EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN  
R/L CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY -  
INTERVENTORIA

Ing OSCAR MARTINEZ PARRA  
SUPERVISOR - Secretario de  
Infraestructura



ALCALDÍA DE  
MONTERREY  
CASANARE  
NIT. 891 857 824-3

### ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 000491 de 2015-12-18

<b>Contratante</b>	ALCALDÍA MONTERREY
<b>Contratista</b>	LINO RODRIGUEZ OCHOA
<b>Objeto</b>	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.
<b>Valor del Contrato Inicial</b>	\$2.149.531.788,00 M.L.C.
<b>Modificadorio en plazo No.01</b>	TRES (3) MESES
<b>Plazo de Ejecución Contrato Inicial</b>	OCHO (8) MESES
<b>Fecha de acta de inicio</b>	2016-02-24
<b>Fecha de terminación Inicial</b>	2016-10-23
<b>Fecha terminación después de Prórrogas y suspensiones</b>	2017-09-19

En Monterrey - Casanare, a los Veintisiete(27) días del mes de Diciembre del 2018, se reunieron: OSCAR MARTINEZ PARRA, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN, como interventor, y LINO RODRIGUEZ OCHOA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74180362 de Sogamoso, en su calidad de contratista con el objeto de levantar el acta de liquidación del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 000491 del 18 de Diciembre de 2015, previa las siguientes consideraciones:

**PRIMERA:** Que el plazo para la ejecución del objeto contractual venció el 2017-09-19.

**SEGUNDA:** Que la liquidación se fundamenta en la ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y el cumplimiento del objeto contractual.

**TERCERA:** Que durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA el contratista cumplió con los respectivos aportes a salud y pensión de conformidad con la normatividad vigente.

**CUARTA:** Que el Art. 60 del Estatuto General de Contratación modificado por el artículo 32, ley 1150 del 2007 y a su vez modificado por el artículo 212 del decreto 019 del 2012 establece la ocurrencia, plazo y contenido de la liquidación.

**QUINTA:** Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la cláusula segunda de valor, aportes y forma de pago, estipula que el pago se efectuara El valor pactado con el contrato que resulte del presente proceso se cancelara de la siguiente forma:

a) Se gira una vez perfeccionado el contrato, previa aprobación de la garantía única, plan de inversión del anticipo y suscripción del acta de inicio, un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato.

b) Se cancelara cuarenta por ciento (40%) en actas parciales de conformidad con las actas de avance parcial de obra aprobadas por el interventor. El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato.

c) Un pago final equivalente como mínimo al diez (10%) del valor del contrato al recibo final de las obras, El Municipio cancelara el valor total del contrato a la firma de recibo y acta de liquidación aprobada por el

Carrera 6 # 15-72

Código Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890

www.Monterrey-Casanare.gov.co



Gobierno con  
oportunidades



ALCALDÍA DE  
MONTERREY  
CASANARE  
NIT. 891 857 824-3

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

Interventor. El valor del acta final es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato, debidamente aprobado por la Interventoría Técnica.


El valor del anticipo se amortizará en el mismo porcentaje de su desembolso, deducible del valor de las actas parciales, final y de liquidación del contrato.


Nota: para la liquidación final del contrato, se requiere que de manera previa, el contratista presente los siguientes documentos: Acta de recibo final debidamente firmada por las partes, aprobación de la póliza que garantice la estabilidad de la obra, paz y salvos a todos los trabajadores vinculados para la realización de los trabajos, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato y en general, todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones con el sistema de seguridad social conforme a la ley 828 de 2003 (salud, pensión, riesgos profesionales) y aportes parafiscales. previa suscripción de acta de terminación, recibo y liquidación y previa amortización del anticipo (si lo hubo), por tal razón las partes acuerdan liquidar de la siguiente manera:


	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$2.149.531.788,00	\$1.074.765.894,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$2.149.531.788,00	\$1.074.765.894,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$997.778.215,00	\$498.889.108,00	\$498.889.107,00
PRESENTE INFORME	\$1.151.726.587,00	\$575.876.786,00	\$575.849.801,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$26.986,00		
TOTAL	\$2.149.531.788,00	\$1.074.765.894,00	\$1.074.738.908,00

Que por las consideraciones que anteceden, las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 de la ley 80/93 se da por liquidado el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 000491 del 18 de Diciembre de 2015.

VALOR DE LA PRESENTE ACTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: \$575.849.801,00 (Quinientos Setenta y Cinco Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Un Pesos) M/cte.

  
OSCAR MARTINEZ PARRA  
Supervisor(a)

  
LINO RODRIGUEZ OCHOA  
Contratista

  
CONSORCIO INTER ESTACION MONTERREY  
R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN  
Interventor(a)





### FORMATO 5 CAPACIDAD RESIDUAL

CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD RESIDUAL (Art. 18 Decreto 1510/2013, modificado por el Art. 1 del Decreto 791/2014, Art. 72 Ley 1682/2013)

Nombre del Integrante	SERVICIOS LRO S.A.S.	Nit.:	901.311.477-2
Nombre del Proponente:	SERVICIOS LRO S.A.S.	%	100%

$$\text{Capacidad Residual del Proponente} = \text{CO} \left( \frac{\text{E} + \text{CT} + \text{CF}}{100} \right) - \text{SCE}$$

Capacidad Residual del Proponente	=	\$4,973,877,000.00	x	(	$\frac{120 + 20 + 40}{100}$	)	-	\$0.00
Capacidad Residual del Proponente	=	\$4,973,877,000.00	x	(	1.80	)	-	\$0.00
Capacidad Residual del Proponente	=	\$8,952,978,600.00						
Capacidad Residual del Proponente	=	\$8,952,978,600.00						

#### Capacidad de Organización (CO)

$$\text{CO} = \text{Total ingresos operacionales Año 2021 (Según Estado de Resultados auditado)}$$

$$\text{CO} = \$4,973,877,000.00$$

$$\text{Experiencia (E)} = \frac{\text{Valor total de los contratos RUP (COP)}}{\text{(Presupuesto oficial estimado X \% participación)}} \quad (\text{Según Anexo})$$

$$\text{Experiencia (E)} = \frac{\$22,224,383,740.00}{\$859,574,505.00 \times 100\%}$$

Experiencia (E)	=	25.86	PUNTAJE (Según tabla)	120
-----------------	---	-------	-----------------------	-----

$$\text{Capacidad Técnica (CT)} = \text{Número de socios y profesionales} \quad (\text{Según Anexo})$$

Capacidad Técnica (CT)	=	1	PUNTAJE (Según tabla)	20
------------------------	---	---	-----------------------	----


$$\text{Capacidad Financiera (CF)} = \text{Índice de liquidez}$$

$$\text{Índice de liquidez} = \frac{\text{Activo Corriente (DIC. / 2022)}}{\text{Pasivo Corriente (DIC. / 2022)}}$$

$$\text{Índice de liquidez} = \frac{\$1,242,133,000.00}{\$570,920,000.00}$$

Capacidad Financiera (CF)	=	2.18	PUNTAJE (Según tabla)	40
---------------------------	---	------	-----------------------	----

  
**LINO RODRIGUEZ OCHOA**  
 R/L DE SERVICIOS LRO S.A.S.

  
**ERIKA LORENA BARRERA CONTRERAS**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. No 193715-T




**FORMATO No 5A**  
**FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA CAPACIDAD RESIDUAL**

Nombre del Proponente:	SERVICIOS LRO S.A.S.		
Nombre del integrante	SERVICIOS LRO S.A.S.	% Participación:	100%

SEGMENTO	Numero consecutivo del RUP	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)		
			SMLV	SALARIO MINIMO 2023	VALOR EN PESOS
72	001	100%	2913.76	1,160,000	\$ 3,379,961,600.00
72	002	100%	3497.24	1,160,000	\$ 4,056,798,400.00
72	003	100%	3433.15	1,160,000	\$ 3,982,454,000.00
72	004	60%	917.63	1,160,000	\$ 638,670,480.00
72	005	75%	1207.25	1,160,000	\$ 1,050,307,500.00
72	006	100%	775.72	1,160,000	\$ 899,835,200.00
72	007	100%	532.82	1,160,000	\$ 618,071,200.00
72	008	100%	484.41	1,160,000	\$ 561,915,600.00
72	009	100%	412.12	1,160,000	\$ 478,059,200.00
72	010	60%	344.06	1,160,000	\$ 239,465,760.00
72	011	100%	348.38	1,160,000	\$ 404,120,800.00
72	012	100%	346.48	1,160,000	\$ 401,916,800.00
72	013	100%	274.49	1,160,000	\$ 318,408,400.00
72	014	100%	266.87	1,160,000	\$ 309,569,200.00
72	015	100%	251.98	1,160,000	\$ 292,296,800.00
72	016	100%	219.77	1,160,000	\$ 254,933,200.00
72	017	100%	184.98	1,160,000	\$ 214,576,800.00
72	018	100%	266.23	1,160,000	\$ 308,826,800.00
72	019	100%	226.15	1,160,000	\$ 262,334,000.00
72	020	100%	277.10	1,160,000	\$ 321,436,000.00
72	021	100%	190.77	1,160,000	\$ 221,293,200.00
72	022	100%	189.04	1,160,000	\$ 219,286,400.00
72	023	100%	312.43	1,160,000	\$ 362,418,800.00
72	024	100%	51.19	1,160,000	\$ 59,380,400.00
72	025	100%	27.94	1,160,000	\$ 32,410,400.00
72	026	100%	27.80	1,160,000	\$ 32,248,000.00
72	027	100%	258.97	1,160,000	\$ 300,405,200.00
72	028	50%	313.65	1,160,000	\$ 181,917,000.00
72	029	100%	96.57	1,160,000	\$ 112,021,200.00
72	030	100%	198.58	1,160,000	\$ 230,352,800.00
72	031	100%	44.80	1,160,000	\$ 51,968,000.00
72	032	100%	27.69	1,160,000	\$ 32,120,400.00
72	033	100%	329.25	1,160,000	\$ 381,930,000.00
72	034	100%	340.99	1,160,000	\$ 395,548,400.00
72	037	100%	27.99	1,160,000	\$ 32,468,400.00
72	038	25%	2016.06	1,160,000	\$ 584,657,400.00
					<b>\$ 22,224,383,740.00</b>

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de junio de 2023

FIRMA  
 NOMBRE  
 CARGO  
 Documento de identidad

  
**LINO RODRIGUEZ OCHOA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C. C. No. 74.180.362

FIRMA  
 NOMBRE  
 CARGO  
 Documento de identidad

  
**ERIKA LORENA BARRERA CONTRERAS**  
 Revisora Fiscal  
 C. C. No. 1.115,912,441




**FORMATO No 5B**  
**FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA**

<b>Nombre del Proponente:</b>	<b>SERVICIOS LRO S.A.S.</b>		
<b>Nombre del integrante</b>	SERVICIOS LRO S.A.S.	<b>% Participación:</b>	100%


<b>Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología</b>	<b>Profesión</b>	<b>No de matrícula profesional</b>	<b>Numero y año del contrato laboral o de prestación de servicios profesionales</b>	<b>Vigencia del contrato</b>
LINO RODRIGUEZ OCHOA	ING CIVIL	15202-82088 BYC	SELRO-001 DE 2022	1

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 dias del mes de junio de 2023

FIRMA  
NOMBRE  
CARGO  
Documento de identidad

  
\_\_\_\_\_  
**LINO RODRIGUEZ OCHOA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
C. C. No. 74.180.362

FIRMA  
NOMBRE  
CARGO  
Documento de identidad

  
\_\_\_\_\_  
**ERIKA LORENA BARRERA CONTRERAS**  
Revisora Fiscal  
C. C. No. 1,115,912,441






**FORMATO No 5C.  
CERTIFICADO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN**

CERTIFICADO DE LISTA DE CONTRATOS DE CONCESIÓN Y OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN SUSCRITOS CON ENTIDADES ESTATALES Y PRIVADAS (SCE)													
<b>Nombre del proponente:</b>	SERVICIOS LRO S.A.S.	<b>NIT:</b>	901.311.477-2	<b>Fecha de presentación de la propuesta</b>	22-Jun-23								
<b>Nombre del integrante</b>	SERVICIOS LRO S.A.S.	<b>NIT:</b>	901.311.477-2	<b>Porcentaje de participación del integrante</b>	100%								
RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN Y OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN SUSCRITOS CON ENTIDADES ESTATALES Y PRIVADAS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA													
Objeto	No de contrato	Valor del contrato de obra (CO)	Fecha de inicio del contrato de obra (mm/aaaa)	Plazo del contrato en meses (P)	Oferente plural (SI/No)	Suspendido (SI/NO)	Fecha de Suspensión (dó/mm/aaaa)	Plazo faltante en días a partir de la fecha de presentación	SALDO POR EJECUTAR	DIAS EJECUTADOS	Porcentaje de participación en el contrato (%)	Saldo diario del contrato en ejecución (SDI)=(CO/P*30)	Saldo contrato en ejecución (SCE)=(SDI*DE)*%
Certificamos que a la fecha de presentación de la propuesta para el Proceso de Contratación No. CAS-DAJ-LP-001-2023 del Departamento de Casanare, no tenemos ningún contrato de concesión o de obra civil en ejecución, suscrito con Entidades Estatales o Privadas.													

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de junio de 2023

  
 LINO RODRIGUEZ OCHOA  
 RL DE SERVICIOS LRO S.A.S.

  
 ERIKA LORENA BARRERA CONTRERAS  
 Revisora Fiscal  
 T.P. No 193715-T



**SERVICIOS LRO SAS**  
**NIT: 901.311477- 2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO**  
**BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - A DICIEMBRE 2020**  
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTAS	2,021	2,020
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>89,910</b>	<b>37,857</b>
CAJA		58,847	6,794
BANCOS		31,063	31,063
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>957,152</b>	<b>279,777</b>
CLIENTES		957,152	279,777
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>21,658</b>
<b>INVENTARIO</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,047,062</b>	<b>339,293</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES NO CORRIENTES</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DIFERIDOS</b>	<b>9</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>72,240</b>	<b>72,240</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO		64,000	64,000
EQUIPO DE OFICINA		8,240	8,240
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>73,440</b>	<b>73,440</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,120,502</b>	<b>412,733</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS - CORRIENTE</b>	<b>11</b>	<b>16,657</b>	<b>16,657</b>
<b>PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>12</b>	<b>50,645</b>	<b>28,512</b>
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE RENTA		266	0
PASIVO POR IMPUESTO IVA		568	0
IMPUESTOS MUNICIPALES		21,910	3,740
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		27,661	24,772
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		240	0
<b>CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>292,385</b>	<b>5,752</b>
<b>PROVEEDORES</b>	<b>13</b>	<b>270,741</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13</b>	<b>14,841</b>	<b>0</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>13</b>	<b>6,803</b>	<b>5,752</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>359,687</b>	<b>50,921</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS - NO CORR</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS NO CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13</b>	<b>165,262</b>	<b>100,600</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>165,262</b>	<b>100,600</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>524,949</b>	<b>151,521</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>14</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>
APORTES SOCIALES		200,000	200,000
<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESERVAS OBLIGATORIAS		0	0
RESERVAS ESTATUTARIAS		0	0
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>14</b>	<b>334,341</b>	<b>44,060</b>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		334,341	44,060
<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>	<b>14</b>	<b>61,212</b>	<b>17,152</b>
GANANCIAS ACUMULADAS		61,212	17,152
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>595,553</b>	<b>261,212</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1,120,502</b>	<b>412,733</b>

  
**LINO RODRIGUEZ OCHOA**  
 Representante Legal

  
**LORENA BARRERA CONTRERAS**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 193715-T

  
**JONEYSON CAMACHO ROLDAN**  
 Contador Publico  
 T.P. 284203-T




SERVICIOS LRO S.A.S  
 NIT: 901.311.477 - 2  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 COMPARATIVOS 2021 - 2020**  
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	2,021	2,020
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION</b>	<b>15</b>	<b>4,973,877</b>	<b>861,041</b>
CONSTRUCCION		3,279,207	850,966
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR		1,694,670	10,075
SERVICIOS PROFESIONALES		0	0
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER		0	0
REEMBOLSABLES		0	0
DEVOLUCION EN VENTAS		0	0
<b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>16</b>	<b>4,287,239</b>	<b>513,370</b>
COSTOS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		0	0
SEGUROS		0	0
COSTO DE VENTA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO		4,287,239	513,370
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0	0
COSTOS		0	0
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>686,638</b>	<b>347,670</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>17</b>	<b>215,427</b>	<b>278,214</b>
GASTOS DE PERSONAL		0	9,337
HONORARIOS		5,000	0
IMPUESTOS		67,147	64,460
ARRENDAMIENTOS		0	98,630
SUSCRIPCIONES		0	0
SEGUROS		27,108	643
SERVICIOS		2,303	52,933
GASTOS LEGALES		2,536	2,955
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10	28,292
ADECUACION E INSTALACIONES		0	0
GASTOS DE VIAJE		0	49
DEPRECIACION		0	18,060
AMORTIZACIONES		0	0
DIVERSOS		111,323	2,854
GASTOS POR ADMINISTRACION		0	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>10,273</b>
FINANCIEROS		0	707
RECUPERACIONES		46	9,566
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19</b>	<b>702</b>	<b>14,447</b>
FINANCIEROS		197	14,374
DIVERSOS		505	73
<b>MARGEN ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>470,555</b>	<b>65,282</b>
GASTOS POR IMPUESTOS		136,214	21,222
<b>TOTAL GANANCIA O PERDIDA DEL PERIODO</b>		<b>334,341</b>	<b>44,060</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES NETO DE IMPUESTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0
<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO</b>		<b>334,341</b>	<b>44,060</b>

  
 LINO RODRIGUEZ OCHOA  
 Representante Legal

  
 LORENA BARRERA CONTRERAS  
 Revisora Fiscal  
 T.P 193715-T

  
 JONEYSON CAMACHO ROLDAN  
 Contador Publico  
 T.P. 284203-T



**SERVICIOS LRO SAS**  
**NIT: 901.311.477 - 2**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO**  
**COMPARATIVOS 2021 - 2020**  
**(Expresado en miles pesos colombianos)**

**NOTA 1. INFORMACION GENERAL.**

SERVICIOS LRO S.A.S. Tiene su domicilio principal en Tauramena Casanare en la calle 9 No 14 27, su actividad principal, LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES; DE ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, OPTIMIZACIÓN, REMODELACIÓN DE OBRAS CIVILES DE CUALQUIER ÍNDOLE (HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AMBIENTALES, GEOTÉCNICAS, VÍAS, MONTAJES TANTO MECÁNICOS COMO ELECTROMECÁNICOS, REDES ELÉCTRICAS, OBRAS PARA MINERÍA E HIDROCARBUROS, OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS, TODO TIPO DE EDIFICACIÓN O INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ETC). PROVEER O SUMINISTRAR LOS MATERIALES, INSUMOS Y PERSONAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS ANTERIORMENTE, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA EL AMUEBLAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL. TAMBIÉN PODRÁ REALIZAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, SUMINISTROS DE MAQUINARIA Y DE VEHÍCULOS, ALQUILER DE MAQUINARIA Y DE VEHÍCULOS, DE CUALQUIER ÍNDOLE, COMO TAMBIÉN SU SUMINISTRO DE REPUESTOS Y RESPECTIVOS MANTENIMIENTO TANTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CUALQUIER ÍNDOLE. PODRÁ TAMBIÉN SUMINISTRAR CUALQUIER CLASE DE PRODUCTO, INSUMO O EQUIPO, ASÍ MISMO PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD, Registrado en Cámara de Comercio de Yopal con matrícula 143561, de Agosto 5 de 2019.

**NOTA 2. BASES DE ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS.**

SERVICIOS LRO S.A.S. Declara explícitamente y sin reservas, que estos estados financieros se han preparado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para Pymes) emitido por el concejo de normas internacionales de contabilidad (IASB), publicadas en el anexo 2 del decreto único reglamentario 2420 de 2015 y en el anexo 2.1 del decreto 2496 de 2015, que componen el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 3.

También declara SERVICIOS LRO SAS., que es un negocio en marcha y que estos estados financieros son anuales y cumple con los requisitos que garantizan la presentación razonable de los mismos, pues presentan las partidas incorporadas con las definiciones y los criterios de reconocimiento.

No se han hecho cambios en las partidas presentadas desde el año anterior, ni existe evidencia de riesgo que generen un futuro ajuste, tampoco se observan dificultades para que la empresa pague los patrimonios a los propietarios.

**NOTA 3. RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.**

Importancia Relativa y Materialidad:

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad, para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando su cuantía o naturaleza, conocimiento o falta de conocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, al Activo Total, Activo corriente y Activo no corriente, al Pasivo total, al Pasivo corriente y Pasivo no corriente, al Patrimonio o a los resultados del ejercicio según corresponda, los valores están representados en miles.

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

El alcance de esta política contable abarca los activos financieros que se clasifican como efectivos y equivalentes de efectivo.

Bajo esta denominación se agrupan cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con que cuenta SERVICIOS LRO SAS., y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales se encuentran las siguientes:

• Caja general.

Definiciones:

• Activo corriente: Sujeto a realización dentro de los 12 meses siguientes. En el caso del efectivo corriente es importante analizar la intención de mantener el efectivo de la entidad, ya que puede estar disponible en un periodo corriente, pero no tener la intención de redimir hasta el largo plazo, puede tratarse de un efectivo restringido.

• Activo financiero: cualquier activo que sea efectivo, instrumento de capital en otra empresa y un derecho contractual de recibir efectivo, activos financieros o pasivos de cambio en condiciones favorables para SERVICIOS LRO SAS..

• Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

• Efectivo: Es la moneda de curso legal en caja y en depósitos bancarios disponibles para la operación de la entidad; tales como, en cuentas de cheques, giros bancarios, telegráficos o postales y remesas en tránsito.

• Efectivo y equivalentes de efectivo: Son valores de corto plazo, de gran liquidez fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor, tales como: monedas extranjeras, metales preciosos, amonedados e inversiones disponibles a la vista.

• Entradas de efectivo: Son operaciones que provocan aumentos del saldo de efectivo y equivalente al efectivo.

• Flujo de efectivo: Son entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo.



SERVICIOS LRO SAS  
NIT: 901.311.477 - 2  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO  
COMPARATIVOS 2021 - 2020  
(Expresado en miles pesos colombianos)

• Pasivo Financiero: Cualquier pasivo que sea una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero y una obligación contractual de intercambiar activos o pasivos financieros en condiciones desfavorables para SERVICIOS LRO SAS..

• Salidas de efectivo: Son operaciones que provocan disminuciones del saldo de efectivo y equivalentes de efectivo.

• Valor nominal: Es la cantidad en unidades monetarias expresada en billetes, monedas, títulos e instrumentos.

• Valor Razonable: El precio que se recibirá por vender un activo, o pagado para transferir un pasivo en una transacción entre participantes del mercado en la fecha de valoración.

#### CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La Política generada deberá aplicar a las cuentas por cobrar de SERVICIOS LRO SAS..., que tienen relación como un activo financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar de la sección 11 de NIIF para pymes, ya que se tiene un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. Por consiguiente, la política aplicará a:

a) Cuentas por cobrar clientes.

Definiciones:

Costo amortizado de un activo financiero: Se define como el valor actual de los flujos de efectivo pendientes, descontados al tipo de interés efectivo o TIR de adquisición.

Método de la Tasa de Interés Efectiva: Es un método de cálculo del costo amortizado de un activo y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe neto en libros de la cuenta por cobrar comercial.

Activo corriente: Sujeto a realización dentro de los 12 meses siguientes. En el caso del efectivo corriente es importante analizar la intención de mantener el efectivo de la entidad, ya que puede estar disponible en un periodo corriente, pero no tener la intención de redimir hasta el largo plazo, puede tratarse de un efectivo restringido.

Activo financiero: Cualquier activo que sea efectivo, instrumento de capital en otra empresa y o derecho contractual de recibir efectivo, activos financieros o pasivos de cambio e condiciones favorables para SERVICIOS LRO SAS..

Valor Razonable: El precio que se recibirá por vender un activo, o pagado para transferir un pasivo en una transacción entre participantes del mercado en la fecha de valoración.

Derechos de recompra de cartera negociada: Corresponde a la negociación por cuenta propia de cartera de créditos, transada bajo la modalidad de ventas de cartera con pacto de recompra a la vista o a término.

Factoring: Es una alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a pequeñas y medianas empresas, consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero a que esas operaciones se refiere, con un descuento.

Glosas: Dentro del proceso de facturación con los clientes de acuerdo a los contratos, existe la posibilidad que las facturas sean objeto de menores valores a cancelar, estos saldos que quedan en cada factura son conocidos como glosas, a los cuales se le realiza seguimiento a este procedimiento mediante el formato de cartera.

#### INVENTARIOS

SERVICIOS LRO SAS... reconocerá sus inventarios en el momento en que se han recibido sustancialmente los riesgos y beneficios a satisfacción; que sea probable los beneficios económicos futuros mediante su consumo o venta y que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.

El monto de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida como menor valor del inventario.

Para el caso de SERVICIOS LRO SAS..., los inventarios de materia prima que maneja de acuerdo al seguimiento se reconocen al valor de la transacción.

Cuando los inventarios se vendan, SERVICIOS LRO SAS... reconocerá el importe en libros de éstos como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarias.

#### ACTIVOS FIJOS

SERVICIOS LRO SAS... reconoce como propiedades, planta y equipo los activos que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:

a. Que sea un recurso tangible controlado.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si es probable que SERVICIOS LRO SAS... obtenga los beneficios económicos derivados del mismo y el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

#### CUENTAS POR PAGAR

SERVICIOS LRO SAS... reconocerá las cuentas por pagar cuando sea transferido riesgos y ventajas, no retiene el control del bien, no participa en la gestión del bien, puede hacer medición fiable del costo asociado, y es probable la salida de recursos económicos futuros.

Las cuentas por pagar de proveedores y acreedores comerciales se registran a su valor nominal que se compone del valor razonable, que es generalmente igual a su costo.

#### IMPUESTOS

SERVICIOS LRO SAS... reconocerá los impuestos según sea cuentas por cobrar o cuentas por pagar en cada operación contable que genere los impuestos creados por la normatividad fiscal en Colombia tanto a nivel nacional y/o distrital.



**SERVICIOS LRO SAS**  
**NIT: 901.311.477 - 2**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO**  
**COMPARATIVOS 2021 - 2020**  
**(Expresado en miles pesos colombianos)**

**BENEFICIOS A EMPLEADOS**

SERVICIOS LRO SAS., reconocerá todos los derechos de los empleados por el tiempo que preste sus servicios de acuerdo a la normatividad legal que rija en el momento en el estado colombiano. Los reconocimientos de los beneficios a empleados se clasificarán en beneficios a los empleados a corto plazo, beneficios a los empleados a largo plazo, beneficios post-empleo, beneficios por terminación de contrato. SERVICIOS LRO SAS., desembolsará su correspondiente parte de acuerdo a lo establecido por la ley para la seguridad social y aportes parafiscales conforme a la ley 100 de 1993, donde la obligación correspondiente a la prestación de los servicios recaerá en los fondos de Pensiones, EPS y caja de compensación Familiar correspondiente, por consiguiente, el pago de estos aportes no genera compromisos adicionales.

**INGRESOS ORDINARIOS**

SERVICIOS LRO SAS., reconocerá los ingresos por cada tipo de transacción por separado con el fin de medirlo de forma razonable contra el costo imputado para realizar dicha operación.

**GASTOS**

Esta política identificara como gasto toda aquella erogación que procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. SERVICIOS LRO SAS., reconocerá gastos en el estado de resultado integral (o en el estado de resultados, si se presentan) cuando hayan surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.

**NOTA 4 CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES**

Con motivo de la publicación del anexo 2.1 del decreto 2649 de 2015, la empresa ajusta sus políticas contables, pero ninguna genera un efecto retroactivo, pues corresponde a cambios en la presentación de la información y no varía los métodos de medición ni los criterios de reconocimiento usados anteriormente.

**NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.**

El rubro de efectivo y equivalente al efectivo esta representado de la siguiente manera:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2021	2020
CAJA	58,847	6,794
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	31,063	31,063
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO</b>	<b>89,910</b>	<b>37,857</b>

La gerencia general notifica que el efectivo y equivalente de efectivo, no tiene restricciones para su uso, no existe evidencia de deterioro de los recursos reconocidos como efectivo y equivalentes de efectivo.

**NOTA 6 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.**

El rubro de las cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar esta representada de la siguiente manera:

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2021	2020
CLIENTES	957,152	279,777
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	0	0
<b>TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>957,152</b>	<b>279,777</b>

**NOTA 7 INVENTARIO**

Los inventarios de SERVICIOS LRO SAS., estan compuestos por los consumibles utilizados en la prestación de servicios de metalmeccanica, construcción de obras civiles.

INVENTARIO	2021	2020
MATERIA PRIMA	0	0
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	0	0
CONTRATOS DE SERVICIOS	0	0
<b>TOTAL INVENTARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA 8 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Los activos por impuestos corrientes corresponden a las retenciones practicadas a titulo de industria y comercio.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2021	2020
IMPUESTOS CORRIENTES - RENTA	0	0
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA 9 INTANGIBLES**

El grupo de intangibles representa el saldo de la licencia del software contable que sera amortizado a 3 años.

INTANGIBLES	2021	2020
SOFTWARE CONTABLE SIIGO	0	0
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA 10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**



**SERVICIOS LRO SAS**  
**NIT: 901.311.477 - 2**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO**  
**COMPARATIVOS 2021 - 2020**  
**(Expresado en miles pesos colombianos)**

La depreciación de activos fijos se lleva sobre el 100% del costo de adquisición. La depreciación se hace al 5% anual para muebles y enseres maquinaria y equipo el 33% anual y para el equipo de computación y comunicación y el 20% para flota y equipo de transporte.

	2021	2020
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	64,000	64,000
EQUIPO DE OFICINA	8,240	8,240
<b>TOTAL COSTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>72,240</b>	<b>72,239</b>

**NOTA 11 PASIVO POR PRESTAMOS BANCARIOS**

En el año 2020 SERVICIOS LRO SAS. No adquirió obligaciones financieras:

	2021	2020
<b>PASIVO POR OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS	0	0

**NOTA 12 PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El saldo de los pasivos por impuestos corrientes obedecen a los saldos por impuestos resultantes del ejercicio gravable 2020 y esta es su composición, teniendo en cuenta que para el 2020 la tarifa de renta es del 32%.

	2021	2020
<b>PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		
IMPUESTOS MUNICIPALES	21,910	3,740
IVA POR PAGAR	568	0
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	27,661	24,772
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR	240	0
<b>TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>50,379</b>	<b>28,512</b>

**NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

El saldo en los estados financieros de SERVICIOS LRO SAS. de las cuentas corrientes comerciales por pagar esta representado por las siguientes cifras:

	2021	2020
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS</b>		
PROVEEDORES	0	0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	0
SALARIOS POR PAGAR	0	0
PRESTACIONES SOCIALES	4,260	2,492
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2,543	3,270
DEUDA CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	165,262	100,000
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	0
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS</b>	<b>172,065</b>	<b>105,752</b>





**SERVICIOS LRO SAS**  
**NIT: 901.311.477 - 2**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO**  
**COMPARATIVOS 2021 - 2020**  
**(Expresado en miles pesos colombianos)**

**NOTA 14 PATRIMONIO**

Los saldos del patrimonio esta distribuido asi:

PATRIMONIO	2021	2020
CAPITAL SOCIAL	200,000	200,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	334,341	44,060
GANANCIAS ACUMULADAS	61,212	17,152
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>595,553</b>	<b>261,212</b>

**NOTA 15 INGRESOS OPERACIONALES**

SERVICIOS LRO SAS... reconocerá los ingresos por cada tipo de transacción por separado con el fin de medirlo de forma razonable contra el costo imputado para realizar dicha operación.

INGRESOS OPERACIONALES	2021	2020
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	3,279,207	850,966
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR	1,694,670	10,075
SERVICIOS PROFESIONALES	0	0
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	0
DEVOLUCION EN VENTAS	0	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,973,877</b>	<b>861,041</b>

**NOTA 16 COSTOS DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIOS**

Se reconocerá como costos de venta y los otros costos que están relacionados con los dineros invertidos y utilizados por SERVICIOS LRO SAS... para desarrollo de sus actividades.

COSTOS DE VENTA	2021	2020
COSTO DE VENTA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO	4,287,239	513,370
<b>TOTAL COSTOS DE VENTA</b>	<b>4,287,239</b>	<b>513,370</b>

**NOTA 17 GASTOS DE ADMINISTRACION**

SERVICIOS LRO SAS... en la operación normal de la compañía generara erogaciones para el desarrollo de sus actividades los cuales se reconocerán en el estado de resultado en el momento que se recibe el bien o servicio sin tener la obligatoriedad de un documento el cual certifique la operación.

GASTOS DE ADMINISTRACION	2021	2020
GASTOS DE PERSONAL	0	9,337
HONORARIOS	5,000	0
IMPUESTOS	67,147	64,460
ARRENDAMIENTOS	0	98,630
SEGUROS	27,108	643
SERVICIOS	2,303	52,933
GASTOS LEGALES	2,536	2,955
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10	28,292
GASTOS DE VIAJE	0	49
DEPRECIACION	0	18,060
DIVERSOS	111,323	2,854
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>215,427</b>	<b>278,214</b>

**NOTA 18 OTROS INGRESOS**

Los ingresos corresponden al incremento en los beneficios económicos, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos o disminución de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, sin embargo, en este caso no corresponde a los beneficios generados por las actividades ordinarias de la organización.

OTROS INGRESOS	2021	2020
FINANCIEROS	0	707
RECUPERACIONES	0	9,566
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>10,273</b>

**NOTA 19 EGRESOS NO OPERACIONALES**

Se reconocen como otros gastos los que surgen de la actividad ordinaria de la compañía y que no corresponden a gastos no operacionales que no tienen nada que ver con la administración dentro de los cuales se encuentran:

OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	2021	2020
FINANCIEROS	197	14,374
DIVERSOS	505	73
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>702</b>	<b>14,447</b>

**LINO RODRIGUEZ OCHOA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**LORENA BARRERA CONTRERAS**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 193715-T

**JONEYSON CAMACHO ROLDAN**  
 CONTADOR  
 T.P. 284203-T




SERVICIOS LRO SAS  
NIT: 901.311.477 - 2  
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO  
COMPARATIVOS 2021 - 2020  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

2,021

<b>Utilidad (Pérdida del Ejercicio)</b>	<b>334,341</b>
Mas o menos: Partidas que no afectan el efectivo:	
Depreciación (+)	0
Amortizaciones (+)	0
Utilidad en venta propiedad planta y equipo (-)	0
Pérdida en retiro de bienes (+)	0
Recuperaciones (-)	0
Provisión Impuesto de Renta	0
<b>Efectivo generado en Operación:</b>	<b>334,341</b>
<b>Cambio en partidas operacionales</b>	
(Aumento) Disminución en Activo:	
Deudores	-677,375
Inventarios	0
Otros Activos	21,658
Aumento (Disminución) en Pasivo:	0
Prestamos Bancarios	0
Cuentas por Pagar Comerciales	286,634
Impuestos	22,133
Impuestos, Gravámenes y Tasas	0
Beneficio a los empleados	0
Cuentas por Pagar Comerciales LP	64,662
Otros Pasivos	0
<b>FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>52,053</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Compra de Activos Fijos	0
Venta de Activos Fijos	0
<b>FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
Aumento (Disminución) actividades de financiación:	
Nuevas obligaciones financieras	0
Pago obligaciones financieras	0
Aumento capital social	0
<b>FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETA DE EFECTIVO</b>	<b>52,053</b>
<b>EFFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO</b>	<b>37,857</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>89,910</b>

  
LINO RODRIGUEZ OCHOA  
Representante Legal

  
LORENA BARRERA CONTRERAS  
Revisora Fiscal  
T.P 193715-T

  
JONEYSON CAMACHO R.  
Contador Publico  
T.P. 284203-T




SERVICIOS LRO SAS  
NIT: 901.311.477 - 2  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO  
COMPARATIVOS 2021 - 2020  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	SALDO A	MOVIMIENTO DEL 1 DE ENERO DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		SALDO A
	ENERO 1 DE 2021	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE 31 DE 2021
CAPITAL SOCIAL	200,000	0	0	200,000
RESERVA LEGAL	0	0	0	0
GANANCIAS ACUMULADAS	17,152	44,060	61,212	61,212
RESULTADOS DEL EJERCICIO	44,060	334,341	44,060	334,341
<b>TOTALES</b>	<b>261,212</b>	<b>378,401</b>	<b>105,272</b>	<b>595,553</b>

  
LINO RODRIGUEZ OCHOA  
Representante Legal

  
LORENA BARRERA CONTRERAS  
Revisora Fiscal  
T.P 193715-T

  
JONEYSON CAMACHO ROLDAN  
Contador Publico  
T.P. 284203-T

Tauramena, 30 ene 2022

**DICTAMEN DE REVISOR FISCAL**  
**ERIKA LORENA BARRERA CONTRERAS**

En mi calidad de revisor Fiscal con matricula profesional N.193715-T vigente expedida por la Junta Central de Contadores.

**CERTIFICO:**

Luego de examinar los estados Financieros de la compañía **SERVICIOS LRO SAS**, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, dictamino que son tomados fielmente de la realidad contable de la empresa,, representan de manera fidedigna la situación Financiera y el resultado de sus Operaciones, al igual que los cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo a 31 dic 2021, comparados con los presentados a 31 dic 2020.

Mi labor objetó en formarme un juicio profesional a cerca de la información contable y el cumplimiento de la normatividad legal exigible en Colombia. Así como de las normas sobre libros y documentos comerciales y la efectividad en el sistema organizacional actualmente establecido por la empresa.

Manifiesto además que no tengo conocimiento de eventos o situaciones posterior a la fecha de corte de los Estados Financieros de fin del Ejercicio 2021, que puedan modificarlos o que de alguna manera afecten el curso normal de su operación.

Para constancia se firma en Tauramena Casanare, a los 30 días del mes de enero de 2022

Cordialmente,



Erika Lorena Barrera Contreras  
REVISORA FISCAL- TP 193715-T  
Servicios LRO SAS.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.115.912.441**  
**BARRERA CONTRERAS**

APELLIDOS  
**ERIKA LORENA**

NOMBRES

*Lorena Barrera*

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1990**  
**MONTERREY**  
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.61** **A+** **F**  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
**18-ENE-2008 TAURAMENA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-4685000-00092483-F-1115912441-20081010 0004185164A 1 28544950

194975

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.crdps.com

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO

193715-T

ERIKA LORENA  
BARRERA CONTRERAS  
C.C. 1115912441

RESOLUCION INSCRIPCION 1265  
UNIVERSIDAD DE BOYACA

FECHA 27/08/2014

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GÓNZALEZ

203937



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ERIKA LORENA BARRERA CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1115912441 de TAURAMENA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 193715-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO



Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
 NÚMERO 1.115.911.267  
 CAMACHO ROLDAN  
 JONEYSON  
  



República de Colombia  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES   
**284203-T**  
 JONEYSON CAMACHO ROLDAN  
 C.C. 1115911267  
 RES. INSCRIPCION 1747 DEL 30/07/2021  
 CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON  
  
 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
 DIRECTOR GENERAL  
 306793 923714

  
 FECHA DE NACIMIENTO 12-DIC-1987  
 MONTERREY (CASANARE)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 1.77 O+ M  
 ESTATURA G.S. RH SEXO  
 16-JUN-2006 TAURAMENA  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
 REGISTRO NACIONAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
  
 P-4685006-43 156103 M-1115611267-20070117 04199 07017A BZ 195970821

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES   
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e Intransferible.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4-150 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.  
 FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JONEYSON CAMACHO ROLDAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1115911267 de TAURAMENA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 284203-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-104	Página	1 de 1
Versión No.	1		

**LP-009-2023**

**FORMATO 7 - FACTOR DE CALIDAD**

**FORMATO 7A — PROGRAMA GERENCIA DE PROYECTOS**

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”**

Calle 32 N.º 39 -11

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-009-2023 en adelante el Proceso de contratación

Objeto: CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO DE TILODIRÁN DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

Estimados señores


LINO RODRIGUEZ OCHOA en mi calidad de representante legal de SERVICIOS LRO S.A.S en adelante el “Proponente” manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del objeto de la referencia.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del proponente: SERVICIOS LRO S.A.S  
 Nomre del representante legal: LINO RODRIGUEZ OCHOA  
 C.C: 74.180.362 de Sogamoso  
 Matricula profesional: 15202-82088  
 Direccion de correo: CALLE 9 14-27  
 Correo electronico: selrosociedad@gmail.com  
 Ciudad: Tauramena

  
 LINO RODRIGUEZ OCHOA

Código	CCE-EICP-FM-104	Versión	1
FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-104	Página	1 de 1
Versión No.	1		

**LP-009-2023**

**FORMATO 7B — DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA**

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”**

Calle 32 N.º 39 -11

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-009-2023 en adelante el Proceso de contratación

Objeto: CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO DE TILODIRÁN DEL MUNICIPIO DE YOPAL -  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

Estimados señores

LINO RODRIGUEZ OCHOA en mi calidad de representante legal de SERVICIOS LRO S.A.S en adelante el “Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años se contarán desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del proponente: SERVICIOS LRO S.A.S  
 Nombre del representante legal: LINO RODRIGUEZ OCHOA  
 C.C: 74.180.362 de Sogamoso  
 Matricula profesional: 15202-82088  
 Dirección de correo: CALLE 9 14-27  
 Correo electrónico: selrosociedad@gmail.com  
 Ciudad: Tauramena

  
 LINO RODRIGUEZ OCHOA

Código	CCE-EICP-FM-104	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-104	Página	1 de 1
Versión No.	1		

LP-009-2023

**FORMATO 7C — PLAN DE CALIDAD**

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”**

Calle 32 N.º 39 -11

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-009-2023 en adelante el Proceso de contratación


Objeto: CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO DE TILODIRÁN DEL MUNICIPIO DE YOPAL -  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

Estimados señores

LINO RODRIGUEZ OCHOA en mi calidad de representante legal de SERVICIOS LRO S.A.S en adelante el “Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del proponente: SERVICIOS LRO S.A.S  
 Nombre del representante legal: LINO RODRIGUEZ OCHOA  
 C.C: 74.180.362 de Sogamoso  
 Matricula profesional: 15202-82088  
 Direccion de correo: CALLE 9 14-27  
 Correo electronico: selrosociedad@gmail.com  
 Ciudad: Tauramena

  
 LINO RODRIGUEZ OCHOA

Código	CCE-EICP-FM-104	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL  
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-104	Página	1	de	1
Versión No.	1				

LP-009-2023

FORMATO 9 - PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”**

Calle 32 N.º 39 -11

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-009-2023 en adelante el Proceso de contratación

Objeto: CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO DE TILODIRÁN DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

Estimados señores

LINO RODRIGUEZ OCHOA en mi calidad de representante legal de SERVICIOS LRO S.A.S en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del proponente: SERVICIOS LRO S.A.S  
Nomre del representante legal: LINO RODRIGUEZ OCHOA  
C.C: 74.180.362 de Sogamoso  
Matricula profesional: 15202-82088  
Direccion de correo: CALLE 9 14-27  
Correo electronico: selrosociedad@gmail.com  
Ciudad: Tauramena

  
LINO RODRIGUEZ OCHOA

Código	CCE-EICP-FM-104	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

FORMATO 12 – FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO  
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código	CCE-EICP-FM-104	Página	1	de	1
Versión No.	1				

LP-009-2023

**FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO**

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"**

Calle 32 N.º 39 -11

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-009-2023 en adelante el Proceso de contratación

Objeto: CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO DE TILODIRÁN DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

Estimados señores

LINO RODRIGUEZ OCHOA en mi calidad de representante legal de la SERVICIOS LRO S.A.S en adelante el "Proponente" manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de ofrecer los siguientes factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado, según las condiciones definidas en el Pliego de Condiciones.

No	Factor de Sostenibilidad Técnico Ambiental Agregado	OFRECIMIENTO	
		SI	NO
1	Siembra de especímenes arbóreos nativos de la zona		X
2	Instalación de ciclo-parqueaderos	X	
3	Instalación de jardines con fines ornamentales horizontales o verticales	X	

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, daré cumplimiento a lo indicado en el Pliego de Condiciones respecto a los factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado como parte de mi propuesta y en los términos ahí definidos.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del proponente: SERVICIOS LRO S.A.S  
 Nombre del representante legal: LINO RODRIGUEZ OCHOA  
 C.C: 74.180.362 de Sogamoso  
 Dirección de correo: CALLE 9 14-27  
 Correo electrónico: selrosociedad@gmail.com  
 Ciudad: Tauramena

  
 \_\_\_\_\_  
 LINO RODRIGUEZ OCHOA

Código	CCE-EICP-FM-104	Versión	1
--------	-----------------	---------	---