

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN



PRESUPUESTO OFICIAL


PLAZO: 24 MESES


COSTOS DE PERSONAL

CARGO/OFCIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL						
Director de Interventoría	MES	\$ 6.860.991,00	1,0	60%	24,0	\$ 98.798.270,40
Residente de Interventoría	MES	\$ 4.931.606,00	1,0	100%	24,0	\$ 118.358.544,00
Ingeniero Electricista	MES	\$ 4.446.639,00	1,0	40%	24,0	\$ 42.687.734,40
Especialista en Estructuras	MES	\$ 4.446.639,00	1,0	40%	24,0	\$ 42.687.734,40
Especialista Hidrosanitario	MES	\$ 4.446.639,00	1,0	40%	24,0	\$ 42.687.734,40
Profesional Ambiental	MES	\$ 3.965.483,00	1,0	50%	24,0	\$ 47.585.796,00
Profesional SST	MES	\$ 2.998.409,00	1,0	100%	24,0	\$ 71.961.816,00
Ingeniero Inspector de Interventoría	MES	\$ 2.829.766,00	1,0	100%	24,0	\$ 67.914.384,00
PERSONAL TÉCNICO						
Topógrafo Inspector	MES	\$ 2.616.846,00	1,0	75%	24,0	\$ 47.103.228,00
Topógrafo Auxiliar	MES	\$ 2.147.387,00	1,0	100%	24,0	\$ 51.537.288,00
Cadenero 1	MES	\$ 1.623.760,00	1,0	100%	24,0	\$ 38.970.240,00
Cadenero 2	MES	\$ 1.413.535,00	1,0	100%	24,0	\$ 33.924.840,00
Cadenero 2	MES	\$ 1.413.535,00	1,0	75%	24,0	\$ 25.443.630,00
Dibujante 1	MES	\$ 1.871.386,00	1,0	50%	24,0	\$ 22.456.632,00
Auxiliar Ingeniería	MES	\$ 2.208.004,00	1,0	100%	24,0	\$ 52.992.096,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
Secretaria	MES	\$ 1.413.535,00	1,0	100%	24,0	\$ 33.924.840,00
Auxiliar Administrativo	MES	\$ 1.739.835,00	1,0	100%	24,0	\$ 41.756.040,00
Conductor	MES	\$ 1.177.515,00	2,0	100%	24,0	\$ 56.520.720,00
Asesor Jurídico	MES	\$ 1.739.835,00	1,0	60%	24,0	\$ 25.053.624,00
Asesor Contable	MES	\$ 1.739.836,00	1,0	60%	24,0	\$ 25.053.638,40
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 987.418.830,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,20
COSTOS DE PERSONAL						\$ 2.172.321.426,00

COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
Edición de informes, papelería, copias, plotter, etc.	Mes	\$ 949.000,00	1,0	1,00	24,0	\$ 22.776.000,00
Vehículo tipo campero PIC KUP camioneta o similar con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento y combustible.	Mes	\$ 7.985.497,00	2,0	1,00	24,0	\$ 383.303.856,00
Alquiler equipos topográficos • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	Mes	\$ 4.218.470,00	1,0	1,00	24,0	\$ 101.243.280,00
Alquiler equipos topográficos • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	Mes	\$ 4.218.470,00	1,0	0,75	24,0	\$ 75.932.460,00

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN						 ASOSUPRO <small>Asociación de Superintendentes Municipales de Antioquia para el Progreso</small>	
PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO: 24 MESES	
COSTOS DE PERSONAL							
Ensayos de Laboratorio (Proctor modificado, densidades, granulometrias y ensayos de concreto hidráulico, ensayos a concreto asfáltico, entre otros)	Mes	\$ 11.264.213,00	1,0	1,00	24,0	\$	270.341.112,00
Comisión de inspección mediante ensayos no destructivos (partículas magnéticas secas, pruebas de tintas e inspección visual) incluye viáticos.	Mes	\$ 14.350.000,00	1,0	1,00	12,0	\$	172.200.000,00
Oficina y elementos necesarios para su funcionamiento	Mes	\$ 4.000.000,00	1,0	1,00	24,0	\$	96.000.000,00
Comunicaciones	Mes	\$ 1.059.000,00	1,0	1,00	24,0	\$	25.416.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 1.147.212.708,00
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)							\$ 3.319.534.134,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA					19,00%		\$ 630.711.485,46
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN							\$ 3.950.245.619,00
SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE							


JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
 Representante Legal

Proyecto:
 Dirección de Infraestructura