Alcaldia Municipal
de Yopal MINUTA CONVENIO O

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

2325.2025

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2325 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YOPAL Y LA
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”.

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

CONTRATISTA: [ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO]

NIT: [901.445.387-3]

RIL: [JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS]

CC: [86.082.356 expedida en Villavicencio (Meta)]]

OBJETO: [‘AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE

SENALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y DE SEMAFORIZACION
REALIZANDO LA ADQUISICION E INSTALACION (MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO), COMO ACCION DE
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE
ACCIDENTALIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL AREA URBANA'Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE’]

VALOR DEL CONTRATO: [DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
VEINTE MIL CIENTO SESENTA'Y DOS PESOS MCTE,
($2.233.220.162.00).

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO] DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($
2.163.583.519.00).

VALOR APORTE ASOSUPRO SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA'Y TRES PESOS M/CTE ($ 69.636.643.00).

PLAZO DE EJECUCION: [DOS (02) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO]

Entre los suscritos: MARCO TULIO RUIZ RIANO, identificado con la cedula de ciudania No. 4.292.493 expedida en
Ventaquemada, en su calidad de Alcalde Municipal, elegido segin credencial E-27, expedida por la Registraduria
Nacional del Estado Civil de fecha 04 de noviembre de 2023, cargo para el cual tomo posesion el dia 29 de diciembre
de 2023, segun consta en acta No. 002-2023 de la Notaria Primera del Circuito de Yopal, en uso de las facultades y
funciones contenidas en el articulo 315, numeral 9 de la Constitucion Politica Nacional, articulo 11, numeral 3, literal b
de la Ley 80 de 1993, articulo 91 literal D numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y articulo 110 del Decreto Ley 111 de 1996,
actuando en nombre y representacion del Municipio de Yopal, con NIT 891.855.017-7, quien para los efectos del
presente CONTRATO se denomina EL CONTRATANTE o Municipio, por una parte; y por la otra, [ LA ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO, persona juridica de derecho
pliblico, de caracter regional supra departamental, asimilada a una entidad de caracter publico, con personeria juridica
otorgada por el Legislador, autonomia administrativa, presupuesto y patrimonio propio, cuya creacion y funcionamiento
se rige por las normas de derecho publico aplicables a las entidades de esta naturaleza, constituida mediante acta del
29 de diciembre de 2020, formalizada por medio del convenio interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de
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diciembre de 2020, protocolizada mediante escritura publica nimero 48 del 14 de enero de 2021, ante la Notaria 36
del Circulo Notarial de Bogota y perfeccionado todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida
al régimen juridico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012 y la 1454 de 2011, que como tal es
independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su
objeto, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios;
identificada con nimero de identificacion tributaria nimero 901.445.387-3 y actuando como Subdirector Ejecutivo y
Representante Legal el sefior, JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, y/o quien haga sus veces, mayor de edad,
vecino de Villavicencio (Meta), identificado con la cedula de ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio
(Meta), nombrado mediante acuerdo nimero 01 del 29 de diciembre de 2020, posesionado mediante acta de la misma
fecha, facultado para contratar de conformidad con lo previsto en el literal b numeral 3 contenido en el articulo 11 de
la Ley 80 de 1993, los articulos 39, 43 y 47 y el paragrafo Unico del articulo 85 contenidos en los Estatutos de
Constitucion de ASOSUPRO, suscritos el dia 29 de diciembre de 2020 y la resolucién nimero 002 expedida el 01 de
febrero de 2021, quien para efectos del presente convenio se denominara ASOSURPO hemos acordado suscribir el
presente convenio interadministrativo, el cual se regira por las siguientes clausulas:

CL{'\USULA 1 - OBJETO DEL CONVENIO: “AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE
SENALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y DE SEMAFORIZACION REALIZANDO LA ADQUISICION E
INSTALACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO), COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE
LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE ACCIDENTALIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE”

El objeto a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las contenidas en el estudio previo y anexos. Los
Documentos del Proceso forman parte del presente convenio y definen igualmente las actividades, alcance y
obligaciones del convenio interadministrativo.

CLAUSULA 2 - ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTE DEL CONVINIENTE:

El Conviniente se obliga a cumplir con lo previsto en los estudios previos y especificaciones técnicas, asi como con los
siguientes:

ACTIVIDADES SENALIZACION:
Actividad: Implementar acciones para mejorar la sefializacion horizontal, vertical, reductores viales en el Municipio de Yopal.

N° DESCRIPCION UND. CANTIDAD

Lineas de demarcacién de ancho 12 cm con pintura

acrilica, incluye micro esferas (INV. 700.1) L 54.270,00

Marcas Viales Con Pintura Acrilica Para Demarcacion

(Simbolos Y Letreros) m2 3.480,72
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Pintura imprimante base para marcas viales,
¥ demarcacion (simbolos y letreros) e 47e51
4 | Descapote a mano, retiro lateral m2 18.080,00
5 | Limpieza de franja de trabajo a=0.40 m mi 36.220,00
6 | Resalto Ondulado (Reductor De Velocidad) Asfalto ml 340,80
7 | Marca vial con Resina Plastico en frio ml 87,37
Seiiales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e
§ informativas (SI) 60 X 60 cm L 12699
Sefiales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e
9 |informativas (S1) 75 X 75 cm wnd 1200
10 | Desmonte sefiales de transito, con fransporte und 35,00
11 | Resalto plastico de alta densidad (1*0.35%0.05) ml 42,00
19 Derimlicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) m2 7.10
ep=0.15m
suministro e instalacion de delineador tublar simple
(HITO). en material sintetico flexible de color amarillo con
13 tres bandas de 7.5 cm en papel reflectivo blanco de alta i 7200
intensidad, altura 80cm, diametro 10cm, diametro d
superior 8cm, incluye accesorios y materiales para
fijacion
14 Bordillo no traspasable 8cmx15cmx80cm suministro e und 345,00
instalacién
156 | Limpieza de Sefiales verticales und 102,00
16 Leyende} de seﬁa_les_ yeﬂicales (horarios y dias) con und 46,00
accesorios de sujecion
17 | Tacha reflectiva und 199,00

Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y juridico para garantizar el
cumplimiento de las actividades y demas especificaciones técnicas, vigilando, controlando y verificando la ejecucion
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de las actividades de obra fisica conforme a las obligaciones contractuales establecidas y siguiendo las funciones
definidas en el manual de contratacion de la Alcaldia de Yopal. Se exigira la entrega de informes de avance cuando
la supervision asi lo requiera, los cuales deberan incluir registro fotografico, memorias de célculo y soportes técnicos
y administrativos que evidencien la veracidad de la informacion, contando con el visto bueno de la supervision
designada por el Municipio.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIOVOS SEMAFOROS
ACTIVIDAD: Mantener al 100% las intersecciones semaféricas en condiciones de operatividad en el cuatrienio

ITEM INTERSECCIONES
SEMAFORICAS A COMUNA MANTENIMIENTO A REALIZAR
INTERVENIR POR
DIRECCION
1 MARGINAL X CALLE 9 1 *Mantenimiento pintura postes T2  tipo

ménsula (limpieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y seméforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
seméforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
del sistema fotovoltaico (CPU MAESTRO),
se debe validar programacion para constatar
funcionamiento y reprogramacion de planes
y ciclos, también se debe realizar
mantenimiento a las partes eléctricas para
evitar sulfataciones, posteriormente se debe
consolidar un registro de variables eléctricas
como temperatura, corriente y voltajes
nominales de funcionamiento correcto,
posteriormente se deben inspeccionar y
reajustar chapas y bisagras.

* Se debe realizar mantenimiento preventivo
a CPU ESCLAVO validar coherencia de
programacién  en los  maestros,
mantenimiento a sistema eléctrico para
mitigar sulfataciones, tomar registro de
variables eléctricas y temperatura nominal,
ajustar y lubricar chapas y bisagras, ajustar
gabinetes.

* Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semaférico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten fa
estructura del panel y la generacion
eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe reemplazar panel solar por
deficiencia energética, con esto se garantiza
nuevamente repotenciacion, y
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sostenimiento continuo de alimentacion
eléctrica al punto semaférico.

* Se debe cambiar controladores de carga a
causa de deficiencia energética, para mejor
aprovechamiento  energético se debe
reemplazar por controlador/regulador solar
de 30 A 12/24V MPPT, certificados en
calidad.

* Se debe reemplazar bateria 150 AH de
respaldo para semaforos vehiculares,
debido a la perdida de eficiencia en
almacenamiento energético debido a su
tiempo de uso y ciclos de descarga.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1

2 CALLE 9 X CARRERA 21 1 Mantenimiento preventivo a paneles solares
del punto semaférico, con el fin de limpiar
suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacidon
elécirica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe reemplazar bateria 150 AH de
respaldo para semaforos vehiculares,
debido a la perdida de eficiencia en
almacenamiento energético debido a su
tiempo de uso y ciclos de descarga.

* Instalacion de nuevo semaforo peatonal
para la interseccion semaforica.

* Reemplazo de supresor de picos como
elemento de proteccion eléctrica.

3 CALLE 9 X CARRERA 20 1 * Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacién de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y seméforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
seméforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
de red publica, para verificacion y estado de
programacion, de componentes
electronicos, y adecuacion correcta de
componentes  eléctricos, posteriormente
realizar cambio de chapas, retogue de
soldadura a bisagras, mantenimiento al
pedestal de concreto del gabinete.
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* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metdlicas para eliminar corrosion v
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe reemplazar tapa con marco en
concrefo con resistencia de 3000 psi, para
caja de paso de 60*60 cm.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led’s
para indicador rojo.

* Cambio de cable eléctrico 3*16
encauchetado por desgaste.

* Cambio de cable eléctrico 4*16
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1
= CALLE 9 X CARRERA 19 1 * Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y seméaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metalicas para eliminar corrosién y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador amarillo.

* Cambio de cable eléctrico 4*16
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1.

5 CALLE 7 X CARRERA 21 1 * Mantenimiento de pintura de postes T1 fipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a cajas de paso 6060 en
limpieza interna, adecuacion de tapas

‘}p‘{ 1F. i,
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metalicas para eliminar corrosion
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe reemplazar tapa con marco en
concreto con resistencia de 3000 psi, para
caja de paso de 60*60 cm.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para méstil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1.

* Reemplazo de supresor de picos como
elemento de proteccion eléctrica.

6 CALLE 10 X CARRERA 19 1 * Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion  de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaforos.,

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metdlicas para eliminar corrosién y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe reemplazar tapa con marco en
concreto con resistencia de 3000 psi, para
caja de paso de 60*60 cm.

* Reemplazo de visera plastica para
recubrimiento del médulo.

* Cambio de cable eléctico 3*16
encauchetado por desgaste.

* Cambio de cable eléctrico 4*16
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
7 CALLE 10 X CARRERA 20 1 * Mantenimiento pintura postes T2 fipo
ménsula (limpieza, aplicacion de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
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metdlicas para eliminar corrosién y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe reemplazar tapa con marco en
concreto con resistencia de 3000 psi, para
caja de paso de 60*60 cm.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led’s
para indicador rojo del S2 de ménsula.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led’s
para indicador amarillo de S1.

* Canalizacion de ducto PVC en anden de
concreto con resistencia de 3000 PSI EN
DIAMETROS DE 1 -1/2".

* Canalizacion en asfalto para tuberia de pvc
en2".

* Cambio de cable eléctrico 4*16
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de méstil con ménsula o
mastil T1.

8 CALLE 10 X CARRERA 21 1 * Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y seméforos.

* Mantenimiento a controlador semaforico
del sistema fotovoltaico (CPU MAESTRO),
se debe validar programacion para constatar
funcionamiento y reprogramacién de planes
y ciclos, también se debe realizar
mantenimiento a las partes eléctricas para
evitar sulfataciones, posteriormente se debe
consolidar un registro de variables eléctricas
como temperaiura, corriente y voltajes
nominales de funcionamiento correcto,
posteriormente se deben inspeccionar y
reajustar chapas y bisagras.

* Se debe realizar mantenimiento preventivo
a CPU ESCLAVO validar coherencia de
programacion en los maestros,
mantenimiento a sistema eléctrico para
mitigar sulfataciones, tomar registro de
variables eléctricas y temperatura nominal,
ajustar y lubricar chapas y bisagras, ajustar
gabinetes.

* Se debe reemplazar panel solar por
deficiencia energética, con esto se garantiza
nuevamente repotenciacion, y sostenimiento
continuo de alimentacion eléctrica al punto
semafoérico.
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* Se debe cambiar controladores de carga a
causa de deficiencia energética, para mejor
aprovechamiento  energético se debe
reemplazar por controlador/regulador solar
de 30 A 12/24V MPPT, certificados en
calidad.

* Reemplazo de médulos led para semaforo
peatonal de transicion rojo a verde.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1

9 CALLE 10 X CARRERA 22 1 * Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semaférico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacion
eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Instalacion de nuevo semaforo peatonal
para la interseccion semaforica.

10 CALLE 10 X CARRERA 23 1 * Mantenimiento pintura postes T2 fipo
ménsula (impieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
del sistema fotovoltaico (CPU MAESTRO),
se debe validar programacion para constatar
funcionamiento y reprogramacion de planes
y ciclos, también se debe realizar
mantenimiento a las partes eléctricas para
evitar sulfataciones, posteriormente se debe
consolidar un registro de variables eléctricas
como temperatura, corriente y voltajes
nominales de funcionamiento correcto,
posteriormente se deben inspeccionar y
reajustar chapas y bisagras.

* Se debe realizar mantenimiento preventivo
a CPU ESCLAVO validar coherencia de
programacion en los maestros,
mantenimiento a sistema eléctrico para
mitigar sulfataciones, tomar registro de
variables eléctricas y temperatura nominal,
ajustar y lubricar chapas y bisagras, ajustar
gabinetes.

* Mantenimienfo preventivo a paneles
solares del punto semaférico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacion
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eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe reemplazar panel solar por
deficiencia energética, con esto se garantiza
nuevamente repotenciacion, vy
sostenimiento continuo de alimentacion
eléctrica al punto semaférico.

* Se debe cambiar controladores de carga a
causa de deficiencia energética, para mejor
aprovechamiento energético se debe
reemplazar por controlador/regulador solar
de 30 A 12/24V MPPT, certificados en
calidad.

* Se debe reemplazar bateria 120 AH de
respaldo a semaforos peatonales, debido a
la perdida de eficiencia en almacenamiento
energético debido a su tiempo de uso y
ciclos de descarga.

* Se debe reemplazar bateria 150 AH de
respaldo para seméforos vehiculares,
debido a la perdida de eficiencia en
almacenamiento energético debido a su
tiempo de uso y ciclos de descarga.

* Desmantelamiento para cambio de
tomilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para méstil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1

11 CALLE 13 X CARRERA 23 1-2 * Mantenimiento pintura postes T2 fipo
ménsula (impieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y seméforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaforos.

Mantenimiento a controlador semaférico del
sistema fotovoltaico (CPU MAESTRO), se
debe validar programacién para constatar
funcionamiento y reprogramacion de planes
y ciclos, también se debe realizar
mantenimiento a las partes eléctricas para
evitar sulfataciones, posteriormente se debe
consolidar un registro de variables eléctricas
como temperatura, corriente y voltajes
nominales de funcionamiento correcto,
posteriormente se deben inspeccionar y
reajustar chapas y bisagras.

* Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semafbrico, con el fin de
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limpiar suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacion
eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe reemplazar panel solar por
deficiencia energética, con esto se garantiza
nuevamente repotenciacién, vy
sostenimiento continuo de alimentacion
eléctrica al punto semaférico.

* Se debe cambiar controladores de carga a
causa de deficiencia energética, para mejor
aprovechamiento  energélico se debe
reemplazar por controlador/regulador solar
de 30 A 12124V MPPT, certificados en
calidad.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1

12 CALLE 13 X CARRERA 22 1 * Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semaforico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacion
eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe reemplazar bateria 150 AH de
respaldc para semaforos vehiculares,
debido a la perdida de eficiencia en
almacenamiento energético debido a su
tiempo de uso y ciclos de descarga.

* Instalacion de nuevo semaforo peatonal
para la interseccion semaférica.

13 CALLE 13 X CARRERA 21 1 * Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaforos.

Mantenimiento a controlador semaférico del
sistema fotovoltaico (CPU MAESTRO), se
debe validar programacion para constatar
funcionamiento y reprogramacion de planes
y ciclos, también se debe realizar
mantenimiento a las partes eléctricas para
evitar sulfataciones, posteriormente se debe
consolidar un registro de variables eléctricas
como temperatura, corriente y voltajes
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nominales de funcionamiento correcto,
posteriormente se deben inspeccionar y
reajustar chapas y bisagras.

* Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semaférico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacion
eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe reemplazar panel solar por
deficiencia energética, con esto se garantiza
nuevamente repotenciacion,  y
sostenimiento continuo de alimentacion
eléctrica al punto semaférico.

* Se debe cambiar controladores de carga a
causa de deficiencia energética, para mejor
aprovechamiento  energético se debe
reemplazar por controlador/regulador solar
de 30 A 1224V MPPT, certificados en
calidad.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecién de mastil con ménsula o

mastil T1
14 CALLE 13 X CARRERA 20 1 * Mantenimiento pintura postes T2 tipo
meénsula (limpieza, aplicacién de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
de red publica, para verificacion y estado de
programacion, de componentes
electrénicos, y adecuacion correcta de
componentes  eléctricos, posteriormente
realizar cambio de chapas, retoque de
soldadura a bisagras, mantenimiento al
pedestal de concreto del gabinete.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metdlicas para eliminar corrosion vy
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe reemplazar tapa con marco en
concreto con resistencia de 3000 psi, para
caja de paso de 6060 cm.

* Instalacion de nuevo semaforo (housing)
peatonal para la interseccion semaforica.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led’s
para indicador verde.

* Instalacion de méastil T1 de 3.6 m.
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* Canalizacion de ducto PVC en anden de
concreto con resistencia de 3000 PSI EN
DIAMETROS DE 1 -1/2".

* Canalizacion en asfalto para tuberia de pvc
en2".

* Cambio de cable eléctrico 3*16
encauchetado por desgaste.

* Cambio de cable eléctrico 4*16
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
15 CALLE 13 X CARRERA 19 1 * Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
Jimpieza de poste y seméaforos.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metalicas para eliminar corrosion v
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe reemplazar tapa con marco en
concreto con resistencia de 3000 psi, para
caja de paso de 6060 cm.

* Instalacién de nuevo seméaforo (housing)
peatonal para la interseccion semaforica.

* Reemplazo de modulos led para semaforo
peatonal de transicion rojo a verde.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led’s
para indicador verde.

* Instalacion de mastil T1 de 3.6 m.

* Realizacion de base de concreto para
anclaje de poste metalico para fortalecer
fijacion del mastil.

* Canalizacion de ducto PVC en anden de
concreto con resistencia de 3000 PSI EN
DIAMETROS DE 1 -1/2".

* Canalizacion en asfalto para tuberia de pve
en2'.

* Cambio de cable eléctrico 3*16
encauchetado por desgaste.

* Cambio de cable eléctrico 4*16
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Suministro e instalacién de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
16 CALLE 15 X CARRERA 18 1-4 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion  de
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anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y seméforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
del sistema fotovoltaico (CPU MAESTRO),
se debe validar programacion para constatar
funcionamiento y reprogramacion de planes
y ciclos, también se debe realizar
mantenimiento a las partes eléctricas para
evitar sulfataciones, posteriormente se debe
consolidar un registro de variables eléctricas
como temperatura, corriente y voltajes
nominales de funcionamiento correcto,
posteriormente se deben inspeccionar y
reajustar chapas y bisagras.

* Se debe realizar mantenimiento preventivo
a CPU ESCLAVO validar coherencia de
programacion  en  los  maestros,
mantenimiento a sistema eléctrico para
mitigar sulfataciones, tomar registro de
variables eléctricas y temperatura nominal,
ajustary lubricar chapas y bisagras, ajustar
gabinetes.

* Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semaférico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacion
eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe reemplazar panel solar por
deficiencia energética, con esto se garantiza
nuevamente repotenciacion, y
sostenimiento continuo de alimentacion
eléctrica al punto semaférico.

* Se debe cambiar controladores de carga a
causa de deficiencia energética, para mejor
aprovechamiento  energético se debe
reemplazar por controlador/regulador solar
de 30 A 12/24V MPPT, certificados en
calidad.

* Se debe reemplazar bateria de 120 AH de
respaldo a seméaforos peatonales, debido a
la perdida de eficiencia en almacenamiento
energético debido a su tiempo de uso y
ciclos de descarga.

* Se debe reemplazar bateria 150 AH de
respaldo para semaforos vehiculares,
debido a la perdida de eficiencia en
almacenamiento energético debido a su
tiempo de uso y ciclos de descarga.
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*

Reemplazo de visera plastica para
recubrimiento del modulo.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
17 CALLE 15 X CARRERA 19 1 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacién de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
del sistema fotovoltaico (CPU MAESTRO),
se debe validar programacién para constatar
funcionamiento y reprogramacion de planes
y ciclos, también se debe realizar
mantenimiento a las partes eléctricas para
evitar sulfataciones, posteriormente se debe
consolidar un registro de variables eléctricas
como temperatura, corriente y voltajes
nominales de funcionamiento correcto,
posteriormente se deben inspeccionar y
reajustar chapas y bisagras.

* Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semaférico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacion
eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacién.

* Se debe reemplazar panel solar por
deficiencia energética, con esto se garantiza
nuevamente repotenciacion, y
sostenimiento continuo de alimentacion
eléctrica al punto semaforico.

* Se debe cambiar controladores de carga a
causa de deficiencia energetica, para mejor
aprovechamiento energético se debe
reemplazar por controlador/regulador solar
de 30 A 12/24V MPPT, certificados en
calidad.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador rojo.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.
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* Desmantelamiento para cambio de
tomnilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1.

18 CALLE 15 X CARRERA 20 1 * Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semaférico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacion
eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe reemplazar bateria 150 AH de
respaldo para semaforos vehiculares,
debido a la perdida de eficiencia en
almacenamiento energético debido a su
tiempo de uso y ciclos de descarga.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led’s
para indicador amarillo.

19 CALLE 16 X CARRERA 21 1 * Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semaftrico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacion
eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe reemplazar bateria 150 AH de
respaldo para semaforos vehiculares,
debido a la perdida de eficiencia en
almacenamiento energético debido a su
tiempo de uso y ciclos de descarga.

* Instalacion de nuevo seméforo peatonal
para la interseccion semaforica.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador amarillo.

20 CALLE 16 X CARRERA 20 1-3 * Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaéforos.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metdlicas para eliminar corrosion vy
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se requiere realizar nuevamente caja de
paso por mal estado, esta se debe hacer
60*60 cm.

* Canalizacion de ducto PVC en anden de
concreto con resistencia de 3000 PSI EN
DIAMETRO DE 1 -1/2".,
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* Canalizacién en asfalto para tuberia de pvc
en2'

* Cambio de cable eléctrico 4*16
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
meénsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1.

* Reemplazo de supresor de picos como
elemento de proteccion eléctrica.

21 CALLE 16 X CARRERA 19 1 *Mantenimiento pintura postes T2  tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y seméforos.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metélicas para eliminar corrosion y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe reemplazar tapa con marco en
concreto con resistencia de 3000 psi, para
caja de paso de 60"60 cm.

* Canalizacion de ducto PVC en anden de
concreto con resistencia de 3000 PSI EN
DIAMETROS DE 1 -1/2".

* Canalizacion en asfalto para tuberia de pvc
en2".

* Cambio de cable eléctrico 4*16
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1.

22 CALLE 24 X CARRERA7 4 *Mantenimiento pintura postes T2 fipo
ménsula (limpieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y semaforos.
*Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaforos.

* Se debe desmantelar el poste tipo ménsula
para realizar respectivo cambio de bases por
desgaste, aplicacion de anticorrosivo,
pintura de esmalte.

* Mantenimiento a controlador semaférico
de red publica, para verificacion y estado de
programacion, de componentes
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electronicos, y adecuacion correcta de
componentes  eléctricos, posteriormente
realizar cambio de chapas, retoque de
soldadura a bisagras, mantenimiento al
pedestal de concreto del gabinete.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metélicas para eliminar corrosion y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Realizacion de base de concreto para
anclaje de poste metalico para fortalecer
fijacion del mastil.

* Desmantelamiento para cambio de anclaje
en mastl T2 (ménsula) incluyendo
reinstalacion eléctrica.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para méstil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1.

* Reemplazo de supresor de picos como
elemento de proteccion eléctrica.

23 CALLE 24 X CARRERA 9 4 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
meénsula (limpieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y seméaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaforos.

* Se debe desmantelar el poste tipo ménsula
para realizar respectivo cambio de bases por
desgaste, aplicacion de anticorrosivo,
pintura de esmalte.

* Mantenimiento a controlador semaférico
de red publica, para verificacion y estado de
programacion, de componentes
electrénicos, y adecuacion correcta de
componentes eléctricos, posteriormente
realizar cambio de chapas, retoque de
soldadura a bisagras, mantenimiento al
pedestal de concreto del gabinete.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metélicas para eliminar corrosién vy
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se requiere realizar nuevamente caja de
paso por mal estado, esta se debe hacer
6060 cm.
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* Instalacion de nuevo semaforo peatonal
para la interseccion semaftrica.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led’s
para indicador rojo.

* Instalacion de mastil T1 de 3.6 m.

* Realizacion de base de concreto para
anclaje de poste metélico para fortalecer
fijacion del mastil.

* Canalizacion de ducto PVC en anden de
concreto con resistencia de 3000 PSI EN
DIAMETROS DE 1 -1/2".

* Canalizacion en asfalto para tuberia de pve
en2",

* Cambio de cable eléctrico 3*16
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de anclaje
en mastli T2 (ménsula) incluyendo
reinstalacion eléctrica.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacién de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
24 CALLE 24 X CARRERA 14 4 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacién de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y seméforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anficorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
de red publica, para verificacion y estado de
programacion, de componentes
electronicos, y adecuacion correcta de
componentes  eléctricos, posteriormente
realizar cambio de chapas, retoque de
soldadura a bisagras, mantenimiento al
pedestal de concreto del gabinete.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metélicas para eliminar corrosién Y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe reemplazar tapa con marco en
concreto con resistencia de 3000 psi, para
caja de paso de 6060 cm.

* Instalacion de nuevo semaforo peatonal
para la interseccion semaférica.

* Instalacion de méstil T1 de 3.6 m.
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* Realizacion de base de concreto para
anclaje de poste metalico para fortalecer
fijacion del mastil.

* Cambio de cable eléctrico 3*16
encauchetado por desgaste.

* Cambioc de cable eléctrico 4*16
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje en mastil de T1.
* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
25 CALLE 24 X CARRERA 17A 4 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacién de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) limpieza de poste y
semaforos.

* Se debe desmantelar el poste tipo ménsula
para realizar respectivo cambio de bases por
desgaste, aplicacion de anficorrosivo,
pintura de esmalte.

* Mantenimiento a controlador semaférico
de red plblica, para verificacion y estado de
programacion, de componentes
electronicos, y adecuacion correcta de
componentes  eléctricos, posteriormente
realizar cambio de chapas, retoque de
soldadura a bisagras, mantenimiento al
pedestal de concreto del gabinete.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metdlicas para eliminar corrosion Yy
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe reemplazar tapa con marco en
concreto con resistencia de 3000 psi, para
caja de paso de 6060 cm.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador rojo.

* Realizacion de base de concreto para
anclaje de poste metalico para fortalecer
fijacion del mastil.

* Cambio de cable eléctrico 4*16
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de anclaje
en mastl T2 (ménsula) incluyendo
reinstalacion eléctrica.
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*

Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T.

* Suministro e instalacién de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1.

26 CALLE 24 X CARRERA 19 3 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro), limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
de red publica, para verificacion y estado de
programacion, de componentes
electronicos, y adecuacion correcta de
componentes  eléctricos, posteriormente
realizar cambio de chapas, retoque de
soldadura a bisagras, mantenimiento al
pedestal de concreto del gabinete.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metélicas para eliminar corrosion y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador rojo del S2.

* Reemplazo de médulo de conjunto de led's
para indicador amarillo del S1 de T1.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led'’s
para indicador verde.

* Cambio de cable eléctrico 4*16
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamienfo para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
27 CALLE 24 X CARRERA 20 3 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) , limpieza de poste y
semaforos.
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* Mantenimiento a controlador semaférico
de red publica, para verificacion y estado de
programacion, de componentes
electronicos, y adecuacion correcta de
componentes  eléctricos, posteriormente
realizar cambio de chapas, retoque de
soldadura a bisagras, mantenimiento al
pedestal de concreto del gabinete.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metalicas para eliminar corrosion y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador rojo.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador amarillo de S1..

* Reemplazo de modulo de conjunto de led’s
para indicador verde.

* Cambio de cable eléctrico 416
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de méstil con ménsula o
mastil T1.

* Instalacién de supresor de picos como
elemento de proteccion eléctrica.

28 CALLE 24 X CARRERA 21 3 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (impieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y seméforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) , limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a cajas de paso 60"60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metdlicas para eliminar corrosién y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Reemplazo de médulo de conjunto de led's
para indicador verde.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1.

P
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29 CALLE 24 X CARRERA 23 3 *Mantenimiento pintura postes T2  tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y seméaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) , limpieza de poste y
seméforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
de red publica, para verificacion y estado de
programacion, de componentes
electronicos, y adecuacion correcta de
componentes  eléctricos, posteriormente
realizar cambio de chapas, retoque de
soldadura a bisagras, mantenimiento al
pedestal de concreto del gabinete.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metalicas para eliminar corrosion vy
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador rojo.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para méstil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1.

* Reemplazo de supresor de picos como
elemento de proteccion eléctrica.

30 CALLE 24 X CARRERA 29 2 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacién  de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
Jimpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metalicas para eliminar corrosion y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Cambio de cable eléctico 4*16
encauchetado por desgaste.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
31 CALLE 30 X CARRERA 29 2 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro) ,
limpieza de poste y seméforos.
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* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro), limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a cajas de paso 6060 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metalicas -para eliminar corrosion
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe instalar nuevo controlador de
trafico en reemplazo del que ya esta
presentando fallas l6gicas, actualizado y con
un software versatil para programar planes y
ciclos semaforicos.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
32 CALLE 30 X CARRERA 23 3 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (impieza, aplicacion de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro) ,
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro), limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a cajas de pasoc 60%60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metalicas para eliminar corrosion y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador amarillo.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de méastil con ménsula o

maéstil T1.
33 CALLE 30 X CARRERA 7 4 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
meénsula (limpieza, aplicacion de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y seméforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro), limpieza de poste y
semaforos.
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* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metalicas para eliminar corrosion y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe reemplazar tapa con marco en
concreto con resistencia de 3000 psi, para
caja de paso de 60*60 cm.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador verde.

* Realizacion de base de concreto para
anclaje de poste metalico para fortalecer
fijacion del mastil.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1.

* Reemplazo de supresor de picos como
elemento de proteccion eléctrica.

34 CALLE 30 X CARRERA 14 4-5 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacién de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro), limpieza de poste y
seméaforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
del sistema fotovoltaico (CPU MAESTRO),
se debe validar programacion para constatar
funcionamiento y reprogramacion de planes
y ciclos, también se debe realizar
mantenimiento a las partes eléctricas para
evitar sulfataciones, posteriormente se debe
consolidar un registro de variables eléctricas
como temperatura, corriente y voltajes
nominales de funcionamiento correcto,
posteriormente se deben inspeccionar y
reajustar chapas y bisagras.

* Se debe realizar mantenimiento preventivo
a CPU ESCLAVO validar coherencia de
programacion ~ en los  maestros,
mantenimiento a sistema eléctrico para
mitigar sulfataciones, tomar registro de
variables eléctricas y temperatura nominal,
ajustar y lubricar chapas y bisagras, ajustar
gabinetes.

* Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semaférico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten la
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estructura del panel y la generacién
eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe reemplazar panel solar por
deficiencia energética, con esto se garantiza
nuevamente repotenciacion, vy
sostenimiento continuo de alimentacién
eléctrica al punto semaforico.

* Se debe cambiar controladores de carga a
causa de deficiencia energética, para mejor
aprovechamiento  energético se debe
reemplazar por controlador/regulador solar
de 30 A 12/24V MPPT, certificados en
calidad.

* Se debe reemplazar bateria 150 AH de
respaldo para semaforos vehiculares,
debido a la perdida de eficiencia en
almacenamiento energético debido a su
tiempo de uso y ciclos de descarga.

* Reemplazo de modulos led para semaforo
peatonal de fransicion rojo a verde.

* Reemplazo de visera plastica para
recubrimiento del modulo.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador amarillo.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador verde.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
meénsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
35 CALLE 30 X 3-4-5 *Mantenimiento pintura postes T2 fipo
TRANSVERSAL 15 ménsula (impieza, aplicacion de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y seméforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
fipo esmalte negro), limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
de red publica, para verificacion y estado de
programacion, de componentes
electronicos, y adecuacion correcta de
componentes  eléctricos, posteriormente
realizar cambio de chapas, retoque de
soldadura a bisagras, mantenimiento al
pedestal de concreto del gabinete.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
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metalicas para eliminar corrosion
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador amarillo.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1.

36

CALLE 30 X CARRERA 18 3

*Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metalicas para eliminar corrosion y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Reemplazo de modulo de conjunto de led's
para indicador amarillo.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1.

37

CALLE 30 X CARRERA 19 3

*Mantenimiento pintura postes T2  tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro), limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a confrolador semaférico
de red publica, para verificacion y estado de
programacion, de componentes
electronicos, y adecuacion correcta de
componentes  eléctricos, posteriormente
realizar cambio de chapas, retoque de
soldadura a bisagras, mantenimiento al
pedestal de concrefo del gabinete.

* Mantenimiento a cajas de paso 6060 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metalicas para eliminar corrosion vy
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe reemplazar tapa con marco en
concreto con resistencia de 3000 psi, para
caja de paso de 60*60 cm.

* Reemplazo de visera plastica para
recubrimiento del médulo.
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* Reemplazo de modulo de conjunto de led’s
para indicador rojo.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
38 CALLE 30 X CARRERA 20 3 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (impieza, aplicacion de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y semaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro), limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metalicas para eliminar corrosion y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe instalar nuevo controlador de
trafico en reemplazo del que ya esta
presentando fallas 6gicas, actualizado y con
un software versatil para programar planes y
ciclos semaforicos.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para méstil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
39 CALLE 40 X DIAGONAL 47 3 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y seméaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, pintura
tipo esmalte negro), limpieza de poste y
seméforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
del sistema fotovoltaico (CPU MAESTRO),
se debe validar programacion para constatar
funcionamiento y reprogramacion de planes
y ciclos, también se debe realizar
mantenimiento a las partes eléctricas para
evitar sulfataciones, posteriormente se debe
consolidar un registro de variables eléctricas
como temperatura, corriente y voltajes
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nominales de funcionamiento correcto,
posteriormente se deben inspeccionar y
reajustar chapas y bisagras.

* Se debe realizar mantenimiento preventivo
a CPU ESCLAVO validar coherencia de
programacion  en  los  maestros,
mantenimiento a sistema eléctrico para
mitigar sulfataciones, fomar registro de
variables eléctricas y temperatura nominal,
ajustar y lubricar chapas y bisagras, ajustar
gabinetes.

* Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semaférico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacion
eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe cambiar confroladores de carga a
causa de deficiencia energética, para mejor
aprovechamiento  energético se debe
reemplazar por controlador/regulador solar
de 30 A 12/24V MPPT, certificados en
calidad.

* Se debe reemplazar bateria 150 AH de
respaldo para semaforos vehiculares,
debido a la perdida de eficiencia en
almacenamiento energético debido a su
tiempo de uso y ciclos de descarga.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Desmantelamientoc para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
40 TRANSVERSAL 15X CALLE 3 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
36 ménsula (limpieza, aplicacion de

anficorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y seméaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro), limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a controlador semaforico
del sistema fotovoltaico (CPU MAESTRO),
se debe validar programacion para constatar
funcionamiento y reprogramacion de planes
y ciclos, también se debe realizar
mantenimiento a las partes eléctricas para
evitar sulfataciones, posteriormente se debe
consolidar un registro de variables eléctricas
como temperatura, corriente y voltajes
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nominales de funcionamiento correcto,
posteriormente se deben inspeccionar y
reajustar chapas y bisagras.

* Se debe realizar mantenimiento preventivo
a CPU ESCLAVO validar coherencia de
programacion  en  los  maestros,
mantenimiento a sistema eléctrico para
mitigar sulfataciones, fomar registro de
variables eléctricas y temperatura nominal,
ajustar y lubricar chapas y bisagras, ajustar
gabinetes.

* Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semaforico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacion
electrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe reemplazar panel solar por
deficiencia energética, con esto se garantiza
nuevamente repotenciacion, y
sostenimiento continuo de alimentacion
eléctrica al punto semafbrico.

* Se debe cambiar controladores de carga a
causa de deficiencia energética, para mejor
aprovechamiento  energélico se debe
reemplazar por controlador/regulador solar
de 30 A 12/24V MPPT, certificados en
calidad.

* Se debe instalar sistema inalambrico para
reducir la wvulnerabilidad de ruido e
interferencia generada por la zona, esto
debera incluir una radio-antena compatible
con las CPU semaforicas de la interseccion.
* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
mensula.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
41 CALLE 40 X CARRERA 11 5 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion  de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro) ,
limpieza de poste y seméaforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo y pintura
tipo esmalte negro), limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
del sistema fotovoltaico (CPU MAESTRO),
se debe validar programacion para constatar
funcionamiento y reprogramacion de planes
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y ciclos, también se debe realizar
mantenimiento a las partes eléctricas para
evitar sulfataciones, posteriormente se debe
consolidar un registro de variables eléctricas
como temperatura, corriente y voltajes
nominales de funcionamiento correcto,
posteriormente se deben inspeccionar y
reajustar chapas y bisagras.

* Se debe realizar mantenimiento preventivo
a CPU ESCLAVO validar coherencia de
programacion en los maestros,
mantenimiento a sistema eléctrico para
mitigar sulfataciones, tomar registro de
variables eléctricas y temperatura nominal,
ajustary lubricar chapas y bisagras, ajustar
gabinetes.

. * Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semaférico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacion
eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe reemplazar panel solar por
deficiencia energética, con esto se garantiza
nuevamente repotenciacion, y
sostenimiento continuo de  alimentacién
eléctrica al punto semaférico.

* Se debe cambiar controladores de carga a
causa de deficiencia energética, para mejor
aprovechamiento  energético se debe
reemplazar por controlador/regulador solar
de 30 A 12/24V MPPT, certificados en
calidad.

* Reemplazo de médulos led para seméaforo
peatonal de transicion rojo a verde.

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de base de anclaje para mastil de
T1.

* Suministro e instalacién de kit torillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
42 CALLE 40 X CARRERA 20 3 *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
ménsula (limpieza, aplicacion de

anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro),
limpieza de poste y seméforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo y pintura
tipo esmalte negro), limpieza de poste y
seméaforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
del sistema fotovoltaico (CPU MAESTRO),
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se debe validar programacion para constatar
funcionamiento y reprogramacion de planes
y ciclos, también se debe realizar
mantenimiento a las partes eléctricas para
evitar sulfataciones, posteriormente se debe
consolidar un registro de variables eléctricas
como temperatura, corriente y voltajes
nominales de funcionamiento correcto,
posteriormente se deben inspeccionar v
reajustar chapas y bisagras.

* Mantenimiento preventivo a paneles
solares del punto semaforico, con el fin de
limpiar suciedad e impurezas que afecten la
estructura del panel y la generacion
eléctrica, cambio de MC4 o cable por
sulfatacion.

* Se debe reemplazar bateria 150 AH de
respaldo para semaforos vehiculares,
debido a la perdida de eficiencia en
almacenamiento energético debido a su
tiempo de uso y ciclos de descarga.

* Desmantelamiento para cambio de
tomnilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

* Suministro e instalacion de kit tornillos y
rosca para sujecion de mastil con ménsula o

mastil T1.
43 CALLE40 X § *Mantenimiento pintura postes T2 tipo
TRANSVERSAL 7 meénsula (limpieza, aplicacion de
anticorrosivo, y pintura tipo esmalte negro)
limpieza de poste y seméforos.

* Mantenimiento de pintura de postes T1 tipo
mastil (aplicacion de anticorrosivo, y pintura
tipo esmalte negro) , limpieza de poste y
semaforos.

* Mantenimiento a controlador semaférico
de red publica, para verificacion y estado de
programacion, de componentes
electrénicos, y adecuacion correcta de
componentes eléctricos, posteriormente
realizar cambio de chapas, retoque de
soldadura a bisagras, mantenimiento al
pedestal de concreto del gabinete.

* Mantenimiento a cajas de paso 60*60 en
limpieza interna, adecuacion de tapas
metédlicas para eliminar corrosién y
adicionalmente mantenimiento en pintura.

* Se debe reemplazar tapa con marco en
concreto con resistencia de 3000 psi, para
caja de paso de 60*60 cm,

* Desmantelamiento para cambio de
tornilleria de anclaje para poste tipo T2
ménsula.

Pagina 32 de 41
CODIGO AP5-F150

VERSION 03
FECHA DE APROBACION 19/09/2024

ErmE=— oossasameoweero e




Alcaldia Municipal

de Yopal

MINUTA CONVENIO O
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

* Suministro e instalacién de kit tornillos
rosca para sujecion de mastil con ménsula o
mastil T1.

Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y juridico para garantizar el
cumplimiento de las actividades y demés especificaciones técnicas, vigilando, controlando y verificando la ejecucion
de las actividades de obra fisica conforme a las obligaciones contractuales establecidas y siguiendo las funciones
definidas en el manual de contratacion de la Alcaldia de Yopal. Se exigira la entrega de informes de avance cuando
la supervision ast lo requiera, los cuales deberan incluir registro fotografico, memorias de calculo y soportes técnicos
y administrativos que evidencien la veracidad de la informacion, contando con el visto bueno de la supervision
designada por el Municipio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

El proyecto contempla alternativas de actividades que aportan a mejorar la seguridad vial dentro de las zonas
urbanas y rurales del Municipio de Yopal, sirven como fortalecimiento institucional dentro una movilidad segura y
sostenible, donde la incorporacion de sefiales verticales, horizontales, demarcacion y el mantenimiento correctivo
y preventivo de los seméforos puedan ayudar a mejorar las condiciones de seguridad a los usuarios de las vias
dentro del municipio de Yopal. VER — 1. ANEXO TECNICO SENALIZACION 2025 - PRESUPUESTO

SENALIZACION 2025 — APU SENALIZACION 2025 — ESPECIFICACIONES TECNICAS 2025 — HISTORICO
SINIESTRALIDAD.

VER - 1.1. ANEXO TECNICO SEMAFORIZACION 2025 - PRESUPUESTO SEMAFORIZACION 2025 — APU
SEMAFORIZACION 2025 — ESPECIFICACIONES TECNICAS SEMAFORIZACION 2025

Ver . 2. anexos diagnosticos sefializacion y semaforizacion.

Para lo anterior, se realizo un andlisis respecto a los precios del mercado, y de acuerdo a las actividades alli
contempladas, se elabord el siguiente presupuesto: VER — 1. ANEXO TECNICO SENALIZACION 2025 -
PRESUPUESTO SENALIZACION 2025 — APU SENALIZACION 2025 — ESPECIFICACIONES TECNICAS 2025 —
HISTORICO SINIESTRALIDAD.

VER - 1.1. ANEXO TECNICO SEMAFORIZACION 2025 - PRESUPUESTO SEMAFORIZACION 2025 — APU
SEMAFORIZACION 2025 — ESPECIFICACIONES TECNICAS SEMAFORIZACION 2025.

Se debera cumplir con el manual de sefializacion vigente expedido por el Ministerio de Transporte.

CLAUSULA 3 - VALOR DEL CONVENIO: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MCTE, ($2.233.220.162.00).

APORTE DEL MUNICIPIO: El valor total de los aportes del municipio para la ejecucion de las actividades y servicios
incluidos en el presente estudio previo son: DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
OCHENTAY TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 2.163.583.519.00).
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APORTE CONVINIENTE: El valor fotal de los aportes de ASOSUPRO para la ejecucion de las actividades Y servicios

incluidos en el presente estudio previo son: SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 69.636.643.00), como se detalla a continuacion:

&

A). ACTIVIDAD PROYECTO: Implementar acciones para mejorar la sefializacion horizontal, vertical, reductores
viales en el Municipio de Yopal.

TEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

Marcas Viales Con Pintura Acrilica Para
Demarcacion (Simbolos Y Letreros)

E:;Tti:o Ondulado (Reductor De Velocidad) 5 274 $ 568.181,82 $ 15.568.182

m2 132,74 $ 37.393,00 $ 4.963.547

Sefiales preventivas (SP), reglamentarias $
3 | (sR) e informativas (1) 60 X 60 cm urid 6 | 500,848,485 $  3059.091

APOYO A LA SUPERVISION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE (Titulo profesional
universitario en el area requerida, titulo de | MESES
posgrado en area requerida. Cuatro (04) | 1,1666
anos de experiencia profesional, de los
cuales debe acreditar como minimo dos (2)
4 afos de experiencia relacionada

1,166 $ 5.500.000,00 | $ 6.413.000,00

B). ACTIVIDAD PROYECTO: Mantener al 100% las intersecciones semaféricas en condiciones de operatividad
en el cuatrienio.

ITEM DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Mantenimiento preventivo a controlador semaférico del
sistema  solar (CPU ESCLAVO). Validacion de
programacion, reconfiguracion, mantenimiento a sistema
1 | eléctrico. Seguimiento a comportamiento del sistema: | und 25 $ 67045400 | § 16.761.350,00
Medicién y registro de variables eléctricas y temperatura
nominales. Revision y ajustes de gabinetes incluye
adecuacion de chapas y bisagras COSTO DIRECTO
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Mantenimiento preventivo del controlador semaférico
corriente alterna que incluye: Ajustar tiempos y ciclos, y
verificacion de programacion y estado de hardware,
1 estado de légica, adecuacion y ajuste de componentes

en gabinete. Pintura de Gabinetes del equipo de control e | $ 900.08001 | § 12721273
(color gris), cambio de chapas o soldaduras a bisagras;
pintura de pedestal de concreto y rehabilitadcion de
pedestales donde sea necesario COSTO DIRECTO
APOYO A LA SUPERVISION DE PROYECTOS (Titulo
profesional universitario en el drea requerida, titulo de 5
3 | posgrado en érea requerida. Cuatro (05) afios de | MESES | 1,166 6.500.000,00 $ 7.579.000,00
experiencia profesional, de los cuales debe acreditar | 1,1666 e
como minimo dos (3) afios de experiencia relacionada
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Experiencia laboral de 5
4 | tres (3) afios, de los cuales debe acreditar como minimo | MESES | 1,166 2.200.000.00 $ 2.565.200,00

un (1) afio de experiencia relacionada) 1,1666

SUBTOTAL OBRAS | §39.632.823

CLAUSULA 4 - FORMA DE PAGO.

El municipio de Yopal hara el desembolso de los recursos de la siguiente manera:

A) Un desembolso inicial del cincuenta por ciento (50%) del valor de los recursos por el municipio de Yopal, que se
realizara una vez se haya perfeccionado y legalizado el convenio, suscrito el acta de inicio, y aprobado por el supervisor
del convenio el plan de inversion de los recursos.

B) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del presupuesto establecido por el Municipio se desembolsara mediante
pagos parciales, conforme avance la ejecucion del convenio y se suscriban las respectivas actas, de acuerdo con los
informes presentados por el Contratista y aprobados por el supervisor del Municipio.

C) Un pago final del diez por ciento (10%) se efectuara tras la suscripcion del acta de liquidacion final, previa
presentacion del informe final de actividades por parte del Contratista y su aprobacion por el supervisor del Municipio.
Esto incluira la verificacion del cumplimiento del objeto del convenio y la consignacion de los rendimientos financieros
generados en la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos transferidos por el Municipio de Yopal.

D) El Contratista Realizara la apertura de una cuenta bancaria de ahorros especifica (independiente a nombre del
convenio) para el desarrollo del proyecto y recibir en la misma los recursos transferidos por el Municipio para
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destinarlos exclusivamente al cumplimiento del objeto del convenio. Los rendimientos financieros y demas réditos
originados por los recursos aportados por el Municipio de Yopal, son de propiedad de este Ultimo, en consecuencia,
deberan ser consignados dentro de los primeros dias del mes siguiente al de su recaudo, en la cuenta bancaria que
la Secretaria de Hacienda del Municipio de Yopal sefiale por escrito.

Paragrafo 1: El Municipio cancelara el valor de las actas parciales o de liquidacion, dentro de los 30 dias siguientes al
radicado de la cuenta en la Secretaria de Hacienda del Municipio de Yopal.

Nota: Previo a la suscripcion del acta de liquidacion del convenio se deberan reintegrar los bienes, herramientas y
demas enseres a la Secretaria de Movilidad previa entrada a almacén municipal.

CLAUSULA 5 - PLAZO DEL CONVENIO:
El plazo de ejecucion del convenio es de DOS (02) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO.

La fecha de inicio del plazo de ejecucion es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio. La fecha
de terminacion del plazo de ejecucion de las actividades es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final.
Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el conviniente debe cumplir a cabalidad con los compromisos y
obligaciones contenidos en el presente convenio y sus documentos previos.

CLAUSULA 6 - OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO:

6.1 Aportar los recursos comprometidos para la ejecucion del proyecto

6.2 Realizar la supervision al convenio interadministrativo para garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas,
administrativas y financieras establecidas en el convenio interadministrativo.

6.3 Realizar la transferencia de los recursos al Conviniente, una vez este, presente los documentos establecidos en el
convenio Interadministrativo a suscribir, para el desembolso de los recursos.

6.4 Suministrar cuando el Conviniente asi o solicite, el apoyo que considere necesario para realizar sin inconvenientes
y de manera oportuna su labor.

6.5 Suministrar, toda la informacion del proyecto necesaria para el normal desarrollo de las actividades a ejecutar.
6.6 Disponer la intervencién oportuna de sus funcionarios en reuniones de coordinacion, apoyo y comités.

6.7 Velar por el cumplimiento de todas las clausulas del convenio.

6.8 Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periodicas para analizar el estado de ejecucion y avance
del convenio

6.9 El Municipio de Yopal, llevara a cabo la verificacion del cumplimiento del pago de los impuestos generados por la
ejecucion de las actividades contempladas en el convenio, conforme a lo establecido en el Acuerdo Municipal de
Rentas del municipio de Yopal.

CLAUSULA 7 -OBLIGACIONES DEL CONVINIENTE:

7.1 Aportar los recursos comprometidos para la ejecucion del proyecto
7.2 El Conviniente, se compromete para con el MUNICIPIO, a cumplir con el objeto del convenio Interadministrativo
de conformidad a la ley, y con lo establecido en los anexos de presupuesto y especificaciones técnicas.
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7.3 El Conviniente debera realizar la supervision a las actividades que realice la interventoria.

7.4 Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada del mismo y atender las dudas o inquietudes que genere el
proyecto.

7.5 Garantizar los permisos y licencias necesarios para la ejecucion del proyecto. EI Conviniente debera tramitar la
aprobacion del Plan de manejo de trénsito ante la Secretaria de Movilidad de Yopal, previo al inicio de la ejecucion de
las obras.

7.6 Cumplir con los plazos y términos establecidos en el convenio interadministrativo.

7.7 Para el manejo de los recursos se debera hacer apertura de una cuenta de ahorros separada a nombre del
proyecto. Los rendimientos financieros obtenidos en la cuenta y los saldos de ejecucion del convenio deberan
reintegrarse al Municipio de Yopal, una vez suscrita el acta de recibo final del proyecto.

7.8 Aportar su capacidad administrativa, técnica y operativa para el desarrollo del objeto del convenio.

7.9 Garantizar la calidad de obras ejecutadas y los servicios prestados, de acuerdo con el anexo Técnico y
especificaciones técnicas y la oferta presentada al Municipio de Yopal.

7.10 Dar a conocer al Municipio de Yopal cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del convenio o sobre sus obligaciones.

7.11 Comunicarle al Municipio de Yopal, cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental
0 de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del convenio.

7.12 Elaborar, suscribir y presentar al Municipio de Yopal las respectivas Actas parciales. Estas Actas parciales deben
estar aprobadas por la supervision del convenio, seglin corresponda.

7.13 Hacer cumplir las normas técnicas establecidas en los procesos de la construccién y la Interventoria.,

El Conviniente, como ejecutor del proyecto esta obligado a realizar actividades que lleven a la consecucion del objeto
del convenio y las cuales se describen a continuacion:

7.14 Invertir los recursos que le sean entregados por el Municipio conforme con la propuesta presentada por el
Conviniente y teniendo en cuenta las especificaciones técnicas consagradas en el estudio previo elaborado por la
entidad.

7.15 Presentacion de los informes de ejecucion y avance detallado de las obras, o cuando el Municipio de Yopal, los
requiera.

7.16 En caso de requerirse ajustes a los disefios originales, se deberan entregar al Municipio de Yopal los respectivos
soportes técnicos, especificando claramente las razones del cambio, las alternativas de solucién consideradas y, una
vez aprobada la alternativa méas adecuada para el proyecto, se entregaran las memorias de calculo y los planos,
debidamente aprobados por la interventoria y la supervision de la ejecucion de las obras.

717 Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad con la adecuada sefializacion de las
vias, o senderos peatonales existentes, durante el desarrollo de la obra y establecer vallas informativas y preventivas
suficientes.

7.18 Colaborar con el Municipio de Yopal en cualquier requerimiento que él haga.

7.19 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el proyecto de inversion aprobado del
Municipio.

7.20 Informar de manera oportuna y responsable al municipio de Yopal, cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del convenio.

7.21 Efectuar el pago de los impuestos generados por la ejecucion de las actividades contempladas en el convenio,
conforme a lo establecido en el Acuerdo Municipal de Rentas del municipio de Yopal.

7.22 Adelantar los procesos contractuales de seleccién objetiva necesarios para la ejecucion de las actividades
encaminadas al cumplimiento del objeto del CONTRATO.
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Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual, que sean requeridas por la
supervision designada y/o la Secretaria de Infraestructura Municipal.

CLAUSULA 8 - OBLIGACIONES COMUNES ENTRE LAS PARTES.
En cumplimiento del presente convenio, las entidades se comprometen a:

8.1 Aportar los recursos necesarios, segun las disponibilidades presupuestales expedidas para el efecto y acorde al
compromiso asumido.

8.2 Aportar los estudios, disefios y presupuestos de acuerdo con el proyecto previamente estructurado.

8.3 Elaborar, conjuntamente los cronogramas, determinar la necesidad de adicion en tiempo ylo valor y/o prérrogas,
modificaciones, suspensiones, etc.

8.4 Establecer los canales que garanticen la comunicacién oportuna de las circunstancias que afecten el normal
desarrollo del convenio.

8.5 Aportar los recursos técnicos, humanos, financieros y operativos que se consideren necesarios.

8.6 Respetar los principios, politicas, normas, procesos y procedimientos de cada una de las entidades partes del
presente convenio.

8.7 Informar de manera oportuna a las partes frente a decisiones de indole administrativa, técnica, financiera u
operativa que versen sobre el presente convenio.

8.8 Participar en la proyeccion, estructuracién y consolidacion de los instrumentos de planeacion y ejecucion que se
consideren necesarios para la ejecucion del presente convenio.

8.9 Suscribir las respectivas actas de inicio, actas que se generen dentro la ejecucion del convenio, asi como también
las de terminacion v liquidacion.

CLAUSULA 9 - RESPONSABILIDAD: EL Conviniente es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en
la clausula 1 del presente convenio.

El Conviniente sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o

consultores de sus subcontratistas, al Municipio en la ejecucion del objeto del presente convenio. Ninguna de las partes
sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados
de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con Ia ley.

CLAUSULA 10 - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO;

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Conviniente derivadas del presente convenio, el Municipio adelantara
el procedimiento establecido en la ley para la declaratoria de incumplimiento.

CLAUSULA 11 - GARANTIAS.

EI CONVINIENTE se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO DE YOPAL Nit. 89185501 7-7, cualquiera de las
siguientes garantias de conformidad con el [la Parte 2, Titulo 1, Capitulo 1, Seccion 3, Subseccion 1 del Decreto 1082
de 2015]: 1. convenio o contrato de seguro contenido en una pdliza. 2. Patrimonio auténomo. 3. Garantia bancaria.

Las garantias constituidas deberan amparar el convenio o contrato y requerira ser aprobada por la Oficina Asesora de
Juridica:
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MONTO VIGENCIA AMPARO APLICA

Por el término de ejecucion del contrato y se
0,
Por el [10%) del valor del contrato. mantendra vigente hasta su liquidacion

Cumplimiento Sl

Buen manejo y
correcta inversion del Sl
anticipo

Por el término de ejecucion del contrato y se

0 -
Por el (100%) del valor total del anticipo mantendra vigente hasta su liquidacin

CLAUSULA 12 - INDEPENDENCIA DEL CONVINIENTE:

EI CONVINIENTE es una entidad independiente del Municipio, y en consecuencia, el Conviniente no es su
representante, agente o mandatario. EL CONVINIENTE no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones
0 compromisos en nombre del Municipio, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

CLAUSULA 13 - CESION:

El Conviniente no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente convenio sin
la autorizacion previa y por escrito del Municipio.

CLAUSULA 14 - INDEMNIDAD:

El conviniente se obliga a indemnizar al Municipio con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente convenio. El conviniente se obliga a mantener indemne al Municipio de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daro
0 perjuicio causado y hasta por el valor del presente convenio.

El conviniente mantendra indemne al Municipio por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el conviniente asume frente al personal, subordinados
0 terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente convenio.

CLAUSULA 15 - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la
demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente convenio, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA 16 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Las controversias o diferencias que surjan entre el Conviniente y el Municipio con ocasién de la firma, ejecucion,
interpretacion, prérroga o terminacion del convenio, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente
convenio, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco
() dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia
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de una diferencia y la explique someramente. Y manifieste la intencion de iniciar el procedimiento de que trata la
presente clausula,

CLAUSULA 17 - NOTIFICACIONES:
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente

convenio deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente
0 por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas:

[Nombre de la Entidad Estatal] ~ ~~ ~~~~  [Nombredel Contratista =
Nombre: MICHAEL JONATHAN CASTRO NINO Nombre: JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
Cargo: SECRETARIO DE MOVILIDAD DE YOPAL Direccion Carrera 33 # 37 - 31 Barrio Centro
Direccion Carrera 7 NO. 20-61 Villavicencio Meta

Teléfono: Correo Electronico: setransito@yopal- Teléfono: 3108708920

casanare.gov.co Correo electronico:

administrativa@asosupro.gov.co
direccionejecutiva@asosupro.gov.co

CLAUSULA 18 - SUPERVISION:

La supervision del convenio interadministrativo sera ejercida por el Secretario de Movilidad del Municipio de Yopal.
CLAUSULA 19 - ANEXOS DEL CONVENIO:

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente convenio:

19.1 Estudios y documentos previos.

19.2 Invitacion de fecha 19 de septiembre de 2025, sus anexos o cualguier otro Documento del Proceso.

19.3 La Oferta presentada por el contratista.

CLAUSULA 21 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

El Municipio pagara al Conviniente el valor del convenio con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal
1400.40.52025-2691 del 18/09/2025

CLAUSULA 22- CONFIDENCIALIDAD:

En caso que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta
informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial.

CLAUSULA 23 - LIQUIDACION:

Una vez cumplidas las obligaciones surgidas en el presente convenio, el Secretario de despacho —de la Secretaria de
Movilidad, procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacion, de conformidad con los
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Alcaldia Municipal

de Yopal MINUTA CONVENIO O

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Art. 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el art. 217 del Decreto 019 de 2012, el art. 11 de la Ley 1150 de 2007 y demas
normas concordantes. En caso que el conviniente se oponga, no se llegue a un acuerdo 0 no se presente a la
liquidacion, el Municipio puede liquidar unilateralmente el presente convenio.

CLAUSULA 24 - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO:

El presente convenio se perfecciona con la firma electronica de las partes.
CLAUSULA 25 - REQUISITOS DE EJECUCION:

El presente convenio para su ejecucion requiere:

1) Registro Presupuestal,

2) Aprobacion de las Garantias por parte de la Oficina Asesora de Juridica.

3) La acreditacion de encontrarse el conviniente al dia por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral,

¥
4) suscripcion del acta de inicio.

PARAGRAFO: El requisito de que frata el numeral 2 y 3 debera acreditarse en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles
siguientes al perfeccionamiento del convenio.

CLAUSULA 26 - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente
convenio se deben desarrollar en [el rea rural y urbana de Yopal] y el domicilio contractual es Yopal Casanare.

Elaboré: ERICSON HUMBERTO MARTINEZ VARGAS
Revis6 Minuta: MICHAEL JONATHAN CASTRO NINO
Aprobé Minuta: MARCO TULIO RUIZ RIANO
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Alcaldia Mumcxpal (e

de Yopal 'y

ACTA DEIINICIO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No.: 2325 De Fecha 2025-10-01

TIPO DE.CONTRATO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
MODALIDAD DE CONTRATO CONTRATACION DIRECTA et

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE SEFIALIZACION
VERTICAL, HORIZONTAL Y DE ' SEMAFORIZACION ‘REALIZANDO® LA
OBJETO ADQUISICION E INSTALACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO), COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
VIAL, PREVENCION DE ACCIDENTALIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL AREA
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL — CASANARE

ASOCIACION. SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
CONTRATISTA PROGRESO "ASOSUPRO"
NIT DEL CONTRATISTA 001445387-3
REGIMEN Responsable de IVA

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO | $2.163.583.519,00

VALOR APORTE COOPERANTE $ 69.636.643,00

VALOR TOTAL CONVENIO $2.233.220.162

PLAZO Dos (2) MESES Y Veinticinco (25) DIAS CALENDARIO
SUPERVISOR(ES) MICHAEL JONATHAN CASTRO NINO - SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD
INTERVENTOR(ES) CONTRATO N/A

FECHA DE INICIACION 2025-10-06

FECHA DE TERMINACION 2025-12-30

LUGAR DE EJECUCION El proyecto seré ejecutado en el rl‘lun'idpio de Yopal.

AREA RESPONSAELE SECRETARIA DE MOVILIDAD-

En la ciudad de Yopal, a los Seis(08) dias del mes de Octubre de 2025 en la Nwldna de Yopal, se reumeron MICHAEL
JONATHAN CASTRO NINO, SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD, qwen actiaensu calidad de supervisor, yJORGEANDRES
BAQUERO VANEGAS, identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA’ 86082356 de VILLAVICENCIO, representante legal , de
la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" con NIT 901445387 3

como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de inicio del CONVENIO INTERADMINISTRATNO No. 2325 suscrito

el 2025-10-01 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién descritos en la(s) clausula(s) No
25 del contrato.

SOPORTE JURIDICO

El contratista presenté la-garantia Gnica exigida en el contrato; segtn lo estipulado en- Ia CLAUSULA 11 GARA \
debidamente aprobadas por la Oficina Asesora de Juridica del Mumuplo constltmdas asisiis g

COMPANIA

== TViGENGIA VIGENGIA | FECHA 'v'ALoié” :
ASEGURADORA NO. POLIZA iy DESDE | HASTA APROBACIDN ASEGURADO
COMPARIA MUNDIAL DE CUMPLIMIENTO 2025-10- | 2025-04-
CV-100054447 GENERAL DEL 2025-10-03 $223 322 016,20
SEGUROS S.A. 01 27
CONTRATO . _
= BUEN MANEJO YV il .
COMPANIA MUNDIAL DE CV-100054447 | CORRECTAINVERSION | 2025-10- | 202504~ | 505 1.0 | g4 081.761:760,00
SEGUROS SA. BEL ANTRRRO 01 27 bl

SOPORTES FINANCIEROS
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL}

__Imputacién Presupuestal Informacion Sistema Local ;

No.CDP FECHA [  CODISORUSRO FUENTE _ VALOR
1400.40.5.2025 - 2691 20250918 | 2320202009.24.07 | RB e M”’! S $181.782.666,73
1400.40.5.2025 - 2601 2025-08-18__| 23202.02.00924.01 Derechos Trénsito $456.672.604 58
1400.40.5.2025 - 2691 2025-09-18 | 2.3.2.02.02.000.24.02 Om;mta””'f:e"e $682.548.057,27
1400.40.5.2025 - 2691 20250918 | 2.3.2.02.02.009.24.02 i o Mukes de $802.580.190,42

CODIGO: AP5-F04
VERSION: 05 P4gina 1 de 3
FECHA DE APROBACION 19!09&024




Alcaldia Municipal

de Yopal

ACTA DE INICIO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No.: 2325 De Fecha 2025-10-01

Imputacién Presupuestal Informacién Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias - SPGR
No. CDP FECHA CODIGO RUBRO FUENTE VALOR

RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)

Imputacion: Presupuestal Informacién: 8istema Local
NUMEROC RP FECHARP' _CODIGORUBRO - ; FUENTE VALOR
_ | Ofras Multas - Multas de
1400.40.10.2025 - 4422 2025-10-01 2:3.2.02:02.009.24.02 - i tranacinte $802.580.180,42
1400.40.10.2025 - 4422 2025-10-01 2.3.2.02.02.009.24.01 Derechos Transito $496.672.604.58
" Ofras Multas - Multas de ; ;
1400.40.10.2025 - 4422 2025-10-01 2.3.2.02.02.009.24.02 trinsito y t " $682.548.057,27
~RB Superavit Fiscal
1400.40.10.2025 - 4422 2025-10-01 2.3.2.02.02.009.24.07 Multas de transito y $181.782.666,73
transporte
Imputacion Presupuestal Informacién Equivalente Registrada.en el Sistema de Presuguesto y Giro de Regalias - SPGR
“NUMERO RP FECHARP ]i CODIGO RUBRO VALOR

PAGO DE IMPUESTOS PRECONTRACTUALES

NUMERO 'CONCEPTO - FECHA VALOR
25 1405 ESTAMPILLA PRO CULTURA 3 DE OCTUBRE DE 2025 $32.454.000,00
- ESTAMPILLA PARA EL _
25 1405 ' BIENESTAR DEL ADULTO 3 DE OCTUBRE DE 2025 $64.208.000,00
AR T TASA PRODEPORTEY - ot foon S =
251405 . RECREACION- CSF- 3DE OCTUFRE.DE 2025 $54.090.000,00
ANTICIPO (SEGUN EL CASO)

Cuenta de ahorros, para uso exclusivo en el convenio interadministrativo No. 2325 de 2025, que tiene como
objetivo aunar esfuerzos para: fortalecer el sistema de sefializacion vertical, horizontal y de semaforizacion
realizando la adquisicién e instalacion (mantenimiento correctivo y preventivo), como accién de fortalecimiento de
la seguridad vial, prevencion de accidentalidad y la movilidad en el érea urbana y rural del municipio de Yopal-
Casanare. (Se adjunta certificacion).

Cuenta de ahorro nimero No. 096025354125 de la Entidad Bancaria Davivienda a nombre de la ASOCIACION

SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO?”, convenio interadministrativo
Ne.2325-2025.

El desembolso se realizara por una suma de:

DESCRIPCION _ VALOR ANTICIFO__
UN MIL OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
g . NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
Anticipo —50% NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE..
($1.081.791.759,50)
ACUERDAN:

1. Dar inicio del contrato No. 2325 del 2025—1 0-01.

CODIGO: AP5-F04
VERSION: 05 Pégina 2 de 3
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Alcaldia Municipal -

de Yopal

ACTA DE INICIO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No.: 2325 De Fecha 2025-10-01

2. (Diligenciar este campo sélo si aplica) El presente contrato hace parte del convenio Interadministrativo No.

celebrado entre la Alcaldia de Yopal y cuyo objeto es

3. Los demés acuerdos que sstabiezean las partes, siempre v cuando no modifiguen & conirato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

ASOCIACI ONS UPRADEPARTAMENTAL DE W%C ARlO(A) DE MOV LIDAD
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" SUPERVISOR
CONTRATISTA

CODIGO: AP5-F04
VERSION: 05
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de Y@pa!

ESTAMPILLA yﬁsm i

|| Eecha Vencimiento |31 de ootubre de 2025
_mﬁMclﬁN-nErcumm_‘ !

__|| RECIBO Nu. |

10580
'Be'p-énd'eam' ALCALDLA MUNICIPAL

Contrato: - *[2325 -2025- “[Adicionat: - } |Fechat'|1/10/2025
Nombre:'. - . {ASOCIACION SU'PRAI}EPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS [N Iﬂ' entin exc:ﬁn. 3l 901445337 .

. .|PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" " -
|Valor:Neto:” | $ 2.163.583.519,0|Valor. VA: | . $0 OIVanrBase esida] 5 s 2.163.583.519 0]
[Concepto:.  |“AUNAR ESFUERZOS PARA. FORTALECER EL SISTEMA

DE SENALIZ.ACION V“RTICAL, HOR.IZONTA.LV DE|

: ( - INSTALACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO v |
PREVENTIVO) COMO ACCION -DE FORTALECIMIENTO DELASEGURIDAD VIAL,"PREVENCION DE
ACCIDENTAL[DAD Y1 HA. \&OVILIDAD EN-EL AREA URBANA’Y RURAL DEL MUN[CI"[O DE YOPA~—
CASANARE”, = - i J : ThiNG T

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR _3_“____“__.__._________'_'___'___' _____ __________.___.____$_§_c’,__9_0_§_qqg_c_n_
TASA PRO DEPORTE 25 % = R v i AL Bt sh s B OgQ_QQE_)_O__
ESTAMF’IL..A PROCULTURA1.5% = """~ ,_________,__'___h__ﬁ_____________;_g_z_a_q._g{_qqg_q_
e | TOTAL: | - $154:452.000,0]

L3 anzdado por Ad[e}a Pastrana Pi drache _ CUF'ON DE USUARIO

: aldeoctubtede'?ﬂzs TLREcmaNo - 19580-

TR s i INFORMACIGNDEECONTRIBWE{HEE;:;-':-- T o e |
IBeﬁéhﬂeﬁcih‘ ALCALDIA_MUNECIPAI. : _ [Neo:Liquidacion:2: |25 3755 g’
|Contiate: 712325 -2025- - ! : Adi nali: __|Fecha: |1/10/2025
|Nombre: - - |ASOCIACION SU?RADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS . |Noi Identificacion:: |901445387 _
~  |PARAELPROGRESO "ASOSUPRO". : : :
|Valor:Nétos . $2.163.583.515,0|Valor VAL . | ' $ O—IYa!orBase- P $ 2.163.583.519,0]

ESTAMPILLA'PRO ADULTO MAYOR 3__.______-____ _________________________ _______~_____$_§_¢'.1_9_0_8__0_E_lg'g_
TASA PRO DEPORTE 2.5 % SN PPR R o e lieoae...$ 54.080.000,0
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% - SPSC S ek oooooiin.  $32:454.000,0
’ ) ITOTAL ] $ 151.452.000,0]

Liquidadopor Adiéla . Pastrana Pidiache

_ o —rs CUPON-DE TESORERIA




 COMPROE!

AGOS DE ESTA

Alcaldia Municipal :

de Yopal

MPILI

|COMPROBANTE: | [ESTR |N° [25 1405 |[FECHA: - |[3 de octubre de 2025 |
No. Identificacion[Nombre del'tcerero. i STlR I A O o By o b B SRS v |
901445387 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -"ASOSUPRO"1
L R i T T CONCEPTO R T 7 o S A
[“AUNAR ESFUERZOS PARA'FORTALECER ET..'-SISTEMR':D_E;SERALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y DE
[SEMAFORIZACION REALIZANDO LA ADQUISICION E INSTALACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y [

[PREVENTIVO), COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE |
ACCIDENTALIDAD ¥ LA MOVILIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL —
CASANARE”.

" NoMBREDEL RUBRG
- [Estampilla pro-eultura .

TDchindencla

UER |
‘Estampilla Proceultum + | [1:1.01.02.300.55

N23.049:02E 1 - {Estamipills proveuliera™ - 1+, B.1 ALCALDIA |, " " 32.454.000,00
Estempillz Fro-Anciano 3% {1.1.61.02.300.01 . JEstampilla para el bienestar deljl 2.3.1.19.01 v, "[Estampilla para el bienesiar del adulto 2.1'ALCALDIA | 64.508.000,00
" fadulto mayer P Jmayor Lo, wr : 2 : .
[Tasa Pro-Depone 2.5% 1.1.01.02.218.01 [Tasa prodeporte y recreacidn - (1.2.3.1.18 | : ‘[Fasaprodeporte y recrencién 2.1 ALCALDIA 54.090.000,00)
Total Pagado:: $151.452.000,00
I ) D S R RN
|Codigai = gscr] 2 i ree e 0 d
1:1.10.06.09.11 . . |Bogota 855-09914-964667301-2 Estampilla Pfo [ ASOCIACION SUPRADEPARTA ] $32.454.000,00] - .$0,00
[1.1.10.06.09.31  [Bogota 85505547-164664322-1 contribucin dep ASOCIACION SUPRADEPARTA | . $34.090:000,00 _ $ 0,00
1110060932  [Bogota 35505548-064664323-0 Est Pro- Adulto | ASOCIACION SUPRADEPARTA | . $ 64.908.000,00] . - $ 0,00
11.3.05.88.01.01  |Estampilla pro cultura 1 .. |ASOCIACION SUPRADEPARTA | -~ ©_$ 32.454,000,00 _ S 0;00
|1.3.05.88.01.01 .. |Estampilia pro cultural ASOCIACION SUPRADEPARTA | . . $0,00] . .~.532.454.000,00
[1.3.05.38.02 Estampilla oo adulto mayer 3 - ASOCIACION SUPRADEPARTA-| -~ $-64.908.000,00] . $ 0,00
11.3.05.88.02 = .|Estampillapro=dulte mayor 3 || ASOCIACION SUPRADEPARTA | .. . :8:0,00] . - $%64.908.000,00
11.3.11.27.02 Contribucion pro deporte ASOCIACION SUPRADEPARTA|" . $-54:090.000,00 $0,00
1.3.11.27.02 Contribucion pro deporte ASOCIACION SUPRADEPARTA |” - . - :5.0,00] $ 54.090.000,00
4.1.05.76.01.01  |Estampilla Pro cultura | ASOCIACION SUPRADEPARTA $0,00] - $32.454.000,00
4.1.05.76.02 Estampilla Pro Adulto Mzyor ASOCIACION SUPRADEPARTA | . - '$.0,00] . .$764.908.000,00
41.10.61.02 | Contribucion Pro Deporte ASOCIACION SUPRADEPARTA. |- $:0,00] %, "$ 54.090.000,00

Sleborado por:  Adielz . Pastrana Pidiache
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RESOLUCION PRESUPUESTAL No. 056
(03 de octubre de 2025)

“POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA UNOS RECURSOS AL PRESUPUESTO GENERAL PARA LA VIGENCIA
2025 DE LA ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
En usc de sus atribuciones Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por las Leyes 136 de 1994, decreto
reglamentario No 1033 de 2021 y las estipuladas en los Estatutos que rigen la entidad, v
CONSIDERANDO

Que &l articulo 85 de los Estatutos de la Asociacion Supradepartamental de Municipios para el Progreso — Asosupro, /a
Direccién Eiecutiva tendré plenas faculiades para todo tipo de movimientos financieros, ajuste v operacion presupuestal, ..."

Que ¢l articulo Vigésimo Primero de la Resolucion No. 005 de 2025 establece que el director ejecutivo esta facultado durante
2 vigencia fiscal 2024, para efectuar todos los traslados, adiciones o disminuciones al presupuesto General de la
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO. “ASOSUPRQ", descritas en el Art 85 de
los Estatutos de constitucion y este mediante resolucion motivada realizara dichas actuaciones, cuando su ejecucion requiers

modificar el monto de las apropiaciones para complementar las partidas insuficientes, ampliar los servicios existentes o
astablecer nuevas partidas v servicios autorizados por la Ley v los estatutos.

Que el ariiculo Vigésimo Segundo de la Resoluciéon No. 005 de 2025: establece que el director de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO. “‘ASOSUPRO" por la vigencia de este acto
administrativo pedré adicionar por resolucion al presupuesto General los ingresos provenientes de convenios, coniratos y
aportes con destinacién especifica que se obtengan o celebren con entidades del Gobiemo Nacional, Departamental y
Municipal u ofra entidad de carécter plblico o privado, asf como los gastos que deban financiarse con dichos recursos.

Que |z eniidad firmo el convenio interadministrativo 2083 de 2025 suscrito entre el MUNICIPIO DE YOPAL y la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO. “ASOSUPRO

Que, la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO. “ASOSUPRO’, debe incorporar
al Presupuesto General de Ingresos y Gastos, los recursos provenientes del convenio interadministrativo 2083 de 2025; cuyo
objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE SENALIZACION VERTICAL,
HORIZONTAL Y DE SEMAFORIZACION REALIZANDO LA ADQUISICION E INSTALACION (MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO), COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL,
PREVENCION DE ACCIDENTALIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
YOPAL — CASANARE".

En mérito de lo expuesto,
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DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Incorporar al presupuesto de ingresos de la Asociacion Supradepartamental de Municipios para gl
-rogrese, la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MiL
QUINIENTOS DIECINUEVE MICTE ($2.163.583.519,00), conforme al siguiente detalle:

- 4 FUENTEDE |

RUBRO RUBRO PRESUPUESTAL FINANGIACION |

1 INGRESOS $2.163.583.519.00 |

1.1 INGRESOS CORRIENTES $2.163.583.510,00 |
(1.1.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $2.163.583.519,00
(1.1.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $2.163.583.519,00
TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL $2.163.583.519,00

1.1.02.06.006 GOBIERNO GENERAL |
1.1.02.06.006.06 OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO $2.163.583.519.00
1.1.02.06.006.06.35 MUNICIPO DE YOPAL $2.163.583.519,00

1 1.1.02.06.006.06.35.3

SEMAFORIZACION REALIZANDO LA ADQUISICION E
INSTALACION ~ (MANTENIMIENTO ~ CORRECTIVO Y
PREVENTIVO), COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE
LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE ACCIDENTALIDAD
Y LA MOVILIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE YOPAL — CASANARE

$864.330.724,00

1 1.7.02.06.006.06.35.3.01

| MUNICIPIO DE YOPAL — CASANARE (OBRA)

SEMAFORIZACION REALIZANDO LA ADQUISICION E
INSTALACION (MANTENIMIENTO ~ CORRECTIVO Y
PREVENTIVO), COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE
LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE ACCIDENTALIDAD
Y LA MOVILIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL |

|
$815.992.411,00|

1.1.02.06.006.06.38.3.02

SEMAFORIZACION REALIZANDO LA ADQUISICION E
INSTALACION ~ (MANTENIMIENTO  CORRECTIVO Y
PREVENTIVO), COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE
LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE ACCIDENTALIDAD
Y LA MOVILIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE YOPAL — CASANARE (INTERVENTORIA)

$48.338.313.00 |

1 1.1.02.06.006.06.35.4

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE
SENALIZACION VERTICAL

$1.299.252.795.00

| 1.1.02.06.006.06.35.4.01

SENALIZACION VIA HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO
COSTO DE LAS VIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD COMO
ACCION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL
EN EL MUNICIPIO DE YOPAL (OBRA)

§1.237.889578,00 |

[77.02.06.006.06.35.4.02

SENALIZACION VIA HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO

$61.063.217.00

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co
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| COSTO DE LAS VIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
' PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD COMO
ACCION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL
- EN EL MUNICIPIO DE YOPAL (INTERVENTORIA)

ARTICULO SEGUNDO: Incorporar al presupuesto de Gastos de la Asociacion Supradepartamental de Municipios para €l
Progreso, la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
QUINIENTCS DIECINUEVE MICTE ($2.163.583.519,00), conforme al siguiente detalle:

TOTAL, PRESUPUESTOC DE |

CODIGO RUBRO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL GASTO
12 GASTOS $2.163.583.519,00
2. FUNCIONAMIENTO . $2.163.583.519,00
212 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS $2.163.583.579,00
2423 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS $2.163.583.519,00
21222 ADQUISICION DE SERVICIOS $2.163.583.519,00
212297 OTROS ADQUISICION DE SERVICIOS $2.163.583.572,00
CONTRATOS Y/O CONVENIOS $2.163.583.515,00
12122271 INTERADMINISTRATIVOS
12.1.222.71.35 MUNICIPIO DE YOPAL $2.163.583.579.,00
| SEMAFORIZACION REALIZANDO LA ADQUISICION E |
INSTALACION  (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y |
PREVENTIVO), COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO $864.330.724,00 |
2122271353 DE LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE |

ACCIDENTALIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL AREA
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL -

| CASANARE _
| SEMAFORIZACION REALIZANDO LA ADQUISICION E
| INSTALACION  (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y $815.992.411,00

- PREVENTIVO), COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO
2.1.2.2.2.7.1.35.3.01 DE LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE
ACCIDENTALIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL AREA
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL -

CASANARE (OBRA) '
SEMAFORIZACION REALIZANDO LA ADQUISICION E
INSTALACION  (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y $48.338.313,00

PREVENTIVO), COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO
12.1.22.27.1.35.3.02 DE LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE
- ACCIDENTALIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL AREA

URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL -
CASANARE (INTERVENTORIA)

12.1.2.0.2.7.1.354

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL SISTEMA
DE SENALIZACION VERTICAL

$1.266.252.755,00

direccionejecutiva@asosupro.qov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co
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SENALIZACION ViA HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO
COSTO DE LAS VIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL (OBRA)

$1.237.989.578,00

|

[2.1.2.2.2.7.1.35.4.02

SENALIZACION VIA HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO
COSTO DE LAS VIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
COMOC ACCION DE FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
(INTERVENTORIA)

$61.263.217,00

Proyecio,
Dayana Marcela Carvajal Castafio,
FPresupuesto,

ARTICULO TERCERO- La presente Resolucién rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Villavicencio - Meta, a los tres (03) dias del mes de octubre da 2025.
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CERTIFICACION

LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE YOPAL

CERTIFICA:

Que en el proyecto de mantenimiento cuyo objeto es: “REALIZAR LA SENALIZACION VIAL
HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO COSTO DE LAS VIAS DE LA CABECERA
MUNICIPAL PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD COMO ACCION DE
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL”, el
presupuesto establecido se ajusta al promedio regional utilizado para actividades similares
contempladas en este tipo de proyectos.

El valor estimado o presupuesto oficial para el desarrollo del proyecto cumple con el alcance
definido en el estudio previo, y fue calculado con base en los precios de la Gobernacion de
Casanare seguin Resolucién No. 0122 del 06 de agosto de 2025, mediante la cual se adopta
el Manual de Contratacién, Supervisién e Interventoria del municipio de Yopal y se dictan otras
disposiciones. No obstante, aquellas actividades o insumos no establecidos mediante los

precios oficiales de Gobernacion fueron soportados mediante cotizaciones solicitadas a
entidades externas.

Los costos directos de la ejecucion de las obras fueron calculados bajo la modalidad de precios
unitarios, con base en la estimacién de precios unitarios, las cantidades de obra a gjecutar, las
variables involucradas en el tipo de obra a construir, las distancias de fuentes de material, los
costos incluidos en la resolucién mencionada, asi como la revisién técnica realizada por los
profesionales de la Secretaria de Movilidad del Municipio de Yopal. Para realizar el anélisis
presupuestal se implementd una hoja de célculo con féormulas estadisticas para el calculo de
desviacién estandar y dispersién, la cual fue utilizada en el analisis de las cotizaciones
allegadas por los proveedores del mercado local. : ’

En el andlisis presupuestal se contemplaron como variables los siguientes aspectos:

e Materiales e insumos.

e Equipos y materiales.

e Alquiler de equipos y herramienta menor.
e Mano de Obra.

Asimismo, se realiz6 el andlisis de los costos indirectos, incluyendo el AlU equivalente al 32%,
correspondiente a Administracion, Imprevistos y Utilidad, en concordancia con los porcentajes
establecidos en la normatividad vigente.

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
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Para soportar el valor de la contratacién, la Secretaria de Movilidad Municipal realizé un
analisis de mercado, comparando las cotizaciones solicitadas a proveedores con el fin de
establecer y determinar el valor de las actividades. Dicho estudio de precios esta debidamente
suscrito y hace parte integral del presente documento.

CERTIFICACION

Para el estudio de precios que soporta el valor de la contratacion, la Secretaria de Movilidad
Municipal se basa en el andlisis de mercado realizado a través de comparaciones de las
cotizaciones solicitadas a proveedores, con el fin de establecer y determinar el valor de la

actividad, y generar el estudio de precios del mercado, el cual, estad debidamente suscrito y
hace parte integral del presente documento.

Luego de analizar los costos y propuestas de cada una de las empresas; con base a los precios
de mercado que reflejan las cotizaciones presentadas, se evidencian variaciones en los costos
de prestacion del servicio a contratar. En razén a que el anélisis comparativo de las
cotizaciones, arrojé una dispersién menor al 30%, el presupuesto definitivo se establece por
el menor precio, de acuerdo a lo que establece el manual de contratacion, item 9.1.1.5.1
“Solicitud de cotizaciones” adoptado mediante el Decreto No. 722 de 2021, andlisis que se
encuentra en el formato AP5-F75. En ese sentido, se estima conveniente tomar el valor menor
ofrecido para cada servicio.

Se recomienda que, previo al inicio de las obras, la supervision revise el informe de diagnéstico
y verifique en campo las condiciones planteadas durante la formulacién del proyecto. En caso
de detectarse inconsistencias, estas deberan informarse oportunamente al Municipio de Yopal
para su analisis y resoluciéon en comtn acuerdo.

Finalmente, el valor final de la ejecucién de la obra sera calculado por el contratista, revisado
y aprobado por la supervision, teniendo en cuenta las cantidades finales ejecutadas, la revisién
de los precios unitarios y las condiciones reales de ejecucién de las obras, tales como

materiales, equipos utilizados y procedimientos constructivos, todo lo cual debera contar con
el visto bueno de la supervisién.

La presente se expide a solicitud del interesado a los (02) dias del mes de Septiembre de

w02 fof A
JONATHAN CASTRO NINO

Elaboroé: t
Cargo: Ingeniero Profesienal.
Reviso: BASTIAN PORRAS GONZALEZ
Cargo: Directer de Seguridad Vial y control.
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