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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 010 DE 2026

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO?” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar !
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO *“ASOSUPRO’ formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica numero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucidon de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho :
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; :
: que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos 1
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
O con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio
| de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
: Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la ofra [a empresa CONSORCIO ANAPOIMA 2026,
identificado con el nimero de Nit. No. 902.036.635-4, representado legalmente por el sefior DANIEL
EDUARDO RAMIREZ NOGUERA, identificado con cedula de ciudadania No. 80.880.579 de Bogota
(en adelante el “Contfratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Preseniacion
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l.  Que mediante la Resolucion No. AP4-CON-005 del 16 de enero de 2026 la Entidad abri6 el
Procedimiento de Contratacion LP-001 de 2026.

Il.  Que através de la Resolucion AP4-CON-026 del 02 de febrero de 2026, la Entidad adjudico
el contrato al oferente CONSORCIO ANAPOIMA 2026, representado legalmente por el

: sefior DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA, identificado con cedula de ciudadania No.

! 80.880.579 de Bogota.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreio Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
G el Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de

las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Ofros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO . ;
El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 4 ENTRE !»
CALLES 1Y 3 SURY EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1Y 2 DEL CENTRO URBANO DEL ‘
MUNICIPIO DE ANAPOIMA.

| Codigo | CCE-EICP-IDI-05 | Version |6 |
I |
: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
! Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio - Meta. Teléfono: {608) 662 36 48 Cel. 3108708920
juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.a Upro.gov.co




ASOSUPRO!

Asodadi6n Supradepartamental-de Municiglos para el Progreso

@ SORITRNG BB SOLOEEEA

ANEXO 5 - MINUTA DEL. CONTRATO

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cadigo

CCE-EICP-IDI-05

| Pagina | 3de21

VersiéonNo. | 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 010 DE 2026

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO
El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-001-2026 los
cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con

sus propios medios, materiales, maquinaria,

laboratorios, equipos y personal, en forma

independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

fTEm  DESCRIPCION ) U']‘;}QQBRE CANTIDAD U‘NIIA'I]';SRFI{O VALOR TOTAL
1 ~ CALLE3ENTRECARRERAS1Y2 N T "' $632.011.103i00

1.1 | PRELIMINARES ] . i - e . .
1,1,1 | CERCAEN TELA VERDE H=2,10M ML 279,00 $ 31.372,00 $ 8.752.788,00
1,1,2 | DEMOLICION ADOQUIN SORE ARENA, H=0,15M M2 52,20 $ 14.746,00 $ 769.741,00
1,1,3 | DEMOLICION PLACA MACIZA 0,20M M2 720,90 $ 101.883,00 $ 73.447.455,00
1,1,4 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) M3 154,62 $ 12.143,00 $ 1.877.551,00
SUBTOTAL DE PRELIMINARES $ 84.847.535,00
1,2 | CAMBIO RED DE ALCANTARILLADO o o T . o T B
124 Eggglélszlg%?y Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS ™ 21410 $13.677,00 $2.928.246,00
122 | R Xﬁdﬁ%ﬁ'}”ﬁ&gmg&g@ggiﬁ? (INCLUYE RETIRO M3 451,66 $21.20000 |  $9.575.192,00
1,2,3 | RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA" M3 42,82 $ 145.571,00 $ 6.233.350,00
1,2,4 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12" ML 130,10 $ 138.319,00 $ 17.995.302,00
1,25 | SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 12 X 6" UND 14,00 $ 249,614,00 $ 3.494.596,00
1,26 | RED SANITARIA PVC-S 6" ML 84,00 $ 126.114,00 $ 10.593.576,00
1,2,7 | CAJA DE INSPECCION DE 100X100 UND 14,00 $ 675.016,00 $9.450.224,00
1,2,8 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE M3 259,33 $ 155.630,00 $ 40.359.528,00
o o e Aol o | so0 | semssion] stostrssoo
1,210 gLE’El'JE;gZAOP&ZgLBY,; ig"g-fT%ﬁg"{'_lg)c’NCRETo 3000 PSI CON UND 5,00 $1.232792,00 |  $6.163.960,00
SUBTOTAL DE CAMBIO RED DE ALCANTARILLADO | $ 107.861.729,00
1,3 | CAMBIO RED DE AGUEDUCTO ] - L ] ] S
134 ;ggéll_ggﬁlm Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE M2 131,50 $13.677.00 $1.798.526,00
e | WA NPT MOUERETTO | g | ioia0 | sanamio | _saarraos
1,33 | RELLENO TIPO 7 “"ARENA DE PENA" M3 27,50 $ 96.116,00 $2.643.190,00
1,3,4 | TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 4" ML 131,50 $ 41.683,00 $ 5.481.315,00
1,3,5 | UNION REPARACION PVC 4" UND 3,00 $ 100.625,00 $ 301.875,00
1,36 | TEE PVC UNION MECANICA 4" UND 2,00 $ 321.121,00 $ 642.242,00
1,37 | CODO 45 PVC UNION MECANICA 4" UND 1,00 $ 124.981,00 $ 124.981,00
1,38 | COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 4" X 1/2" UND 14,00 $32.429,00 $ 454.006,00
1,39 | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UND 14,00 $ 350,302,00 $4.904.228,00
1,3,10 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE M3 120,90 $ 155.630,00 $ 18.815.667,00
SUBTOTAL DE CAMBIO RED DE ACUEDUCTO $ 38.583.470,00

1,4 | PAVIMENTACION VIiA . T ] T o ] .

1,41 lﬁ(égglr_slél(\:(l:(l_)?\lN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS 2 778,90 $13677.00|  $10653.015,00
142 | XCAURCIONES Xﬁﬂﬁ%&m&’mg&gﬂggﬁﬁs (INCLUYE RETIRO M3 233,67 $21.200,00 |  $4.953.804,00
1,43 | RELLENO TIPO 6 "RAJON-PIEDRA" M3 87,00 $ 74.476,00 $ 6.479.412,00
1,4,4 | SUB BASE GRANULAR M3 233,67 $172.955,00 |  $40.414.395,00
1,45 | SONCRETO PARM SQ‘!}&”ESST?E';E&%?A&R@QSCLUYE SELLADO DE M3 216,27 $900.991,00 | $194.857.324,00
1,46 | PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO M2 58,00 $91.605,00 $ 5,313.090,00
14,7 | LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ML 394,50 $ 5.385,00 $2,124.383,00
1,48 | TACHAS REFLECTIVAS UND 132,00 $ 18.448,00 $ 2.435.136,00
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1,4,9 l SENAL VERTICAL GRUPO | 0.60x0.60M POSTE 3.5M l UND l 4,00 | $ 525.106,00 $ 2.100.424,00
SUBTOTAL DE PAVIMENTACION VIA | $269.330.983,00

U ANDENESL,_ T s e, 8 T e e
151 | LOCALZACIGNY REPLANTEG DE GIMIENTOS CON ELEMENTOS DE o 232,50 $13677.00|  §4.547.603,00
1,52 | DEMOLICION PLACA PISO 0.10 M i M2 332,50 $25572,00]  $8.502.690,00
1,53 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) M3 3325 $12.143.00 $403.755,00

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE
154 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) M3 9975 $7432100| $7413520,00
155 | SUB BASE GRANULAR M3 66,50 $172.955,00 | _$ 11.501.508,00
1,56 | SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML 27,50 $129.946,00 | $29.562.715,00
1,57 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 1330,00 $10.561,00 | _$14.046.130,00
1,58 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 332,50 $76.487,00 | _$25.431.928,00
1,59 | LOSETA PREFABRICADA A40 M2 332,50 $90.158,00 | _$29.977.535,00

SUBTOTAL DE ANDENES

yPREI:IMJNAREsm«a—»«» i e W3 T N N

227 Eronk o : TR
2,1,1 | CERCAEN TELA VERDE H'2 10M ML 383 60 $ 31 372,00 $ 12.034.299,00
2,1,2 | DEMOLICION PLACA MACIZA 0,20M M2 45,00 $ 101.883,00 $4.584.735,00
2,1,3 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) M3 9,00 $12.143,00 $ 109.287,00

SUBTOTAL DE PRELIMINARES | $ 16.728.321,00
e N N T Ty R 3

L 21243 |PAVIMENTACION VIA. .5 TR A -

221 B%géléléﬁ\:?é?qN Y REPLANTEG DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS M2 625,00 S 1367700|  $1265122500
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO

222 | b SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) M3 425,50 $21.20000|  $9.020.600,00

22,3 | RELLENO TIPO 6 "RAJON-PIEDRA" M3 114,00 $74.47600 | $8.490.264,00

2,24 | SUB BASE GRANULAR M3 255,30 $172.955,00 | $44.155.412,00
NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Di=1.20M, E=0.25M,

225 | 1=0 21M(INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICION) UND 3,00 $213.551,00 $640.653,00
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE

228 | JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION M3 153,18 $900.991,00 |  $138.013.801,00

227 | LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ML 555,00 $528500 |  $2.98867500

22,8 | TACHAS REFLECTIVAS UND 186,00 $18.44800|  $3.431.328,00

22,9 | SENAL VERTICAL GRUPO I 0,60X0,60M POSTE 3,5M UND 4,00 52510600 | $2.100.424,00

SUBTOTAL DE PAVIMENTACION via| s 221.492. 382 00

7| FANDENES' ey e DG T SR £
IF.’ORgéll.ggSION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE w2 265.10 $13677.00|  $3625773,00
DEMOLICION PLACA PISO 0,10 M M2 227,10 $25.572,00] _$5.807.401,00
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) M3 22,71 $12.143,00 $ 275.768,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE
234 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) M3 2,1 $74.321,00 $1.687.830,00
2,35 | SUB BASE GRANULAR M3 53,02 $172.95500 | $9.170.074,00
2,36 | SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML 218,40 $129.946,00 | $28.380.206,00
2,37 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 908,40 $10.561,00 | $9.593612,00
2,38 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 265,10 §76.487,00 | _$20.276.704,00
2,39 | LOSETA PREFABRICADA A-40 M2 265,10 $90.157,00 | $23.900.621,00

SUBTOTAL DE ANDENES $ 102.717.989, 00

b .v,n

R AT L eer . % - SUBTOTALT R =l T B
TOTAL COSTO DIREGTO “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTAGION DE LA GARRERA 4 ENTRE GALLES 1Y 3 SURY EN TACALLE S

$ 972.949.793,00

ENTRE CARRERAS 1Y 2 DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA"

'23,00%. 1" | $ 223,778:452,00%
#i5,00%: -3, |! .+ $.46.647,490,00,
<.l $$%48,647:490,00,
$ 321.073:432,00
’| '$.1,294.023:225,00;

TR

. 'DISENO'E IMELLEMENTACION'DE-(SST.
- PEAN:DE-MANEJO DE:TRANSITO" PN

1 38/820.707.00:
ARECRER 320‘357, 0;)

—

T (LY
Bk i”.ﬁ‘av‘u\nl(i 2%

P ¥ S
iy :"L, o §

5371:664:283;00°
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El Contratista y la Entidad coniratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de cinco (05) meses, contados a partir de
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion
de los documentos previsios en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO NIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($
1.371.664.289,00), equivalentes a 783,40 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato 2026
suma que se discrimina en el Formulario 1 de la propuesta que hace parte integral del presente
confrato.

El Contratista, con la suscripcion del Conirato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por cienio (50%) del valor total del contrato,
una vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en el articulo 41 de la
Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de
inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones coniractuales no estan
supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion,
el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningtin pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados en
los plazos y lineamientos establecidos por el Ministerio de hacienda para tal fin, en la cuenta que

v
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para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con
precision que se frata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el
nimero, afio del contrato y el nombre del Coniratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar
el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el numero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificaciéon expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenia como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auiénomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Losrecursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e [aEntidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendrd como minimo la siguiente informacion: el
namero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizaciéon se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista enire el saldo del anticipo y el saldo
correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.
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El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta
el 90% del valor del conirato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacion del contrato no
podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetar4d a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Risponibilidad Presupuestal:

Certificado generado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias — SPGR:

FECHA "
EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

00IL-2402-0600-2025-25035-0002 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA
31125 29-10-2025 CARRERA 4 ENTRE CALLES 1Y 3 SURY EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS $1.371.664.985
1Y 2 DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Certificado generado por la entidad:

FECHA .

EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP
00243 29/10/2025 03.01.05.133.00IL-2402-0600-2025-25035-0002- $1.330.245.701,00
00047 29/01/2026 o1 $41.419.284,00

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La forma de pago del confrato serd mediante el sistema de precios unitarios, conforme a las
cantidades de obra realmente ejecutadas y debidamente aprobadas por la supervisiébn o
interventoria.

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por enconirarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el tliimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacién del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
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Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacion de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

Informe de obra

Acta de cantidades de obra

Memoria de cantidades de obra

Registro fotografico de la obra, antes durante y después

Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda
Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

e Bitacora

e Factura

Paragrafo N°1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se
vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucioén del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contfrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, seré posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Coniratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes o
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servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacidn de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza
extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de ldentificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
alguin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucidn del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
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9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una sifuacion que impliqgue una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier ipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12.Durante la ejecucion del conirato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
qgue se produzcan en las zonas de sus campamentos de frabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13.Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16.El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunio con el interventor de la
obra, establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su
oferta.

17.El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el coniratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

18.Suscribir oportunamente el acta de inicio con el interventor y/o supervisor.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

2. Entregar para aprobacion de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion de fa
administracion.

3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

4. Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias hébiles las garantias que amparan el

presente conirato.

Suscribir con el interventor del conirato las actas necesarias en gjecucién del mismo.

Remitir a la entidad la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para el

desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya

registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios
para la ejecucion de Ias obras, de no ser asi, realizar [as gestiones necesarias para su obtencion.

o o
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10.
. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacién de la obra, la cual debe seguir los

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas documentos

22.
23.

24.
25.

26.

27.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 010 DE 2026

Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la oficina de infraestructura de la
entidad para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

Levantar acta de verificacion y revisién de los estudios y disefios soportes del proyecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera
instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble o sector sobre el cual se ejecutara el
proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la
administracion.

Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la comunidad, a
la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a) municipal, al
coniratista de obra, al interventor y al supervisor de la Asociacion.

Realizar acta de verificacién de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacién en el
tiempo establecido.

Analizar antes y durante la ejecucién, las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacion
de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a juicio del
interventor y/o supervisor considere necesarios

Cumplir con las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

Cumplir con las disposiciones legales de caracter laboral vigente y las normas de seguridad
industrial que son de cumplimiento obligatorio

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

que se requieran durante la ejecucién del proyecto

La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor
y/o el supervisor de la Asociacion.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevisios que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos, estos planes deben ser revisados y avalados por la interventoria
previo a su implementacion

Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los frabajos.

Mantener al frente de los trabajos a ejecutar, con permanencia en obra el Ingeniero residente,
suficientemente facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y
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28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 010 DE 2026

cumplimiento del contrato, un director de proyecto y demas personal profesional y técnico; de
acuerdo con la propuesta presentada.

Requerir autorizacién para cambiar algtin profesional aprobado para la ejecucion de las obras y
presentar los documentos del reemplazo conforme a los requisitos del proceso, para su
aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre la
némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
que la interventoria haya fijado. ‘

Disponer de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de fopografia entre otros
necesarios para el correcto desarrollo de las obras

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, y en general los que sean requeridos para la
verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra

Acatar las érdenes que le imparta por escrito la intervenforia: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimienio
de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de frabajo, tales como: estado del fiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacion y de elemenios de
proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién del resultado, para que ésta verifique si se
ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no
exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director de
la interventorfa, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION, con
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto,
sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION y/o
de la municipio donde se desarrolla el contrato.

El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso.
Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
profesionales, salud y pensidn del personal a emplear en la consolidacion del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo fodos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucién de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
gue vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra coniratada, dejando en perfecio estado el lugar de la misma.
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Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes
legales del contratista cada 30 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor y/o
representante del municipio en donde se desarrollan las obras.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas coniractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

El contratista se compromete a proporcionar como minimo dos frentes de frabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea
necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos
en este proceso.

No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algtin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el {rabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segtin lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacion la prorroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con el Interventor el acta de liquidacién del conirato, de conformidad con lo previsto en
el conirato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Realizar el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del anticipo conforme a los
lineamientos del ministerio de hacienda.

Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez finalizadas
las obras.

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
poscontraciual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

El Contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a
terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1.

Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el coniratista de conformidad con

lo serialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.
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3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de
€l forman parte.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idénea del objeto del contrato.

Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del

supervisor.

6. Ejercer la supervisién y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de
interventoria y Supervision de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

oM

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los darfios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Coniratistas o empleados, y de sus subconiratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de ferceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS
1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
regién causara multas equivalentes a 1 SMMLYV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 0,01%
del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 5% de la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numera! 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al coniratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.
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1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, seglin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dfa calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de afraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por afraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contfratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra coniratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la intervenioria, el Coniratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventorfa, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o aigunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Coniratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracier de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.
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i Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento
del Contrato.
Paragrafo 3. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Coniratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.
, Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
i sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.
Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
O forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
1 Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimienio de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opciodn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Coniratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Opcién 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausula penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma que
la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia tinica de cumplimiento o, a su eleccién, de
los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye
la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546
del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Coniratista.
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CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES
Se entienden incorporadas al Conirato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimienio, el Contratista deberd presentar la
garantfa de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:

Clase (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo,
(iii) garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
beneficiario “ASOSUPRO" identificada con NIT 901.445.387-3 y el municipio de Anapoima Nit: 890.680.097
Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del conirato y | Hasta la liquidacion del | 10% del valor del contrato
el pago de las multas y Ia clausula | contrato
penal pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversion | Hasta la liquidacion del | 100% del valor del

del anticipo coniraio o hasta la | anticipo.
amortizacion del
anticipo

Pago de salarios, prestaciones | Plazo delcontratoytres | 10% del valor del contrato
sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
conirato .

Estabilidad y calidad de las obras | Esta garantia debe | Para lo cual el contratista
ejecutadas entregadas a satisfaccion | estar vigente por un | deberd prestar péliza
término no inferior a | expedida por una
cinco (5) afios contados | compafiia aseguradora
apartirdelafechaenla | en un porcentaje
cual la Entidad Estatal | equivalente al 20% del
recibe a satisfaccion la | valor del contrato

obra.

Amparos, vigencia y
valores asegurados

e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razdn social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el coniratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén

Tomador social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el coniratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
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Caracteristica Condicion
Numero y afio del contrato

.. Objeto del conirato
Informacion

necesaria dentro de
la péliza

Firma del representante legal del contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razoén de las reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prorroga, segtin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha
del Acta de recibo a satisfaccion de la obra. El Contratista procedera a reparar los defectos deniro
de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garanifa respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contraio. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los darfios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la enirega o terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados ASOCIACION ) SUFRADEPARTAMENTAL DE MUNIQII_DI_OS PARA EL ) PROGRESO
“ASOSUPRO?” identificada con NIT 901.445.387-3 y el municipio de Anapoima Nit: 890.680.097

e Paralas personas juridicas: la garantia debera fomarse con el nombre o razon social y tipo

Tomador societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la
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Caracteristica Condicion
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

200 SMMLYV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015).

Valor
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados y ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
Beneficiarios PROGRESO “ASOSUPRO" identificada con NIT 901.445.387-3, el municipio de Raquira Nit:

891.801.244-0 y EL CONTRATISTA

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del conirafista o subcontratistas auiorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Nudmero y afio del conirato
e  Objeto del contrato
Informacion necesaria | ¢  Firma del representante legal del contratista
dentro de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
El Coniratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
gue generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA
El Coniratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del confrato sera de su libre
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escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Enire el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
El Contratista solo podra subcontratar con [a autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevarg al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier fiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION
El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigenies sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION
La liquidacién se realizara dentro de los cuafro (4) meses siguientes a la expiracion del término
previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto adminisirativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el coniratista no se presente a la liquidacion previa notificacién o
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
Entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si
vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma se podra
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n)
derecho a efectuar salvedades a la liquidacién por mufuo acuerdo y en este evento la liquidacién
unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Casco Urbano Municipio
de Anapoima - Cundinamarca, y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.
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Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion que
a continuacién se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. ylo al correo elecirénico:
oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

Por el CONTRATISTA en la Calle 159 No. 54 — 69 torre 4 apto 804 Portus Alejandria . Cel.: 3186071478
y al correo electrénico: modulargproyectos2024@gmail.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parie integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

aobhowN=

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia dieciocho (18) de febrero de 2026

Por la Entidad, Por el Contratista,

i

- . -

~

—

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

Nit. 902.036.635-4

R/L DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA
C.C. 80.880.579 de Bogota

Proyecto: Jairo Pinto/ Profesional especializg icina de contratacion
Reviso: Lina Rojas/ Oficina de contratacion
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