

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA

Documento: PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO					
Proyecto: RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO ELE COMO ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN EN EL NDFyB SARARE DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					
DEPARTAMENTO: Arauca					
OBJETIVO GENERAL: Restaurar la cobertura boscosa en áreas ambientales estratégicas del municipio de Araucanía, dentro del NDFyB Sarare, en zona de influencia del POMCA del río Ele, departamento de Arauca					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. OBJETIVO NO. 1. Fortalecer la gestión ecológica de las áreas ambientales estratégicas					
Producto 1.1 Servicio de restauración de ecosistemas					
Actividad 1.1.1: Implementar arreglos silvopastoriles					
Sub-actividad 1.1.1.1:	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	km	58,1	\$ 24.157.881	\$ 1.403.572.906
Sub-actividad 1.1.1.2:	Establecer el sistema silvopastoril	has	350	\$ 6.095.734	\$ 2.448.507.005
Sub-actividad 1.1.1.3:	Realizar mantenimiento al sistema silvopastoril establecido	has	350	\$ 7.209.676	\$ 2.523.036.488
Sub-actividad 1.1.1.4:	Realizar mantenimiento menor al sistema silvopastoril establecido (Rocería a especies arbóreas)	has	350	\$ 1.196.213	\$ 418.674.693
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.1.					\$ 6.793.791.092
Actividad 1.1.2: Implementar sistemas agroecológicos sostenibles					
Sub-actividad 1.1.2.1:	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	km	24,9	\$ 24.157.881	\$ 601.531.245
Sub-actividad 1.1.2.2:	Establecer el sistema agroecológico sostenible	has	150	\$ 14.723.404	\$ 2.208.510.539
Sub-actividad 1.1.2.3:	Realizar mantenimiento al sistema agroecológico sostenible establecido	has	150	\$ 9.768.690	\$ 1.465.298.458
Sub-actividad 1.1.2.4:	Realizar mantenimiento menor al sistema agroecológico sostenible establecido	has	150	\$ 2.222.215	\$ 333.332.195
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.2.					\$ 4.608.662.438
Actividad 1.1.3: Desarrollar acciones de rehabilitación ecológica activa					
Sub-actividad 1.1.3.1:	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	km	99,6	\$ 24.157.881	\$ 2.406.124.981
Sub-actividad 1.1.3.2:	Establecer especies nativas	has	600	\$ 7.691.159	\$ 4.614.895.019
Sub-actividad 1.1.3.3:	Realizar mantenimiento en las áreas establecidas	has	600	\$ 10.726.221	\$ 6.435.732.842
Sub-actividad 1.1.3.4:	Realizar mantenimiento menor en las áreas establecidas (Rocería)	has	600	\$ 2.174.933	\$ 1.304.960.083
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.3.					\$ 14.761.512.926
TOTAL COSTOS OBJETIVO 1					\$ 26.163.966.456
2. OBJETIVO NO. 2. Mejorar la gobernanza para la restauración de las áreas ambientales estratégicas					
Producto 2.1. Servicio de promoción a la participación ciudadana					
Actividad 2.1.1:	Establecer acuerdos sociales territoriales para el manejo integral del paisaje y la restauración	Eventos	8	\$ 4.897.626	\$ 39.181.005
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.1.					\$ 39.181.005
Actividad 2.1.2:	Crear y poner en operación veedurías ciudadanas	Acompañamiento técnico	1	\$ 17.995.580	\$ 17.995.580
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.2.					\$ 17.995.580
Actividad 2.1.3: Implementar sistema de monitoreo ambiental y comunitario.					
Sub-Actividad 2.1.3.1:	Establecer un sistema de monitoreo ambiental	Informes de monitoreo	3	\$ 12.440.297	\$ 37.320.890
Sub-Actividad 2.1.3.2:	Establecer un sistema de monitoreo comunitario y ciencia ciudadana	Informes de monitoreo	12	\$ 21.138.654	\$ 253.663.852
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.3.					\$ 290.984.742
Actividad 2.1.4:	Procesar y reportar el área intervenida en el aplicativo de restauración desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Informes de Reporte	21	\$ 12.185.829	\$ 255.902.414
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.4.					\$ 255.902.414
Actividad 2.1.5:	Implementar mecanismos de comunicación y divulgación de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto a los distintos actores interesados	Eventos de socialización	1	\$ 8.474.965	\$ 8.474.965
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1.5.					\$ 8.474.965
Producto 2.2. Servicio de asistencia técnica					
Actividad 2.2.1:	Realizar acompañamiento técnico integral a los beneficiarios	Meses de acompañamiento	12	\$ 11.279.357	\$ 135.352.289
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.2.1.					\$ 135.352.289
Actividad 2.2.2:	Desarrollar un plan de sostenibilidad técnica, financiera e institucional	Espacios de fortalecimiento	5	\$ 49.714.090	\$ 248.570.450
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.2.2.					\$ 248.570.451
Actividad 2.2.3:	Desarrollar un plan de fortalecimiento a las capacidades técnicas, económicas y financieras de las organizaciones de base comunitaria	Talleres	16	\$ 19.072.995	\$ 305.167.917
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.2.3.					\$ 305.167.917
TOTAL COSTOS OBJETIVO 2					\$ 1.301.629.363
TOTAL COSTOS PROYECTO					\$ 27.465.695.819
 LUIS FERNANDO PANQUEVA TORRES Alcalde municipal Elaborado en: Marzo de 2026					