




GOBIERNO DE COLOMBIA

PRESUPUESTO OFICIAL

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO ELE COMO ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN EN EL NDFyB SARARE DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL					PLAZO	21 MESES
OBJETIVO GENERAL: RESTAURAR LA COBERTURA BOSCOSEA EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DENTRO DEL NDFyB SARARE, EN ZONA DE INFLUENCIA DEL POMCA DEL RÍO ELE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1.	Objetivo N°1. Fortalecer la gestión ecológica de las áreas ambientales estratégicas					
Producto 1.1 Servicio de restauración de ecosistemas						
Actividad 1.1.1: Implementar arreglos silvopastoriles						
1.1.1.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	km	58,1	\$ 24.157.881	\$ 1.403.572.906,00	
1.1.1.2	Establecer el sistema silvopastoril	has	350	\$ 6.995.734	\$ 2.448.507.005,00	
1.1.1.3	Realizar mantenimiento al sistema silvopastoril establecido	has	350	\$ 7.208.676	\$ 2.523.036.488,00	
1.1.1.4	Realizar mantenimiento menor al sistema silvopastoril establecido (Rocería a especies arbóreas)	has	350	\$ 1.196.213	\$ 418.674.693,00	
					SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.1	\$ 6.793.791.092,00
Actividad 1.1.2: Implementar sistemas agroecologicos sostenibles						
1.1.2.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	km	24,9	\$ 24.157.881	\$ 601.531.245,00	
1.1.2.2	Establecer el sistema agroecologico sostenible	has	150	\$ 14.723.404	\$ 2.208.510.539,00	
1.1.2.3	Realizar mantenimiento al sistema agroecologico sostenible establecido	has	150	\$ 9.768.590	\$ 1.465.288.458,00	
1.1.2.4	Realizar mantenimiento menor al sistema agroecologico sostenible establecido	has	150	\$ 2.222.215	\$ 333.332.195,00	
					SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.2	\$ 4.608.662.438,00
Actividad 1.1.3: Desarrollar acciones de rehabilitación ecológica activa						
1.1.3.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	km	99,6	\$ 24.157.881	\$ 2.406.124.981,00	
1.1.3.2	Establecer especies nativas	has	600	\$ 7.691.158	\$ 4.614.695.019,00	
1.1.3.3	Realizar mantenimiento en las áreas establecidas	has	600	\$ 10.726.221	\$ 6.435.732.842,00	
1.1.3.4	Realizar mantenimiento menor en las áreas establecidas (Rocería)	has	600	\$ 2.174.933	\$ 1.304.960.083,00	
					SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.3.	\$ 14.761.512.926,00
					TOTAL COSTOS OBJETIVO 1	\$ 26.163.966.456,00
2.	Objetivo N° 2. Mejorar la gobernanza para la restauración de las áreas ambientales estratégicas					
Producto 2.1. Servicio de promoción a la participación ciudadana						
Actividad 2.1.1: Establecer acuerdos sociales territoriales para el manejo integral del paisaje y la restauración		Eventos	8	\$ 4.897.626	\$ 39.181.005,00	
					SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.1.	\$ 39.181.005,00
Actividad 2.1.2: Crear y poner en operación veedurías ciudadanas		Acompañamiento técnico	1	\$ 17.995.580	\$ 17.995.580,00	
					SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.2	\$ 17.995.580,00
Actividad 2.1.3: Implementar sistema de monitoreo ambiental y comunitario.						
2.1.3.1	Establecer un sistema de monitoreo ambiental	Informes de monitoreo	3	\$ 12.440.297	\$ 37.320.890,00	
2.1.3.2	Establecer un sistema de monitoreo comunitario y ciencia ciudadana	Informes de monitoreo	12	\$ 21.138.654	\$ 253.663.852,00	
					SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.3	\$ 290.984.742,00
Actividad 2.1.4: Procesar y reportar el área intervenida en el aplicativo de restauración desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible		Informes de Reporte	21	\$ 12.185.829	\$ 255.902.414,00	
					SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.4.	\$ 255.902.414,00
Actividad 2.1.5: Implementar mecanismos de comunicación y divulgación de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto a los distintos actores interesados		Eventos de socialización	1	\$ 8.474.965	\$ 8.474.965,00	
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1.5	\$ 8.474.965,00
Producto 2.2. Servicio de asistencia técnica						
Actividad 2.2.1: Realizar acompañamiento técnico integral a los beneficiarios		Meses de acompañamiento	12	\$ 11.279.357	\$ 135.352.289,00	
					SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.2.1	\$ 135.352.289,00
Actividad 2.2.2: Desarrollar un plan de sostenibilidad técnica, financiera e institucional		Espacios de fortalecimiento	5	\$ 49.714.090	\$ 248.570.450,00	
					SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.2.2	\$ 248.570.451,00
Actividad 2.2.3: Desarrollar un plan de fortalecimiento a las capacidades técnicas, económicas y financieras de las organizaciones de base comunitaria		Talleres	16	\$ 19.072.995	\$ 305.167.917,00	
					SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.2.3	\$ 305.167.917,00
					TOTAL COSTOS OBJETIVO 2	\$ 1.301.629.363,00
					TOTAL COSTOS PROYECTO	\$ 27.465.595.819,00
					A	9%
					I	3%
					U	5%
Nota 1. El contratista deberá presentar el APU de cada una de las actividades del presupuesto previo inicio de actividades, manteniendo las condiciones planteadas en la estructuración del proyecto. Nota 2. Los valores unitarios incluyen el AIU.						
 JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS Director Ejecutivo						
Proyecto: oficina de contratación						