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Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPROQ”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion
No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de
enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C. y perfeccionado todos sus
actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley
136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria
juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Numero de
Identificacion Tributaria numero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa CONSORCIO BIBLIOTECA identificada con
el numero de Nit. No. 902.040.302-2, representada legalmente por NESTOR ANDRES MORALES
NOVOA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.123.088.040 de Guamal. (en adelante el
“Interventor”) en mi condicion de (nombre propio), identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta
de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas
las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion AP4-CON-029-2026 del 04 de febrero 2026 la Entidad abrio el
Procedimiento de Contratacion CMA-008 de 2026

. Que a traves de la Resolucion AP4-CON-044 del 19 de febrero de 2026, la Entidad adjudicé
el contrato al oferente CONSORCIO BIBLIOTECA, representada legalmente por NESTOR
ANDRES MORALES NOVOA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.123.088.040 de
Guamal.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segtn lo requiera el contexto en el cual
son empleados. Otros términos con mayUscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicién
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran
interpretados de conformidad con su significado natural y obvio en el contexto de los proyectos
sociales en los que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARIA HERNANDEZ DEL
MUNICIPIO DE ACACIAS
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CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-008 de 20286, los cuales
hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomia
técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las actividades propias de
interventoria seglin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Téchico y
el contrato al cual se ejercera la interventoria.

FACTOR
SUELDO Y/O TIEMPO PRESTACIONAL
CANT. CARGO / OFICIO JORNAL | DURACION '?r’(‘)?zf‘(';‘ﬁ'g; (REDONDEADO) | p A\é%llfﬁ@)
MENSUAL (mes) ° 164
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1 Director de interventoria $ 8.541.000,00 4,00 60,00% Aplica $ 33.617.376,00
1 Especialista eléctrico $8.541.000,00 4,00 100,00% Aplica $ 56.028.960,00
1 Residente de interventoria $ 5.694.000,00 400 100,00% Aplica $ 37.352.640,00
1 Profesional y/o técnico SST $ 3.558.750,00 4,00 100,00% Aplica $ 23.345.400,00
1 Asesoria Juridica $ 5.000.000,00 4,00 10,00% No Aplica $ 2.000.000,00
1 Asesoria Ambiental $ 5.000.000,00 4,00 10,00% No Aplica $ 2.000.000,00
1 Asesoria Contable $ 5.000.000,00 4,00 10,00% No Aplica $2.000.000,00
1 Asesoria Financiera $ 5.000.000,00 4,00 10,00% No Aplica $ 2.000.000,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 158.344.376,00
TIEMPO VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD COSTO (%) DURACION | PARTICIPACION TOTAL {%-mes)
(mes) PARCIAL ($)
OTROS COSTOS DIRECTOS

LABORATORIO -

ESTUDIOS (Incluye
1 Equipo Completo y Entrega | Global | $ 7.429.268,00 4,00 10,0% $2.971.707,00

de Informes de Ensayos y

Resultados)

SUBTOTAL $2.971.707,00

IVA=19% |  $564.624,00
TOTAL COSTO DIRECTO | $ 161.880.707,00

TIEMPO i VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD COSTO ($) DURACION | PARTICIPACION TOTAL {%-mes) PARCIAL ($
(mes) ®)
COSTOS O GASTOS FIJOS
1 |Amendo oficina y servicios | oo |51 99491000| 4,00 100% $7.979.640,00
publicos
Planos récord de
1 construccién, fotocopias, mes $ 984.657,22 1,00 100% $ 984.657,00
heliografias, fotografias, .
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informes, Papeleria,
computadores, impresoras,
camaras, muebles,

materiales de consumo vy
otfros.

SUBTOTAL $ 8.964.297,00

IVA = 19% $ 1.703.216,43

TOTAL+IVA | $10.667.513,00

amanTiAs

e CANT. DESCRIPCION UNIDAD VALOR

VALOR UNITARIO PARCIAL ()
1 Cumplimiento Global $ 548.193,00 $ 548.193,00

SUBTOTAL |  §548.193,00
~ TOTAL ADMINISTRACION | $ 11.215.706,00

COSTOS DIRECTOS | $ 161.880.707,00

ADMINISTRACION | $ 11.215.706,00

UTILIDAD - 5% $ 8.094.035,00
IVA SOBRE UTILIDAD - 19% $ 1.537.867,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA (AJUSTADO AL PESO) | § 182.728.315,00

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

. El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de Cuatro (4) Meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 182.728.315,00),
equivalentes a 104,36 SMMLYV para el afio de suscripcion del 2026. El Interventor con la suscripcion
del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten
o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50)
centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.
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CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de Contratacién la Entidad NO desembolsara al Interventor ningun Anticipo
y/o Pago Anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a los Certificados de Disponibilidad
Presupuestal correspondientes

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Numero Certificado’
Disponibilidad
Presupuestal

Fecha Certificado = | 'Valor Certificado de |
isponibilidad Presupuestal - 5Disponibi|id1ad Presupuestal
. . L 1

\
i
D
l

24-10-2025 $ 182.728.317,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La entidad pagara las obligaciones economicas derivadas de la suscripcion del contrato de
interventoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:

Actas parciales mensuales segln ejecucion de las obras, hasta un 90% del valor del contrato y el
restante 10% hasta la liquidacion de este. El valor para pagar se efectuara tomando como base el
avance de las obras, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta econémica
por medio de la cual se adjudicara y por los cuales se adelanta la ejecucion de este proceso.

La solicitud y radicacion para el pago, asi como el cumplimiento de los requisitos correspondientes,
estaran a cargo del contratista de interventoria, quien debera atender en su totalidad las obligaciones
legales aplicables, incluyendo las de caracter tributario, de seguridad social, parafiscal, contable,
entre otras. Igualmente, debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, viabilizar
el avance de ejecucion del contrato de estudios y disefios, y presentar la factura correspondiente
junto con el informe aprobado por la supervision de la entidad contratante, el cual debera contener
todos los requisitos exigidos por dicha supervision.

El 10% restante se pagara con la liquidacion del contrato, para lo cual el contratista de interventoria
debera cumplir con los siguientes requisitos:

e Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes de pago
parcial, anexando paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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e Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente

al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal (Cajas de Compensacion Familiar, SENA
e ICBF).

e Actualizacién de las garantias
s  Aprobacién de las garantias

e Los demas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de interventoria y
supervision vigente.

El contratista de interventoria debera presentar para el tramite de sus cobros, ademas de los
documentos relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

Paragrafo 1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el manual de interventoria y supervisién adoptado conforme a lo contenido en la
resolucion 005 del 25 de enero de 2021 “Por la cual se crea el Reglamento Interno del Manual de
Contratacion de la Asociacién Supradepartamental de Municipios para el Progreso, ASOSUPRO”, y
la resolucion 010 del 12 de agosto de 2022 “Por medio del cual se incorpora al manual de
contratacion del ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO?”, y la resolucion No. 275 de 2022, expedida por la Agencia Nacional de Contratacion

- Publica — Colombia Compra Eficiente” y las que por naturaleza integren el contenido del mismo,
vigentes durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de personal local durante la ejecucion
del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGR
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9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
gjecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas, o
de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esté en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente los Lineamiento de
Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion de estos.

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones gque deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad. La persona que
reemplazard al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en el anexo técnico y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o
tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se
asigndé puntaje.

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes,) en papel que cumpla con las siguientes
caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como Ia
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

19. Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

20. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de frabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTALE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 33 N.° 37 -35 Barrio Centro, Villavicencio — Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920
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. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de

Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

22. Incluir como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de

23.

personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

A -

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1.

2.

10.
11.

Realizar la interventoria objeto de seguimiento de los proyectos en mencion y de los recursos
destinados por ASOSUPRO para ello.

Tener conocimiento completo y detallado de los contratos sometidos a seguimiento, de los
respectivos pliegos de condiciones; de las especificaciones; de la propuesta de los contratistas;
de los cronogramas de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte de los contratos.
Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar documentos técnicos entregados previamente para el
desarrollo del proyecto.

Efectuar, en coordinacién con el contratista, la verificacion de los estados de los proyectos,
demas aspectos que resulten necesarios para la continuidad de la ejecucion y de la
Interventoria, dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante la ejecucion con el Contratista las especificaciones de los proyectos,
los cronogramas, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de
los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo de los objetos
contractuales.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar los objetos
contractuales deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a
juicio del supervisor considere necesarios por cada uno de los proyectos objeto de seguimiento
Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que los objetos contratados se cumplan de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnicas y econémicas,
metodologias, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

Efectuar las evaluaciones periédicas correspondientes, establecer los incumplimientos y
recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener
sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre los estados de los contratos en
relacion con su avance, calidad y costo.

EXigir al contratista el cumplimiento del anexo técnico de cada uno de los proyectos.

Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucién de los contratos
objeto de seguimiento, indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en
conocimiento las irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento
del contratista.
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12. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas y avisar de ellas de
manera oportuna al supervisor, resolviendo oportunamente aquellas que sean de su
competencia.

13. Comunicar en forma inmediata al Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la
ejecucion de los contratos, de lo que enviara copia a los contratistas

14. Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que los contratistas
cumplan con las especificaciones y condiciones de calidad de los objetos contratos.

15. Verificar que los contratistas durante la ejecucion de los contratos mantengan el personal
ofrecido en las propuestas.

16. Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion de los contratos, todas las medidas que sean
necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales,
economicas y financieras ofrecidas por los contratistas

17. Vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas las disposiciones legales de caracter laboral
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio.

18. Solicitar a la Supervision, su intervencion cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos objeto de
seguimiento

19. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con la entidad formuladora en
conjunto con el supervisor en torno a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

20. Acompariar las comisiones evaluadoras o de inspeccion enviadas por ASOSUPRO u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

21. Elaborar de manera conjunta con los contratistas, planes de contingencia para atender eventos
imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera
gue se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

22. Verificar que los elementos contratados se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas
en los contratos y ofrecidas en la propuesta de los contratistas para lo cual debera comprobar
su calidad.

23. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por proveedores de los
contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no
lo sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.

24. Verificar que los contratistas, realicen las actividades con el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado, para que las actividades se ejecuten en forma &gil, y eficiente.

25. Realizar la revision y aprobacién de cada uno de los documentos requeridos para el inicio,
ejecucion y liquidacion de los contratos objeto de seguimiento.

26. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y aplicacién oportuno de las
sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar.

27. Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a €l o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Entidad, en el cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

28. Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo de los
contratos. Los Documentos que componen estas actas deberan presentarse debidamente
firmados por los profesionales de la interventoria, a la supervision o dependencia encargada.

29. Exigir al contratista la iniciacion y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en los
contratos
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30. Controlar el avance de los contratos objeto de seguimiento, de acuerdo con el cronograma,
previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos que se
requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se considera
pertinente, en forma motivada, la aplicacién de las sanciones o multas, a que hubiere lugar.

31. Ejercer un control del cronograma de avance de cada proyecto, exigiendo su cumplimiento. El
cronograma debera ser solicitado y actualizada en cada prérroga, suspension y/o modificacion.

32. En caso de incumplimiento por causas imputables a los contratistas, informar a la Supervision
con el fin que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones
correspondientes.

33. Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacion de

o sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos objeto de seguimiento,
si fuere pertinente.

34. Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en los
proyectos objeto de seguimiento.

35. Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Asociacidn sobre la conveniencia de modificar
o adicionar los contratos

36. Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos
generados que hagan parte de la ejecucion del contrato.

37. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos.

38. Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida.

39. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacién realizada.

40. Desarrollar las actividades de seguimiento y control de los contratos objeto de interventoria
verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones
especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos.

41. Vincular a todo el personal de acuerdo a la ejecucion de las actividades, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los

. parafiscales.

42. Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones de los proyectos a ejecutar

43. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

44. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actten por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algiin hecho.

45. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

46. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

47. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

48. Solicitar con la debida anticipacién la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

49. Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.
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Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.
Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

Realizar evaluacion previa a la finalizacion de las actividades e indicar al contratista los faltantes
y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados.

La interventoria revisara cada uno de los documentos generados durante la gjecucion de los
contratos objeto de seguimiento

Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.

Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativos
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos.

B- Presentacion de informes:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacion, con destino a la
supervisién para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

e Actividades ejecutadas.

e Personal que participa.

e Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

e Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las
hay.

e Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

e En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del
contrato.

El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversién del anticipo, con sus
respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario de la cuenta especifica. Estos
soportes y el extracto de la cuenta bancaria especifica deberan exigirse presentarse
oportunamente al contratista de la consultoria, para su respectiva presentacion.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas en los documentos de la convocatoria,
particularmente en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcion
de la forma de pago.

Informe mensual de gestion del interventor. En éste debera incluir la descripcion de las
actividades ejecutadas, tiempos y actividades del personal que labora, cumplimiento del
cronograma y demas labores que se requieran para el normal desarrollo del contrato.
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d. Informes especiales que la Entidad requiera del supervisor.

e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos: Antecedentes y descripcion general
de ejecucion del contrato, datos generales relacionados con el contratista de consultoria,
problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos en el tiempo y avance
mensual de actividades.

C. obligaciones de orden administrativo:

Tener especial cuidado en que la Entidad esté amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacion o modificacién si
fuere el caso.

Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, asi como atender y dar respuesta
a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial
de modernizacién, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcion suscribiendo
ademas el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

Cumplir el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral.

Asistir a los comités, los cuales deben cumplirse como minimo una vez al mes.

Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de la consultoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a
archivo de la respectiva carpeta —contrato.

Elaborar y allegar los documentos requeridos para la liquidacién del respectivo contrato,
de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible
en el sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacion que considere
necesaria.

Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité

Acta de recibo final.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993
y la ley 1150 de 2007.

D. obligaciones de caracter financiero y contable:
[

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Entregar a la supervision las actas parciales y/o finales en cuanto de la forma de pagoy
darles tramite dentro de la entidad en el plazo estipulado por la entidad.

Efectuar una adecuada programacién financiera del contrato.

Realizar la adecuada ejecucion financiera del contrato, efectuando el cumplimiento de la
inversion prevista.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacion de los dineros que no seran utilizados durante Ia
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato
Realizar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.
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Realizar la devolucion de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion del
contrato de interventoria.

E. Obligaciones de orden juridico o legal:

Conocer sobre la organizacion y [a normatividad vigente en ASOSUPRO

Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de nuevas
normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.
Conocer y realizar los tramites para la obtencion de las licencias y permisos requeridos.
Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones vy
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos
los requerimientos que se relacionen con los entregables objeto del contrato de esta
interventoria.

Resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion con la gjecucién de los
entregables objeto de esta interventoria.

Durante todo el periodo de ejecucion contractual realizar el cumplimiento de los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y legales
de acuerdo con la normatividad vigente.

Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros
Tramitar y solicitar los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la
gjecucion del contrato, segun corresponda.

F. Obligaciones de caracter ambiental

Realizar, entregar y tramitar los documentos de manera oportuna ante las Autoridades
Ambientales en la jurisdiccién del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los
tramites ambientales necesarios para el desarrollo de la consultoria (cuando se requiera)
Cumplir con las normas ambientales en desarrollo de la interventoria.

Realizar los trabajos y actividades necesarias para que la interventoria se ejecute dentro de
los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados.
Construir y presentar los planes de disposicién de desechos en cumplimiento a la
reglamentacion ambiental vigente.

Realizar los trabajos y actividades de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el codigo de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes

EI INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Asociacion
0 a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Calle
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En desarrollo del Contrato ASOSUPRO tendré las siguientes obligaciones:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea del objeto del contrato.

5. Expediry tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.

6. Ejercer la supervisién y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Interventoria y
Supervision de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones. El CONTRATISTA
mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacidn de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(6%) del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a
1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos de! Contratista, se causaran las
siguientes multas:
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Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma se causara una multa equivalente al 0,01% del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Sielinterventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y
cuando sean razonables en funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al
0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion

6. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente 0,01%
del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacién de alguno o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 1 SMMLYV,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones Y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE UN!CBP!OS PARA EL PROGRESO
Calle 33 N.? 37 -35 Barrio Centro, Villavicencio — Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

WWW.asosupro.gov.co

GOBIERNDC DE COLOMEBIA




el

ANEXO 5 — MINUTA DEL. CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-55 | Pagina ‘ 16 de 20
Version No. | 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA 012 DE 2026

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
ameén de [a obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista debera pagar a la entidad, a
titulo de pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato,
suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los
hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no
fuere posible, se cobrara por via judicial.

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

171  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra
fas siguientes caracteristicas:

Caracteristica . Condicion ! . . |

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
beneficiario “ASOSUPRO” identificada con el NIT 800.079.035-1 y el municipio de Acacias.
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. Vigencia = Valor Asegurado |
Cumplimiento  general del | Hasta la liquidacion | 20% del valor del
contrato y el pago de las multas y | del Contrato y cuatro | contrato
la clausula penal pecuniaria que | (04) meses mas.
se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 10% del valor del
sociales legales e | tres (3) afios mas. contrato
indemnizaciones laborales del
Amparos, vigencia persqr_lal que el Intfervgntor haya
y valores de utlllzgr en ga'l territorio nacional
asegurados para la ejecucion del contrato
Calidad del Servicio por los | Vigencia de este | 20% del valor del
perjuicios  derivados de la | amparo debe ser | contrato
deficiente calidad del servicio | igual al plazo de
prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del
paragrafo del
articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural,
el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union Temporal,
Consorcio): la Garantia  debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su
identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

e Ndmero y afio del contrato

Informacion e  Objeto del contrato

necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del Interventor

de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicioén,
suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor
0 su no adicion o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tnica de cumplimiento, se tendrg
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipotesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracion
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderé de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucién del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS OGRESO
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negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion bilateral del contrato sera de Cuatro (04) meses.
Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
Cuatro 04 meses, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ningtin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion
por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municipio de Acacias
departamento del Meta, y domicilio contractual en Villavicencio, Meta.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion que
a continuacion se indica:

El Interventor, Calle 22 # 21-16 Araguaney Celular 3196011208; Correo electrénico:
nestormorales0811@agmail.com

La Entidad Carrera 33 No. 37 - 35, Centro, Villavicencio, Meta, celular 310 870 89 20, correo
electrénico: oficinadecontratacion@asosupro.qov.co
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

oA WN -~

En constancia se firma en la ciudad de Villavicencio, a los veintisiete (27) dias de febrero de 2026.

Por la Entidad, Por el Interventor,

JORGE ANBRES B NEGAS CONS O BIBLIOTECA
Director E] o — NIT: 902.040.302-2
ASOSUPRO R/L: NESTOR ANDRES MORALES NOVOA

C.C. NO. 1.123.088.040 DE GUAMAL
CONTRATISTA

Proyecto: Jairo Pinto/ Profesiona!réﬁlﬂa de contratacion
Revisé: Lina Rojas/ Oficina de con{tr tacion
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