

# PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA

**PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA  
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE**

CARGO/OFICIO (1)	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	CANTIDAD DE PERSONAS	ETAPA CONSTRUCCIÓN		FACTOR MULT.	VALOR TOTAL	
				% DE DEDICACION	TIEMPO TOTAL EN MESES			
A	B	C	D	E	F	G		
Asistente Administrativa (Secretaria)	\$ 2.135.250,00	\$ 200.000,00	1	100%	9	1,99	\$ 41.824.328,00	
Profesional Financiero	\$ 3.558.750,00	-	1	50%	9	1,97	\$ 31.548.319,00	
Abogado	\$ 4.270.500,00	-	1	10%	9	1,97	\$ 7.571.597,00	
Director de Inventario	\$ 5.694.000,00	-	1	50%	9	1,97	\$ 50.477.310,00	
Ingeniero Electricista residente	\$ 4.270.500,00	-	1	100%	9	1,97	\$ 75.715.965,00	
Ingeniero Ambiental	\$ 4.270.500,00	-	1	30%	9	1,97	\$ 22.714.790,00	
Profesional SISOMA	\$ 3.558.750,00	-	1	50%	9	1,97	\$ 31.548.319,00	
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)</b>							<b>\$ 281.400.628,00</b>	
<b>OTROS COSTOS</b>								
Arriendo de oficina con mobiliario para 6 puestos de trabajo. Incluye Computador, escritorio, silla y papelería por cada puesto de trabajo y Pago servicios públicos								
				H	I		J	K
				UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
				mes	\$ 3.200.000,00	9 meses	\$ 28.800.000,00	
				mes	\$ 3.800.000,00	9 meses	\$ 34.200.000,00	
<b>SUBTOTAL OTROS COSTOS (2)</b>							<b>\$ 63.000.000,00</b>	
<b>COSTO BÁSICO (1)+(2) = (3)</b>							<b>\$ 324.400.628,00</b>	
<b>IVA= 19% * (3)</b>							<b>\$ 61.636.119,00</b>	
<b>COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA</b>							<b>\$ 386.036.747,00</b>	

**DUBAN HERLEY MORALES SANCHEZ**  
Ingeniero en Energías  
T.P. 151179-0554118 STD  
noviembre 24 de 2025