



PRESUPUESTO OFICIAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL
"MEJORAMIENTO Y RENOVACION URBANA DE LA CARRERA 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y 17, TRANSVERSAL 6 ENTRE
CALLE 17 Y CRA 3A Y VIAS CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META"



FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO

9 MESES

CANT. (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	CATEGORIA	TIEMPO DURACION (MES) (3)	PARTICIPACION TOTAL (%-MES) (4)	VALOR PARCIAL (\$) (1)*(2)*(3)*(4)=(5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
PERSONAL PROFESIONAL						
1	Ing. Civil Categoría 4 (Director de Interventoría)	\$ 15.303.621,70	T04	9,00	30%	\$ 41.319.778,59
1	Ing. Civil Categoría 6 (Residente de interventoría obra civil)	\$ 10.939.360,50	T06	9,00	100%	\$ 98.454.244,50
1	Ing. Civil Categoría 6 (Residente de interventoría obra eléctrica)	\$ 10.939.360,50	T06	9,00	100%	\$ 98.454.244,50
1	Profesional de Salud Ocupacional de Interventoría	\$ 5.484.034,00	T08	9,00	50%	\$ 24.678.153,00
PERSONAL ESPECIALISTA						
1	Ing. Civil (Especialista Pavimentos), Dedicación 25%	\$ 15.303.621,70	T04	9,00	25%	\$ 34.433.148,83
1	Ing. Civil (Especialista en Hidráulica), Dedicación 25%	\$ 15.303.621,70	T04	9,00	25%	\$ 34.433.148,83
PERSONAL TECNICO						
1	TOPOGRAFO AUXILIAR, Dedicación 20%	\$ 4.611.181,76	T33	9,00	20%	\$ 8.300.127,17
1	CADENERO 1, Dedicación 20%	\$ 1.637.025,00	T35	9,00	20%	\$ 2.946.645,00
PERSONAL AUXILIAR						
1	SECRETARIA	\$ 2.701.112,27	T26	9,00	100%	\$ 24.310.010,43
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (A)						\$ 367.329.500,84

CANT. (9)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$) (10)	INDICE SOBRE LA TARIFA	TIEMPO (MESES)	VALOR PARCIAL (\$) (9)*(10)*(11) = (12)
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1	Papelera, fotocopias, equipos de oficina y computo	MES	\$ 759.127,20	1,00	9,00	\$ 6.832.144,78
1	Edición de informes mensuales y actos administrativos	MES	\$ 840.000,00	1,00	9,00	\$ 7.560.000,00
1	Alquiler de oficina, incluye servicios	MES	\$ 1.000.000,00	1,00	9,00	\$ 9.000.000,00
1	Campero, pick-up o camioneta	UNIDAD	\$ 273.438,00	1,00	54,00	\$ 14.765.652,00
3	toma de densidades con el cono y arena en campo	UNIDAD	\$ 51.953,29	1,00	7,00	\$ 1.091.019,09
15	Toma prueba asentamiento del concreto (SLUM)	UNIDAD	\$ 38.000,12	1,00	7,00	\$ 3.990.012,60
16	Toma de cilindros en campo 1 molde	UNIDAD	\$ 44.531,40	1,00	7,00	\$ 4.987.516,80
16	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto	UNIDAD	\$ 14.695,36	1,00	7,00	\$ 1.645.880,32
8	Ensayo de resistencia a la flexion de vigas de concreto	UNIDAD	\$ 22.265,70	1,00	7,00	\$ 1.246.879,20
1	Topografía(Incluye transito, nivel y elementos complementarios)	DIA	\$ 161.655,00	1,00	54,00	\$ 8.729.370,00
TOTAL ADMINISTRACIÓN = SUMATORIA (B)						\$ 59.848.474,79
COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)						\$ 427.177.975,63
UTILIDAD INTERVENTOR (10%) = (D)						\$ 42.717.797,56
COSTO BÁSICO + UTILIDAD INTERVENTOR = (E)						\$ 469.895.773,19
IVA = 19% * (E) = (F)						\$ 89.280.196,91
COSTO TOTAL = (E) + (F) AJUSTADO AL PESO						\$ 559.175.970,10
COSTOS DE LA INTERVENTORIA						\$ 559.175.970,10


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
 Director ejecutivo