

# PRESUPUESTO OFICIAL

FORMULARIO 1: FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO:

6 MESES

I. PRODUCTOS

ITEM:	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL
1,0	<b>ESTUDIOS PRELIMINARES</b>					
1,1	Laboratorio - interventorias (incluye equipo completo y entrega de de ensayos y resultados)	Mes	1,0	3,0	\$ 12.949.628,00	\$ 38.848.884,00
2,0	<b>LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO</b>					
2,1	Topografía (incluye tránsito, nivel y elementos complementarios)	Mes	1,0	2,5	\$ 4.849.661,00	\$ 12.124.152,50
<b>SUBTOTAL (I)</b>						<b>\$ 50.973.036,50</b>

II. PERSONAL PROFESIONAL:

ITEM:	DESCRIPCION	UNIDAD	DEDICACION	TIEMPO	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL
1,0	Director de Interventoría	Mes	50%	6,0	\$ 9.964.500,00	\$ 29.893.500,00
2,0	Residente de Interventoria	Mes	100%	6,0	\$ 5.694.000,00	\$ 34.164.000,00
3,0	Profesional en Salud	Mes	100%	6,0	\$ 4.982.250,00	\$ 29.893.500,00
4,0	Profesional Estructural	Mes	50%	3,0	\$ 7.117.500,00	\$ 10.676.250,00
5,0	Profesional Electrico	Mes	50%	3,0	\$ 7.117.500,00	\$ 10.676.250,00
6,0	Profesional Hidraulico	Mes	30%	3,0	\$ 7.117.500,00	\$ 6.405.750,00
<b>SUBTOTAL (II)</b>						<b>\$ 121.709.250,00</b>

III. PERSONAL TÉCNICO:

ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN	TIEMPO	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL
1,0	Topografo	Mes	50%	2,5	\$ 3.416.400,00	\$ 4.270.500,00
2,0	Cadenero	Mes	100%	2,5	\$ 1.637.025,00	\$ 4.092.562,50
3,0	Inspector de Interventoria	Mes	100%	6,0	\$ 3.558.750,00	\$ 21.352.500,00
<b>SUBTOTAL (III)</b>						<b>\$ 29.715.562,50</b>
<b>SUBTOTAL PERSONAL (A)</b>						<b>\$ 151.424.812,50</b>
<b>FACTOR MULTIPLICADOR</b>						<b>\$ 2,40</b>
<b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL</b>						<b>\$ 363.419.550,00</b>

IV. EQUIPO :

ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	TIEMPO	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL
1,0	Ariendo local y servicios	Mes	1,0	6,0	\$ 2.500.000,00	\$ 15.000.000,00
2,0	Alquiler equipo de computo	Mes	1,0	6,0	\$ 1.350.000,00	\$ 8.100.000,00
3,0	Comunicaciones (telefono, Fax,	Mes	1,0	6,0	\$ 454.000,00	\$ 2.724.000,00
4,0	Papeleria, fotocopias, planos,	Mes	1,0	6,0	\$ 1.370.000,00	\$ 8.220.000,00
5,0	Campero, pick-Up o Camioneta	Mes	1,0	6,0	\$ 8.203.150,00	\$ 49.218.900,00
6,0	Plotter	Mes	1,0	2,0	\$ 3.095.528,00	\$ 6.191.056,00
<b>SUBTOTAL (IV)</b>						<b>\$ 89.453.956,00</b>

**COSTOS DIRECTOS \$ 503.846.542,50**

**IVA 19% \$ 95.730.843,08**

**VALOR SUBTOTAL CONSULTORIA \$ 599.577.386,00**

**VALOR INTERVENTORIA \$ 599.577.386,00**

**SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE**


1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. Los valores unitarios para el personal no tendrán ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual.

3. El oferente planteará la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato.

4. Las hojas de vida del personal clave solicitado en el pliego de condiciones, se allegarán de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico

5. El contratista asumirá los descuentos por impuestos, estampillas derivados del convenio N°226 de 2025

  
JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS  
Director Ejecutivo