



PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA


PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA VARA - CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILANUEVA, CASANARE

COSTOS DE PERSONAL	A		B		C		D		E		F		G	
	REMUNERACION MENSUAL		AUXILIO DE TRANSPORTE		CANTIDAD DE PERSONAS	% DE DEDICACION	ETAPA CONSTRUCCIÓN	TIEMPO TOTAL EN MESES		FACTOR MULT.		VALOR TOTAL	G= ((A+B)*C*D*E*F)	
Asistente Administrativa (Secretaria)	\$ 2.626.357,50	\$	-	-	1	100%		12		1,86	\$	58.620.299,00		
Profesional Financiero	\$ 4.377.262,50	\$	-	-	1	50%		12		1,86	\$	48.850.250,00		
Abogado	\$ 5.252.715,00	\$	-	-	1	20%		12		1,86	\$	23.448.120,00		
Director de interventoria	\$ 7.003.620,00	\$	-	-	1	50%		12		1,86	\$	78.160.399,00		
Ingeniero Electricista residente	\$ 5.252.715,00	\$	-	-	1	100%		12		1,86	\$	117.240.599,00		
Ingeniero Ambiental	\$ 5.252.715,00	\$	-	-	1	40%		12		1,86	\$	46.896.240,00		
Profesional SISOMA	\$ 4.377.262,50	\$	-	-	1	50%		12		1,86	\$	48.850.250,00		
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)											\$	422.066.157,00		

OTROS COSTOS	H		I		J		K		
	UNIDAD	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	K=(I*J)			
Ariendo de oficina con mobiliario para 6 puestos de trabajo. Incluye Computador, escritorio, silla y papeleria por cada puesto de trabajo y Pago servicios públicos	mes		\$ 3.200.000,00	12 meses	\$	38.400.000,00			
Alquiler de una camioneta para transporte de personal profesional, doble cabina 4x4 con SOAT y certificado tecno mecanico al dia, motor 2500 cc, recorrido inferior a 50.000 Km y modelo superior a 2017 (incluye combustible)	mes		\$ 4.300.000,00	12 meses	\$	51.600.000,00			
SUBTOTAL OTROS COSTOS (2)					\$	90.000.000,00			

COSTO BÁSICO (1)+(2) = (3)		COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA	
Stampilla Pro-anciano	4,00%	\$	20.482.646,28
Stampilla Pro-cultura	2,00%	\$	10.241.323,14
Stampilla Prodeporte	2,50%	\$	12.801.653,93
Stampilla Projusticia	2,00%	\$	10.241.323,14
Stampilla Reteica	1,00%	\$	5.120.661,57
Stampilla Bomberil	0,10%	\$	512.066,16
SUBTOTAL COSTO BÁSICO + ESTAMPILLAS		\$	571.465.831,21
IVA= 19% * (3)		\$	108.578.508,00
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA		\$	680.044.339,21


DUBAN HERLEY MORALES SANCHEZ
 Ingeniero en Energías
 T.P. 151179-0554118 STD
 Fecha de Elaboración: Enero 13 de 2026