

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CIUDAD:	VILLAVICENCIO	FECHA:	26 DE MARZO DE 2026	SOLICITUD No:	
SOLICITANTE:	DIRECCIÓN EJECUTIVA.				
PARA:	PRESUPUESTO ASOSUPRO				
PRESUPUESTO:	RESOLUCIÓN 004 DE ENERO DE 2026				
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA VARA-CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE				
OBJETO DEL GASTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA VARA-CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES				
VALOR:	SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS MCTE (\$ 680.044.339,21)				


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
 Director ejecutivo
 ASOSUPRO

Proyecto
 Oficina de contratación



ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

REPUBLICA DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DEL META.
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00071

Fecha de Expedición: 26/03/2026

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:


RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
03.01.05.149.00PI- 2102-1900-2025- 85001-0003.02	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA VARA - CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE	\$680.044.339,21


Valor en letras:

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE.

Objeto del Registro:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA VARA - CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE


JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo.


DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Contadora.

Proyecto: Presupuesto

Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro
Cel. 3108708920 3102823757
Villavicencio – Meta
Colombia



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCamurcia
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-5000010
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-26-2:29 p. m.

CARLOS ANDRES MURCIA MONTERO
 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	1826	Fecha Registro:	2026-03-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	680.044.339,21	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	680.044.339,21
				Saldo x Comprometer:	680.044.339,21

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	2326	Fecha Registro:	2026-03-26	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	
-----------------------------	----	------	--	-------------	--	-------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROME
03-5000010, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	00PI-2102-1900-2025-65440-0011 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACION EN LA VIA LA VARA - CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	Nación	PI65440	CSF	2026-03-26	680.044.339,21	0,00	680.044.339,21	680.044.33
					Total:				

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIETAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA VARA - CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

Carlos Andres Murcia Montero
 Firma Responsable

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA VARA - CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE

CARGO/OFICIO (1)	A		B		C		D		E		F		G	
	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	CANTIDAD DE PERSONAS	% DE DEDICACION	ETAPA CONSTRUCCIÓN	TIEMPO TOTAL EN MESES	FACTOR MULT.	VALOR TOTAL	G = ((A+B)*C*D*E*F)					
Asistente Administrativa (Secretaria)	\$ 2.626.357,50	\$ -	1	100%		12	1,86	\$ 58.620.299,00						
Profesional Financiero	\$ 4.377.262,50	\$ -	1	50%		12	1,86	\$ 48.850.250,00						
Abogado	\$ 5.252.715,00	\$ -	1	20%		12	1,86	\$ 23.448.120,00						
Director de Interventoria	\$ 7.003.620,00	\$ -	1	50%		12	1,86	\$ 78.160.399,00						
Ingeniero Electricista residente	\$ 5.252.715,00	\$ -	1	100%		12	1,86	\$ 117.240.599,00						
Ingeniero Ambiental	\$ 5.252.715,00	\$ -	1	40%		12	1,86	\$ 46.896.240,00						
Profesional SISOMA	\$ 4.377.262,50	\$ -	1	50%		12	1,86	\$ 48.850.250,00						
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)								\$	422.066.157,00					

OTROS COSTOS	H		I		J		K	
	UNIDAD	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	K=(I*J)		
Ariendo de oficina con mobiliario para 6 puestos de trabajo. Incluye Computador, escritorio, silla y papeleria por cada puesto de trabajo y Pago servicios públicos	mes		\$ 3.200.000,00	12 meses	\$	38.400.000,00		
Alquiler de una camioneta para transporte de personal profesional, doble cabina 4x4 con SOAT y certificado tecno mecanico al dia, motor 2500 cc, recorrido inferior a 50.000 Km y modelo superior a 2017 (incluye combustible)	mes		\$ 4.300.000,00	12 meses	\$	51.600.000,00		
SUBTOTAL OTROS COSTOS (2)			\$	90.000.000,00				

COSTO BÁSICO (1)+(2) = (3)		COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA	
Estampilla Pro-anciano	4,00%	\$	20.482.646,28
Estampilla Pro-cultura	2,00%	\$	10.241.323,14
Estampilla Prodeporte	2,50%	\$	12.801.653,93
Estampilla Projusticia	2,00%	\$	10.241.323,14
Estampilla Reteica	1,00%	\$	5.120.661,57
Estampilla Bomberil	0,10%	\$	512.066,16
SUBTOTAL COSTO BÁSICO + ESTAMPILLAS		\$	571.465.831,21
IVA= 19% * (3)		\$	108.578.508,00
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA		\$	680.044.339,21

DUBAN HERLEY MORALES SANCHEZ
 Ingeniero en Energias
 T.P. 151179-0554118 STD
 Fecha de Elaboración: Enero 13 de 2026