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Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRQ", formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucién No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogoté D.C. y perfeccionado
todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Pdblico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos v goza para el desarroilo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por ia ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Em:éad”} por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra el CONSORCIO TANQUE ALMACENAMIENTO
20286, identificado con el nimero de Nit. No. 902072577-8, integrado por UVET COMPANY S.A.S
con NIT 901245584-1 y porcentaje de participacion de 10% e ICSSA §.A.S con NIT 901450894-6 y
participacion det 90%, y que se encuentra representado legalmente por el sefior FAIBER ERNESTO
GARCES RAMOS, identificado con cedula de ciudadania No. 1.069.433.976 de San Juan de
Rioseco (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 ~ Caria de
Presentacion de la oferta, hemos convenidc celebrar el presente confrato, previas las siguientes
consideraciones:

I Que mediante la Resolucion No. AP4-CON-055 del 08 de marzo de 2026, la Entidad abrid
&l Procedimiento de Contratacion LP-013 de 2026.

i Que a través de la Resolucion AP4-CON-072 del 08 de abril de 2026, la Entidad adjudico el
contrato al oferente CONSORCIO TANQUE ALMACENAMIENTO 2026, representado
legalmente por el sefior JOSE FRANCISCO PEREZ ALVAREZ, identificada con cedula de
ciudadania No. 1.067.921.701 de Monteria.

1 Que mediante comunicacién radicada ante la entidad el 22 de mayo de 2026, el
CONSORCIO TANQUE ALMACENAMIENTO 2026 notificd la decisién de cambiar a su
representante legal, aportando para el efecto el docuimento denominade "OTROSI No 1 AL
FORMATO 2 - CONFORMAC!ON DE PROPONENTE PLURAL", suscritc por los
representantes de las empresas integrantes (UVET COMPANY S A S e ICSSAS.AS).

V. Que a través de la Resolucion AP4-CON-100 del 27 de mayo de 2026, la Entidad modifico
la resolucion de adjudicacidn AP4-CON-072 del contrato, modificando parciaimente ef
Articulo Primero, con el Unico propésito de actualizar los datos de la representacion legal
para los trémites de suscripcion, legalizaciéon y ejecucién del contrato, siendo asi el
representante legal serd en adelante el sefior FAIBER ERNESTO GARCES RAMOS,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.069.433.976 de San Juan de Rioseco.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 vy el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, v las normas que las modifiqguen o sustituyan, ademas de
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las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular v en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cuai
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.OBJETO

El objeto del Contrato es CON$TRUCC!ON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y REDES DE CONEXION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO
DE CHOCONTA

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-013-
2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

FTEM DESCRIPCION TUNIDAD | CANTIDAD | VB UNITARIO | VR TOTAL
1.0 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO
LOCALIZAGION Y REPLANTEO DE GIVIENTOS
11 | R o M2 166,41 $13570,00| $2.258.184,00
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN
12 | CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M3 715,56 $21.200,00| $15.169.872,00
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
s EXCAVAC!ON MANUAL ZANJAEN TERRAF=T0 | 1o 600 647202.00|  $ 28321200
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
14 |H=0.0-2.0 M (NCLUYE RETIRO DE SOBRANTESA | M3 16,64 $74321,00| $1.236.701,00
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) ,
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPAGTADO
15 | oo BN RECH M3 163,31 $115.159,00 | $ 18.806.616,00
16 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI W3 832 $393.065.00 | $3.270.301.00
17 | COLUMNAS 28.0 MPA M3 091 5103397642 _ $940.919.00
18 g;l}%gggsm IMPERMEABILIZADO 31,0 MPA M3 97.48 | $1.130.849.42 | $ 110.235.201,00
1,0 ggggﬁgg%mpewmsmzmo STOMPALOSA | s 74,88 $782.864,59 | $58.620.900,00
1,10 ?gngETo IMPERMEABILIZADO 24,0 MPALOSA | \1p 13572 | $161.70622| §21.946.768,00
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1,11 | CONCRETO VIGAS AEREAS 24.0 PA M3 2,83 $ 966.960,38 | $2.736.498,00
1,12 | ACERO FIGURADO 60000 PS5l KG 3511996 $ 7.950,00 | § 279.203.682 00
113 ;‘:AISTA PVC WATERBAR 0-22 O SIMILAR H=102 ¥ 49,80 $107.092,38 | §5.333.201,00
1,14 | CAJA DE INSPECCION DE 100 X 100 UND 1,00 $ 653.395,00 $ 653.395,00
2.0 | ACCESORIOS TANQUE , '
NIPLE PASAMUROS HF EXTREMO LISO PARA
21 | byC DE 4" 1=100cm UND 2 $375.610,29 $ 751.221,00
NIPLE PASAMUROS HF EXTREMO LISO PARA
22 | by DE 8" 1=100cm UND 2 $738.256,95| $1.476.514,00
NIPLE PASAMUROS HF EXTREMOC LISO PARA
23 | pyC DE 6" 121000 UND 2 $582.197,08| $1.164.394,00
NIPLE PASAMUROS HG EXTREMO LISO PARA
24 PVC DE 6" I=50cm Roscados por ambos exiremos UND 4 §434.042,08 $1.736.168,00
2,5 | NIPLES HG LISO 4" (=30cm UND 8 $189.375,29 | $ 1.515.002,00
2,8 | CODOS 90° ROSCADOS HG 4" UND 8 $293.381,29] $2.347.050,00
27 | UNION PASANTE O RAPIDA PVC 8" UND 4 $339.107,00 | $1.356.428 00
2,8 | UNION PASANTE O RAPIDA PVC 6" UND 5 $214.151,60 | $1.070.758,00
2,9 | UNION PASANTE O RAPIDA PVC 4" UND 4 $ 85.961,00 $ 343.844,00
2,10 | TEE HF 6'X6"X8" UND 1 $ 553.395,20 $ 553.396,00
2,11 | VALVULA HF 8" Exiremo liso para PVC UND 2 $2399.80476 | $4.799.788,00
212 | VALVULA HF 6" Exiremo liso para PYC UND 1 $ 156276679 §1.562.767,00
2,13 | VALVULA HF 4" Exiremo liso para PVC UND Z $827.718,17 1 $1655436,00
2,14 | CODC GRAN RADIO PVC 8" UND 2 $1.016.926,00 $2.033.852,00
215 | CODO 80° PVC 6" UND 1 $283.614,28 G 283.614,00
3,0 | RED DE DISTRIBUCION
EXCAVACIONES VARIAS A MAGQUINA SIN
3,1 | CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M3 486,78 $21.200,00| $10.531.736,00
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
3,2 | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 390,32 $30.937,00| $ 12.075.330,00
33 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PENA" M3 100,95 $115.403,00 | $ 11.649.933.00
3,4 | CAJAEN LADRILLO PANETADO 1,62 X 224 UND 1,00 $2.391.652,09 | §$2.391.653,00
TSUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
35 | INION MECANICA RDE 26 4" ML 320,00 $41.261,00| $13.203.520,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
36 | UNION MECANICA RDE 26 6" ML 77,66 $133.360,17 | $10.356.751,00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE TURERIA PVC
3.7 | UNION MECANICA RDE 26 8" ML 4589 $169.597,00 | $7.782.806,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
3,8 | H=0.0-2.0 M(INCLUYE RETIRD DE SOBRANTES A M3 45,00 $74321,00| $3.344.445,00
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KV)
SUB-TOTAL OBRA | $ 614.681.856,00
AlU = 33% | § 202.845.012,00
VALOR TOTAL DE OBRA | $817.526.868,00

El Contratista y la Entidad confratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por &l
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de Dos (2) meses, contados a partir

de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($817.526.868,00), incluido
IVAy descuentos de ley, equivalentes a 466,92 SMLMV para el afio de suscripcidon del contrato 2026.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO

En el presente Proceso de Contratacion la Entidad NO desembolsara al contratista ningin Anticipo
y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal  disponibilidad presupuestal

22/01/2026 $817.526.871,85

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.
CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
La forma de pago de! presente proceso se realizara por precios unitarios de la siguiente manera:

La entidad efectuaré al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

| Codigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién | 3 |
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El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor ne podré ser inferior al diez por ciento
(10%}) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacion del contrato.

El interventor solo aprobaréd el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberé acreditar que se encuentra
& paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas v empleados que haya utilizado en la
gjecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacion de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

Informe de obra

Acta de cantidades de obra

Memoria de cantidades de obra

Registro fotografico de la obra, antes durante y después

Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda
Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

Bitacora

e Factura

@ @ ¢ & @

Paragrafo 1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC gue se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

Paragrafo 2: ASOSUPRO realizara los descuentos que haya lugar de acuerdo a los requerimientos
tributarios del municipio

Paragrafo 3: no reconocera al contratista intereses cuando el trémite de pago se vea impactado por
el framite de pagos ante el municipio de Choconta.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento {30%), sin perjuicic de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la manoc de obra no
calificada de la regidn seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por
al menos el dliimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los

SEeRRET s
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municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,

se tendra como referencia la fecha originaimente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutard el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolia el contrato.

Esta obligacién no se entenderd incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima det
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentard la documentacién respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias hébiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacién de la condicidon de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicaré en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifigue, compiemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya,

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta cldusula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la lsy
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcidn 1:
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Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de Ia obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, gus pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucidn del contrato debera observar las leyes y los reglamenios relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabgjo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

informar pericdicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos 0 acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto dei personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de ia obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.
Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Suscribir oportunamente el acta de inicio con el interventor y/o supervisor.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.
2. Entregar para aprobacidn de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion de
la administracion.

s
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Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el

presente contrato.

Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

Remitir a la entidad la totalidad de la documentacion técnica vy financiera suscrita para e

desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que

incluya registro fotogréfico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi, realizar las gestiones necesarias
para su obtencioén.

8. Realizar comités de obra con participacién de la interventoria y la oficina de infraestructura
de la entidad para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe
dejarse constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefios soportes del proyecto con
la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir
los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valia
serg instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble o sector sobre el cual se
ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, vy su costo debera incluirios
dentro de la administracion.

12. Previo al inicic de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la
comunidad, a ia cual invitard a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al
Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor de la Asaciacion.

13. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado
de las redes anies de iniciar las obras.

14. iniciar la ejecucidn de actividades de la obra oportunamente v garantizar su terminacion en
el tliempo establecido.

15. Analizar antes y durante la ejecucion, las especificaciones del proyecto, el programa de
trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los
{rabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrolio dei objeto contractual.

16. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

17. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que
a juicio del interventor y/o supervisor considere necesarios

18. Cumplir con las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

19. Cumplir con las disposiciones legales de carécter laboral vigente y las normas de seguridad
industrial que son de cumplimiento obligaterio

20. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

21. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demés
documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto

22. La ejecucion de las actividades de acuerde con las normas técnicas vigentes.

23. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el

interventor yfo et supervisor de la Asociacion.
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24. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

25. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten ¢ mitiguen las
implicaciones de tales eventos, estos planes deben ser revisados y avalados por la
interventoria previo a su implementacién

26. Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final
y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrclio de los trabajos.

27. Mantener al frente de los trabajos a ejecutar, con permanencia en obra el Ingeniero
residente, suficientemente facultados para representarlo en todo lo relacionado con el
desarrollo y cumplimiento del contrato, un director de proyecto y demas personal profesional
y técnico; de acuerdo con la propuesta del presentada.

28. Requerir autorizacion para cambiar algin profesional aprobado para la ejecuciéon de las
obras y presentar los documentos del reemplazo conforme a los requisitos del proceso, para
su aprobacion.

29. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién sobre
la nébmina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el
plazo que la interventoria haya fijado.

30. Disponer de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre otros
necesarios para el correcto desarrollo de las obras

31. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, y en general los que sean requeridos para la
verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra

32. Acatar las drdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese
de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del
cumplimiento de dichas ordenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

33. Lievar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaréan diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias gue haga la interventoria, ademds, se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo.
Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidenies de {rabajo, uso de
dotacién y de elementos de proteccion del personal. Cada anoctacién diaria debera fecharse
y suscribirse por los ingenieros residenies del contratista y del interventor.

34. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberén ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los
dos (2) dias hébiles siguientes a la fecha de su obtencién del resultado, para que ésta
verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la
interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

35. Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director
de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen ofros funcionarios de las
diferentes areas de ia ASOCIACION y/o de la municipio donde se desarrolla el contrato.

36. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el
proceso. Suscribir ias polizas gue se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales,
riesgos profesionales, salud y pension del personal a emplear en la consolidacion del
proyecto.
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37. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion
de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o
elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los
materiales y mezclas a utilizar.

38. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

39. Las reuniones a comité técnico son de cardcter obligatorio y deberdan asistir los
representantes legales del contratista cada 30 dias o cuando asi lo disponga el Interventor
y/o Supervisor y/o representante del municipio en donde se desarrolian las obras.

40. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

41. El contratista se compromete a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea
necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos
establecidos en este proceso.

42. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algiin hecho.

43. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrolio del objeto del contrato.

44, Radicar las facturas ¢ documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con
las actas parciales y el acta de liquidacion.

45, Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

46. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extensidn del plazo de ejecucion del contrato
si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en
forma oportuna.

47. Suscribir con el interventor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto
en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

48. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

49. Realizar el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del anticipo conforme a
los lineamientos del ministerio de hacienda.

50. El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa
contractual y postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica,
conforme a lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

El Contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a
terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Cldusula 8
del presente Contrato.
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CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con

lo sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

Resolver las peticiones presentadas en los términos consagrados en la ley. Cumplir y hacer

cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.

Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del

supervisor.

Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el

cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de

interventoria y Supervisién de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

w
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademés, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EI CONTRATISTA mantendré
indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de cardcter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 10% de manoc de obra no calificada de ia
region causara multas equivalentes a 1 SMMLYV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causaréd multas equivalentes al 0,01%
del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 5% de la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién y sujetos de especial proteccién
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera
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en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causarédn multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podré ser superior al cinco por ciento
{5%) del valor del contrato.

1. Se impondré una multa equivalente a 1 SMMLV cuando e! Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, profrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a ofras sanciones més gravosas. .

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causarén sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrate
en ia fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se haréd acreedor a una muita
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las drdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

H
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9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondré una multa equivalente a 1 salarioc minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Parégrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articuio 1600 del
Caodigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de muita, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Gnica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 3. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, ne exoneraré al Confratista de continuar con la ejecucién
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidn de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, padra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacidén de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacidn de perjuicios.

Opcidn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara sfectivo ¢l
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccién de la clausula penal no exoneraré al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opcion 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contratoc ¢ en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la cidusula penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) def valor del Contrato, suma que
la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia tnica de cumplimiento o, a su eleccidn, de
los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye
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la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546
del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
cbligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Cuaiquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
beneficiaric “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Municipic de Chocontd

Cumplimientec  general del | Hasta la liquidacion | 20% del valor del
contrato y el pago de las multas y | del contrato contrato

la cldusula penal pecuniaria que
se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 5% del valor del

sociales iegales e | tres (3) afios mas. contrato.
Amparos, vigencia | | indemnizaciones laborales del
y valores | | personal que el Contratista haya
asegurados de utifizar en el territorio nacional

para la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las | Esta garantia debe | Para lo cual el
obras ejecutadas entregadas a | estar vigente por un | contratista debera
satisfaccién término no inferior a | prestar péliza
cinco (B) afos | expedida por una
contados a partir de | compaiiia

la fecha en la cual la | aseguradora en un
entidad estatal | porcentaje equivalente
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recibe a satisfaccidn | al 20% del valor del
contrato.

e Para las personas juridicas: la garaniia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en ef Certificado de Existencia y Representacién
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre dei representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razdn social, NiT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unidn temporal,

consorcio): la garantfa debera ser otorgada por iodos los integrantes del

Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran

los otorgantes de la misma.

Namero y afio dei contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asequrar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

informacion
necesaria dentro
de la pdliza

Ei Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle ia Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Conirato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, locslizaciones y
montajes efectuados por él vy del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de Cinco (5)
afios contados a partir de la fecha del Acta de recibo a satisfaccién de la obra. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita gue le enviara al respecto.

8i la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparoc de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones deniro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
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podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo dei Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Contrato de segurc contenido en una pdliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Asegurados “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Contratista

# Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razdn
social vy tipo societarioc que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratisia sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera reiacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV (Articulo. 2.2.1.2.3.1.17. del decreto 1082 de 2015).

Tomador

Vigencia lgual al periodo de gjecucion del contrato.

Terceros afectados y ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
Beneficiarios PARA EL PROGRESOC “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el
Municipio de Choconta

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subconiratistas autorizados. El seguro de
Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articule 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015,

s Nameroy afio del contrato
L e Objeto del contrato
ne celzzgigft?o de | ® Firma del representante legal del Coniratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento {(10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tinica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibies.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Coniratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato serd de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate v la Entidad no existe, ni existira
vineulo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a gue haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) v a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podré subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevaré al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con ios subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Coniratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de lals) labor(es) subconiratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesidén se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposicionses vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Seis (6) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincidn del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liguidacion, por medio de resolucion motivada susceptibie
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién acordada 0 que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Choconta,
Cundinamarca y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendré como domicilio, se sefialan como
direccidn para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuard por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccidén que
a continuacion se indica:

Por el CONTRATISTA en la Carrera 15 93 — 75 Bogota D.C. Cel.: 3134005880 y al correo
electronico; wyalcompanysasfiomall.com

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:

oficinadeconiratacionas0suns, gov.oo

i i
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CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

Gk wN -

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia tres (03) de junio de 2026

Por la Entidad, Por el Contratista,

AIBER ERNESTO GARCES RAMOS

C. 1.069.433.976 de San Juan de Rioseco
R/l CONSORCIO TANQUE ALMACENAMIENTO 2028
Nit. 902072577-8
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