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CONTRATO DE INTERVENTORIA 022 DE 2026

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO?”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucién No. 01 del 29
de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Ptblica nimero 48 de 14 de enero del 2021,
ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C. y perfeccionado todos sus actos de constitucién
de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley
1551 de 2012, Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria jurfdica y patrimonio
propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza
para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas
otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Nimero de Identificacion Tributaria niimero
901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”), actuando por medio de su representante legal JORGE
ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 86.082.356 expedida
en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No, 001 de 2022 suscrita el 2 de
agosto de 2022, en calidad de Director Ejecutivo y facultado para contratar en nombre y
representacién de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO", por una parte; y por la otra el CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026,
identificado con el ndmero de Nit. No. 902.060.170-2, integrado por GALO INGENIERIA Y
SERVICIOS S.A.S. con NIT. 801.167.567-6 una participacién del 90%, PAEZ INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.S. con NIT. 901.549.701-1 una participacién del 5% y CRAM INGENIERIA
S.A.S. con NIT 901.863.222-1 una participacion del 5%; y represeniado legaimente por el sefior
HELBER VALENCIA MEJIA, identificado con cédula de ciudadania No. 79.745.984 de Bogota D.C.,
(en adelante el “Interventor”), identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion”
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes
consideraciones:

I.  Que mediante la Resolucion No. AP4-CON-068 del 31 de marzo 2026, la Entidad abrid el
Procedimiento de Contratacion CMA-015 de 2026.

II.  Que através de la Resolucién No. AP4-CON-084 del 16 de abril de 2026, la Entidad adjudicd
el contrato al oferente CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026, representado legalmente
por el sefior HELBER VALENCIA MEJIA, identificado con cédula de ciudadania No.
79.745.984 de Bogota D.C.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el contrato con maytscula inicial deben entenderse con el significado
gue se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segtn lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO
El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y OBRAS
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 022 DE 2026
COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO

DE CASANARE”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-015 de 2026, los cuales

hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su fotal terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

1, COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL ICANT. I SUELDOMES | PRIMA DEUICAGIONI

OEs)

e
TEMFO l VR, BASICO | FM, |

VR. PARCIAL

PERSONAL PROFESIONAL

DIRECTOR O ESPECIALISTA DE PROYECTOS,
(Ingeniero(a) Civil 0 en Transporte y Vias - Res. 0056 de
2018 - Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022 =
actualizados al afio 2026,

1 $§ 18.506.600,00

0,00

100,0%

10,00

$ 185.055.000,00 | 2,1488

897.646.184,00

ESPEGIALISTA EN GEOTEGNIA VIAL Y PAVIMENTOS,
lnggul@m(a) Civil 0 en Transporte y Vias - Res, 0056 de
20% 072de 2022 y €l Decreto 0051 de 2022 =
acnmnzadns 2l aiio 202!

2 $ 0262.760,00

0,00

100,0%

10,00

$§ 185.066.000,00 | 2,1488

397.646.184,00

ESPECIALISTAEN HlDRAULICA O AREAS AFINES,
Ingeniero(a) Civil o Sanitario - Res, 0056 de 2018 - Mod,
007223352022 y ¢! Decreto 0051 de 2022 - actualizades al
ano

1 § 0.262,760,00

0,00

100.0%

10,00

$ 92.527.500.00 | 2,1488

198.823.092,00

RESIDENTE, Ingeniero(a) Chviloen Transporte y Vias =
Res, 0056 de 2018 - Mod, 0072 de 2022 y el Decreto 0051
de 2022 - actualizadaos al afio 2026

@
@

7.117.600,00

0,00

100,0%

10,00

$ 213.526.000,00 | 2,1488

458.822,620.00

PROFESIONAL 55T -Res, 0056 do 2078 - Mod, 0072 0o
2022 y €l Decreto 0051 de 2022 - aclualizados al afio

-
3

6.694,000,00

0,00

100,0%

10,00

§ 56.940.000,00 | 2,488

122.352.672,00

PROFESIQNAL AMBIENTAL, Ingeniero(a) Ambiental «
Res, 0056 de 2018 ~ Mod, 0072 de 2022 y el Decreto 0051
de 2022 « actualizados al afio 2025.

1 § 6.694.000,00

T
PERSC
m——

steseoimsvere———to e ———————————

Inspector 1 SST - AMBIENTAL - Res, 0066 de 2018 -
Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022
actualizados al afio 2025.

4 $ 2847.000,00

0,00

0,00

100.0%

10,00

§ 56.940.000,00 | 2,1488

122.362.672,00

NAL TECNICO

100.0%

10,00

$ 113.880.000,00 | 2,7488

244.705,344,00

Laboralorisia Inspecior » Res, 0056 o 2018 - Mod, 0072
g‘a)z%ﬂ'& y el Decreto 0051 de 2022 - actualizados al afio

2 $ 2.136.250,00

PROFESIONAL EN EL AREA DE CONTADURIA - Res,
0056 ds 2018 - Mod, 0072 de 2022 y €] Decreto 0051 deo
2022 - actulizados al afio 2025,

1 $ 6.694.000,00

0,00

et ———————materet
PERSONAL ADMINISTRATIVO

100,0%

10,00

$ 42.705.000,00 | 2,%488

©1.764.504,00

100.0%

8,00

$ 45.652.000,00 | 2,1488

©7.882,138,00

PROFESIONAL EN EL AREA DEL DERECHO - Res.
0056 de 2018 - Mod, 0072 de 2022 y €] Decreto 0051 de
2022 - actulizados &l afio 2025.

1 $ 6.694.000,00

100,0%

8,00

$ 45552.000,00 | 2,1488

©7.882.138,00

Auxiliar Administrativo - Res, 0056 de 2018 - Mod, 0072
dB 2022 y el Decreto 0051 de 2022 - actualizados al afio

2 $ 2.136.260,00

100,0%

10,00

$ 42.705.000,00 | 2,1488

$

91.764.504,00

Seaelaria 1 - Res, 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022y e!
Decreto 0051 de 2022 - actualizados al afio 2025.

2 $ 2.135.250,00

100,0%

10,00

2. COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO 1

UND_|__ VAIOR | GANT |

Transporte

TIEMPO (MES) |

ey e T —

TOTAL COSTOS DE PERSONAL

oot ———e T T——

$ 42.705.000,00 | 2,1488

$

91.764.504,00

VR PARCIAL

s

5600000000

Vehiculos tipo campero PC KUP, camionsta o similar, con
cilindraje desde 2000 cc hasta 2939 cc incluyendo los

costos de mantenimiento, conductor y combustible

Mes 11.200.000,00

10,00

$ 336.000.000,00

SEE SO0

Topografla
COMISION TOPOGRAFICA QUE INCLUYE

Personal: Topografo Certificado, Dos Cadeneros.
Equipos con Certificado de verificacion y vigentes para
estacion total, nivel de precision.

Radios, GPS y otros medios de comunicacion.

Mes $ 29.618.230,00

3,00

[ cedigo | CCE-EICP-IDI-26 !

Versién | 4 |

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

10,00

$ 885.546.900,00

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio - Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920
info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co — direccionejecutiva@asosupro.gov.co

oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co




ASOSU PRO ¢

@ CORIIANG DE COLOMEIA

Asnaanﬁnsu pmdepanamema! de Munku)iuspam el ngresu
T 587 AN

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 3
Cédigo CCE-EICP-IDI-26 f Pagina | 4de22
Versién No. | 4

CONTRATO DE INTERVENTORIA 022 DE 2026

Procesamiento de informacion: Planos en medio fisico y
magnetico e informe Impreso.
Elementos de apoyo, estacas, pintura.

{Resoluion 0056 de 2018)
ENSAYOS Y LABORATORIOS $ 813.574.741,00

Ensayos de laboratorics para control y verificacion de capas con agregados, terraplenes, subrasante mejorada y pedraplenes,
Ensayos de laboralorio para la
caraclerizaclon de capas con
Sub-base granular sub - base granular. (Al inicio Ensayo | $ 1.524.968,00 | 28,00 1,00 $ 42,699,104,00
de obra o cada cambio de
fuente de material,
Exp|oracldré g?o:cnlm:a plcgua
y ensayos de laboratorio sobre
Sub Bese capa de Sub base granular Aplque
{Incluye laboratorista),
Ensayos de labaratorio para [a
verificacion periddica de la
$Sub-base granular calldad de material de Sub- Ensayo | §  378.945,00 | 28,00 1,00 $ 10.610.460,00
bfszrgmnular. (Por cada un

$§ 167246500 | 8,00 1,00 $ 13.378,720,00

Ensayes de laboralorio para la
caraclerizacién de capas con
Base granular base granular. (Al inicio de Ensayo | § 2.309.669,00 | 28,00 1,00 $ 64.670.732,00
obra @ cada camblo de fuente
de material,

Exploracion geolecnicarapique
yensayos de laboralorio sobre |
capa de base granular (Ingluye | AP'9UE
taboratorista).
Ensayos de laboratorio para la
verificacién periddica de la
Base granular calidad de material de base Ensayo | § 37694600 | 28,00 1,00 $ 10.610.460,00
gmnular. (Percada un (1)

(it}

Base § 245716600 8,00 1,00 $ 19,667.328,00

: sayo | 700 s 27007600
ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA VERIFICACION DE CAPAS DE PAVIMENTO ASFALTICO,
Gapas de mezclas gsf&lnms en ﬁllem;a de gradagion
perigdicade la l;ahdad de capas d@ megclas asfallicas en Ensayo | § 220344000 | 37,00 100 5 81.527.280,00
caliente de gradacian continta. (Por eada un 1 Km)
EXUaGEIon 48 GIATDs. nicieos) del pavimento calocado Ensayo | § 12260300 | 63,00 1,00 s 6,497.959,00
g&g;;mmm;ggﬂe B0 IGero, (B VA | Engeyn | § 1.674.600,00 | 54,00 100 s 90.439.200,00
Unidad de ensayes de labommnc pam ¢l diagnostico de
ga%as en H’n pavimento flexible en serviclo, {Incluye Ensayo | § 9.367.941,00 | 28,00 1,00 § 262.302.348,00
ubrasani :
Ensayo Caracierizacion 68 ASIaIo (Marsnal). Ensayn | § 8.451,000,00 | 20,00 100 g 69.020.000,00
Ensayo Garacienizscion 0s agregads para lechada Enseyo | § 3499.96240 | 3600 1,00 S 12589864600
ENSAYOS DE L ABORATORIDS PARA GONCRETO HIDRAULICO,
Ensayos de laboralorio sobre concrato hidraulico (Incl
B D e, (neleye | Ensayo | 5 719.482.00 | 9,00 1,00 ] 6.475.428,00
RESIENG 8 |8 comprasicn do espeiiones IS | Encayo | 5 3680000 | 120,00 100 $ 441600000
OTROS - ALQUILERES S 96.355,322,00
Alquiler equipos de computo, muables e impresoras, Mes 6.627.026,72 | 100 10,00 65.270.267,00,
‘Alquiler de ploitar Mes 630955 1,60 0,00 6,302.655,00
Afguiler Oficina - Bodega Wes 1.089.125,00 | 2,00 10,00 21.783.600,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $_2.131,476.963,00
3, COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS | $_4.544.883.419,00
4. VA 19.00% 1S #63.527.850,00
5, COSTO FINAL (ajustado al Peso) | S 5.408.411.269,00

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato seré de Diez (10) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso foriuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($ 5.408.411.269,00), equivalentes a 3.088,92 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2026
suma que se discrimina de la siguiente manera:

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
En el presente Proceso de Contratacion la Entidad NO desembolsara al Interventor ningiin Anticipo
y/o Pago Anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente

Nitmero Certificado Fecha Certificado Valor Certificado de

Disponibilidad Presupuestal ~ Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestat

0068 03/03/2026 $5.423.380.498,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
La entidad pagara las obligaciones econdmicas derivadas de la suscripcion del contrato de
interventoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:

Actas parciales mensuales segin ejecucion de las obras, hasta un 90% del valor del contrato y el
restante 10% hasta la liquidacién de este. El valor para pagar se efectuara tomando como base el
avance de las obras, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta econémica
por medio de la cual se adjudicara y por los cuales se adelanta la ejecucién de este proceso.

La solicitud y radicacién para el pago, asi como el cumplimiento de los requisitos correspondientes,
estaran a cargo del contratista de interventoria, quien debera atender en su totalidad las obligaciones
legales aplicables, incluyendo las de caracter tributario, de seguridad social, parafiscal, contable,
entre otras. Igualmente, debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, viabilizar
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el avance de ejecucion del contrato de estudios y disefios, y presentar la factura correspondiente
junto con el informe aprobado por la supervisién de la entidad contratante, el cual debera contener
todos los requisitos exigidos por dicha supervision.

El 10% restante se pagara con la liquidacién del contrato, para lo cual el contratista de interventoria
debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes de pago
parcial, anexando paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto.

- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente
al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal (Cajas de Compensacion Familiar, SENA
e ICBF).

- Actualizacion de las garantias

= Aprobacién de las garantias

- Los demés estipulados por la entidad en concordancia con el manual de interventoria y
supervision vigente.

El contratista de interventoria debera presentar para el trdmite de sus cobros, ademas de los
documentos relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

Paragrafo 1 : ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

Paragrafo 2: ASOSUPRO no reconocerd al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por los pagos del contrato interadministrativo 1446-2026 entre ASOSUPRO y el municipio
de Yopal..

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los demas documentos adicionales, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar €l objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
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5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacidn de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la

existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o

en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la

ejecucioén del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,

ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucién del contrato deberé observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiclones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacién la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14, Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacién de
estos,

15. Ejecutar el conirato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
diez (10) dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el
afo de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de

10
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Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con €l
personal que llegare a emplear en la ejecucidn del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacidn a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucidn del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucidn 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades: ]

e Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes, entre ofros), siempre que aplique, en impresién a doble cara, asi mismo
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o
cualquier otra etiqueta ambiental o (i) sea papel con contenido reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por ejemplo,
para evidencias de trabajo de campo, y en el evenio en que sus eniregables no se
requieran en medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer
una politica de archivo digital.

Durante la ejecucion del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha técnica del papel a
utilizar.

e Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde
se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilizacién de residuos y su adecuada gestion. Durante la
ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principaimente de
reciclaje.

e Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al personal del
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventorfa, por
ejemplo, gestion de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua,
ahorro de energfa, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible,
entre otros. Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales
relacionados con los proyecios sujetos a interventoria, por ejemplo, gestién de residuos de
construccion y demolicidn, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales
y medidas de manejo, reglamentacién ambiental, atencién de emergencias ambientales,
gestion de residuos peligrosos, manejo de sustancias quimicas, entre otros. Durante la
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ejecucion del proyecto tendra que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya
evaluacion y registro fotografico.

Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por ejemplo:
combinacién con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias
limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones
de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros.

Durante la ejecucion del proyecto tendréa que adjuntar el documento “Programa de
transporte sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El coniratista
adjudicatario podra acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se
enuncian a modo de ejemplo u ofros que cumplan con la misma finalidad.

Contar con un programa que asegure que los equipos tecnoldgicos a utilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, tabletas, enire otros, cumplan con norma técnica de bajo
consumo energético. Durante la ejecucién del proyecto tendré que entregar la ficha técnica
de los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de estos aspectos.

Asegurar la gestién adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de
consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que
la modifique o la sustituya. Durante la ejecucién del proyecto tendra que entregar actas o
documentos que evidencien la gestidn de residuos efectuada durante la ejecucion del
contrato

24. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantias constituidas con
ocasion de la suscripcion del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o
plazo, suspensiones, y demés modificaciones que afecten su vigencia o monto.

25. Suscribir oportunamente el acta de inicio con el interventor y/o supervisor

26. El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, juridica, social y ambiental de los
proyectos en mencién y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el balance del estado actual de las obras ejecutadas, asi
como la revision documental de todo el expediente del contrato

3. Tener conocimienio completo y detallado del objeto y alcance del contrato sometido a
seguimiento, de los respectivos pliegos de condiciones; del confrato mismo; de las
especificaciones; de la propuesta del contratista; del cronograma de ejecucién y de cualquier
otro documento que haga parte del contrato.
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4. Efectuar, en coordinacién con el contratista, la verificacion del estado del proyecto, accesos,
permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la continuidad de la ejecucién y de la
Interventoria, dejando las respectivas constancias.

5. Analizar antes y durante la ejecucién con el Contratista las especificaciones del proyecto, el
programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo
de los trabajos, y en general todo aquello que permita el comrecto desarrollo del objetfo
contractual.

6. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
coniractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberdn contener toda la documentacién que a juicio del
supervisor considere necesarios. 9

7. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

8. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idonea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econémica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

9. Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos y

recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello deberd mantener

sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado del contrato en relacion
con su avance, calidad y costo.

Exigir al contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras

contratadas

Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucion del contrato,

indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las

irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.

12. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y avisar de ellas de manera
oportuna al supervisor, resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia

13. Comunicar en forma inmediata al Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la
ejecucién del contrato, de lo que enviara copia al contratista.

14. Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

15. Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido en 6
la propuesta.

16. Adoptar, durante el desarrollo y ejecucién del contirato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econémicas y
financieras ofrecidas por el contratista

17. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter laboral
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio.

18. Solicitar a la Supervisidn, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.

19. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en conjunto
con el supervisor en torno a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

20. Acompaiiar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Administracion u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

10
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Elaborar de manera conjunta con €l contratista de obra planes de contingencia para atender
eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyecios,
de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

Verificar que el objeto del contrato se reciba de acuerdo con las condiciones estipuladas en el
contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad.
Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por proveedores del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo
sean, adjuntando en todo caso su concepto al respecto.

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, y
eficiente.

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de frabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta
la presente contratacién. No obstante, lo anterior, el contratista debera disponer del personal
adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y aplicacién oportuno de las
sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administracion, en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrolio del
conirato. Los documentos que componen estas actas deberan presentarse debidamente
firmados por los profesionales de la interventoria, a la supervision o dependencia encargada.
Exigir al contratista la iniciacién y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con la programacién, previamente
presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos que se requiera,
debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se considera pertinente,
en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o multas, a que hubiere lugar.

Ejercer un control de programacion de avance del proyecto, exigiendo su cumplimiento. La
programacion debera ser solicitada y actualizada en cada prérroga, suspension y/o modificacion
En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervisién con
el fin que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.
Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacion de
sanciones, multas, garantias y cldusulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere
pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el
proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Asociacion sobre la conveniencia de modificar
o adicionar el contrato.

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de célculo, cartera de topografia entre otros que hagan
parte de la ejecucion del contrato.

Disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, entre otros.
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38. Cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos
para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas controles que
pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

39. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suminisirada en desarrollo de
los proyectos

40. Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del conirato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos
de la Entidad como consumidor.

41. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la

propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacion realizada.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de

seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los

parafiscales, seglin corresponda.

43. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

44, No acceder a peticiones o amenazas de quienes actliien por fuera de la ley con el fin de haceru
omitir algtin hecho.

45, Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del ohjeto del contrato.

46. Radicar las facturas o documento equivalente por el frabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacién.

47. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

48, Acatar las indicaciones que la Supervisién le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

49. Radicar las facturas o documento equivalente por el frabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

50. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

51. Suscribir con el supervisor el acta de liquidacién del conirato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

52, Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contraciual a solicitud de la
Supervision.

53. Mantener vigentes fodas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

54, Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

55. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas y, las demas que
por ley le correspondan.

42

B. PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la
supervision para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucién del conirato considerando lo siguiente:
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Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las
hay.

Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

¢ En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del
contrato.

b. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuesira el buen manejo e inversién del anticipo, con sus
respectivos soportes legales, conciliados con el exiracto bancario de la cuenta especifica. Estos
soportes y el exiracio de la cuenta bancaria especifica deberan exigirse presentarse
oportunamente al contratista de la consultoria, para su respectiva presentacion.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos estatales,
las cuales se encuentran descritas en los documentos de la convocatoria, particularmente en el
Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, hajo el titulo de la descripcion de la forma de pago.

¢. Informe mensual de gestidn del interventor. En éste debera incluir la descripcidn de las actividades
ejecutadas, tiempos y actividades del personal que labora, cumplimiento del cronograma y
demas labores que se requieran para el normal desarrollo del contrato.

d. Informes especiales que la Entidad requiera del supervisor.
e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcion general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados con
. el contratista de consultorfa, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los
Q trabajos en el tiempo y avance mensual de actividades.

C. OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

e Tener especial cuidado en que la Entidad esté amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacién o modificacion si
fuere el caso.

e Articular su accion con los grupos de Auditores Visibles, asi como atender y dar respuesta
a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial
de modernizacién, eficiencia, transparencia y lucha- contra la corrupcién suscribiendo
ademas el pacto por la fransparencia una vez adjudicado el contrato.

e Cumplir el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral.

e Asistir a los comités, los cuales deben cumplirse como minimo una vez al mes.
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e Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la consulioria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales serdn enviadas de inmediato a
archivo de la respectiva carpeta —contrato.

+ Elaborar y allegar los documentos requeridos para la liquidacion del respectivo contrato,
de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

e Actade inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible

en el sitio de ejecucién del contrato, asi como cualquier informacién que considere

necesaria.

Acta de suspension.

Acta de reanudacién.

Acta de comité

Acta de recibo final.

Acta de recibo y enirega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993

y la ley 1150 de 2007.

D. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

e Entregar a la supervisién las actas parciales y/o finales en cuanto de la forma de pago y
darles tramite dentro de la entidad en el plazo estipulado por la entidad.

e Efectuar una adecuada programacién financiera del contrato.

e Realizar la adecuada ejecucion financiera del contrato, efectuando el cumplimiento de la
inversion prevista.

e Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

e Comunicar en forma oportuna la liberacién de los dineros que no serén utilizados durante la
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

¢ Realizar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

e Realizar la devolucién de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion del
contrato de interventoria.

E. OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

e Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en ASOSUPRO

e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicién de nuevas
normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y coniractuales.

e Conocer y realizar los tramites para la obtencion de las licencias y permisos requeridos.

e Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de conirol del Estado, y en general todos
los requerimientos que se relacionen con los eniregables objeto del contrato de esta
interventoria.

e Resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién con la ejecucion de los
entregables objeto de esta interventorfa.
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e Durante todo el periodo de ejecucién contractual realizar el cumplimiento de los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demés obligaciones contractuales y legales
de acuerdo con la normatividad vigente.

+ Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros

e Tramitar y solicitar los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la
ejecucion del contrato, seglin corresponda.

F. OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

e Realizar, entregar y tramitar los documentos de manera oportuna ante las Autoridades
6 Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los
X tramites ambientales necesarios para el desarrollo de la consultoria (cuando se requiera)

o Cumplir con las normas ambientales en desarrollo de la interventoria.

¢ Realizar los trabajos y actividades necesarias para que la interventor{a se ejecute dentro de
los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados.

e Construir y presentar los planes de disposicién de desechos en cumplimiento a la
reglamentacion ambiental vigente.

e Realizar los trabajos y actividades de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el codigo de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes

EI INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o
a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

a 1. Recibir una remuneraciéon por la ejecucion del Contrato de Interventorfa en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.

5. Expediry tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
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6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucién del Contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de interventoria y
Supervision de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas 0 empleados y sus subcontiratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones. El CONTRATISTA
mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podré ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a
1 SMMLYV por cada dfa de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y
cuando sean razonables en funcién de la informacién exigida, se causara una multa equivalente al
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0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del
supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el interventor no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato
en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a 0,01% del
valor del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente 0,01%
del valor del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una muita equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. En el evenio que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

10.Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o coniraprestacion de alguno o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 1 SMMLYV,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.
Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
ameén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.
Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
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particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista debera pagar a la entidad, a
titulo de pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato,
suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los
hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no
fuere posible, se cobraré por via judicial.

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Coniratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
174 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, e! Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerirda de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicidn

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2,1.2,3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(ii) patrimonio auténomo, (jii) Garantia bancaria.

Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

beneficiario *ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3 y el municipio de Yopal- Casanare
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion | 20% del valor del
y el pago de las multas y la | del contrato contrato.

clausula penal pecuniaria que se
Amparos, vigencia | | le impongan

y valores | "Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 10% del valor del
asegurados sociales legales e | tres (3) afios més. contrato.
indemnizaciones laborales del
personal que el Interventor haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
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Caracteristica Condicidon

Calidad del Servicio Vigencia de este | 20% del valor del
por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser | contrato.

deficiente calidad del servicio | igual al plazo de
prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del

paragrafo del |
articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorclo o de la Unidén Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural,
el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,

' Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del

Interventor, para lo cual se deberéd relacionar claramente los miembros, su

identificacidn y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran

los otorgantes de la misma.

Tomador

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando ésta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efecttie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicién, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del
conirato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
gue se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un conirato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
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acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este conirate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor sélo podré subconiratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucién del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del conirato sera de Cuatro (4) meses.
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Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del contrato.

SR

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio, el veintisiete (27) de abril

6 de 2026.

Por la Entidad, Por el Interventor,

e
HE)BER-VALENCIA MEJIA

C.£.79.745.984 de Bogota D.C.
R/L CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026
NIT 902.060.170-2

Proyecto: Jairo Pinto/ Profesional especializado oficina de contratacion
Revisé: Lina Rojas/ Oficina de contratacion
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