

"MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 3 SUR Y EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA"

COSTOS DE PERSONAL (A)										\$ 90.601.131,90
No	DESCRIPCION	Cant	VALOR BASE	F.M.	COSTO MES	Dedic.	VALOR MES	DURACION	Valor Total	
			mes	%		%		meses		
1	PERSONAL PROFESIONAL									90.601.131,90
1.1	Director de interventoria	1,00	\$ 6.102.120,00	2,010%	\$ 12.265.261	30%	\$ 3.679.578	5,00	18.397.891,80	
1.2	Ingeniero Residente de interventoria	1,00	\$ 4.668.399,00	2,010%	\$ 9.383.482	100%	\$ 9.383.482	5,00	46.917.409,95	
1.3	Especialista de pavimentos	1,00	\$ 4.668.399,00	2,010%	\$ 9.383.482	20%	\$ 1.876.696	5,00	9.383.481,99	
1.5	Profesional SISO	1,00	\$ 4.668.399,00	2,010%	\$ 9.383.482	20%	\$ 1.876.696	5,00	9.383.481,99	
1.6	Topógrafo	1,00	\$ 3.243.217,00	2,010%	\$ 6.518.866	20%	\$ 1.303.773	5,00	6.518.866,17	

OTROS COSTOS DIRECTOS (B)										\$ 18.140.344,65
No	DESCRIPCION	Cant	VALOR BASE	UNIDAD	COSTO MES	Dedic.	VALOR MES	DURACION	Valor Total	
			mes			%		meses		
2	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA									8.000.000,00
2.1	Arriendo Oficina	1	\$ 1.000.000,00	MES	\$ 1.000.000	100%	\$ 1.000.000	5,00	5.000.000,00	
2	Equipos de computo, portatiles, equipos para oficina, escaner y fax	1	\$ 3.000.000,00	GL	\$ 3.000.000	100%	\$ 3.000.000	5,00	3.000.000,00	
3	OTROS COSTOS									10.140.344,65
3.1	Presentación de Informes	1	\$ 500.000,00	MES	\$ 500.000	100%	\$ 500.000	5,00	2.500.000,00	
3	Ensayos de laboratorio	1	\$ 7.640.344,65	GL	\$ 7.640.345	100%	\$ 7.640.345	5,00	7.640.344,65	

SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A + B = C)									\$ 108.741.476,55
IVA 19% (D)									\$ 20.660.880,54
TOTAL C + D									\$ 129.402.357,09
AJUSTE AL PESO									
VALOR TOTAL									\$ 129.402.357,09

Firma:

Nombre: **ING. DANIEL FERNANDO GAMEZ CASTAÑEDA**
M.P N° 25202-333540 CND

Firma:

Nombre: **ARQ. YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Firma:

Nombre: **ING. JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ**
SECRETARIO DE PLANEACION