§§§§ FELIRREE FIANER Gagl RGN

ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO | Pagina | 1de21

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 030 DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

CLAUSULA 2. OBJETO

CLAUSULA 3, ALCANCE DEL OBJETO

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

CLAUSULA7. APROPIACION PRESUPUESTAL

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 12, OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

CLAUSULA 15. MULTAS

CLAUSULA 18. CLAUSULA PENAL

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

CLAUSULA 18. GARANTIAS

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

CLAUSULA 21. CESION

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

CLAUSULA 28, DOCUMENTOS




e,

F S el s S

ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO | Pagina | 2de 21

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 030 DE 2026

Entre los suscritos, por una parte, la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogoté D.C. y perfeccionado
todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Plblico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman:
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrolle de su objeto, de los mismos derechos,
privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios, identificada con Niimero
de ldentificacion Tributaria nimero 901445387-3, representada legalmente por el sefior JORGE
ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 86.082.356 expedida
en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 suscrita el 2 de agosto de
2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en nombre y representacidon de la
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “*ASOSUPRO”,
(en adelante la “Entidad”); y por la otra parte, CONSORCIO REDES LA HERMOSA identificado con
el nimero de Nit. No. 902109172-0, integrado por JUAN CARLOS LATORRE RICO con Nit.
79.533.718, con una participacion del 40% y OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A.S
identificada con Nit. 900791096-4, con una participacion del 60%, y representado legalmente por el
sefior JUAN CARLOS LATORRE RICO con documento de identidad No. 79.533.718 de Bogota, (en
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el “Formato 1 - Carta de Presentacion” de la
oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de obra, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante la Resolucién No. AP4-CON-138 del 18 de agosto de 2026, la Entidad abrié
el Procedimiento de Contratacion LP-029 de 2026

. Que a través de la Resolucién No. AP4-CON-153 del 8 de septiembre de 2026, la Entidad
adjudicoé el contrato al oferente CONSORCIO REDES LA HERMOSA, representado
legalmente por el sefior JUAN CARLOS LATORRE RICO con documento de identidad No.
79.533.718 de Bogota.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con maytscula inicial deben entenderse con el significado
gue se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayscula inicial deben ser entendidos
segun la definicidn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION AEREAS Y CENTROS DE TRANSFORMACION EN EL CENTRO POBLADO LA
HERMOSA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-029-2026 Ig

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y :
cuales hacen parte integral del Contrato. é{
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A EL PROGRESO
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, magquinaria, laboratorics, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefiald en el Formuiaﬂo 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

'}TEM‘l’ cob.| DssthﬁciéN. o junipap 5'cA:NTmAQ - 'VR.UNITARIO. | VR.PARCIAL
1 | Redes de media tension aéreas 132KV | | ‘ ‘
11 1 Obras preliminares: . e o : . 1 n
1.1.1 70 | Replanteo de media fensién KM 3,035 $ 641.681,00 $ 1.947.502,00
12 0 | Apoyes ycimentaciones - . . . e N e e .
121 208 | APerlra de fhueco para postes o fempiete UN 46 $111.080,00|  $5.109.680,00
1.22 | 7534 | Retiroy traslado poste de ferroconcreto UN 14 $ 714.134,00 $ 9.997.876,00
Poste de concreto 12 m x 1050 kgf,
1.2.3 | 428 |suministro, transporte, arrimada, hincada y UN 18 $2218.958,00 $ 39.941.244,00
plomada
1.2.4 | 4516 | Cimentacién poste de 12 m UN 18 $ 845.097,00 $ 15.211.746,00
Poste de concrefc 12 m x 510 kgf,
1.25 | 308 |suministro, transporte, arrimada, hincada y UN 14 $ 1.634.058,00 $22.876.812,00
plomada
1.3: “Estructuras de MT . i
Estructura  LA-461/H-1000 para red
1.3.1 | 7546 compacta 13.2 KV, suministro y vestida UN 28 $ 418.563,00 $11.719.764,00
Esiructura LA-464/H-1001 para red
1.3.2 | 7547 | compacta 13.2 KV, final del circuito, UN 12 $ 837.767,00 $ 10.053.204,00
suministro y vestida
Estructura LA-466 para red compacta 13.2
1.3.3 | 8258 KV, suministro y vestida UN 1 $ 681.642,00 $ 7.498.062,00
1.4 Redes de MT : )
Red compacta en media tension en cable
1.4.1 | 7548 | ACSR semiaislado XLPE 15KV {3 x N° 2), ML 3.035 $ 4227800 §$128.313.730,00
suministro, tendido vy tensionado
Cable mensajero en acero extrareforzado @
1.4.2 | 7545 | 3/8" parared compacta. Suministro, tendido ML 3.035 $7.539,00 $ 22.880.865,00
y tensionade
Espaciador angular de 15 KV, suministro y
143 | 7552 colocacion UN 438 $ 79.655,00 $ 34.888.890,00
15 - Equipos de maniobra y protecciones
estructura de proteccion contra
1.5.1 | creado | sobretensiones y descargas atmosfericas UN 1 $ 593.483,00 $ 593.493,00
de red trifasica con DPS
Estructura seccionamiento trifasico con
1.5.2 | creado cortacircuitos UN ‘ 3 $1.541.112,00 $ 4.623.336,00
18 | . Sistemas de puesta a tierra. . :
Puesta a tierra para cable mensajero.
1.6.1| 7542 Suministro & instalacion UN 48 $ 60263500 .$27.721.210,00
7L - Desmantelamiento de redes de MT i :
1.7.1 | creado | desmonte de redes electricas aereas L okm | 1398 ] $2.154,00 $ 3.011,00
) ) ST e ) = ) - Subtotal Capitulo 1} '$343.380.425,00 |
2 Redes de baja tensidn aéreas [ - . =
2.1.11 848 | Repianteo en baja tensidn KM 4,277 $641.681,00 $ 2.744.470,00
22 1-Apoyos y cimentaciones _— . . 3 ;
2211 | 63gs | pPerturadenueco paraposte otempleteen |y 130 $9477000|  $ 12.320.100,00
222 | 7534 | Retiroy traslado poste de ferroconcreto UN 58 $ 615.067,00 $ 35.673.886,00
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Poste de concreto 8 m x 1050 kgf,
2.2.3 | 8491 | suministro, transporte, arrimada, hincada y UN 53 $ 1.541.726,00 $81.711.478,00
plomada
2.24 | 6532 | Cimentacidon poste de 8 m UN 53 $ 223.208,00 $ 11.830.024.00
Poste de concreto 8 m x 510 kgf, suministro,
.2425 6487 transporte, arrimada, hmcada% piomada UN 19 $1.121.971,00 $21.317.449,00
23 ‘Estructuras.de BT ]
Estructura de suspension LA-. 320 sin caja
2.3.1 | 2335 | de distribucion de acometidas, suministro y UN 89 $ 113.067,00 $ 10.062.963,00
vestida
Estructura de retencion sencilla LA-321, sin
2.3.2 | 7167 | caja de distribucion de acometidas, UN 46 $ 132.436,00 $6.092.056,00
suministro y vestida
Estructura de paso con derivacion LA-324, o
2.3.3 | 7301 |sin caja de distribucion de acometidas, UN 9 $ 164.671,00 $ 1.482.039,00
suminisiro y vestida
Estructura de retencion doble LA-327, sin
234 | 4216 | caja de distribucion de acometidas, UN 29 $ 311.855,00 $9.043.795,00
suministro v vestida
24 Redesde BT ;
Red trenzada aluminio XLPE 3 X 2/0 + ‘E X
241} 8036 |1/0 (3x70 mm? + 1x50 mm?), suministro, ML 4277 $58.988,00| $252.291.676,00
tendida y tensionada
25 Conexiones en BT
Caja tipo intemperie para acometidas (caja
2511 4614 | de distribucion de acometidas). Suministro UN 66 $ 546.458,00 $ 36.066.228,00
€ instalacion
28 | Sistemas de puesta atierra : _ ,
Puesta a tierra final de circuito, suministro
26.1| 1800 e instalacion UN 44 $ 487.464,00 $ 21.448.416,00
- 27 i Desmantelamiento de redes de BT .
2.7.1 | creado | desmonte de redes electricas aereas KM 3,428 $2.154,00 $7.384,00
: - Subtotal Capitulo 2 | $502.001 :964,00.)
3 ‘Transformadores de distribucion . - : '
Estructura 711 Transformador trifasico 15
31| 7523 | KVA 13.2 KV/208-120V, suministro, UN 5 $ 5.586.797,00 $ 27.933.585,00
transporte y montaje
Estructura 711 Transformador trifasico 30
32 | 7524 | KVA 13.2 KV/208-120QV, suministro, UN 1 $ 8.601.073,00 $ 8.601.073,00
transporte y montaje
Estructura 711 Transformador trifasico 45
3.3 | 7525 | KVA 13.2 KV/208-120V, suministro, UN 2 $ 10.183.751,00 $ 20.367.502,00
transporte y montaje
3.4 | creado | puesta a tierra para transformador UN $ 1.262.979,00 $ 11.366.811,00
Desmonte y montaje de transformador
35 8306 trifasico 30 KVA. Incluido protecclones UN $912.912,00 $8.216.208,00
. -_Subtotal Capitulo 3 |- - $76.485.579.00 |
4 '~Acomeudas domtcmauas ; : ,‘ .
Acometida dorniciliaria antifraude con
4,1 | creado medidar ritasico UN 60 $ 1.411.019,00 $ 84.661.140,00
4,2 | creado | Sistema de puesta a tierra para domiciliaria UN 60 $ 965.812,00 $ 57.948.720,00
] Lo ) : : R - ] Subtotal Capitulo 4 | = $142.608. 880,00
: TO‘{AL COSTOS DIRECTOS | § 1.064.567.828, 00 .
ADM‘N!STRAC&&N {AYL 1% : $.180.976.531, 09
o IMPREVISTOS {1} 1 2% $21.291.357,00
SUTILIDAD{U) 5% $ 53.228.391,00
TOTAL AU - 248% $ 255.496.279.00
ENSPEC(Z!ON Y CERTIF:CACIEN RETIE |- . $10.695.720,00
o -PLAN-DE MANEJOC AMBIENTAL |~ $7:187.514.00
] SST $ 27;131.?61, 00
VALOR TOTAL | $1.365.079.102,00
,,,,, - R
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El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados ¥
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con ia
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de Cinco {5) meses, contados a partir de acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de Mil. TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
SETENTA Y NUEVE MiL CIENTO DOS PESOS M/CTE ($1.365.079.102,00), incluido IVA y
descuentos de ley, equivalentes a 779,642 SMLMYV para el afic 2026 suma que se discrimina en el
Formulario 1 de la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
fenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato

CLAUSULA 6.ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una
vez se hayan configurado los requisitos previos de sjecucién y se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la dispenibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacidn de las obras o el cumplimiento de cualguiera de las obligaciones contractuales no estén
supeditadas en ningun caso a la entrega y/o desembolso del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a fitulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion,
el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien
velard asi porque tode desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el interventor. El costo de la comisién
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser rem;%

g @asosupin.gov.co - oficinadecontratacion@asosunin. 2000 -




%%; ERLIBIBTANEER B8 O HASREIA

ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO | Pagina | 6de21 |

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 030 DE 2026

a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignaré el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrate de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentard una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimenio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

* El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

 El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

« Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

> Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por &l Interventor.

« La Entidad remitiré a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

« Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, Ia entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenia de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

» lLaentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el
namero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al Gitimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

Ei anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién que
deberéa ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando e
valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo
correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.

R
PIOS PARA EL PROGRESD

info@asosy geonirata FREOYED -




% £ & X ERET AR

ANEXO 4 ~ MINUTA DEL CONTRATO | Pagina | 7de21

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 030 DE 2028

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta
el 80% def valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacion del contrato no
podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetard a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Registro Presupuestal:

ertifica Disponibilidad Presupuestal:
Di

18/08/2026 $1.422.192.794

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La entidad efectuard al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del confrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagaré contra la liquidacion del
Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasicnadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

La entidad reslizara al Contratista el Gitimo pago, cuyo valor no podré ser inferior al diez por ciento
{10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liguidacion del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratisias y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacion de los pagos parciales mensuales y finales el contratista debera allegar los
siguientes documentos:

e Informes de obra, actas de cantidades de obra.
e Memoria de cantidades de obra.
e Registro fotogréafico de la obra, antes durante y después.

ASQCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESD

BRSOBUDTDEGYV.CE -
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Certificacién cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda.
Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

Bitacora

Factura

Las demas que requiera el supervisor y/o profesional de apoyo a la gestion.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a ia gjecucién del contrato mario de cbra no calificada de 1a regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior.
En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquelios domiciliados por ai
menos el Uitimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipic o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originaimente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutard el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, seré posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacidn no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
personal requerido para la ejecucidn del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, enire otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

| porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual.

Et Interventor hara el seguimiento v verificard que las personas vinculadas al inicio y durante la
gjecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el coniratista presentard la documentacién respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en la que pariiciparan durante la ejecucién del contrato. Ei
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
d:scapacsdad adultos mayores poblacidon de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana :

info@as

*m&%@%m@m@w&w
ARA EL PROGRESO




E Y oy ey

ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO | Pagina | 9de21 |

i

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 030 DE 2026

raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién, se
aplicaré en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 ¢ la
norma que lo modifigue, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccidn constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula deberd ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcidn 1:

1. Cumplir con las condiciones estabiecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Confrato en ias condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documenios del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tenier algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra ashesto y/o sus derivados.
El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud pulblica de
conformidad con la Ley Aplicable.

6. Acreditar el cumplimiento del factor social ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase
de seleccidn en los plazos acordados con la Entidad.

8. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

9. implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de ia oferta.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar ef Contrato.

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental 0 de cualquier tipo que pusda afectar la ejecucién del Contrato.

13. Durante la ejecucidn del Contrato deberé observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

14. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupc empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representiantes legales,
SOCios 0 accionistas.

1&. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

18. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en gque se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el exiranjerc en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas 0 integrantes del Contratista.
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17. informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto de
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de alguno
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

18. Conocer los documentos entregades por la Entidad, analizarlos exhaustivamente y ejecutar la
obra conforme al mismo.

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el Anexo 1 ~ Anexo técnico.

20. Incorporar el cien por ciento (100%), sin perjuicic de incluir uno superior de personal colombiano
para el cumplimiento del contrato.

21. El contratista deberé presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

Entregar para aprobacion de {a interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion de la

administracion.

Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el

presente contrato.

Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

Remitir a la entidad la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para el

desarrolio y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya

registro fotografico a color.

Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios

para la ejecucion de las obras, de no ser asi, realizar las gestiones necesarias para su obtencién.

8. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la oficina de infraestructura de la
entidad para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revisién de los estudios y disefios sopories del proyecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del conirato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera
instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble o sector sobre el cual se ejecutara el
proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la
administracion.

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad, a
la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a) municipal, al
contratista de obra, al interventor y al supervisor de la Asociacién.

13. Realizar acta de verificacidn de los servicios publicos (estado de las redes) junio con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

14. Iniciar la ejecucidn de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacién en el
tiempo establecido.

16. Analizar antes y durante la ejecucién, las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrolio del objeto contractual.

16. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de

seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que %j '
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17. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberén ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacién
de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a juicio del
interventor y/o supervisor considere necesarios

18. Cumplir con las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

19. Cumplir con las disposiciones legaies de caracter laboral vigente y las normas de seguridad
industrial que son de cumplimiento obligatorio

20. Garantizar el libre trénsito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

21. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestién y demas documentos
que se requieran durante la ejecucion del proyecto

22. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

23. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor
y/o el supervisor de la Asociacion.

24. Cumplir con los plazos v términos establecidos en el contrato.

25. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos, estos planes deben ser revisados y avalados por la interventoria
previo a su implementacion

28. Mantener durante toda la sjecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrolio de los trabajos.

27. Mantener al frente de los trabajos a sjecutar, con permanencia en obra el Ingeniero residente,
suficienternente facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumplimiento del contrato, un director de proyecto y demas personal profesional y técnico: de
acuerdo con la propuesta del presentada.

28. Requerir autorizacién para cambiar algin profesional aprobado para la ejecucién de las obras y
presentar los documentos del reemplazo conforme a los requisitos del proceso, para su
aprobacion.

29. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién sobre la
némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
que la interventoria haya fijado.

30. Disponer de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre otros
necesarios para ef correcto desarrolio de las obras

31. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, y en general los que sean requeridos para la
verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra

32. Acatar las Grdenes que le imparta por escrifo la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asf deberd manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarias; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento
de dichas érdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

33. Llevar un cuademo, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos vy sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas cbservaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejaré constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de
proteccion del personal. Cada anotacion diaria deberé fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del coniratista y del interventor.

34. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a ia interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién del resultado, para que ésta verifique si se
ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria ne
exonerarg de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.
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35. Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director de
la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION, con
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto,
sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION y/o
de la municipic donde se desarrolla el contrato,

36. Ei proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso.
Suscribir las poélizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
profesionales, salud y pension del personal a emplear en la consolidacion del proyecto.

37. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra
contratada. Los materiales y deméas elementos que el CONTRATISTA utifice en la ejecucion de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

38. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

39. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes
legales del contratista cada 30 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor y/o
representante del municipio en donde se desarroilan las cbras.

40. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

41. El coniratista se compromete a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender ios horarios laborales o concertar dobles turmos en caso de gque sea
necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos
en este proceso.

42. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algdn hecho.

43. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

44. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liguidacion.

45, Facturar segin lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

48. Solicitar con la debida anticipacién 1a prérroga o extensién del plazo de ejecucién del contrato si
es dei caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna,

47. Suscribir con €l Interventor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con o previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo io alli paciado.

48. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

49. Realizar el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del anticipo conforme a los
lineamientos del ministerio de hacienda.

50. El contratista deberé presentar todos los documentos generados durante la etapa confractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrdnica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

El Contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o
terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

R
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El Contratista tiene derecho a;

1. Recibir ia remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
lL.a Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en
el contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacidn solicitada por el contratista de conformidad
con lo sefialado en el presente estudio previc y en el pliego de condiciones de la
convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas en los términos consagrados en la ley. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de &l forman
parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion iddnea del objeto del contrato.

5. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del
supervisor,

6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucién del Contrato y el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de
interventoria y Supervisién de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

Ei Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademés, responderd por los darfios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados
por sus Subcontratistas 0 empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

E! CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualguier dafio ¢ perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monte del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucidn de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. incumplir la obligacidn de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
regién causara muitas equivalentes a 1 SMMLV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vincuiacion de mujeres durante la ejecucién del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causard multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por ia
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y su;etos de especial protecc;o
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constitucional mencionados en el humeral 2 de la Cladusula 9 del presente contrato, causara muitas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a ia Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

1. Se impondré una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentaria, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir ¢ adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al conirato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta, se haga
acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa qgue le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causaré
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccién del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en fa fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la gjecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las drdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una muita
equivalente al 0,01% dei valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiente de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentade a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,

R e
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al Contratista se le impondré una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligacionesy, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procederd
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista,

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia tnica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerarg al Contratista de continuar con la gjecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato,
Paragrafo 5. En caso de que ¢l Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 8. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de gue se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.
QOpcidn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la cldusula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccién de la cldusula penal no exonerard al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opcioén 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausula penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma que
la Entidad haré efectiva mediante el cobro de la Garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccién, de
los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye
la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 dei Cédigo del Comercio y 1546
del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dgjan s
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dei Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en

virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar ia
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (56) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del confrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
{ii) patrimonio auténomp, (jii) Garantia bancaria.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

| Caracteristica

segurado/ “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 Y EL MUNICIPIO DE PAZ DE
eneficiario ARIPORO
: _ Vigencia | VolorfAsegurads
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacién | 20 % del valor del contrato
Contrato y el pago de las | del Contrato
multas y la cldusula penal
pecuniaria que se le
impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacién | 100% del valor del anticipo
inversion del anticipo del contrato es decir el
plazo del contrato y
seis meses mas
Pago de salarios, | Plazo del contraio y 10% del valor del contrato
prestaciones sociales | tres (3) afios mas.
Amparos, vigencia | | legales e indemnizaciones
y valores | | iaborales del personal que
asegurados el contratista haya de utilizar

en el territorio nacional para
la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de | Esta garantia debe | Para lo cual el contratista
las  obras  ejecutadas | estar vigente por un | deberd prestar péliza
entregadas a satisfaccion término no inferior a | expedida por una
cinco {5) afios | compafiia aseguradora en
contados a partir de la | un porcentaje equivalente
fecha en la cual la | al 20% del valor del
Entidad Estatal recibe | contrato

a satisfaccién la obra.
Calidad y correcto | Plazo del Contrato v | 20% del valor del contrato
funcionamiento de los | dos (2) afios mas.
bienes.

.
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| Caracteristica

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

® No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de aiguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una

Tomador Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NiT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

® Para el Contratista conformado por un Proponente Plural {Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos ios integrantes de}
Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.

e NOmeroy afio del Contrato
informacion e Obijeto del Contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contrafista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efecte la Entidad, asi como a ampliarias en los eventos de adicién
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

Ei Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones ¥
montajes efectuados por él y del empieo de materiales, equipo de Construccidén y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del
recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo Civil. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva
ta Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
@ la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) diad
hébiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.
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18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Asegurados ‘ASOSUPRQ” identificada con el NIT 901.445 387-3 Y EL MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO.
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon
socialy tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no s6lo con su siglg, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera,
e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de os
Tomador integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes. .
® Para el Contratista conformade por un Proponente Plural (Union Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion.
Valor 200 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia lgual al periodo de ejecucién del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
Beneficiarios PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO’ identificada con el NIT 901.445.387-3 Y EL
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO.
Responsabilidad Civil Extracontractua! de la Entidad derivada de las actuaciones,
Amparos hec_;hos u omisiones del Contratista o Subcontrati;tas. El seguro de respepsabitidad
civil extracontractual debe contener como minimo Ios amparos descritos en el
numeral 3 del arficulo 2.2.1.2.3.2.9 de! Decreto 1082 de 2015.
@ Namero y afio del Contrato
¢ Objeto del Contrato
Informacion e Firma del representante legal del Contratista
necesaria qentro de | e Encasode nousar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
la péliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ning(n caso puedan ser superiores a dos mil {2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

R
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Confratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contraio con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asf
mismo, el Contratista deberé verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familier,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista soio podré subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. EJ empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la Construccién y por las demas obligaciones emanadas del Confrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los Subcontratistas y la responsabifidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del Confrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El término total para la liquidacion del contrato sera de hasta seis (6) meses, estructurado de la
siguiente manera:

Se realizara liquidacion Bilateral (de mutuo acuerdo) dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucién del contrato, a la expedicion del acto administrativ
que ordene su terminacion o a la fecha del acuerdo que la disponga.
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Si el Contratista no se presenta a la liquidacion previa notificacién o convocatoria de la Entidad,
existen observaciones o las partes no logran un acuerdo sobre el contenido, la Entidad tendra la
facultad de liquidar de manera unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del
plazo inicial.

De conformidad con el articuio 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la liquidacion unilateral solo proceders respecto de los aspectos no acordados,
siempre que contenga decisiones nuevas o que no hayan sido respondidas formalmente por la
Entidad con anterioridad.

Si vencido el plazo total de seis (6) meses no se ha realizado la liquidacion, esta se podra efectuar
de mutuo acuerdo o unilateralmente en cualquier tiempo dentro de los dos {2) afos siguientes a su
vencimiento.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos at
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Confrato se deben desarrollar en el municipic de Paz de Ariparo,
Departamento de Casanare y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccién
que a continuacién se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:
oficinadeconiratacionfasesupro.oov.oo

Por el CONTRATISTA en la CLL 17 # 27-46 Yopal Cel.: 3115213992 y al correo electrénico:
oprec.sasfiomailcom

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen su
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

HON
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5. Toda la correspondencia que se suria entre las partes durante el término de ejecucion

del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia veinticuatro (24) de septiembre

de 2026.

Por el Contratista,

) —
JUAN CARLOS LATORRE asc
. 79.533.718 de Bogota

RIL: CONSORCIO REDES LA HERMOSA
NIT. 902109172-0

Proyecto: Jairo Pinto/ Profesional especiali
Revist: Lina Rojas/ Oficina de confratacion
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