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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 009 DE 2026

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO "ASOSUPRO?, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion
No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Plblica nimero 48 de 14 de
enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C. y perfeccionado todos sus
actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley
136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria
juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Numero de
Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022; por una parte; y por la otra la empresa CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS,
identificado con el nimero de Nit. No. 902.035.864-1, representado legalmente por el sefior LUIS
ALEJANDRO VARGAS RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.122.128.199 de
Acacias. (en adelante el “Contratista”) en mi condicién de (nombre propio), identificado como aparece
en el “Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato
de obra, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante la Resolucion No. AP4-CON-016 del 20 de enero de 2026 la Entidad abri6 el
Procedimiento de Contratacion LP-007 de 2026

11. Que a fravés de la Resolucion No. AP4-CON-037 del 12 de febrero de 2026, la Entidad
adjudico el contrato al oferente CONSORCIO BIBLIOTECA ACACIAS, representado
legalmente por el sefior LUIS ALEJANDRO VARGAS RAMIREZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 1.122.128.199 de Acacias.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayutscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos
segun la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJE\O

El objeto del Contrato es'*MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARIA HERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 009 DE 2026
CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO
El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y

caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-007-2026 los
[ cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, magquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

) UNIDAD VALOR
fTEM DESCRIPCION DE | CANTIDAD VALOR TOTAL
i - UNITARIO
1.00 | MANTENIMIENTO Y REPOSICION
DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/0 DE ZINC. INCLUYE
107 | TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO M2 102898 | § 672800 | $ 6.922.877,00
DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE
102 | TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO M2 1000 | $ 1892200 | 8 189.220,00
DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO
108 | D e oY UN 1600 | $ 3251700 | 520.272,00
DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE
104 | DESMONTE DE SANTARIO. LY UN 1200 | $ 4084700 | 8 487.764,00
DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS, INCLUYE
1.05 | TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO M2 2982 | 8 3502600 | § 1.047.978,00
; DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA
; 198 | SITI0 DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO UN 2500 | 8 8740700 | 8 2.185.175,00
: DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE '
1.07 | DEMOLICION MANUAL BALDOS M2 | 120126 | $ 2357500 | 8 28.318.705,00
1 DESMONTE DE VENTANERIA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO
: 1.08 | JASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO M2 45303 | $ 1625900 | 3 7.365.815,00
DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA
1.09 | SIT10 DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO M2 25,00 $ 956000 | § 239.000,00
DEMOLICION MECANIGA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN
1.10 | CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE M3 9,66 $ 40143500 | § 3.877.862,00
MANUAL
DEMOLICION MANUAL MORTERO PISO 0.05 M. INCLUYE
111 | M2 | 123720 | S 408500 | $ 5.020.218,00
DEMOLICION MANUAL PANETE MUROS E=0.03 M, INCLUYE
O’ 142 | DO A L M2 12865 | $  13.007,00 | 3 1.673.351,00
' 143 | RETIRO BE RECUBRIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE) M2 4500 | s 448600 | § 200.970,00
b -
[ TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y
; 114 | gRENSPOR m34km | 140000 | $ 172300 | § 2.412.200,00
: SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION | $ 60.471.507,00
200 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C
201 | CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL M2 102898 | § 22269200 | § 220.145.614,00
SIMILAR, NO INCLUYE ESTRUCTURA
SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA
202 | GaMINISTRO E I ML 4600 | $ 2756200 | $ 1.267.852,00
203 | LIJADO, PINTURA Y LACADO DE VIGAS Y COLUMNAS EN MADERA | ML 24000 | $ 2415800 | $ 5.797.920,00
204 | ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIAMETALICA | ML 24000 | $ 2628500 | $ 6.308.400,00
SUMINISTRO E INSTALACIGN IMPERMEABILIZACION EN MANTO
205 | TR T O IMPERME! M2 4500 | s 7271200 | 8 3.272.040,00
CANAL LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 CON ANTICORROSIVO ¥
206 | BINTURA ANCHO 30 CMS SUMINISTRO E INSTALACION ML 6,00 $ 8059700 | § 483.562,00
2,07 | CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10X 10M | ML 4600 | $ 7391800 | s 3.400.228,00
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SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA | § 249.675.636,00 :
3.00 | MANTENIMIENTO DE MUROS §
PANETE LISO BAJO PLACA MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y f
301 | DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACION M2 4500 | § 2015700 | $ 1.812.065,00 ‘
PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 .
302 | |MPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION hi2 12867 | § 3883000 | § 4.996.256,00 :
PANETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y
303 | DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACION M2 1800 | $ 2772800 | 3 498.104,00 .
PARETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON ;
304 | VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y M2 2400 | $ 4494100 | $ 1.078.584,00
APLICACION
3.05 | PINTURAVINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS M2 118614 | $  14.860,00 | $ 17.626.040,00 .
306 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) M2 203717 | 8 1238700 | 8 27.711.825,00
307 | BARNIZ Y SELLADOR PARA PISOS EN MADERA (3 MANOS) M2 11232 | § 1620000 | $ 1.819.584,00
SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA i
308 | SEareDOR HDROPOROIECTC M2 12867 | $ 3653200 | $ 4700.572,00 %
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO DE MUROS | $ 59.744.030,00 '
£
400 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PISOS
401 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM M2 132708 | §  asoss00 | 5 50.537.607,00 i
i
402 | PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE M2 123720 | $ 12849200 | $ 158.970.302,00
4.03 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10 ML 74479 | $ 2180100 | $ 16.237.167,00
404 | PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 M2 4570 | 8§  149.80000 | $ 6.845,271,00
4.05 | GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO ML 10432 | $ 467700 | § 5.703.905,00
406 | PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIATICO CERA Y V2 2 | s sss3000 | 5 2010953,00
MAQUINA
407 | PISO EN GRANITO PULIDO (MESON) M2 1354 | 8 22436200 | 3 3.037.861,00 ;
i
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PISOS | $ 243.344.076,00 !
5.00 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE GARPINTERIA EN MADERA, ALUMINIO Y METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO SISTEMA
501 | BaACRA SORVIDMO 4 M2 82,21 $ 76921000 | $ 63.236.754,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO SISTEMA
502 | SLMIISIROE I M2 45303 | $ 43373700 | $ 196.495.873,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIG SIS
503 | PROYECTANTE, PISAVIDRIOS M2 2437 | $ 34543600 | § 8.418.275,00
PRES
504 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO M2 7,00 $  317.95500 | § 2.225.685,00
505 | SUMNISTRO E INSTALACION MARCO REJILLA PERSIANA EN 2 700 s 22722200 | 5 1590.554.00
SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA ALFAJOR 1/8" TABLERO
506 | SUMINISTRO EINST M2 2754 | § 20747100 | $ 8.192.351,00
507 | CORREA PERFIL C PHR 220X80X2.5 MM CALIBRE 12 ML 6852 | s  97.081,00 | $ 6.651.990,00
5.08 | ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA M2 5820 | $ 1614400 | $ 941.034,00
505 | SUMINISTROE INSTALACIGN REJA TIPG BANGO CURDRADO T " s1e s 13279300 | 5 689.196,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CARFINTERIA EN MADERA, ALUMINIO Y METALICA | $ 288.441.712,00
6.00 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANOS ;
SANITARIO INFANTIL COMPLETO MARGA RECONOCIDA LINEA i
601 | T ONAL UN 2,00 $  780.08600 | $ 1.578.132,00
6.02 | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA UN 1100 | 8 40895100 | § 4.476.461,00
i
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SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA
603 | SR Pios UN 1,00 $  900.495,00 900.495,00
ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE
604 | R UN 2,00 S 948.456,00 1.896.912,00
6.05 | MONTAJE ORINAL UN 2,00 $  56.449,00 112.898,00
506 | MONTAJE SANITARIO DE TANQUE UN 1400 | $  58462,00 818.468,00
6.07 | MONTAJE LAVAMANOS UN 1600 | $ 5338200 854.112,00
6.08 | GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS T AC-65106 DOCOL UN 1600 | $ 377.13800 6.034.208,00
609 | JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO JGO 1000 | $ 12145300 1.214.530,00
610 | REJILLA SOSCO 3" X 2, ALUMINIO ANTICUCARACHAS UN 7,00 $  21.54500 150.815,00
611 | ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACION M2 1200 | $ 16051200 1.926.144,00
MESON EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.
612 | ISR AT M3 1,20 $ 2.056.170,00 2.467.404,00
LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE
613 | O O UN 1600 | $ 544.399,00 8.710.384,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BAROS 31.140.963,00
7.00 | LIMPIEZA DE AREAS GENERALES .
7.01 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2 601,00 | $ 683500 4.108.436,00
LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E
702 | M O I M2 53000 | $ 474500 2.514.850,00
7.03 | LAVADO CARCAMO, CANUELA HIDROJET A= 0,4-0,6 MTS ML 15600 | $ 630700 983.892,00
7.04 | LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS UN 8,00 $ 677400 54.162,00
[AVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS.
7.05 | INCLUYE HIDROLAVADORA 1300WMOTOR A GASOLINA PRESION | M2 59720 | $ 404300 2.414.843,00
3200 PS, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)
SUBTOTAL DE LIMPIEZA DE AREAS GENERALES 10.076.213,00
8.00 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO
DESMONTE Y MONTAJE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN
801 | pooMORTE Y MOY M2 30,00 | $ 389.500,00 11.687.700,00
DESMONTE POSTE ORNAMENTAL TIPO BOLARDO (INCLUYE
802 | PEDESTAL Y MANTENIMIENTO A DUCTO) UN 1000 | § 10491200 1.049.120,00
DESMONTE DE LUMINARIA REDONDA 18W INTERIOR
803 | DLoMoNIEr UN 19800 | $ 2098200 4.154.436,00
504 | DESMONTE DE LAMPARA TIPO LED EN POSTE ORNAMENTAL DE 0N 20 | 5 5393000 1.846.460.00
8.05 | DESMONTE DE TOMAS ELECTRICAS E INTERRUPTORES UN 11700 | $  41.96500 4.809.905,00
806 | MANTENIMIENTO TABLERO TRIFASICO UN 1,00 $ 12589500 125.895,00
X MANTENIMIENTO ARMARIO TGA, DISTRIBUGION DE CIRGUITOS
8.07 | LUMINARIAS E INSTALACIONES DE LOCACION, AJUSTES Y UN 1,00 $ 1.678.59500 1.678.595,00
ADECUACION DE CONDUCTORES PUESTA A TIERRA
808 | TRASLADO DE BREAKER O PIN DE CORTE EN MUEBLE UN 1,00 $  419.649,00 419.649,00
MANTENIMIENTO SUBESTACION 150 KVA, LIMPIEZA/AJUSTE
809 | TERMINALES, CAMBIO DE UN 1,00 $ 8.916.854,00 8.916.864,00
CONDUCTORES Y PUESTAATIERRA
LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 150 W FABRICADA
EN ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICAREONATO. 18.000 LUMENS.
810 | 3000k/4000K/5000K/5700K. CON FOTO CELDA GOMPLETA. UN 30,00 $ 2.260.853,00 67.825.590,00
SUMINISTRO E INSTALACION
811 | PANEL LED REDONDO 18 W UN 19800 | $  49.840,00 9.868.320,00
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA
812 | o R T R PTO 90,00 | § 122.07800 10.987.020,00
813 | SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M SUMINISTRO E INSTALAGION PTO 19800 | $  144.037,00 28.519.326,00
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ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3"
814 | SUMINISTRO E INSTALACION ML 3000 | $ 37532400 | § 11.259.720,00
TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER
BA5 | e G TAL AGION UN 1,00 $ 1.02319800 | § 1.023.198,00
816 | ACOMETIDA PARCIAL 2 Nog+1No2 DUCTO PVG 1" ML 25000 | § 3608000 | $ 9.015.000,00
817 | SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACION UN 8,00 $ 26113500 | § 2.089.080,00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGIA
INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR,
8.18 | NIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACION COMPLETO. UN 8,00 $ 389819100 | $ 81.185.528,00
SUMINISTRO E INSTALACION
SUBTOTAL DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO | $ 206.561.406,00
9.00 | REPARACION DE CARFINTERIA EN MADERA ‘
oot gggﬂ:ausmo E INSTALACION COLUMNA MADERA ZAPAN 0.08 X " w000 | 5 52200 | 5 2340.850.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y CAMBIO DE PARALES 1M EN
902 | P AN 168 ot ML 2000 | s 26560900 | $ 5.312.180,00
PINTURA DE ESTRUCTURA MONTADA SOBRE 8MT ALTURA,
908 | B e s M2 2000 | $ 12733500 | § 2.546.700,00
504 | PINTURA GENERAL COLOR CAFE EN BARNIZ A ESTRUCTURA 2 w0240 | 5 1toas0700 | 41.200.623.00
PINTURA DE ESTRUCTURA MONTADA EN CIELO RAZO, COLOR
005 | DNTURADE M2 45318 | §  104.997,00 | § 47.582.540,00
.06 | PINTURA DE PERGOLA EN MADERA, COLOR CAFE BARNIZ M2 20240 | $  89.41900 | $ 26.058.396,00
PINTURA DE ESTRUCTURA DE PORTICOS ENTRE 3 Y 8M DE
Q07 | R D ADERA. GO OR CACE BN ML 22500 | $ 68115200 | $ 153.259.200,00
SUBTOTAL DE REPARACION DE CARPINTERIA EN MADERA | $ 279.300.719,00
10.00 | CAMBIO DE ESPEJO DE AGUA POR JARDINERIA
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y
10.01 | cAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACION M2 45358 | § 1339200 | § 6.074.343,00
DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES ;
10.02 | DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: M3 45358 | § 33495300 | 3 151.927.982,00
RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADCGQUIN ECOLOGICO EN o
CONCRETO DE 40X40X8 CMS INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION
10.03 | v COMPACTACION DE RECEBO E=0.15 M, 0,02 M DE M2 45358 | § 13289300 | 60.277.607,00
TIERRA Y GRAMA
SUBTOTAL DE CAMBIO DE ESPEJO DE AGUA POR JARDINERIA | § 218.279.932,00
susToTAL | $ 1.647.036.194,00
Administracién - 14,34% $ 236.184.990,00
Imprevistos 2,00% $ 32:940.724,00
Utilidad 500% | 82.351.810,00
SUBTOTAL AlU 21,34% E 351.477.52400
IVA 19% 18,00% $ 15.646.844,00
PROVISIONES PARA OBRA ‘s 29.748,00
VALOR TOTAL OBRA s " 2.014.190.311,00

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Coniratista con la
presentacion de su propuesta.
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CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de Cuatro (04) meses, contados a partir de
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL. CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL /
TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($2.014.190.311,00), incluido IVA y descuentos de ley,
equivalentes a 1.150,37 SMLMV para el afio 2026 suma que se discrimina en el Formulario 1 de la
propuesta que hace parte integral del presente contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato

CLAUSULA 6.ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta (50%) por ciento del valor del contrato, una
vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion,
el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el numero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacioén especificando el valor por rendimientos y el valor

por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificaciéon expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e Fl conirato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autonomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

« Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

* La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por
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capital, los rendimientos con corte al dltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinard multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo
correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta
el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacion del contrato no
podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Registro Presupuestal:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

005 19-01-2026 2.1.2227.1.38.2.01 $2.014.190.311,00

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La forma de pago del contrato sera mediante el sistema de precios unitarios, conforme a las
cantidades de obra realmente ejecutadas y debidamente aprobadas por la supervision o
interventorfa.

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el framite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.
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La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacion del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacién de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

Informe de obra

Acta de cantidades de obra

Memoria de cantidades de obra

Registro fotografico de la obra, antes durante y después

Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda
Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

e Bitacora

e Factura

Paragrafo 1: El pago final correspondiente al 10%, se efectuara con la aprobacién del supervisor del
municipio, esto incluira la verificacion del cumplimiento del objeto del convenio y la consignacién de
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos

transferidos por el Municipio de Acacias.
Paragrafo 2: El contratista realizara la apertura de una cuenta bancaria de ahorros especifica para

el desarrollo del proyecto. Los rendimientos financieros generados, son del municipio de Acacias, en
consecuencia, deben ser consignados de manera mensual, dentro de los primeros cinco dias habiles

de cada mes.
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso, el Contratista

se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contratc mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior.
En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
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municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el conirato imposibiliten |
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

@ 2. Destinar a la ejecucioén del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que
4 el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 1
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
; por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
; efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del conirato. El
cumplimiento de esta obligaciéon debera probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

o b e 4 e

i 0 Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en
: pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de ldentificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico !
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el coniratista de conformidad con lo determinado por la Ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

[
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Opcién 1:

1.
2.

3.

11.
12.
13.

14.

15.

17.

18.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados.
El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de
conformidad con la Ley Aplicable.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase
de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la e]ecumon del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevanie de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del

inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en conira de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacién o liquidacién del Contratista o de alguno
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con
las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) dias habiles siguientes
a la suscripcién del contrato.
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20.

21.

22.

23.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 009 DE 2026

Conocer los documentos entregados por la Entidad, analizarlos exhaustivamente y ejecutar la
obra conforme al mismo.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el Anexo 1 — Anexo técnico.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
gjecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, seglin corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifiqgue que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electronica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.
2.
3

11.

12.

Realizar la obra en cumplimiento del objeto contractual

Tener conocimiento completo y detallado del objeto del objeto y alcance del contrato

Efectuar, en coordinacién con el interventor, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucion de la obra, dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante la ejecucién las especificaciones del proyecto, el programa de frabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a
juicio del consultor y supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idonea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econémica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

Adoptar, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, economicas y
financieras=

Cumplir las disposiciones legales de caracter laboral vigente.

. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con la Entidad en torno a las

actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

Acompairiar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Entidad u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.
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13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 009 DE 2026

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporia
la presente contratacion. No obstante, lo anterior, la Entidad debera disponer del personal
adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucién.
Disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, entre otros.

Cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos
para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas controles que
pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos

Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos
de la Entidad como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales, segln corresponda.

Acatar las indicaciones que la interventoria le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algtin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segtn lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con el interventor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucién del conirato.
Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas y, las demés que
por ley le correspondan.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
gue puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de
proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.
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32. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la interventorfa no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

33. Celebrar reuniones con participacion equipo minimo y la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes
areas de la ASOCIACION.

34. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucioén de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

35. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

36. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea
necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos
en este proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una cuadrilla minima tipa 4, la cual
obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos
exigidos en el personal minimo requerido.

El Contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a

terceros.
CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en
el contrato.
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2. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad
con lo sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la
convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la
ley. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de él forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idénea del objeto del contrato.

5. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del
supervisor.

6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucién del Contrato y el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de
interventoria y Supervisién de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Conirato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del Conirato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dario o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EIl CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 1 SMMLYV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacién de mujeres durante la ejecucién del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 5% de la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
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constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor def contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, seglin corresponda, solicite al Confratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del confrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del conirato, por cada orden incumplida.
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7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Confratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia tinica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal-no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.
Opciodn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Coniratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.
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Opcion 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Coniratista de las obligaciones contraidas en el
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausula penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma que
la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia tinica de cumplimiento o, a su eleccién, de
los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye
la indemnizacidn de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546
del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulaciéon y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (jii)
Garantia bancaria.
Asegurado/ IASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
beneficiario identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de Acacias, Meta
. Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion del | 20% del valor del contrato
Contrato y el pago de las multas y | Contrato y 4 meses mas
la clausula penal pecuniaria que se
Amparos, le impongan
vigencia y valores Buen manejo y correcta | Hasta la [liquidacién del | 100% del valor del anticipo
asegurados inversion del anticipo (Fiducia) contrato es decir el plazo
del contrato y seis meses
mas
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy tres (3) | 10% del valor del contrato
sociales legales e | afios mas.
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Caracteristica ' Condicion

indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las | Esta garantia debe estar | Para lo cual el contratista
obras ejecutadas entregadas a | vigente por un término no | debera prestar pdliza
satisfaccion inferior a cinco (5) afios | expedida por una
contados a pariir de la | compafiia aseguradora en
fecha en la cual la Entidad | un porcentaje equivalente
Estatal recibe a|al 20% del valor del
satisfaccién la obra. contrato

e  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la
céamara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

®  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes
para todos los efectos serdn los otorgantes de esta.

e  Numero y afio del Contrato
Informacion ®  Objeto del Contrato
necesaria deniro | e  Firma del representante legal del Contratista
de la péliza . . . .
e  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicién
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

E! Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del
recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Caédigo Civil. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva
la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados ASOCIACION $UPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3, el Municipio de Acacias.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la cAmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Valor 200 SMMLYV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015).
_Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
Beneficiarios PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3, el
Municipio de Acacias, Meta
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
Amparos hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad
civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral
3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Ndmero y afio del Contrato
Informacion e Objeto del Contrato
necesaria dentro | e«  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
| cédigo | CCE-EIGP-IDI-35 | Versién | 3|
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En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existiré vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista responderéd de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la Construccién y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (o0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
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negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad -con lo establecido en el articulo 893 del
Caodigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

La liquidacién se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término
previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la

terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

i En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o
L convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la

O Entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si
vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma se podra
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n)
; derecho a efectuar salvedades a la liquidacién por mutuo acuerdo y en este evento la liquidacion
! unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobaci6n de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo

; 41 de la Ley 80 de 1993. i
CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el municipio de Acacias, Meta y el
domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

O»‘ Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion

que a continuacién se indica:
Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electronico:
oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

e g e o e e

Por el CONTRATISTA en la CALLE 19 N° 16-33 Acacias — Meta Cel.: 3104546751 y al correo
electrénico: ing.besarionarias@hotmail.com

e et et e b
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CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.
Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

del Contrato.

agRhON =

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia dieciocho (18) de febrero de 2026.

Por la Entidad,

R/L: LUI ALHJANDRO VARGAS RAMIREZ
C.C. No. 1.122.128.199 de Acacias

Proyecto: Jairo Pinto/ Profgsion especia%oﬁcina de contratacién
Reviso: Lina Rojas/ Oficin: Ontratacio
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