



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PANAMÁ DE ARAUCA - AGUACHICA - ARAUQUITA, SECTOR PANAMÁ DE ARAUCA - EL OASIS, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA						 <small>Asociación de Supervisores de Pavimentación de Maestros para el Ecuador</small>	
FORMULARIO 1: FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO	24 MESES
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	NUMERO DE MESES	PARTICIPACION MES (h-mes)	V.M./BASE	VALOR TOTAL	
A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
1.0 PERSONAL PROFESIONAL:							
1.1	INGENIERO CIVIL DIRECTOR	1,00	24	50%	\$ 12.811.500,00	\$ 153.738.000,00	
1.2	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	1,00	24	100%	\$ 7.117.500,00	\$ 170.820.000,00	
1.3	INGENIERO AMBIENTAL	1,00	24	50%	\$ 5.694.000,00	\$ 68.328.000,00	
1.4	INGENIERO ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE	1,00	24	50%	\$ 9.984.500,00	\$ 119.574.000,00	
1.5	INGENIERO ESPECIALISTA HIDRAULICO	1,00	24	40%	\$ 9.964.500,00	\$ 95.659.200,00	
2.0 PERSONAL PROFESIONAL:							
2.1	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	2,00	24	100%	\$ 3.800.000,00	\$ 182.400.000,00	
2.2	INSPECTOR SISO	1,00	24	100%	\$ 3.480.000,00	\$ 83.520.000,00	
2.3	TOPOGRAFO	1,00	24	100%	\$ 2.900.000,00	\$ 69.600.000,00	
2.4	CADENERO 1	1,00	24	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 34.164.000,00	
2.5	CADENERO 2	1,00	24	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 34.164.000,00	
2.6	ASESOR FINANCIEROS (Contador)	1,00	24	50%	\$ 2.900.000,00	\$ 34.800.000,00	
2.7	ASESOR JURIDICO (Abogado)	1,00	24	50%	\$ 2.900.000,00	\$ 34.800.000,00	
2.8	SECRETARIA	1,00	24	100%	\$ 1.750.000,00	\$ 42.000.000,00	
2.9	AUXILIAR CONTABLE	1,00	24	100%	\$ 1.600.000,00	\$ 38.400.000,00	
SUB TOTAL PERSONAL						\$ 1.161.967.200,00	
FACTOR MULTIPLICADOR						:2,10	
COSTO PERSONAL (A)						\$ 2.440.131.120,00	
B OTROS COSTOS DIRECTOS							
3.0 ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS:							
3.1	Camioneta mayor a 2.000 CC Modelo mayor o igual a 2020 de servicio especial a todo costo (Conductor - Mantenimiento - Combustible)	1,00	24,00	2,00	\$ 10.500.000,00	\$ 504.000.000,00	
3.2	Alquiler de equipo Topografico	1,00	24,00	1,00	\$ 4.650.000,00	\$ 111.600.000,00	
3.3	Ensayos de laboratorio (Incluye todos los ensayos y diseños necesarios para la correcta ejecución de la verificación de la resistencia de los materiales)	1,00	24,00	1,00	\$ 89.492.450,00	\$ 89.492.450,00	
3.4	Oficina (Incluye arrendamientos enseres y servicios públicos)	1,00	24,00	1,00	\$ 3.400.000,00	\$ 81.600.000,00	
3.5	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	1,00	24,00	1,00	\$ 3.200.000,00	\$ 76.800.000,00	
3.6	alquiler de equipos de oficina (Inc. Computador, impresoras, 6 profesionales)	1,00	24,00	2,00	\$ 4.000.000,00	\$ 192.000.000,00	
3.7	Comunicaciones (Telefonia fija y/o celular, fax, correo, Internet, etc.)	1,00	24,00	1,00	\$ 2.350.000,00	\$ 56.400.000,00	
3.8	Servicio de Aseo en Oficina (Inc personal, dotacion e insumos de aseo)	1,00	24,00	1,00	\$ 1.950.000,00	\$ 46.800.000,00	
TOTAL COSTO INDIRECTOS (B)						\$ 1.158.692.450,00	
IVA 19% = C						\$ 220.151.565,50	
COSTO TOTAL INTERVENTORIA (A+B+C)						\$ 3.818.975.135,50	
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.							
<p>1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.</p> <p>2. Los valores unitarios para el personal no tendrán ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual.</p> <p>3. El oferente planteará la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato.</p> <p>4. Las hojas de vida del personal clave solicitado en el pliego de condiciones, se allegarán de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico</p>							
 JHON ANDRES BAQUERI VANEGAS Director ejecutivo							
Proyecto: oficina de contratación							