2 '& R i

“ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO )
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 ‘ Pagina !1de20
VersionNo. | 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 015 DE 2028

MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO

i

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

CLAUSULA 2. OBJETO

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

CLAUSULA 15. MULTAS

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

CLAUSULA 18. GARANTIAS

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
] CONTRATISTA

CLAUSULA 21. CESION

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién | 6 |

CION SUPRADEPARTAME

rric Centro

S S
VE OGRESC

ipridica®asosuprogov.co - direccionejecu?




S U R T SR L A

i _ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO i
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 2de20
Versién No. : 6

CONTRATQ DE OBRA PUBLICA No. 015 DE 2025

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPROQ”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica ndmero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman:
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa UNION TEMPORAL VIA RUBIALES,
identificado con el namero de Nit. No. 901.975.646-1, representado legalmente por el sefior
GONZALO EDUARDO SERRANO TASCON, ldentlﬁcado con cedula de ciudadania No. 6.316.840
de Ginebra, Valle del Cauca (en adelante el “Contraﬁsta”), identificado como aparece en el Formato
1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

L. Que mediante la Resolucién No. AP4-CON-035 del 09 de julio de 2025 la Entidad abrié el
Procedimiento de Contratacién LP-013 de 2025.

. Que a través de la Resolucion AP4-CON- 046 del 30 de julio de 2025, la Entidad adjudico el
contrato al oferente UNION TEMPORAL ViA RUBIALES, representado legalmente por el
sefior GONZALO EDUARDO SERRANO TASCON, identificado con cedula de ciudadania
No. 6.316.840 de Ginebra, Valle del Cauca.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regiré por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cdédigo Civil y el Codigo de Comercio, y Ias normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayutscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los té&rminos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES
DESDE EL KM 67+700 HASTA EL KM 86+500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO
El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y

caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-013-2025 los
cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

S
T LOCALIZACION, TRAZADO ¥ REFLANTEG TOPOGRAFICO
11010202 | VIAS INCLUYE EQUIPO AUTOMATICO DE PRECISION, | KM 18.80 s 280119200 | s 54.354.410,00
CARTERA Y PLANOS :
Subtotal: | $ 54.354,.410,00
[ EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS (NCLUYE | ... 1 1 .« o
2,1 AM 11020404 | EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS (NCLUYE | og3szr | S 50.877.00 | 3 541.004.862,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (NGLUVE
22 AlM 1o20401 | BXCAVAS M3 sasods | S 4575300 | § 388.006.486,00
TRANSPORTE DISPOSICION FINAL GE ESCOMBROS ¥
23 AM 11000207 | (RANSPORT MIKM | peooesy | S 172300 | 8 434.586.277,00
Subtotal: | § 1.363.597.625,00
3 |reLENOS ... o .
RELLENG GON WATERIAL WIXTO DE RIO SIN PROCESAR
TAMARO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
31 Al 11020601 | UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON | M3 3693173 | © 4976000 | 3 1.837.722.885.00
EQUIPO PESADO,
SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORWA INVIAS.
SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
32 AlM 11030502 | JUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON ViBRo | M3 3550472 | S 16110800 | 3 5.720.094.430.00
COMPACTADOR.
BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS, SUMINISTRO,
33 AIM 11030802 | EXTENDIDO,  NIVELACION,  HUMEDECIMIENTO Y | M3 s020238 | 8 17182100 | 3 5.204.867.024,00
COMPACTAGION CON VIBRO COMPACTADOR, 292,
34 AIM 11090201 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MIKM | o e oo an | S 185300 | §  44.429.212.229,00
Subtotal: | §  57.191.896.568,00
4 | CARPETA ASFALTICA ...~ === .
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-
44 AlM 11041001 | MEGO OF M2 28200000 | 1034100 | § 2.916.162.000,00
AWM Y ESTUDIO | 11041802~ | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MBG-18 TNELUVE
42 | "pbEMERCADO COT1 | SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION. M3 2197400 | S 165856800 | §  36.445.373.232,00
43 AlM 11090202 | TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS S N 240800 | 3 4,100.787.880,00
Subtotal: | §  43.462.323.412,00
5 |seNaizacen ... ... .
LINEA DE DEMARCACION VIAL CON PINTURA ACRILICA EN
51 AM 11070101 | FRIO (ML) E=012 M. INCLUYE SUMINISTRO, | ML s.50000 | § 598000 | § 338.408.200,00
MICROESFERAS Y APLICACION CON EQUIPO, 590,
DEMARCAGION VIAL CON PINTURA AGRILIGA EN FRIG (2)
52 Al 11070102 | INCLUYE SUMINISTRO, .MICROESFERAS Y APLCACION | M2 2065 s 39.768.00 | s 1.230.820,00
MANUAL CON EQUIPO COMPRESCR. ;
TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONAL, SUNINISTRO E
53 AIM 11070201 | (ACHAS REF UN sasion | S 2594800 | § 113.159.228,00
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SENAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75

14010234 | DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS M3

100.395,00

54 AlM 11070502 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4", SUMINISTRO E UN 70.00 424.988,00 | $ 29.748.160,00
INSTALACION. '
SENAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR} CIRCULO @ 75 CM
55 AIM 11070508 CON PARAL EN ANGULO 2'X2" DE 1/4" SUMINISTRO E UN 36.00 416.638,00 | 3 14.998.968,00
INSTALACION. !
Subtotal: | $ 497.546.376,00

48,791.970,00

MANEJO AGUA CON MOTOGOMBA & AUTOGEBANTE

486,00
6.2 AM 11063302 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSY) M3 5,56 809.676,00 | § 35.512.389,00
BOX, ALETAS, MURDS ARMADOS CONGRETO 207 WPa
63 AIM 080820 | B e gy SADOS CONC M3 634,35 1.333.831,00 | s 846.115.695,00
ACERG DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CN3.Go0)
6.4 AlM 17010201 | INCLUYE  SUMINISTRO,  FIGURADO,  ARMADO, | K& 7067318 975400 | $ 777.132.198,00
COLOCACION Y AMARRE 05
TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" GLASE [T NTE 407,
65 AlM 1061704 | [BER A CONGRETO REFOR ML 28000 134108800 | s 375.504.640,00
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADG PROVENENTE
86 AM 11080201 | DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL M3 901,58 33.308,00 | 30.029.827,00
LiSTADE | RELLENO EN PIEDRA PARA SOCAVACION, SUNINISTRO,
57 AIM NSUmos | EXTENDIDO,  NIVELACION,  HUMEDECIMIENTO Y | M3 2013 153.076.00 | $ 3.081.420,00
COMPACTACION MANUAL. CON EQUIPG LIVIANO \
DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN
68 AIM tosa00s | DSPAOORES DEEN M3 2028 667.748,00 | § 13.947.529,00
6.9 AM 11080201 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR v . 1.853.00 | $ 389.924.511,00
Subtotal: | s 2.520.040.179,00
| OBRAS COMPLEMENTARIAS . o

39.988.440,00

71 AIM 11010304 DIESEL DIA 113,00 353.880,00 | 8
CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE
7.2 AIM 11062102 3000 PSI ML 20.670,00 268.788,00 | § 5.555.847.960,00

5.595.836.400,00

NSUI

VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

Administracién 12,14% $ 13.437.231.192,94

Imprevistos 1% 3 1.106.855.946,70

Utiidad 4% 5 4.427.423.786,80

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $  18.971.510.926,00

8,0 LISTADE | A RACTERIZACION VIAL 18,8 1.605.389,00 | s 30.184.313,00

532.815.609,00

VALOR PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)

§37.955.407,00

GESTIONES ASOCIADAS A LOS PERMISOS AMBIENTALES (INVERSION)

43.617.107,00

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del Contrato sera de Veinte (20) meses, contados a partir de
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion

de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($130.801.675.032,00),
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equivalentes a 91.887,37 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato 2025 suma que se
discrimina en el Formulario 1 de la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin gue sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, una vez
se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en el articulo 41 de la Ley 80
de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobaré los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion,
el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados de
acuerdo a los lineamientos expedidos por el Ministerio de Hacienda vigentes. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por
concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el ndmero, afio del contrato y el nombre
del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre

del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.
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Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

° El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

° Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de
inversion del mismo aprobado por el Interventor.

o Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a.la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

° La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado vy le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad
informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la gjecucion del contrato.

° En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrard a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado.

. La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo
del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
namero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por

capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo v el saldo
correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.

EI100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta
el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacion del contrato no
podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado generado por la entidad:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP
21.2.2.2.7.1.34.4.01
00138 19/05/2025 MEJORAMIENTO DE LA VA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE $38.931.904.735,91
N/A Vigencia Futura 2026 g;l%\lzgio HASTA EL KM 86+500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO $ 91.886.153.71,00
TOTAL $ 130.820.058.107,00
E Versién : 6 ]
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Paragrafo 1. La disponibilidad presupuestal estara sujeta a las condiciones dispuestas en el
ACUERDO DE COOPERACION AC N°3 (3054857) derivado del convenio marco de cooperacion N°
3049490

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion  de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liguidacion del contrato.

La forma de pago estara sujeta a la disponibilidad presupuestal de la forma de pago establecida en
el ACUERDO DE COOPERACION AC N°3 (3054857) derivado del convenio marco de cooperacion
N° 3049490

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contraio.

Para la realizacion de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

Informe de obra

Acta de cantidades de obra

Memoria de cantidades de obra

Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda
Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

Bitacora

e Factura electronica

® & & @

e e

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domicitiados por ai
menos el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucién del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes ¢
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a Ia ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral SO pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicidon de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en pobreza
extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de ldentificacion de Potenciales
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Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuenire definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1.
2.

10.

i1.

12.

13.

14.

15.

16.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato ¢ sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones)

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo gue pueda afectar la gjecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar lasleyes v los reglamentos relatives con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad exiranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
S0Cios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.
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17.

18.

19.
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El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes

actividades:

o Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

o Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios
de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

e Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos
de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestion
adecuada de residuos posconsumo

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.
Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

Entregar para aprobacion de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion de la
administracion.

Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

Entregar a la ENTIDAD en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles las garantias que amparan
el presente contrato.

Suscribir con el Interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

Remitir a la ENTIDAD Ia totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para el
desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya
registro fotografico a color.

Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios
para la ejecucién de las obras, de no ser asi.

Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la direccion de infraestructura
para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse constancia
mediante acta escrita.

Levantar acta de verificacién y revision de los estudios y disefies soportes del proyecto con fa
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.
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10.
1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.
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Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Reptblica. La valla sera
instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutara el proyecto
y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la administracion.
Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la comunidad, a
la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a) municipal, al
contratista de obra, al interventor y a los supervisores.

Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucién de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en el
tiempo establecido.

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestién y demas documentos
que se requieran durante la ejecucion del proyecto.

La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la NSR-1 O
y demas normas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor
y/o el supervisor del Municipio.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos por
cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para representarlo
en todo lo relacionado con el desarrolio y cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de
acuerdo con la propuesta del contratista.

Requerir autorizacién para cambiar algin profesional de los incluidos en |a propuestay presentar
los documentos del reemplazo para su aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre la
némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
que la interventoria haya fijado.

Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento
de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de
proteccion del personal. Cada anotacidn diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que esta verifique si se ajustan-a los
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
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requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de ia misma.

Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director de
la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de [a ASOCIACION, con
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto,
sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.
EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucién de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a [a aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los anélisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

Las reuniones a comite técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes
legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor del
municipio encargado.

Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad y manejo
ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y
gjecucion de los trabajos.

El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso que sea necesario
de acuerdo a la programacién, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en este
proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una cuadrilla minima tipo 4, la cual obedece
a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos exigidos en
el personal minimo requerido.

Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por la ENTIDAD, una vez finalizadas
las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en

la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato.
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3. Fijar un cronograma con el contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccidén que permita su implementacién oportuna durante el
desarrollo del contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

E! Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecuciéon del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. E| CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 1 SMMLYV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del

contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 0,01%
del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 5% de la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicidn de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podréa ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.
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2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o ad:cnonar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Coniratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se haré acreedor 2 una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios 0 honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacidn, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de

cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectlva la Garantia Gnica de cumpllmtento
del Contrato.
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Paragrafo 3. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diarioc 0 Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la penay la indemnizacion de perjuicios.

Opcidn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista 0, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantiz tnica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opcidén 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausula penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma que
la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccion, de
los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye
la indemnizacién de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cadigo del Comercio y 1546
del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella e cumplimiento o la resolucion
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Publica.
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CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

f:f‘Caracteristica _ Condicion . ‘ ‘ . ..
Cualquiera de las clasés permitidas por &l articulo 2.2.1:2:3.1.2 del Decreto 1082 de 201 5,7a saber: (i) contrato de seguro

Clase contenido en una péliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPROQ" identificada con el
beneficiario NIT 901.445.387-3 y municipio de Puerto Gaitan, Ecopetrol, Agencia para la Infraestructura del Meta AIV.
~ Amparo ' f  Vigencia j Valor Aseguradol ||
Cumplimiento general del Contrato y el | Hasta la'liquidacion del Contrato | 10% del valor del contrato
pago de las muitas y la clausula penal | y cuatro (04) meses mas
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversién del | Hasta la liquidacion del contrato | 100% del valor del anticipo
anticipo (Fiducia) o hasta la amortizacion del
anticipo
Amparos, Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) afios | 10% del valor del contrato
vigéncia y legales e indemnizaciones laborales del | mas.
;ijg"sfa dos personal que el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucién del
contrato
Estabilidad y calidad de las obras Esta garantia debe estar vigente | Para lo cual el contratista
ejecutadas entregadas a satisfaccion por un término no inferior a cinco | debera prestar péliza expedida
(5) afios contados a partir de Ia por una compadia
fecha en la cual la Entidad aseguradora en un porcentaje
estatal recibe a satisfaccién la equivalente al 10% del valor
obra del contrato

° Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o raz6n social y tipo societario que figura en
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no-sélo con
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes de! consorcio. Cuando el

Tomador contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

° Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

" ° Numero y afio del contrato
Informaci .
negcrega:i:aon ° Objeto del contrato
dentro de la | © Firma del representante legal del contratista
poliza ® En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razoén de las reclamaciones que efecttie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del emplec de materiales, equipo de Construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccién.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha
del Acta de recibo a satisfaccién de la obra. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Confratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega ¢ terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extraconiractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica ‘ . | Gondicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Asegurados “ASOSUPRO’ identificada con el NIT 901.445.387-3 y municipic de Puerto Gaitan, Ecopetrol, Agencia

para la Infraestructura del Meta AIM y contratista

e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Cémara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién,
quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

Valor 5% del valor del contrato (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
Beneficiarios PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 801.445.387-3, municipio de Puerto Gaitan,

Ecopetrol, Agencia para la Infraestructura de] Meta AIM
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Caracteristica | | Ccondicion ... .
Responsabilidad Civil Extracontractual de 1a ‘entidad; derivada de las” actuaciones hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. E! seguro de responsabilidad civil

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e  Numero y afio del contrato
Informacion Objeto del contrato

L]
necesariadentrode | ¢  Firma del representante legal del contratista
la poliza e  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada peérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
termino establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades gue asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
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cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato seré de Cuatro (4) meses calendaric siguientes
al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato, de no llegarse a acuerdo ASOSUPRO podra
dentro de los dos (2) meses siguientes a la expiracion del término anterior. Pero en todo caso de no
hacerse la liquidacion dentro de esos términos, las partes podran adelantar la liquidacion bilateral o
unilateral dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento del término a que se refieres los incisos
anteriores; en los términos previstos en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y normas gue regulan
la materia.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato durante el termino
establecido en el parrafo anterior, previa notificacion o convocatoria que haga la entidad para la
liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad
procedera a su liquidacion por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicién.
Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista
deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la Zona Rural del Municipio
de Puerto Gaitan y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.
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Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
gue las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escritc y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion
que a continuacién se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electronico:
oficinadecontratacion@asosupro.gov.c

Por el CONTRATISTA enla Carrera43cno. 16-24 Barrlo el Bugue, Villavicencio Cel.: 3105230887
y al correo electronico: uniontemporalviarublales@amallc

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

b wn =

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia diecinueve (19) de agosto de

2025.

Por la Entidad, Por el Eontratista,

7o
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/ R/IL GONZALO EDUARDO SERRANO TASCON

C.C. 6.316.840 de Ginebra, Valle del Cauca
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