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Entre.JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS identificado con la Cédula de Ciudadania No.

86 082 356 expedlda en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constltumon No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica numero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constltucwn de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece Ia Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publlco con personeria juridica.y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;

que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 en adelante la “Entidad” por medio.
de su. representante legal, por una parte; y por la otra el sefior WILMER TORRES GARCIA, con
documento de identidad No0.19.000.745 de Inirida, (en adelante el “Contratista”), identificado como
aparece en el. Formato 1- Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente
Contrato, previas las siguientes consideraciones:

: l 'f: Que mediante la Resolucion No. 206 de 2024 la Entidad abri6 el Proceso de Contratac10n
. LP-035-2024.

Bt Que por medio de la Resolucnon No. 003 de 2025 Ia Entidad adjudlco el Contrato al Oferente,
e WILMAR TORRES GARCIA. -

Con base en las anteriores conSIderaCIones la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
‘conjuntamente las “Partes") conwenen las siguientes clausulas:

_U'LA 1 DEFINICIONES

Las expresmnes utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el signifi cado

—~ que.se les asigna en el Glosario apllcable a la infraestructura de obra publica de infraestructura

social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera
el-.contexto en. el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos
segun la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015: Los termlnos no
def' nldos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. -

SULA 3 ALCANCE DEL OBJETO

El Contratlsta debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracterlstlcas técnicas sefialadas en'los Documentos del Proceso ‘de Contratacion LP-035-2024,
los cuales hacen parte integral del Contrato
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obllga para con la Entldad a ejecutar, a los precios cotlzados enla propuesta y con
pr plos medlos materiales, magquinaria, [aboratorios, equipos y personal, en forma
mdependlente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion vy
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sénalgen’ eI'FormuIarlo 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

EI C"ntratlsfa 'y la’Entidad asumen de forma obllgatona los Riesgos previsibles identificados y

plasma sen el -Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
'presentaCIon de su propuesta

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

™ El plazo estlmado para Ia ejecucion del Contrato sera de OCHO (8) meses, contados a partir de acta
dei inicio, prewo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
'ci;'A‘uSUL'A’ 5. VALOR DEL CONTRATO
EI va or del Contrato es por la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES 'DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
M/CTE ($3,377,280,278.00)., equivalentes a 2.344,418 SMLMV para el afio de suscripcion-del
Contrato ano 2025 suma. que se dlscnmma de [a siguiente manera:
ESCARPOTEA MAQUINAVINCLUYE RETIRO » M2 ;3462 $4.636.EJO $2.,9?;78'.290.6‘(‘)7
TN LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA M2 634.62 $ 6,460.00 $4,099,645.20
MOVIMIENTO DETIERRAS |- e R N
Tk EXE%Q\SACION MANUAL EN MATERIALCOMUN INCLUYE M3 141.06 $134,530.00 $18,976,801.80
RELFENO;MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO

M3 66.20 $214,900.00 '$14,226,380.00

ESTRUCTURAS EN.CONCRETOS
CONCRETO17. 2MPa(2500p5|)SOLAD ,C

RETODE

M2 151.18 $91,300.00 $13,800,908.00

3L LIMPIEZA, ESPESOR= 6 cm
e 2821;:(;{50 ZRPATA 20.7 MFa (3000 ps) NO INGLUYE | o160 $2:34871000 T ssassesea00
| CONGRETO VIGA GIMENTAGION 20.7MPa (30005 NO P e
REEE T o M3 25.68 $2,488,80.00 $63,914,695.20.
-+ | MURO'EN CONGRETO 20.7MPa (3000psi), e=10cm NO
134 | D e M2 145.11 $257,850.00 $37,416,613.50
"ot | VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 ps), NO
135 iOLUYE ASERD M3 20.16 $2,639,940.00 $53,221,190.40
1,3,6 | PLACA DE CONTRAPISO & = 0.10 m, 20.7 MPa (3000 psi) | M2 513.97 $191,550.00 $98,450,953.50
- | MESON EN CONCRETO DE 3000 ps, e=0,08m, INCLUYE :
|17 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60. . M2 4.3 - $468,120.00 $2,307,831.60
3, CONCRETO CICLOPEQ 20.7MPa (3000psi) RELACION M3 2.42 $1,730,780.00 $4,188,487.60

|:60%CONCRETO- 40% PIEDRA

2 ) y - : . —ae s
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aa PEDESTAL 0.20m X 0.20m CONCRETO 20.7MPa (3000 : s an
I g . ,980.00 1,733,424.00
38y -psi), INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60. M 880 $196.9 $
: -] COLUMNA. EN CONCRETO 20.7MPa (3000psi), NO 90.00
1,3,10 iNCLUYE ACERO M3 10.75 $2,636,920.00 $28,346,890.
1341 st&%ADSII)ENTRE PISO E=0.12m, CONCRETO 20.7MPa M2 35.19 $384,920.00 $13,545,334.80
4 nin | DINTEL 0,70m x 0,90m, CONCRETO 20.7MPa (3000
. ' . . 3,602,652.60
1312 psi),INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADOQ PDR 60. M 58.94 $66,790.00 $3,6028
: ACERO REFUERZO FIGURADO  412MPa (4200
1,4,1 .| kg/cm2,Grado.  60)INCLUYE SUMINISTRO, CORTE, KG 8,732.05 $15,140.00 $132,203,237.00
- FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
' 1!4'2‘ MALLA ELECTROSOLDADA EN GRAFIL DE 4,0mm a KG 2,085.00 $19,780.00

$41,241,300.00

1,51

MURO BLOQUE FLEXA N04 (INCLUYE REFUERZO
HORIZONTAL Y VERTICAL)

M2

806.93

$197,780.00

$159,594,615.40

1,5,2

. PANEI'E MUROS INTERIORES Y CULATAS EN MORTERO

M2

1,613.89

$53,680.00

" $86,633,615.20

161 ‘[ SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO 1

PARA MURO INTERIOR (3 CAPAS).

M2

1,568.61

$28,960.00

$45,426,945.60

1,62

SUMINISTRO EINSTALACION DE CERAMICA BLANCA DE
SECCION 0,25m X 0,43m PARA PARED DE BANO.

M2

45.28

$162,320.00

$7,349,849.60

L ACABADO PISO:

$36,502,187.20

1,7,1 -] AFINADO PISOS MORTERO 1:4, e=50 mm M2 478.78 $76,240.00
- [ SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO
N . ,974,702.
17,2 DE SECCION 45,8 X 45,8 cm. M2 478.78 $210,900.00 $100,974,702.00
GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA GRANITO PULIDO M 69.44 $ 114,860.00

CABADO CIELORRAS!

$7,975,878.40

181

SUMINISTRO EINSTALACION DE ClELO RASO EN PLACA
SUPERBOARD DE 4 mm, INCLUYE PINTURA

M2

351.49

$174,770.00

$61,429,907.30

| APARATOS SANITARIOS

1810

SUMINISTRO E  INSTALACION - DE SANITARIO
INSTITUCIONAL TIPO CORONA O SIMILAR

UND

$961,700.00

$2,885,100.00

1,92,

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
INSTITUCIONAL DE COLGAR, INCLUYE GRIFERIA Y
ACCESORIOS

UND

$1,102,610.00

$3,307,830.00

1,93

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS

{-SENGILLO EN ACERO INOXIDABLE.

UND

3.00

$623,060.00

$1,869,180.00

19.4

.| SUMINISTRO E

INSTALACION DE  SANITARIO
| DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA

UND

1.00

$2,430,930.00

$2,430,930.00

1,95 .

‘[ INCLUYE GRIFERIAY ACCES

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
INSTITUCIONAL DE COLGAR PARA DISCAPACITADOS,

UND

1.00

$1,939,940.00

$1,939,940.00

ICARPINTERIA METALIC,

1,101

‘SUMINISTRO' E INSTALACION PUERTA EN TABLERO
CORRIDO, CON MARCO Y PASADOR, EN LAMINA COLL
ROLLED CALIBRE 18.

M2

52.37

$699,430.00

$36,629,149.10

1,10,2

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN PERSIANA,
.CON MARCO Y CERRADURA METALICA, CALIBRE 18.

M2

2.94

$758,090.00°

$2,228,784.60

1,10,3

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO
‘BLANCO  PINTURA  ELECTROSTATICA, SISTEMA
- PERSIANA FIJA, EN VIDRIO CRUDQ TRASLUCIDO 5 mm.

M2

8.40

$977,160.00

$8,208,144.00

1,10,4

‘| SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA COLD

ROLLED CALIBRE 18,
PINTURA

INCLUYE ANTICORROSIVO Y

M2

38.91

$623,200.00

$24,248,712.00

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA N°10 Y HUECO

.. -|-DE.6X6 ENMARCANDOLA EN ANGULO DE 1%"X3/16.
1,105 -
.| PRODUCTO EPOXICO PARA ANCLAJE A COLUMNA,

- INCLUYE COLUMNAS EN TUBO REDONDO DE 2"X2MM,

ANTICORROSIVO Y PINTURA.

M2

28.41

$515,330.00

$14,640,525.30

1,106

ESCALERA TIPO GATO, CON PASOS EN VARILLA
CORRUGADA DE3/4" C/O 30m

8.95

$105,670.00

$945,746.50

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 Grado C. (INCLUYE

$114,127,358.40

1,111

SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)

KG 2,401.67

$47,520.00

1,11,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO
TERMOACUSTICA (COMPUESTA POR: LAMINA DE
ACERQ GALVANIZADA CALIBRE 31, FOIL DE ALUMINIO,

M2

467.65

$179,050.00

$83,732,732.50

ASFALTO MODlFlCADO PINTURA CARAS EXTERNAS)

1,12,1

"EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN,
INCLUYE RETIRO

M3

$70,550.00 -

$5,980,523.50

1,12,2

‘| BASE EN MATERIAL DE PRESTAMO COMUN, MAS

MATERIAL GRANULAR DE LA ZONA (1:1), ESTABILIZADO
CON CEMENTO, INCLUYE EXTENDIDA Y

M3

84.77

$435,630.00

$36,928,355.10

COMPACTACION

DESCAPOTEA MAQUINA, INCLUYE RETIRO

M2

$4,630.00

$455,499.40

LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA

M2

$6,460.00

$635,534.80

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE
RETIRO

M3

$ 134,530.00

$2,743,066.70

t ESTRUCTURA'EEN CONCRETO::

CONCRETO 17.2MPa (2500psi) SOLADO, CONCRETO DE

231 | |\ MPIEZA, ESPESORS 6 om M2 26.04 $91,300.00 $2,377,452.00
232 282:;50 ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE | ), 2559 $2,348,710.00 $6,083,158.90
CONCRETO CICLOPEO 20.7MPa (3000psi) RELACION
233 | oo GONGRETO. 40% PIEDRA M3 5.44 $1,730,780.00 $9,415,443.20
CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7MPa (3000psi) NO
234 | XCLUYE ACERD M3 292 $2,488,890.00 $7,267,558.80
" | COLUMNA EN CONCRETO 20.7MPa (3000 psi), NO
235 | | CLUYEAGERO M3 3.35 $2,636,920.00 $8,833,682.00
VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi), NO
236 | INCLUYE ACERD M3 227 $2,639,940.00 $5,992,663.80
PLACA DE CONTRAPISO e = 0,10 m, 20.7 MPa (3000 psi) M2 28.22 $191,550.00

237

*ACERO:DEREEUERZO'

$9,236,541.00

ACERO REFUERZO FIGURADD 412MPa (4200

8,00mm, HUECODE 15¢cm X 15 cm.

kg/cm2,Grado  60)INCLUYE SUMINISTRO, CORTE, KG 2,316.31 $15,140.00 $35,068,933.40
FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. :
242 MALLA ELECTROSOLDADA EN GRAFIL DE 4,0mm a KG 14418 $19,780.00

$2,851,880.40

\MPOSTERIA :

HORIZONTAL Y VERTICAL)

MURO BLOQUE FLEXA No4 (INCLUYE REFUERZO

M2

90.33

$197,780.00

$17,865,467.40

PANETE MUROS INTERIORES Y CULATAS EN MORTERO

M2

180.70

$53,680.00

$9,699,976.00

4, INCLUYE FILOSY DILATACIONES.

2,6,1

SUMINISTRO YVAPLICACION PINTURA VINILO TIPO 1
PARA MURO INTERIOR (3 CAPAS). :

M2

180.70

$28,960.00

$5,233,072.00

.CARPINTERIAMETALICA”

2,71

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN TABLERO
CORRIDO, CON MARCO Y PASADOR, EN LAMINA COLL
ROLLED CALIBRE 18.

M2

21.00

$699,430.00

$14,688,030.00

2,72

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA N°10 YHUECO
DE 6X6 ENMARCANDOLA EN ANGULO DE 1%2"X3/16.
INCLUYE COLUMNAS EN TUBO REDONDO DE 2"'X2MM,
PRODUCTO EPOXICO PARA ANCLAJE A COLUMNA,
ANTICORROSIVO Y PINTURA.

M2

65.76

$515,330.00

$33,888,100.80

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO
BLANCO PINTURA  ELECTROSTATICA, SISTEMA
PERSIANA FUA, EN VIDRIO CRUDO TRASLUCIDO 5 mm,

M2

8.25

$977,160.00

$8,061,570.00

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 Grado C. (INCLUYE
SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)

KG

160.27

$47,520.00

$7,616,030.40

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO
TERMOACUSTICA (COMPUESTA POR: LAMINA DE

M2

88.16

$179,050.00

$15,785,048.00

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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ACEROQ GALVANIZADA CALIBRE 31, FOIL DE ALUMINIO,
ASFALTO MODIFICADO, PINTURA CARAS EXTERNAS)

LOCALIZAGION Y REPLANTEO ARQUITECTURA [ M2 61.58 $6,460.00 | $397,806.80

- :MOVIMIENTO DETIERRA . R
321 Eg:;\cl)ACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE M3 01 $134,530.00 $1.440,816.30
g"ELLENo MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO M3 6.30 $214.900.00 $1.353.870.00

ESTRUCTURAEN CONCRETO
CONCRETO 17.2MPa (2500psi) SOLADO, CONCRETO DE
LIMPIEZA, ESPESOR= 6 cm

CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE
ACERO

COLUMNA EN CONCRETO 20.7MPa (3000 psi), NO
INCLUYE ACERO
\CERO' DEREFUERZO:
ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa (4200
34,1 |[kg/cm2,Grado 60)INCLUYE SUMINISTRO, CORTE, KG 434.18 $15,140.00 $6,573,485.20
FIGURADO, ARMADOQ, COLOCACION Y AMARRE.
| ESTRUCTURAMETALICA:
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA N°10Y HUECO
DE 6X6 ENMARCANDOLA EN ANGULO DE 1%"X3/16.
35,1 [ INCLUYE COLUMNAS EN TUBO REDONDO DE 2"X2MM, M2 256.60 $515,330.00 $132,233,678.00
PRODUCTO, EPOXICO PARA ANCLAJE A COLUMNA,
ANTICORROSIVO Y PINTURA. )
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE

3,5,2 DIAMETRO 45CM, INCLUYE GUAYA. M 102.64 $20,980.00 $2,153,387.20

M2 12.60 $91,300.00 $1,150,380.00

M3 3.78 $2,348,710.00 $8,878,123.80

M3 0.70 $2,636,920.00 $1,845,844.00

SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E
401 | MPULSION D=2" PV M 35.28 . $48,400.00 $1,707,552.00
- | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E
412" | | UPULSION D= 1-1/2" PV c M 26.63 $34,840.00 $927,789.20
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E
413 | MPULSION D= 1-1/4" PVe M 17.01. $27,070.00 $460,460.70
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E
414 | UULSION D=1" PVG M 28.15 $17,900.00 $503,885.00
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E
415 | | YPULSION D=3/4" PVC M 27.19 $14,370.00 $390,720.30
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DISTRIBUCION E ,
416 | UPULSION D=1 12" PVC M 19.79 - $12,390.00 $245,198.10
417 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D=2" UND 200 $460,220.00 $938,440.00
METALICO
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D =
41,8 3/4" METALICO UND 3.00 $111,330.00 $333,990.00
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D =
419 | METALl co UND 11.00 $98,500.00 $1,083,500.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO DE
10.000 LITROS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE
TIPO LAPICERO CON CAPACIDAD DE ELEVAR UN
4,1,,11 CAUDAL DE Q=1.5Us A UNA ALTURA DINAMIGA TOTAL UND 1.00 $7,516,520.00 $7,516,520.00
DE HDT=45m
PUNTO DE AGUA FRIA EN PVC INSTALACION TIPICA
4,1,12 | (INCLUYE TUBERIA DE 1/2", 3/4", 1", 1 1/4°,-1 1/2"y 2", UND 17.00 $299,800.00 $5,096,600.00
) ACCESORIOS) -
SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE TERMINAL 1/2"
41,13 TIPO PESADO UND 6.00 $94,500.00 $567,000.00
PERFORACION EXPLORATORIA EN 8-1/2" CON EQUIPO
DE ROTACION DIRECTA PORLODOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE
41,15 |FILTRACION DE CAPACIDAD 1.5LTS INCLUYE UND 1.00 $ 15,000,000.00 $15,000,000.00

CLORADOR

41,10 UND 2.00 $18,358,960.00 $36,717,920.00

41,14 M 15.00 $1,051,310.00 $15,769,650.00

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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SUMINISTRO E lNSTALACION DE GABINETE CONTRA
INCENDIO TIPQ il

UND

1.00

$1,556,920.00

$1,556,920.00

‘RED'SANITARIA:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA

" $11,113,752.00

a21 | » M 155.22 $71,600.00
SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° CXC PVC
222 | GANTARIO Dedt. UND 48.00 $41,910.00 $2,011,680.00
423 gg;lg\l;ngo E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA | o1 $49.400.00 $1.146,574.00
' SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° CXC PVC ‘
424 | CANITARIO Dege. UND 30.00 $20,160.00 $604,800.00
025 gg}b:\ L[?':ZINSPECCION 0,60mX0.60 mX0.60m, TOLETE | o 200 $1.212.340.00 $2,637,020.00
42,6 gg‘m)ﬁ INSPECCION 0,80 mX 0,80 mX 0,80 m, TOLETE | ;) 6.00 $1,882,850.00 $11,207,100.00
' PUNTO SANTARIO EN TUBERIA PVC DE 4" (INCLUYE
427 | CCESORIOS) UND 8.00 $695,980.00 $5,567,840.00
PUNTO SANITARIO EN TUBERIA PVC DE 2" (INCLUYE
428 | 7CcEsORIOS) UND 14.00 $450,360.00 $6,305,040.00
w20 |SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERA DE| 00 $41,760.00

VENTILACION PVC 2" (INCLUYE ACCESORIOS)
REDPLUVIA

$250,560.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA

D=6" RED EXTERNAPVC -

431 | e D DUEANA P M 37.98 $141,700.00 $5,381,766.00

52 gg;?llg\l/sgno E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA | 267 $71,600.00 §1,623.172.00
SUMINISTRO E INSTALAGION GODO 90° CXC PVC

433 | GANITARIO Ded. UND 8.00 $41,910.00 $3235,280.00

434 gi’;"":\'/sg RO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA |\, 36.46 $57,970.00 $2,113,586.20
SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° CXC PVC

435 | oANTARIO Dt UND 12.00 $34,700.00 $416,400.00
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 psi, SECCION
INTERNA B=0,30m,Hmax=0,50m, CON ESPESOR DE

438 | MUROYPISODEO,10m (INCLUYEACERO DEREFUERZO | 8768 $502,890.00 $18,948,895.20
PDR 60)

: CUNETA EN CONCRETO DE 3000 psi, SECCION

43,7 | INTERNA B=0,40m, h=0,35m,CON ESPESORDEMUROY | M 24,67 $94,500.00 $4,221,315.00
PISO DE 0,10m (INCLUYE ACERO DE REFUERZO PDR 60)

4,38 | SUMINISTRO E INSTALACION CANAL PAVCO-AMAZONA |~ M 84.47 $200,360.00 $ 16,966,644.20
SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS '

439 | AMAZONASPYC 38.40 $152,920.00 $5,872,128.00
T CANTA DETRATAMIENTG DE AGUAS RESIDUALES. S
24,1 | DESCAPOTE A MAQUINA, INCLUYE RETIRO M2 24.10 $4,630.00 $204,183.00
24,2 | LOCALIZAGION Y REPLANTEQ ARQUITECTURA M2 44.10 $6,460.00 $284,886.00

EXCAVACION MEGANICA EN MATERIAL COMUN,
443 | |NGLUYERETRO M3 92.61 $70,550.00 $6,533,635.50
aad EXE%AR\CI)ACION MANUAL EN MATERIALCOMUN, INCLUYE | .0 14,00 $134.590.00 $1,883,420.00
ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa (4200
445 |kgem2,Grado BO)NCLUYE SUMINISTRO, CORTE,| KG 1,566.56 $15,140.00 $23,717,718.40
FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. ’
MALLA ELECTROSOLDADA EN GRAFIL DE 4,0mm a
48 | o ECODE 15 emX 15 0 KG 235.88 $19,780.00 $4,665,706.40
4,4,7 | PLACA DE CONTRAPISO e= 0.25 m; 20.7 MPa (3000 psi) M2 4410 $455,910.00 $20,105,631.00
2,48 | MURO EN GONCRETO 20.7 Mpa (3000 psi) M3 1911 $2,364,550.00 $45,186,550.50
24,9 f;:;%’;s;NTREP'SO E=0.15m, CONCRETO 207MPa | 34.79 $870,560.00 $30,286,782.40
SUMINISTRO E INSTALAGION DE TAPA EN LAMINA
4400 |, M2 9.31 $359,300.00 $3,345,083.00
44,11 gg’QUD; INSPECCION 1,0 m X 1,40 m X 1,0 m, TOLETE |,y 1.00 $3,053,660.00 $3,053,660.00
4412 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA | 00 $141.700.00 $429.351.00
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4413 glf:dll:\l/SgRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA M 647 $71,600.00 $ 463,252.00
4,414 SL_J:'II'HF\’I\I/SJRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA M 21.00 $64,980.00 $1,364,580.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SEMIAISLADO 3
51,1 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV M 50.00 $128,230.00 $6,411,500.00
SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE ’

51,2 CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8" M 50.00 $26,090.00 $1,304,500.00
ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE
51,3 | CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACION. NORMA UND 2.00 $1,854,670.00 $3,709,340.00
CODENSA

ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA ICEL MONTAJE DE
TRANSFORMADOR TRIFASICO EN POSTE HASTA 75 kVA
5,1,4 | PESO UND 1.00 $15,148,710.00 $15,148,710.00
MAXIMO 560 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METALICA
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACION

TRIFASICA CON
51,5 | CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA UND 1.00 $13,995,810.00 $13,995,810.00
EN
MARCHA
SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR
5,1,6 | TRIFASICO DE 45 UND 1.00 $43,247,550.00 $43,247,550.00

KVA, INCLUYE PARARRAYOS Y CORTACIRCUITOS.
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA EN RED

51,7 |DE MEDIA UND 2.00 $1,181,800.00 $2,363,600.00
TENSION
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12 m, 1050
51,8 Kg, EN FIBRA DE VIDRIO, UND 1.00 $12,734,870.00 $12,734,870.00
51,9 MANIOBRA EN LlNEAVIVA UND 1.00 $1,746,280.00 $1,746,280.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN DUCTO

52,1 IMC 3"; INCLUYE CAPACETE Y ACCESORIOS DE UND 1.00 $2,353,890.00 $2,353,890.00
INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION .

522 [TIPO CS 274 -AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO UND 9.00 $2,776,610.00 $24,989,490.00
METALICO
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN,

52,3 INCLUYERETIRO M3 42.00 $134,530.00 $5,650,260.00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

52,4 | PROVENIENTE DE LA M3 36.00 . $38,800.00 $1,396,800.00
EXCAVACION.

GABINETE EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA NORMA
AE-319 CODENSA PARA ACOMETIDA DE
HOMOLOGADO, COMPUESTO POR  GABINETE
METALICO HOMOLODADO CON ESPACIO PARA
ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRONICO 120/208V - 5A,
(3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA
PASANTE 3x200/5A, (1) BORNERA Y (1) BANDEJA DE
CONEXION, (1) BREAKER DE PROTECCION
TERMOMAGNETICO TIPO  INDUSTRIAL  3x200A
GRADUABLE, CABLEADO Y CONEXIONES

SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PRINCIPAL .
52,6 | CABLE DE COBRE THHN:3#2/0 M 80.00 $883,730.00 $70,698,400.00
(F)+1#1/0(N)+1#2(T)+D2:RESERVA-103"

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA BAJA
TENSION

NSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS -
GABINETE DE DISTRIBUCION QUE GONSTA DE:1 GOFRE
53,1 | CONFRENTEMUERTO, BREAKER INDUSTRIALGENERAL | UND 1.00 $5,401,280.00 $5,401,280.00
DE 3X125A, DOS DE 3X50A,UNO DE 3X30A,UNO DE

52,5 UND 1.00 $8,288,620.00 $8,288,620.00

UND 1.00 $2,936,380.00 $2,936,380.00
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2X20A, DOCE DE 1X20A, BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y
ACCESORIOS

53,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 18
CIRCUITOS

TRIFASICO; INCLUYE PROTECCIONES, UN BRAKER
3X30A, UNO 2X30A, OCHO 1X20A, 5 DE RESERVA

UND

$1,768,550.00

$1,768,550.00

53,3

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA
CORRIENTE DOBLE :

PTO

57.00

$436,690.00

$24,891,330.00

5,34

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO VDE TOMA
CORRIENTE TIPO GFCI

PTO

13.00

$497,250.00

$6,464,250.00

53,5

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA
CORRIENTE DOBLE CON TAPA DE SEGURIDAD

PTO

2.00

$533,310.00

$1,066,620.00

53,6

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA
CORRIENTE BIFASICA

PTO

$573,050.00

$573,050.00

53,7

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE LUMINARIA
TIPO APLIQUE SENCILLO DE 24 W; INCLUYE LUMINARIA

UND

34.00

$563,660.00

$19,164,440.00

5,3,8

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED
CUADRADA 600 X 600, CON MARCO, SOBREPONER,
60W, 120-277V, 6405 LM, SIMILAR O MEJORES
CARACTERISTICAS QUE LA LUMINARIA BLOCK LENS 2L
11 DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE

UND

21.00

'$ 861,300.00

$ 18,087,300.00

5,3,9

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 2X18W

UND

39.00

$279,150.00

$10,886,850.00

53,10

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE
ILUMINACION Y/O SENSOR DE MOVIMIENTO EN DUCTO
EMT 3/4" ; NO INCLUYE LUMINARIA Y/Q SENSOR.

PTO

" 12.00

$435,200.00

$5,222,400.00

5,3,11

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION
INTERIOR (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERIA
CONDUIT PVC SCH 40 EN CIELO FALSO @1/2" ,SOBRE
PUESTA EN LOSA, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA
METALICA 2X4" O 4X4 RAWELT RETIE; TOMACORRIENTE
DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

UND

82.00

$400,350.00

$32,828,700.00

5,3,12

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE
EMERGENCIA 2x1.6 W 1H AUTONOMIA; INCLUYE
PUNTO EN DUCTO EMT 3/4" Y CABLE DE Cu, Y
LUMINARIA.

UND

9.00

$884,600.00

$7,961,400.00

53,13

AVISO SENAL SALIDA DE EMERGENCIA 30X15
FOTOLUMINISCENTE

UND

$36,430.00

$327,870.00

53,14

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 1%1-
1/4" EN CABLE DE COBRE THHN:
3H6(F)+1#6(N)+1#6(T))+D4:RESERVA-191-1/2"

35.00

$177,570.00

$6,214,950.00

53,15

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO No. 18 EN
191/2" EN CABLE DE  COBRE  THHN:
T#12(F)+1#12(N)+1#12(T))+D2:RESERVA-181/2

40.00

$124,860.00

$4,994,400.00

5,3,16

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAEN 1@1/2"
EN CABLE DE COBRE

$110,400.00

$4,857,600.00

THHN:1#10(F)+1#10(N)+1#10(T))+D2:RESERVA-191/2"
LACIONES: ICAS: E

5,4,1

CIRCUITOS TRIFASICO; INCLUYE PROTECCIONES, 7
BREAKERS 2X20A, 2 BREAKERS 2X20A RESERVA

UND

$1,594,790.00

$1,594,790.00

54,2

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO PARCIAL 12
CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER, UN BREAKER 3X20A, 2
BREAKER 2X20A; UN BREAKER 3X20A DE RESERVA, UN
BREAKER 2X20A RESERVA

UND

$1,256,140.00

$1,256,140.00

54,3

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA
CORRIENTE BIFASICA

PTO

9.00

$573,050.00

$5,157,450.00

54,4

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE TOMA
CORRIENTE TRIFASICA

PTO

1.00

$753,770.00

$753,770.00

54,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE AIRES
ACONDICIONADOS 1 -2, EN 1¢1" EN CABLE DE COBRE
THHN: 3#8(F)+1#8(N)+1#8(T))

20.00

$232,980.00

$4,659,600.00

5,4,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE

UND

2.00

$2,030,920.00

$4,061,840.00

R
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9.000BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR , UNIDAD
EXTERIOR Y KIT DE INSTALAGION COMPLETO,

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO " MINISPLIT INVERTER DE

. . y ,760.!

547 | 12.000BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD | NP 3.00 $2,290,920.00 $6,872.760.00
EXTERIOR Y KIT DE INSTALACION COMPLETO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO TIPO MINISPLIT INVERTER DE
548 | 13.000BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD | UNP 1.00 $2,760,920.00 $2.760,920.00

EXTERIOR Y KIT DE INSTALACION COMPLETO.

VALORTOTAL COSTO DIRECTO.OBRAS: 1 $2,517,456,429.80
Administracion 24.00% $604,189,543.15
Imprevistos 1.00% $25,174,564.30
Utilidad 5.00% $125,872,821.49
SUBTOTAL AlU 30.00% $755,236,928.94
7~ VALOR TOTAL OBRA 4£::17$.3,272,693,359.00;;
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 40,000,000.00
RETIE $10,000,000.00
RETILAP $11,000,000.00

SUMINISTRO $43,586,919.00

L “TRESMILTRESCIENTOS:SETENTAY.SIETE MILEONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOSM/CTE -

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO.

La Entidad entregara el cincuenta por ciento (50%) al Contratista a titulo de anticipo, bajo las
siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.

Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un contrato
de fiducia mercantil para la correcta inversion y administracion del anticipo a nombre del objeto del
contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningn pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda
a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el
Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El
Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
Interventor.
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensuaimente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el ndmero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autonomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

e Elplazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

o Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al-cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado. f

o Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventory al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del

_anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal]

Certificado generado por la entidad:
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CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
198 2024-11-21 ‘ BIENESTAR ANIMAL MUNICIPIO DE INIRIDA $2.388.458.574,90

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera:
La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato.

Y el restante mediante actas parciales segun ejecucion de las obras, hasta un noventa por ciento
90% del valor del contrato tomando como base el avance de la obra objeto de la interventoria, cuyo
valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha,

— por los precios unitarios que conforman la propuesta econémica por medio de la cual se adjudicara

y por los cuales se adelanta la ejecucidon de este proceso.

Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripcion del acta
de liquidacién.

En el evento en que se presenten retrasos en la ejecucion o cumplimiento de metas fisicas en el
acuerdo de pago de la obra objeto de interventoria que impliquen Ia necesidad de prérrogas y/o
suspensiones, el contrato de interventoria que aqui se justifica correra la misma suerte, toda vez que
sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas fisicas de aquel.

El contratista de interventoria debera presentar informes mensuales y para cada pago, al supervisor
del contrato, indicando las sumas invertidas acomparados con los soportes respectivos.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia. '

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a;

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la regién seran mujeres.

SRR
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Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecndo en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias hablles

Y siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en pobreza
extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
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Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el -
Pliego de Condiciones y demas Documenios del Proceso.

4. Daraconocer ala Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos

acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
gue se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP). .

13. Informar periédicamente la-composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios 0 accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del

)
©® ~

~~ inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC [SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nGmero de dias] habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

17. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incluir uno superior, de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion N° LP-035-2024
2. Entregar para aprobacion de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion
de la administracion.
3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.
4. Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el
presente contrato
A R TR
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Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.
Remitir a la entidad la totalidad de la documentacién técnica y financiera suscrita para el
desarrollo y ejecucién de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que
incluya registro fotografico a color.

Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucioén de las obras, de no ser asi.

Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de
infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual
debe dejarse constancia mediante acta escrita.

Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefies soportes del proyecto
con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir
los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La
valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se
ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos
dentro de la administracion.

Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la
comunidad, a la cual invitard a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al
Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor de la
Asociacion.

Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el
estado de las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion
en el tiempo establecido.

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.
Presentar oportunamente - los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucién del proyecto

La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la
NSR-10 y demas normas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Asociacion.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega
final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

. Permanecer personalmente alfrente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos

por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para
representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un
director de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.

Requerir autorizacioén para cambiar algun profesional de los incluidos en la propuesta y
presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre
la nomina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en
el plazo que la interventoria haya fijado.

Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese
de acuerdo con las mismas asi-debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si
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del cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

25. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones
o sugerencias que haga la interventoria, ademés, se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo.
Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de
manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso
de dotacion y de elementos de proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera
fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

26. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra,
las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique

~~ si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la

interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

27. Celebrar reuniones con participacién del director de la obra, residente de la obra, el
director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen ofros funcionarios de las
diferentes areas de la ASOCIACION.

28. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el
proceso. Suscribir las pélizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos
parafiscales, riesgos profesionales, salud y pensién del personal a emplear en la
consolidacion del proyecto.

29. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de laobra
confratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la
ejecucion de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y
especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el
CONTRATISTA debe someter a la aprobacién de la interventoria las caracteristicas de
los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis
y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.

30. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de
la realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

31. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberén asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor
y/o Supervisor del municipio encargado.

32. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad COVID 19
y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales
para el inicio y ejecucion de los trabajos.

33. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a
intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso
de que sea necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los
tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una
cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también
debera cumplir con los requisitos exigidos en el personal minimo requerido.

34. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez
finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
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El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrolio del
contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna
durante el desarrollo de! Contrato.

4. Pagar la remuneracioén por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados. :

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral 1
de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la region causara multas
equivalentes a 5% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculacidn de mujeres durante la ejecucién del contrato, de conformidad con
la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. [La Entidad Estatal incluira esta multa si del analisis de conveniencia y oportunidad decide incluir
la obligacion relacionada con la provisién de bienes y servicios por parte de sujetos de especial
proteccién constitucional] 1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el [la Entidad
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establecera el porcentaje minimo definido en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato]
de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién y sujetos de especial proteccién constitucional mencionados en el numeral 2 de la
Clausula 9 del presente contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera
probarse debidamente a la Entidad Estatal.

1. Se impondra una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segtin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia
de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5 %) del valor del contrato.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5 %
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa SIgu1ente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la

—~ clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causard una multa

equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento;
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigié el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio causara una muita diaria
equivalente al [1,5%)] del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se
aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucion del Contrato después de levantada
la suspensién del Contrato:

5. Poratraso en la entrega final de la obra contratada, e! Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [5 %] del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1,5 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Cra 33 # 37-31 Barrio Centro - V/cio {meta) - Tel: 608 6623648 - Cel: 310 8708920

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co



@ GOBIERNO DE COLOMBIA

ANEXO 4 ~ MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA .
Cédigo | Pégina | 19 de 24
Version No.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [1,5%)] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién].

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al [1,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacién.

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin Ia aprobacién previa de esta, se
impondra una multa equivalente al [1,5%] del valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con Ia seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [1'] salarios minimos
diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia tnica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias

—~ obligaciones se podran imponer nuevas muitas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la penay la indemnizacion de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por
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ciento (20 %) del valor del Contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es odbice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan €l valor de la pena.

Sin excepcion de lo establecido en Ia ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deduccién de
la clausula penal no exoneraré al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES
Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.
CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO :
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia unica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:
Clase Cualquiera de las clases permitidas por e articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decrefo 1082 de 201 5, a saber: (i) Contrato de
sequro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ IASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO” identificada con el
beneficiario NIT 901.445.387-3 y el Municipio de Inirida, Departamento de Guainia.
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Contratoy el | Hasta la liquidacion del Contrato | 10% del valor del contrato
pago de las multas y la clausula penal | y cuafro (04) meses mas

pecuniaria que se le impongan

Amparos, vigencia

Buen manejo y correcta inversién del
anticipo (Fiducia)

Hasta la liquidacién del contrato
es decir el plazo del contrato y
cuatro (04) meses mas

100% del valor del anticipo

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones

Plazo del contrato y tres (3) anos
mas.

10% del valor del contrato

valores laborales del personal que el contratista
asegurados haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato .
Estabilidad y calidad de las obras | Estagarantia debe estarvigente | Para lo cual el contratista
ejecutadas entregadas a satisfaccion por un término no inferior a cinco | debera prestar péliza expedida
(5) afios contados a partir de la | por una compafiia aseguradora
fecha en la cual la Enfidad | en un porcentaje equivalente al
Estatal recibe a satisfaccion la | 20% del valor del contrato
obra.
(4 Para las personas juridicas: la Garantia debera fomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura
Tomador en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sdlo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.
T A P T 5
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Caracteristica i Condicién

. No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de

: la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el
NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

®  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio): la Garantia deberéa ser

otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

L4 Numero y afo del Contrato
Informagién ®  Objeto del Contrato
necesaria dentro | ¢  Fjma del representante legal del Contratista
de la poliza

L ]

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por

~~ razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicién

yl/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicion o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y.
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del
recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo Civil. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacién escrita que le enviara al respecto.

~ Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia dei'amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva
la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas: '

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO” identificada

Asegurados . . .
con el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de Inirida, Departamento de Guainia.
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Caracteristica Condicion

L Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
- figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

de esa manera.

Tomador ®  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

L Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la Garantia debera
ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién.

400 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)

Valor
Vigencia lgual al periodo de ejecucién del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Beneficiarios "ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3, el Municipio de Inirida, Departamento de Guainia. y el
Contratista.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
L4 Ndmero y afio del Contrato
Infon_'macién L] Objeto del Contrato
neceslaansécliiigtro de L Firma del representante legal del Contratista
® En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.
Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia tnica de cumplimiento.
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
—~ extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. '

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacién.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
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Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de Ia liquidacién del Contrato durante el término de
[cuatro (4) meses], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral,
o las partes no llegan a ninguin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion
por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que Ia
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 dela Ley 80 de 1993. .

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO

LICITACION DE OBRA PUBLICA
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Inirida,
Departamento del Guainia y el domicilio contractual es Villavicencio, Departamento del Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se
sefalan como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacioén se indica:

Por la ENTIDAD en la calle 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo
electronico: info@asosupro.qov.co

Por el CONTRATISTA en la Calle 26 # 13 — 37 Barrio Cinco de Diciembre. Inirida — Guainia.
Cel 320 3440455 y al correo electronico: wiltoga24@hotmail.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

b=

En constancia se firma el contrato en Villavicencio, a los veintiocho (28) dias del mes de enero de
2025.

Por la Entidad, ' Por ontratista,

WILMAR TORRES GARCIA
C.C 19.000.745 de Inirida.
CONTRATISTA.

Proyecto.
Juan del campo Gémez.
Oficina de Contratacién.
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