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CONTRATO DE SERVICIOS No. 006 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” Y
CONSTRUSUMI MAR S.A.S

CONTRATARNTE ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO
CONTRATISTA CONSTRUSUMI MAR 5.A.S con NIT. 901.185.494-7, representada legalmente por JHONY ALBORNOZ CORDCBA con
documento de identidad No. 1.077 451401 Quibdé
g;éjg‘f&m FORTALECIMIENTO AGRO PRODUCTIVO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE CULTIVOS
OB JE}O : ASOCIADOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DE PERADO Y SAN ANTONIC DEL MUNICIPIO DE ISTMINA
£1 valor del Contrato es por la suma de ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESCS M/CTE ($ 11.330.980.843,00), equivalentes a 8.471,50 SMLMV para el afio
de suscripcion dei Contrate 2026, incluide ei valor del [VA de las actividades gravadas y demés impuestos/estampillas locales
y nacionales a que haya lugar.
STERM . DESQﬁ!PC!éN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 | ESTABLECER CULTIVOS DE CACAQ 2.905.680.100,00
1.1 | Esiablecer la siembra de material vegetal de cacac UND 106 $ 17.887.628,00 $ 1.788.762.800,00
1.2 | Aplicar fertilizantes y enmiendas al cultivo de cacao UND 100 $5.176.188,00 $ 817.618.800,00
1.3 | Aplicar el paquete agrotecnolégico de insumos al cacao UND 100 $2.992.985,00 $ 299.298.500,00
2 ESTABLECER CULTIVOS DE PLATANO 2.458.850.100,00
2.1 | Establecer la siembra de material vegetal de platano UND 100 $12.311.228.00 $1.331.122.800,00
2.2 | Aplicar fertilizantes y enmiendas al cultivo de platano UND 100 3 7.360.188,00 $ 736.018.800,00
2.3 | Aplicar el paquete agmtecnoiégicc de insumos al piatano UND 00 $ 3.017.485,00 $ 391.748.500,00
3 SUMINISTRAREQUIPOS Y @RAMENTAS PARA LOS CULTIVOS 501.110.000,00
3.1 | Suministrar equipos y herramientas para los cultivos UND 100 $ 4.876.100,00 $ 487.610.000,00
3.2 | Proveer kif edafolégico para medicion de nutrientes UND 2 $ 3.000.000,00 $ 6.000.000,00
3.3 | Froveer el equipo ahoyador motorizade LIND 3 $ 2.500.000,00 7.500.000,00
4 | CONSTRUIR FERMENTADORES Y SECADCORAS PARABOLICAS 823.103.400,00
4.1 | Construir secador parabélice UMD 100 $ 6.374.553,00 $ 637.455.300.00
4.2 | Construir fermentador UND 100 $ 1.856.481,00 $ 185.648.100,00
CLAUSULA - 5 | CONSTRUIR EL CENTRO DE AGOPIO 2.626,800.200,00
SEGUNDA 51 | Construir el Gentro de Acopic T UND | 1 1$28626800.20000 $ 2.826.800.200,00
VALOR

SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS DEOBRA | % 3.449.903.890,00
SUBTOTAL -COSTOS DIRECTOS AGRO | § 5.865.680.200,00

ADMON SOBRE COSTOS DIRECTOS DE OBRA 1 25,00% $ 86247592250
Administracion sobre costos directos de Obra | 18% $ 620.982.664,20
Imprevistos sobre costos directos de Obra 2% $68.098.073,80

Utilidad sobire cosios directos de Obra 5% £ 172.495.184 50

ADMON SOBRE COSTOS DIRECTOS AGRO | 18% i $ 879.862.030,00
Administracion sobre costos directos Agro | 15% { $ 879.852.030,00

5 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
6.1 | Desarroliar el Plan de Manejo Ambiental | $70.500.000,00 | % 70.500.000,00

7 | RETIE - RETILAP
7.1 | Coniratar la certificacion RETIE - RETILAP para el Centro de Acupio [ '$25109.000,00 £ 25.108.000.00

8 | REALIZAR TALLERES PARA LA APROPIACION AGROPECUARIA DE LOS BENEFICIARIOS
8.1 | Talleres de capacitacion | $83.040.000,00 $ 83.040.000,00

3 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
9.1 | Creacion de la junta administradora 13 94.420.000,00 $ 84.420.000,00

TOTAL | $11.330.380.843.00
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CONTRATO DE SERVICIOS No. 006 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” Y
CONSTRUSUMI MAR S8.A.S

CLAUSULA -
TERCERA FORMA
DE PAGO

La entidad pagara las obligaciones econdmicas derivadas de la suscripcién del contrato de la siguiente forma:

Actas parciales segin ejecucién de las actividades, hasta un 90% del valor del contrato y el restante 10% hasta la liguidacién
del mismo. El valor a pagar se efectuara tomando como base el avance, cuyo valor a definir es el resuliado de multiplicar las
actividades ejecutadas a la fecha y recibidas a satisfaccion por la Entidad, por los precios unitarios que conforman la propuesia
econdmica.

La soficitud, radicacion y cumplimiento de requisitos para el pago, estara a cargo del coniratista, para lo cual debe cumplir
con todos los requisitos legales como normas tributarias, de seguridad sccial y parafiscales, contables, entre otras; asi como
acreditar el cumplimiento de los requisitos del contrate, viabifizar avance de ejecucion del mismo.

El 10% restante se pagaré con la liquidacién del confrato, para lo cual el contratista deberd cumplir con los siguientes
requisitos:

- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes de pago parcial.
-~ Comprobantes de pagoe en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de Seguridad
Social integral y Parafiscal (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e ICBF).

- Actualizacidon de las pélizas debidamente aprobadas por {a entidad.

- Los demas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de inferventoria y supervisidn vigente.
El contratista deberé presentar para el rdmite de sus cobros, ademés de ios documerntos relacionados, ia factura, la cusal
debe cumplir los requisitos de las normas fiscales establecidas en el Estatute Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demas que
las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Paragrafo 1: ASOSUPRO no reconocera al contratists intereses cuando el tramite de pago se vea impactado por alteraciones
al PAC gue se originen en circunstancias no imputables a los tramites internos de Ia Entidad.

ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una vez se hayan configurado
los requisitos previos de ejecucién contenidos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley
11560 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregaré e! anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para su enfrega. En todo
casc el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las aciividades o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones coniractuales no estan supeditadas en
ningun caso e la entrega def anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisard y aprobara los programas de inversién del anticipo. Para el manejo de los
recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituird un patrimonio auténomo irevocable (Fiducia) 2 nombre del
objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la ENTIDAD, el cual sera vigilado por el supervisor del confrato. Por consiguiente,
ningln pago o gravamen gue afecte &l anticipo podra ser efectuado sin la aulorizacion expresa y escrila del supervisor, quien
velard asi porque tode desembolso del anticipo corresponda a gastos del coniralo v que estén de acuerdo con el plan de
inversidn del anticipo aprobado por el interventor. El costo de la comisidn fiduciaria es asumido directamente por el Contratista.
El Contratista presentara ia respectiva minuta del conirato de fiducia para aprobacién previa del interventor.

L.os rendimientos financieros gue genere el Anticipc entregado por la Entidad seran reintegrados de acuerdo a los lineamiantos
del ministerio de hacienda en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de ia consignacion debe ser remitida a la Entidad
indicando con precisidn que se {rats de recursos por concepio de rendimientos financieros del Anticipe otorgado, ef nimero,
afio del Conirato y el nombre del Contratisia. Es responsabilidad de la supervisién verificar el cumplimienio de esta obligacién.
Si al momento de liquidarse el patrimonio autdnomo se presenian excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del citado
patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la cuenta que para fal efecto se disponga, informando el
nimere y afio del Contralo, el nombre del Coniratisia y el concsplo de ia consignacién especificande el valor por rendimientos
y el valor por saldos de capital.

El Coniratista presentara una certificacién expedida por ia entidad fiduciaria con ta informacién necesaria sobre el patiimonio
autdnomo para el giro dal Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta Ias siguientes reglas:

- E! Conirato de fiducia mercanti! debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia
Financiera para crear palrimonios auténomos.

FACION SUPRADY
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El plazo del conirate de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta ia utilizacion de la totalidad del recurso
entregado a fitulo de Anticipo.

L.os recursos del Anticipo depositades en el patrimonio autdnome deben ser invertidos en cuentas de ahorro yio
corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento de! plan de inversién del mismo aprobade por el
interventor.

Tanto ivs rendimientos que genere la cuenta de Anticipe del pairimonio autdnoma, como los excedentes de esta, silos
hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructive, lo cual debe ser verificado
por el interventor.

La Entidad remitird a la fiduciaria el plan de inversion del Anticipe aprobado v le informara sobre Ia persona natural ©
juridica que actuard como supervisor. Asi mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y
reanudaciones en la ejecucion del confrato. »

En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral ¢ anticipada de este, ia fiduciaria reintegrarg a la
Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por esta, una vez comunigue
a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al interventor y al Contratista, dentro de los primeros guince
(16} dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual
contendra como minimo la siguiente informacion: el ndmero v afio del Contralo, el nombre del Contratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Glitimo diz del ejercicio anterior, los giros v/o
traslados realizados.

El Anticipo serd amortizado mediante deducciones de aclas parciales, situacién que debera ser controlada por ig supervisién.
La cuota de amortizacion se determinarad multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre ¢l saldo
det Anticipo y el salde correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total deif Contrato.

El 100% del anticipo deberd ser amortizado por e coniratista con el pago de las aclas parciales hasta & 80% de valor del
contrato, en todo caso en el 10% pendiente para ia liquidacién de! contrato no podré haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

—  Requisitos para la solicitud de anticipo:

- Socializacién del proyecio

~  Enfrega del plan operativo y pian de frabajo
- Pian de inversion del anticipo

-~ Cronograma de actividades

CLAUSULA
CUARTA PLAZO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrafo sera de Trece {13) meses, contados a parlir de acla de inicic, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento v ejecucion del contrato.

CLAUSULA
QUINTA-
OBLIGACIONES
GENERALES DEL
CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, iz ley, las obligaciones v condiciones sefialadas en el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a:

HoW N

Noe

© @

11.

Cumplir con fas condiciones estabiecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos
del Procesa de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y
demas Documentos del Proceso. :

Dar a conocer a la Entidad cualguier reclamacién gue indirecta o directamente pueda tener aigin efecio sobre el objeto
del Contrato o scbre sus obligaciones.

Identificar las oportunidades para promover el empieo local durante la ejecucién del conirato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de ia oferia.

informar 2 la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impligue una modificacion del estado de los Riesgos
exisientes al momenio de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualguier circunstancia politica, juridica, social, ecandmica, técnica, ambiental o de cualguier
fipo que pueda afectar la ejecucion det Contrato.

Durante la ejecucién del Conirato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos con ia Salud Ocupacional v
Seguridad industrial.

Informar periddicamente la composicidn del capital social de Ia persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su perienencia o no @ un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
represenianies legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientaies que e
correspondan de acuerde con su labor.
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12. Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones
penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representanies legales, accionistas o integrantes del Contratista.

13. Informar a mas terdar ef tercer dia habil sigulente al momento de la notificacidon del auto de iniciacion de procescs
concursales, de reorganizacion o liquidacion del Coniratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponenies
Plurales.

14. Incorporar ef cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

15. El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual v postcontractual,
debidamente suscritos con firma manuserita y/o elecirdnica, conforme a lo dispuesto en el articulo 1 del Decreio 2364
de 2012

1. Cumplir con los anexos técnicos del proceso de confratacion.

2. Entregar para aprobacion de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacién de la administracién.

3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

4. Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el presente contrato.

5. Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

8. Remitir a la entidad la totalidad de la documentacién téenica y financiera suscrita para el desarrollo v ejecucién de las
obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicic que se cuente con los permisos y licencias necesarios para Ia gjecucion de
las obras, de no ser asi, realizar las gestiones necesarias para su obtencion.

8. Realizar comités de cbra con participacion de la interventoria y Ia oficing de infraestructura de 1a entidad para verificar el
avarice de obra fisico y financiero del conifraio de la cual debe dejarse constancia mediante acta escrita.

8. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefios sopories del proyecto con la interventoria, previo a la
firma del acta de Inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la méxima operaiividad de las obras.

11. Be deberd colocar o insialar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir ios lineamientos del manual
de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla seré instalada al momente del inicio de las obras en el
inmueble o sector sobre el cual se ejecutara el proyvecto ¥ en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera
incluirios dentro de ia administracion.

12. Previo al inicio de la obra, al menocs una lomada de socializacion del proyecio a la comunidad, a la cual invitarg a las
veedurias ciudadanas del drea de influencia, al Personero{a) municipal, al coniralista de obra, al interventor y al
supervisor de la Asoclacion.

13. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junio con los delegados de las empresas
orestadores de servicic, en el cual se debe consignar el estado de las redes antes de iniciar ias obras.

14. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oporiunamente y garaniizar su lerminacidn en el tiempo establecido.
SLAUSULA 15. Anaii;ar antes y cjurantg la ejecucion, las especificaciones del proyecto, ef programa de trabajo, el equipqd%spcnibfe, la
sEXT ” seguridad indust'ﬁai & higiene del personal a cargo de los rabajos, y en general tode aguello que permita &t corecto
OBLIGACIONES dc'esarm!io del objeto contractual. ) o ) ! ) )
ESPECIFICAS DEL 16. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de seguridad sodial, y a cumplir
CONTRATISTA e} pago oportuno de sus aportes al mismg, al igual gue 1os parafiscales. ) ‘

17. Todas las aclas ¢ documenios que se generen duranie el desarrolio y al finalizar e cbjeto contractual deberan ser
presentados en los formatos establecides; de igual forma la presentacion de informes mensuales deberédn contener toda
la documentacitn adicional que a juicio del interventor v/o supervisor considere necesarios

18. Cumplir con las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

18, Cumplir con las disposiciones legales de cardcter laboral vigente v las normas de seguridad industrial que son de
cumplimiento obligatorio

20. Garantizar el libre trénsito vehicular y/o peatonal en el momento de a construccion.

21. Presentar oporiunamente 10s informes 1Eonicos, financieros y de gestion y demas gocumentos que se requleran durante
iz ejscucion del proyecio

22. La ejecucin de las actividades de acuerdo con las normas téonicas vigenies.

23. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parie de la comunidad, el interventor v/o el supervisor de la
Asociacion,

24. Cumplir con los plazos y términos establecidos en ef contrato.

25. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos gue puedan afectar la seguridad, calidad, costo o
plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mifiguen las implicaciones de tales eventos, esios planes deben ser
revisagos y avalados por 12 Interventoria previo a su implementacion

26. Mantener duranie loda la ejecucion de las obras materia del conirato y hasta la entrega final y recibo de ellas, ¢l personal
propuesto para el desarolio de los trabajos.

27. Mantener al frente de los trabajos a ejecutar, con permaneancia en obra el Ingentere residente, suficientemente facultados
para representario en todo lo relacionado con ef desarrollo y cumplimiento del contrato, un director de proyecto y demés
persenal profesional v téonico; de acuerdo con la propuesta del presentada.

28. Requerir autorizacién para cambiar algin profesional aprobade para ia ejecucion de las obras y presentar los
documentos del reemplazo conforme a los requisitos del proceso, para su aprobacion.

2%. Enfregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, ef suministro de informacion sobre fa némina del personal. El

contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido v en el plazo que la interventoria hava filado.
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30.
31.
32.

33.

34.

35,

36.

37.

38.

38.

40.
41.

42.
43.
44,

45,
46.

47.

48.
49,

50.

Disporer de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre otros necesarios para el correcio
desarroilo de las obras

Reslizar los ensayos de campo, de laboratorio, y en general fos que sean requeridos para la verificacion det cumplimiento
de las especificaciones técnicas de la obra

Acatar las érdenes que le imparta por escrife la interventoria: no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas
asi deberd manifestario por escrifo al intervenior, antes de proceder a ejecutarias; en caso contrario, responderd
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas drdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION,
Lievar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaréan diariamente los hechos y sucesos relacionados
con el desarrolio de la abra, asf como tas observaciones o sugerencias que haga la intervenioria, ademas, se dejara
constancia de todos los pormenores gue puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estade del tiempo. Personal
iaborando, estado del eguipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejc ambiental, acciones sociales,
suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dolacidn y de elementos de proteccion del personal. Cada
anotacién diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del confratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratoric que aseguren la calidad de ia obra, las cuales deberan ser
entregadas a la intervenioria los resultados de los mismos dentre de los dos (2 dias habiles siguientes a iz fecha de su
obtencidn del resultado, para que ésta verifigue si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion
de fa interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de ia misma.

Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director de la interventoria, el
ingeniero residente de la interventoria v el supervisor de fa ASQCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos
técnicos v adminisirativos relacionados con el proyecio, sin perjuicio de gue participen otros funcionarios de las diferentes
areas de la ASOCIACION v/o de la municipio donde se desarrolla el confrato.

El proponente debers suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso. Suscribir las pélizas que
se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos profesionales, saiud y pensién del personal a emplear
en la consolidacion dal proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su coste fodos los materiales, equipos, herramientas y campamentos, asi
como el personal necesaric para ia ejecucién de la obra contratada. Los materiales y demés slemenios que el
CONTRATISTA utilice en la elecucién de la obra serén de primera calidad y deben estar conforme 2 las normas v
especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia. FPreviamente el CONTRATISTA debs someter a
ia aprobacién de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a usarenlaobray a su
costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.

Limplar v remover todos fos escombros gue se hayan producido como consecusncia de 1a realizacion de la obra
coniratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

Las reuniones a comité técnico son de cardcier obligatorio y deberan asistir los representantes legales del confratista
cada 30 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor y/o representante del municipio en donde se
desarrolian las obras.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas coniractuales, evitando dilaciones y en irabamientos.

El contratista se compromete a proporcionar come minimo dos frentes de trabajo a intervenir; asi como a extender los
horarios laborales o conceriar dobles turnos en caso de que sea necesario de acuerdo a la programacidn, en aras de
dar cumplimiento a los tiempos estabiecidos en este proceso.

No acceder a peticiones 0 amenazas de guienes actien por fuera de Ia ley con &l fin de hacer u omitir algtn hecho.
Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrolio del objete del conirato,
Radicar las facturas o documento equivalente por e! trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el acla
de liquidacion.

Facturar segdn io estipulado en e articulo 615 del Estatule Tributario.

Solicitar con la debida anticipacién 1a prémoga o extensién del piazo de ejecucién del contrato si es del caso y de
corformidad con la Ley, 2 fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oporiuna.

Suseribir con el interventor ¢l acta de liquidacion del conirato, de conformidad con o previsto en el contrato vy dar estricio
cumplimiento a todo lo allf pactado.

Mantener vigenies iodas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

Realizar ¢l reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del anficipo conforme a los lineamientos de!
ministeric de hacienda.

El coniratisia deberd presentar fodos los documentos generados durante la efapa contractual vy posicontractual,
debidamente suscritos con firma manuscrita y/o elecironica, conforme a lo dispussio en e articulo 1 del Decreto 2384
de 2012

CLAUSULA
SEPTIMA

~ OBLIGACIONES
DE LA ENTIDAD

L.a Entidad esté obligada a:

N eos W o

Pagar al coniratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el contrato.

Suministrar en forma oporiuna a informacién solicitada por el contratista de conformidad con lo sefialado en el presente
estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria,

Resoiver las peticiones presentadas por ASOSUPRD en los términos consagrados en ia ley. Cumplir y hacer cumplir les
condiciones pactadas en el contrato ¥ en los documentos que de &l forman parte.

Exigir al CONTRATISTA Ia ejecucién iddnea del objeto del conirato.

Expedir y tramitar fos certificados de cumplimients del objeto contractual, a través del supervisor.

Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y ef cumplimiento de todas las obligaciones
contraciuales, de conformidad con el Manual de interventoria y Supervisién de ABOSUPRO.

Aprobar las garantias exigidas.
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CONTRATO DE SERVICIOS No. 006 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACION

SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
CONSTRUSUMI MAR S.A.8

“ASOSUPRO” Y

CLAUSULA
OCTAVA A
- SUPERVISION La supervision del contrato estard a cargo del Director Ejecutivo o de guien a su vez este delegue.
DEL
CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar ia garantia de cumplimiento en
original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma de! contrato vy requerira la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracieristicas
Clase {i) Centraio de seguro contenide en una poliza para Entidades Estatales, (il) patrimonic au%énema
(i) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
beneficiario “ASOSUPRQO’ identificada con ef NIT 901.445.387-3 vy el Municipio de Istmina
Cumplimiento general del Hasta Ia liguidacion del 10% dei valor del contrato
Contrato y el pago de las contrato
multas y 13 cldusuia penal
pecuniaria que se e
impongan
Buen manejo y correcta Hasta la Liguidacion del | 100% del valor del anticipo
inversién del anticipo coniraio es decir
{Fiducia) piazo del contrato v
seis (6) meses mas
Pago de salarios, Plazo del contrato v fres | 10% del valor del conirato
prestaciones sociales (3} afics mas.
legales e indemnizacionss
CLAUSULA laborales del personal que el
NOVENA contratista haya de utilizar en
- GARANTIAS Amparos el territorio nacional para la
CONTRACTUALES | | vigencia y valores | [-oiocucion del coniraio <
asegurados Calilc!.agl del servicio por los Plazo del contrato y 10% del valor dei contrato
perjuicios derivados de la 3€i$ meses mas
deficiente calidad del servicio
prestado
Calidad de los bienes Plazo det condrato v un 10% del valor del contrato
suministrados, perjuicio afio mas
derivado de la deficiente
calidad de los biengs
Estabilidad v calidad de las | Cinco (8) afios Para lo cual el coniratista deberd
obras ejecutadas entregadas | contados a parfirde la presentar pbliza expedida por una
a satisfaccion fecha de suscripcion del | compafiia aseguradora en un
Acta de Recibo porcentaie squivalente ai 10% del
Definitivo a satisfaccién | valor de los componentes de las
de las obras por parte actividades denominadas 4,
de ia Entidad CONSTRUIR FERMENTADORES
Y SECADORAS PARABOLICAS
y 5 CONSTRUIR EL CEM‘TRO
® Para las personas juridicas: la Garantia debers tomarse con el nombre o razdn social v tipo
sacigtario gue figura en el cerlificado de existencia v represeniacidn legal expedide por ia
camara de comercio respectiva, v no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
Tomador @ No se acepten Garantias a nombre del representante legal o de algunc de ios integrantes del
Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unidn Temporal o Consorcio,
se debe Incluir ef nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de os integrantes.
® Para el Contrafista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los infegrantes del Contratista, para Io cual se debers
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relacionar claramente los infegrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

& Nameroy afio del Contrato
informa&;ién ®  Objeto del Contrato
necesaria dentro ® Firma del representante legal def Contratista
de la poliza &

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
vafcf a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer ef valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones
gue efectie la Entidad, asi como a ampliarias en los eventos de adicion y/o prorroga del condrato. El no restablecimiento de
la Garantfa por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los proceses sancionatorios a que haya lugar.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Cla g p
Asegurados ASO_C%AC&ON SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PR_OGRESO “ASQSUPRO”
identificada con el NiT 501.445 387-3, el Municipio de Istmina v el contratista

e Para las personas juridicas: la garaniia deberd fomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el cerlificado de existencia y represeniacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en ¢l referido documento
se exprese gue ia sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de algunc de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unidn temporal o consorcio, se debe incluir razdn
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

@« Para el coniratista conformado por una estructura plurat (union temporal, consorcio): la garantia
debera ser oforgada por todos los integrantes de la estructura plural, para o cual se deberd
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, guienes
para todos los efectos serdn los ctorgantes de la misma.

Valor Quinientos (500) SMMLY
Vigencia lgual al perfedo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y ASOCE'AC!C?N SUPRADEFPARTAMENTAL DE MUNIQiE'EQS PARAEL

PROGRESO “ASOSUPRQ" identificada con el NIT 901.445.387-3 vy el Municipio de Istmina

Responsabilidad Civil Exdracontractual de la eniidad, derivada de las actuaciones, hechos u

Amparos omisiones del contratisia o subcantratista§ autorizados. El Seguro de responsabilidad civit
’ extracontractual debe contener como minime los amparos descritos en ef numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.8 del Decreto 1082 de 2015,
e  Numeroy afio del contrato
Informacion e  Objeto del conirato ‘
necesaria dentro | © Firma del representante legal de! contratista _ A
de la péliza e En caso de no usar ceniavos, los valores deben aproximarse al mayor £, Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 2 $14.980.421

CLAUSULA
DECIMA -
INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente
contrate. Bl CONTRATISTA mantendra indemne a ta Entidad, por cualguier obligacion de carécter laboral o relacionado gque
se originen en &l incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados
o ferceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente conirato.

CLAUSULA
DECIMA
PRIMERA -
CESIONES Y
SUBCONTRATOS

£l Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y expreso de
la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesién se efectuarg de conformidad con
lo establecido en el articulo 883 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la
materia
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CLAUSULA
DECIMA
SEGUNDA -
MULTAS

En caso de mora o incumplimiento de las actividades o responsabilidades qgue le han sido impuestas al confratista y que ha
aceptado asumir en el presente contraio, se aplicara multa equivalente a dos (02) SMMLY a partir de la fecha en que cada
obligacién se hace exigible. Las multas referidas anteriormente son apremics al contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y por lo tanto no tienen caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden cumularse con
cualquier forma de indemnizacion en los términos previstos en ef articulo 1500ndel cédigo civil. Bl nago ¢ g deduccidn de
dichas multas, no exonera al confratista de sus obligaciones y responsabilidades gue emanen del contrato. En caso de
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el coniratista autoriza expresamente a ASOSUPRO para descontar de los
saldos a su favor el valor de las multas a que se haga acreedor. Para la imposicion de las multas sefialadas anteriormente,
se aplicara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones.

CLAUSULA
DECIMA
TERCERA -
CLAUSULA
PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime ef cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra
exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

1.En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, et Contratista pagara a la Entidad a titulo de estimacién anticipada
de perjuicios una suma equivalente al 0,1 % del valer tolal def Conirato. No cbstante, la Enfidad podrd acudir af juez
competente para solicitar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cldusula penal. Et
valor de la pena impuesta se descontard de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista det cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de 1a pena.

2.En caso de incumplimiento grave por parie del Contralista de las obligaciones contraidas en e! Contrato o en caso de
declaratoria de caducidad, Ia Entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Contratista hasta por un valor del 1% del
valor del Contrato, suma que la Entidad harg efectiva mediante el cobro de Ia Garantia Gnica de cumplimiento o, a su sleccion,
de los dineros que adeude al Confratista, si ios hubiere. La aplicacion de 1a clausula penal no excluye la indemnizacion de
perjuicios, de conformidad con los articulos 870 def Cadigo dei Comercio y 1546 del Cadigo Civil.

Paragrafo 1. £l pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones coniraidas por el Contratista en virtud del
Contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derscho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del Condrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ccasionados en virtud del incumplirniento total o parcial o det cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligacionss a cargo del Coniratista.

CLAUSULA
DECIMA
CUARTA -
LIQUIDACION

La fiquidacién se realizard dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del térming previsto para la ejecucion del
contrato o a ia expedicion del acto administrative gue ordene Ia terminacién, o a la fecha del acuerdo que s disponga.

En aquelios casos en que el coniratista no se presente a la liquidacién previa notificacién o convocatoria que le haga le
Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenide, ia Entidad tendrs la faculiad de liguidar en forma unilateral
dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la
misma se podra efectuar en cusiquier tiempe denfro de los dos (2} afios siguientes al vencimiento de Ins términos
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdu o unilaleralimente. Bl (los) confratista(s) tendra(n) derecho a efectuar
sailvedades a ia liguidacion por muluo acuerdo ¥ en este evento ia liguidacion unilateral solo procedera en relacion con los
aspectos gque no hayan sido objsto de acuerdo.

CLAUSULA
DECIMO QUINTA -
LUGAR DE
EJECUCION Y
DOMICILIO
GOMTRACTUAL

Las actividédes previstas en ¢l presente Coniralo se deben desarroliar en el municipio de isimina, departamenio del Choco
y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.
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Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como direccién para
notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este
contrato, se efectuara por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea

CLAUSULA radicado en la direccion que a continuacién se indica:
DECIMO SEXTA - . . -
DOMICILIO Y Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:

NOTIFICACIONES. | oficinadeconiraiacion@asosupre.gov.co

Por el CONTRATISTA en la CR 14 # 19 — 35 B LAS MERCEDES QUIBDO Cel.: 3104257838 y al correo
electrénico: jhonvalbornoze@hotmail.com

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, a los veintidés (22) dias del mes de julio de 2026.

Por el Contratista, Por la Entidad,

%' BORNOZ%ORDOBA
1 0717.451.401 Quibdd

R/L. CONSTRUSUMI MAR S.A.S
NIT. 901.185.494-7

Proyecto: Jairo Pinto

Profesional especializado oficina de contratacion
Reviso: Lina Rojas

Jefe Oficina de contratacion

Asaamtsém SU?%L‘: 3A

info@asosupro.gev.co -

furid @aiesupm gov.co - direccioneiecutiva@asesupro.gov.co - ofici nad@cgﬁfmtadan@asosupm 20V.60
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