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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 013 DE 2026

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar

en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA

EL PROGRESO “ASOSUPRO” formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de

Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero

48 de 14 de enero del 2021, ante ia Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C. y perfeccionado

todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que

establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho

Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;

que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos

' derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada

O con NUmero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio

de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de

Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante

Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la ofra la empresa PRIMEX CONSTRUCCIONES S.A.S.,

identificado con el nimero de Nit. No. 900.506.930-2, representado legalmente por la sefiora

KARINA ANDREA MEDINA GARAVITO, identificada con cedula de ciudadania No. 53.107.473 de

Bogota D.C. (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de

Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

I Que mediante la Resolucion No. AP4-CON-040 del 13 de febrero de 2026 la Entidad abrid
el Procedimiento de Contratacion LP-011 de 2026.

.  Que através de la Resolucién AP4-CON-053 del 06 de marzo de 2026, la Entidad adjudico
el contrato al oferente PRIMEX CONSTRUCCIONES 8.A.S., representado legalmente por
el sefior KARINA ANDREA MEDINA GARAVITO, identificado con cedula de ciudadania No.
53.107.473 de Bogota D.C.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
O conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
~ 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cadigo Civil y el Cdodigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayiscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA
POTABLE EN EL AREA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO
DE CASANARE

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Conirato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-011-
2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo

sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

UNIDAD

ITEM DESCRIPCION DE |CANTIDAD| ,VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
_ _ _ MEDIDA = ,

100")|. PERFORACION DE POZO ‘ ‘ e

101 | Movilizacién y desmovilizacién de equipo pesado km 27,47 $ 43.249,00 $ 1.188.050,00
Movilizacién y desmovilizacién para el compresor en

102 pozos profundos und 38,00 $ 56.318,00 $2.140.084,00
Adecuacion del terreno y construccion de piscinas

103 para lodos m? 68,40 $ 58.853,00 $ 4.025.545,00

104 | Perforacién de prueba en @ 8 %" (plano-sabana) 240,00 $ 231.540,00 $ 55.569.600,00

105 | Perforacion de prueba en @ 8 % " (transicion) 1620,00 $ 495.887,00 $ 803.336.940,00
Perforacion de prueba en @ 8 %2 " (piedemonte -

106 montafioso) m 400,00 $ 947.756,00 $ 379.102.400,00
Filtro acampanado en iuberia PVC RDE 21 @=4".

107 espacio 0.125", Suministro e Instal. 761,00 $ 359.229,00 $ 273.373.269,00

108 | Tuberia presion PVC RDE 21 4". Suministro e instal. 1525,00 $ 124.050,00 $ 189.176.250,00
Grava lavada y libre de calcareos para filtros 1/32" -

108 1" Suministro e Instal. m? 43,47 $773.262,00 $ 33.613.699,00
Sello sanitario placa base en Concreto

110 | impermeabilizado 3000 Psi 1.0 x 1.0 x 0.08. Incluye und 38,00 $ 189.364,00 $7.195.832,00
alimentador gravilla @ 1 1/2" y Tapoén roscado

111 | Limpieza y lavado primario con motobomba h 76,00 $ 59.077,00 $ 4.489.852,00
Limpieza y desarrollo de pozo profundo con

112 compresor h 152,00 $ 83.399,00 $ 12.676.648,00

113 | Prueba de bombeo por hora h 152,00 $69.914,00 $ 10.626.928,00
Relleno en material seleccionado de Ia excavacion

114 | compactado de piscinas y canales de circulacién de m® 68,40 $ 37.738,00 $2.581.279,00
lodos
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115 | Tapon de prueba sanitario 4". Suministro e instal. und 38,00 $7.382,00 $ 280.516,00
200 || SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA DE BOMBEO T ” ‘
Acometida subterranea en cable de cobre aislado
201 | 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. m 310,00 $ 27.456,00 $ 8.511.360,00
Suministro e instalacién
Canalizacion ducto conduit PVC 1", zona blanda.
202 Incluye cinta de prevencion y arena lavada de rio m 620,00 $19.049,00 $11.810.380,00
Tablero monofasica sin puerta de 4 circuitos.
203 Suministro e instalacién und 31,00 $ 150.637,00 $ 4.669.747,00
Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para
sistema de puesta a tierra. Incluye: suelo ariificial,
204 soldadura exotérmica, (5) m de cable de cobre und 31,00 $ 1.058.686,00 $ 32.819.266,00
desnudo AWG N° 2/0. Suministro e instalacion
Cortacircuito  termomagnético de 1x(10A-60A),
205 | 120/240V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion | U"9 31,00 $27.722,00 $859.352,00
Electrobomba sumergible tipo lapiecero 0.5 HP, 110
208 v, 60 hz, 1 1/4" de salida. Suminisiro e instal. und 31,00 $1.711.567,00 $53.058.197,00
Tablero de control con cofre plastico para
207 | electrobomba sumergible de 0.5 HP. Suministro e und 31,00 $ 1.254.544,00 $ 38.890.864,00
instal.
Cable de cobre aislado THWN duplex 2 x 16 AWG
208 | para electrodos de control de nivel del pozo profundo. m 1240,00 $ 13.884,00 $ 17.216.160,00
Suministro e instal.
Acometida en cable encauchetado 3 x 10 AWG de
209 electrobomba sumergible. Suministro e instal. m 1240,00 $41.636,00 $51.628.640,00
Tuberia de produccién o succion en PVC tipo
210 columna tipo 210 g 1 1/4". Suministro e Instal. m 1085,00 $83.258,00 $90.334.930,00
Accesorios hidrulicos tuberia de produccién o
211 succion. Suministro e Instal. und 31,00 $ 1.151.858,00 $ 35.707.598,00
212 | Codo presion PVC 90° @ 1 1/4. Suministro e instal. und 31,00 $9.221,00 $285.851,00
Motobomba Diesel 5 HP succion 1 1/4", descarga 1"
213 hmax 50 mca. Suministro e Instal. und 7.00 $ 3.187.391,00 $22.311.737,00
Tuberia de Produccion o Succién en PVC RDE 21 @
214 1 1/4" y Cabezal de Pozo. Suministro e lnstal m 245,00 $ 57.570,00 $14.104.650,00
300 i| SISTEMA:-DE TRATAMIENTO; ) N T o o
7290 {| ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION _ . L
301 | Excavacion manual en conglomerado m? 8,35 $75.124,00 $ 627.285,00
302 | Excavacion a mano en material comin me 70,99 $ 48.909,00 $ 3.472.050,00
Rellenoc en material seleccionado de la excavacion
303 compactado m? 34,88 $37.738,00 $ 1.316.301,00
304 | Acero de Refuerzo Grado 60 kg 2299,09 $7.294,00 $ 16.769.562,00
305 ggggtgs?n concreto para cimentacion de resistencia m* 22,57 $ 895.516,00 $20.211.796,00
306 "\al;?a de amarre para cimentacion en concreto de 3000 - 21,89 $ 859.832,00 $ 18.821.722,00
Placa base en concreto 3000 psi e=0.08 m reforzada
307 con malla Q5 m? 152,00 $94.782,00 $ 14.406.864,00
Estructura metélica en tubo estructural y accesorios,
s08 con fijacion a la placa en concreto. Suministro e Instal. und 38,00 $3.045.017,00 $ 115.710.646,00
Cerramiento en Malla eslabonada Cal. 10.5de 2.5" de
308 2 1/4"con Platina 1/8" x 1/2" para fijacién, Angulo 1 1/2 und 38,00 $746.748,00 $28.376.424,00
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x 1/4, Platina transversal 3/16" x 1", incluye
accesorios para puerta.
Escalera gaio con guarda proteccion 0.65 x 0.50
310 ‘Suministro e instal m 133,00 $533.789,00 $70.993.937,00
311 | Teja de zinc 3.05 m o 10" C-34/35 0 20 mm m? 121,60 $29.227,00 $ 3.554.003,00
Planta potabilizadora presurizada compacta para $
312 | aguas con alto contenido de hierro y color, Q=0,2 Ips. und 10,00 $ 141.821.910,00
> 14.182.191,00
Suministro e Instal.
Planta potabilizadora presurizada compacta para $ :
313 | aguas con bajo contenido de hierro y color, Q = 0,2 und 28,00 13.145.191.00 $ 368.065.348,00
Ips. Suministro e Instal. ot
Tanque elevado 2.000 lts con conexion y distribucion
314 PVC de 1/2" y 1. Suministro e instal. und 38,00 $ 1.828.510,00 $69.483.380,00
315 ?r-x‘::aelﬂa presion PVC RDE 21 1 1/4". Suministro e m 279,00 $ 18.197,00 $ 5.076.963,00
316 | Tuberia presion PVC RDE 21 1". Suministro e instal. m 63,00 $ 11.354,00 $715.302,00
Valvula de bola para agua 1 1/4" T.P - latén forjado
317 niquelado. Suministro e Instal. und 38,00 $ 138.557,00 $ 5.265.166,00
Limpieza general, incluye: retiro de material sobrante
318 v desechos contal ml nantes und 38,00 $ 93.540,00 $ 3.554.520,00
401 | Transporte de material petreo m*km 1215,69 $ 1.982,00 $ 2.409.498,00
s Tl SRARTOCEE TOTAL COSTO DIRECTO| § 3.052.239.331,00
ADMlNlSTRAClON (13,5%) 13,5% $ 412.052.309,69
IMPREVISTOS (3%) 3,0% $ 15.261.196,66
UTILIDAD (5%) 5, 0% $241.126.907,15
T ' TOTALINDIRECTOS | ~_§ 668:440.413,00.
- % .. TOTALPRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DELA OBRA| § 3.720.679.744,00

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL,' :

i. ESTIMADO DE L

$7:279.222,00

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliege de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el

Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de nueve (8) meses, contados a
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y

aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($3.727.958.966,00), equivalentes a 2.129,16 SMLMV para el afio de suscripcién del contrato 2026
suma que se discrimina de la siguiente manera:

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor basico del
contrato, una vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en el articulo
41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el
acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de la Entidad
para su enifrega. En fodo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion,
el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del conirato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados en
los plazos y lineamientos establecidos por el Ministerio de hacienda para tal fin, en la cuenta que
para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con
precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el
namero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar
el cumplimiento de esta obligacion.
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Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auiénomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depgositados en el pairimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahortro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversioén del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

¢ Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e | aentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio autdbnomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
namero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al dltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién que
debera ser controlada por la intervenioria. La cuota de amoriizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo
correspondiente al noventa por ciento (80%) del valor total del contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el coniratista con el pago de las actas parciales hasta
el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacion del contrato no
podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
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El pago de la suma estipulada en este conirato se sujetarda a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Nuamero certificado Fecha certificado ‘ Valor certificado de

disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal

022 22/01/2026 $4.036.254.759

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.
CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La forma de pago del presente proceso se realizara por precios unitarios de la siguiente manera:
La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del conirato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Conirato y por la entidad.
La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizarg al Contratista el tltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacién del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacién de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

e Informe de obra
¢ Acta de cantidades de obra
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e Memoria de cantidades de obra

Registro fotografico de la obra, antes durante y después

e Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda

e Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

e Bitacora

¢ Factura

Paragrafo 1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los framites
internos de la Entidad.

CLAUSULA 9.0BLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la regidn seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por
al menos el Gltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se gjecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuesios en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacién, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.
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El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimientio de esta obligacién debera probarse anie el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificaciéon de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los {érminos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opciodn 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Conirato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtn
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.
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12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de socledad exfranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguienie al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramientc o condenas
proferidas en Colombia o en el exiranjero en conira de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato.

17. El contratista declara y acepta que el disefioc entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea [a base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

18. Incorporar como minimo el setenta por ciento (70%), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

19. Suscribir oportunamente el acta de inicio con el interventor y/o supervisor.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

Entregar para aprobacién de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacién de Ia

administracion.

Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el

presenie contrato.

Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

Remitir a la entidad la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para el

desarrollo y ejecucién de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya

registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios
para la ejecucion de las obras, de no ser asi, realizar las gestiones necesarias para su obtencion.

8. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la oficina de infraestructura de la
entidad para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefios soportes del proyecto con la

interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

A M=
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10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacién de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera
instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble o sector sobre el cual se gjecutara el
proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su cosio debera incluirlos dentro de la
administracion.

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad, a
la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a) municipal, al
coniratista de obra, al interventor y al supervisor de la Asociacion.

13. Realizar acta de verificacion de los servicios ptblicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

14. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en el
tiempo establecido.

15. Analizar antes y durante la ejecucion, las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los frabajos, vy en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

16. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

17. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacion
de informes mensuales deberan contener toda la documentacién adicional que a juicio del
interventor y/o supervisor considere necesarios

18. Cumplir con las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

19. Cumplir con las disposiciones legales de caracter laboral vigente y las normas de seguridad
industrial que son de cumplimiento obligatorio

20. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

21. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestiéon y demas documentos
que se requieran durante la ejecucién del proyecto

22. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

23. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor
y/o el supervisor de la Asociacion.

24. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

25. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevisios que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos, estos planes deben ser revisados y avalados por la interventoria
previo a su implementacion

26. Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrolio de los trabajos.

27. Mantener al frente de los trabajos a ejecutar, con permanencia en obra el Ingeniero residente,
suficientemente facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumplimiento del contrato, un director de proyecto y demas personal profesional y técnico; de
acuerdo con la propuesta del presentada.
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Requerir autorizacion para cambiar alglin profesional aprobado para la ejecucion de las obras y
presentar los documentos del reemplazo conforme a los requisitos del proceso, para su
aprobacioén.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién sobre la
némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
que la interventoria haya fijado.

Disponer de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre otros
necesarios para el correcto desarrollo de las obras

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, y en general los que sean requeridos para la
verificacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra

Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito Ia interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento
de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de
proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion del resultado, para que ésta verifique si se
ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no
exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de [a misma.

Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director de
la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION, con
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto,
sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION y/o
de la municipio donde se desarrolla el contrato.

El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso.
Suscribir las pdélizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
profesionales, salud y pensién del personal a emplear en la consolidacién del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecuciéon de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucién de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacién de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

{ Codigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién : 3 :

- G ———————— e ]
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO | SnG

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio ~ Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co
WWW.aS0SUpPro.gov.co




W COMHMENNO OF COLOMBIA

HSOSURRO

) ] ANEXO 5§ " MINUTA DE CONTRATO -
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Cadigo CCE-EICP-IDI-16 ! Pagina | 14de23
Version No. | 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 013 DE 2026

39. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes
legales del contratista cada 30 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor y/o
representante del municipio en donde se desarrollan las obras.

40. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

41. El contratista se compromete a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea
necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos
en este proceso.

42. No acceder a peticiones o amenazas de quienes acilien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algtn hecho.

43. Mantener la reserva profesional sobre la informacioén que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

44. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacién.

45. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

46. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

47. Suscribir con el Interventor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

48. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

49. Realizar el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del anticipo conforme a los
lineamientos del ministerio de hacienda.

50. El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electronica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

El Contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a Ia Entidad o a
terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.
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2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con
lo sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de
él forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.

5. Expedir y tramitar los ceriificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del
supervisor.

6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucién del Contrato y el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de
interventoria y Supervisiéon de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafo o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
regién causara multas equivalentes a 1 SMMLYV del conirato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 0,01%
del valor total del confrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provisiéon de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza exirema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.
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Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en confra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
{5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando e! interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimientio.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes muitas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los {érminos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas mulias se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccién del interventor.

4. Por atraso imputable al Confratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del conirato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la gjecucién del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una mulfa equivalente al 0,01% del valor del conirato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Coniratistas,
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al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previsios en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Confratista incurra en una de las causales de multa, este autorizaa
la Entidad Contratanie para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia (inica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 3. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las muitas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Confrato.
Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas muitas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas mulias.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las paries acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Coniratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opciodn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrafo, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Coniratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia tnica.

El pago o deduccidén de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de Ia pena.

Opcion 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la cldusula penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) def valor del Contrato, suma que
la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia (inica de cumplimiento o, a su eleccién, de
los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye
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la indemnizacién de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546
del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimienio o la
resoluciéon del conirato, en ambos casos, con la comrespondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial ¢ del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratisia.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Piblica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,

(i} Patrimonio autdnomo, (iii) Garantia Bancaria.
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

poegurado/ “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el municipio de YOPAL-
CASANARE
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimientoc  general del | Hasta la liquidacién | 20% del valor del
contrato y el pago de las multas y | del contrato contrato

la clausula penal pecuniaria que
se le impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion | 100% del valor del

Amparos, vigencia

y valores | | Inversion del anticipo del contrato o hasta | contrato.
asegurados la 'afnortlzaclon del
anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 10% del valor del
sociales legales e | tres (3) afios mas. contrato.

indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del contrato
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. Caracteristica Condicioén

Estabilidad y calidad de las | Esta garantia debe | Para lo cual el
obras ejecutadas entregadas a | estar vigente por un | contratista debera
satisfaccion término no inferior a | prestar poliza
cinco (5) afos | expedida por wuna
contados a partir de | compafiia

la fecha en la cual la | aseguradora en un

entidad estatal | porcentaje equivalente
recibe a satisfaccién | al 20% del valor del
la obra contrato.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documenio se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garanifas a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el coniratista sea una Unién Temporal o

Tomador Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.
e Para €] Confratista conformado por una esiructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Coniratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
¢ Numero y afio del coniraic
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | @ Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Confratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razoén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prérroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa {odas las
reparaciones y reemplazos que se ocasicnen por esios concepios. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de Cinco (5)
aifos contados a partir de la fecha del Acia de recibo a satisfaccion de la obra. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los térmminos que la Entidad le sefiale en la comunicacién
escrita que le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas

durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efecttien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las

reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de

la Entidad con las siguientes caracteristicas:
Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

“ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantfa debera tomarse con el nombre o razén
social y fipo societario que figura en el Cerlificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el coniratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantfa debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramentie los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor 300 SMMLYV (Articulo. 2.2.1.2.3.1.17. del decreto 1082 de 2015).
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Terceros afectados y ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
Beneficiarios PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el
municipio de YOPAL-CASANARE

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,

Amparos hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos

descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreio 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

L e Objeto del contrato
lnfoymacnon e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro de . -
la péliza e En caso c_:ie no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln casc puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Coniratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escaogencia, debiendo cumplir con fodos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Coniratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contraciual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Confratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subconiratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Coniratista la terminacion del
subconirato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para

: Codigo ; CCE-EICPIDI-i6 : Version : 3
c .
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO HWQ

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio — Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co
WWW.asoSUpro.gov.co




[150&% pﬂu

TF comerno oF coromea

v <%ﬁmm >m1ﬁmw}

N ) ANEXO 5 - MINUTA DE CONTRATO 3
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Cédigo CCE-EICP-IDI-16 | Pagina | 22de23

Version No. | 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 013 DE 2026

negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

La liquidacién se realizara deniro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracién del término
previsio para la ejecucion del contrato o a la expedicién del acto administrativo que ordene la
terminacién, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su conienido, la
Entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si
vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma se podra
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n)
derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo y en este evento la liquidacion
unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los apories parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de [as partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantfas, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Yopal y el
domicilio coniractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o exirajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuarad por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccién que
a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:
oficinadeconiratacion@asosupro.gov.co

Por el CONTRATISTA en la KILOMETRO 3 VIA YOPAL — AGUAZUL ENTRADA COLINA CAMPESTRE.
Cel.: 3214535231 vy al correo electrénico: primexsas@agmail.com
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CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Coniratista.

Las garantfas debidamente aprobadas.

O . Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

GR LN

del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia nueve (09) de marzo de 2026

Por la Entidad, Por el Contratista,

R/L KARINA ANDREA MEDINA GARAVITO
C.C. 53.107.473 de Bogota D.C.
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