


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META							
FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO	14 MESES
COSTOS DIRECTOS							
CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN TOTAL (%-mes)	FACTOR PRESTACIONAL (REDONDEADO)	VALOR PARCIAL (\$)	
COSTOS DE PERSONAL							
	PERSONAL PROFESIONAL						
1	Director de interventoría	\$ 7,117,500.00	14.00	30.00%	Aplica	\$	49,025,340.00
1	Residente de interventoría	\$ 5,694,000.00	14.00	100.00%	Aplica	\$	130,734,240.00
1	Residente de interventoría auxiliar	\$ 4,982,250.00	14.00	100.00%	Aplica	\$	114,392,460.00
1	Ingeniero Civil especialista Estructural	\$ 7,117,500.00	6.00	30.00%	Aplica	\$	21,010,860.00
1	Ingeniero Civil especialista Hidraulico	\$ 7,117,500.00	3.00	30.00%	Aplica	\$	10,505,430.00
1	Ingeniero Civil especialista Electrico	\$ 7,117,500.00	6.00	30.00%	Aplica	\$	21,010,860.00
1	Profesional seguridad y salud en el trabajo SST	\$ 4,982,250.00	14.00	100.00%	Aplica	\$	114,392,460.00
1	Topografo	\$ 2,989,350.00	6.00	30.00%	Aplica	\$	8,824,561.20
1	Cadenero	\$ 1,637,025.00	6.00	30.00%	Aplica	\$	4,832,497.80
1	Asesoría Juridica	\$ 6,000,000.00	14.00	21.96%	No Aplica	\$	18,447,621.36
1	Asesoría Ambiental	\$ 6,000,000.00	14.00	21.50%	No Aplica	\$	18,060,000.00
1	Asesoría Contable	\$ 6,000,000.00	14.00	20.00%	No Aplica	\$	16,800,000.00
1	Asesoría Financiera	\$ 6,000,000.00	14.00	20.00%	No Aplica	\$	16,800,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$	544,836,330.36
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$)	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN TOTAL (%-mes)	VALOR PARCIAL (\$)	
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio- Estudios (Incluye Equipo Completo y Entrega de Informes de Ensayos y Resultados)	MES	\$ 7,429,269.00	6.00	40.00%	\$	17,830,245.60
1	Arriendo oficina y servicios públicos	MES	\$ 1,994,910.00	14.00	100.00%	\$	27,928,740.00
1	Topografia (Incluye transito, nivel y elementos complementarios)	MES	\$ 4,849,661.00	6.00	30.00%	\$	8,729,389.80
1	Planos record de construcción, fotocopias, heliografías, fotografías, informes, Papelería, computadores, impresoras, camaras, muebles, materiales de consumo y otros.	MES	\$ 1,744,579.26	14.00	100.00%	\$	24,424,109.65
1	Campero, pick-Up o camioneta (1300 - 2000 c.c)	MES	\$ 8,203,150.00	12.00	100.00%	\$	98,437,800.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS						\$	177,350,285.05
GARANTÍAS							
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				VALOR PARCIAL (\$)	
1	Garantías	Global				\$ 3,105,835.07	
SUBTOTAL GARANTÍAS						\$	3,105,835.07
HONORARIOS						\$	27,241,816.52
OTROS COSTOS						\$	117,447,544.58
TOTAL						\$	869,981,811.56
IVA - 19%						\$	165,296,544.20
VALOR TOTAL INTERVENTORIA (REDONDEADO AL PESO)						\$	1,035,278,356
1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente. 2. Los valores unitarios para el personal no tendran ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual. 3. El oferente planteara la discriminación del factor prestacional cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato. 4. Las hojas de vida del personal clave solicitado en el pliego de condiciones, se allegaran de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico . 5. La supervisión verificará durante la ejecución las cargas impositivas de acuerdo al estatuto tributario de Acacias.							
 JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS Director ejecutivo							
 Proyecto: oficina de contratación							