



REPUBLICA DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DEL META.
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00157

Fecha de Expedición: 23/09/2026

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.2.2.7.1.38.3.02	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META.	\$1.035.278.356,00


Valor en letras:


MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Objeto del Registro:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META.


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo.


DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Contadora.


Proyecto: Amanda Calderón
Aux. Contable

Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro
Cel. 3108708920 3102823757
Villavicencio – Meta
Colombia

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CIUDAD:	VILLAVICENCIO	FECHA:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	SOLICITUD NO:	
SOLICITANTE:	DIRECCIÓN EJECUTIVA.				
PARA:	PRESUPUESTO ASOSUPRO				
PRESUPUESTO:	RESOLUCIÓN 004 DE ENERO DEL 2026				
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META				
OBJETO DEL GASTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CATORCE (14) MESES				
VALOR TOTAL:	MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$1.035.278.356,00).				


JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
 Director ejecutivo
 ASOSUPRO

Proyecto
 Lina Melissa Rojas
 Oficina de contratación

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META						
COSTOS DIRECTOS						
CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN TOTAL (%-mes)	FACTOR PRESTACIONAL (REDONDEADO)	VALOR PARCIAL (\$)
	COSTOS DE PERSONAL				1,64	
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de interventoría	\$ 7.117.500,00	14,00	30,00%	Aplica	\$ 49.025.340,00
1	Residente de interventoría	\$ 6.694.000,00	14,00	100,00%	Aplica	\$ 130.734.240,00
1	Residente de interventoría auxiliar	\$ 4.982.250,00	14,00	100,00%	Aplica	\$ 114.392.460,00
1	Ingeniero Civil especialista Estructural	\$ 7.117.500,00	6,00	30,00%	Aplica	\$ 21.010.860,00
1	Ingeniero Civil especialista Hidráulico	\$ 7.117.500,00	3,00	30,00%	Aplica	\$ 10.505.430,00
1	Ingeniero Civil especialista Eléctrico	\$ 7.117.500,00	6,00	30,00%	Aplica	\$ 21.010.860,00
1	Profesional seguridad y salud en el trabajo SST	\$ 4.982.250,00	14,00	100,00%	Aplica	\$ 114.392.460,00
1	Topógrafo	\$ 2.989.350,00	6,00	30,00%	Aplica	\$ 8.824.561,20
1	Cadenero	\$ 1.637.025,00	6,00	30,00%	Aplica	\$ 4.832.497,80
1	Asesoría Jurídica (no es afectado por factor prestacional)	\$ 6.000.000,00	14,00	21,96%	No Aplica	\$ 18.447.621,36
1	Asesoría Ambiental (no es afectado por factor prestacional)	\$ 6.000.000,00	14,00	21,50%	No Aplica	\$ 18.060.000,00
1	Asesoría Contable (no es afectado por factor prestacional)	\$ 6.000.000,00	14,00	20,00%	No Aplica	\$ 16.800.000,00
1	Asesoría Financiera (no es afectado por factor prestacional)	\$ 6.000.000,00	14,00	20,00%	No Aplica	\$ 16.800.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					\$ 544.836.330,36
	UTILIDAD - 5%					\$ 27.241.816,52
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL + UTILIDAD					\$ 572.078.146,88
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$)	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN TOTAL (%-mes)	VALOR PARCIAL (\$)
	COSTOS DIRECTOS					
1	LABORATORIO - ESTUDIOS (Incluye Equipo	MES	\$ 7.429.269,00	6,00	40,00%	\$ 17.830.245,60
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 17.830.245,60
DESCGLOSE DE ADMINISTRACIÓN						
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$)	TIEMPO	PARTICIPACIÓN TOTAL (%-mes)	VALOR PARCIAL (\$)
	COSTOS O GASTOS FIJOS					
1	Ariendo oficina y servicios públicos	MES	\$ 1.994.910,00	14,00	100,00%	\$ 27.928.740,00
1	TOPOGRAFIA (Incluye transito, nivel y elementos Planos record de construcción, fotocopias, heliografías, fotografías, informes, Papelería, computadores, impresoras, camaras, muebles, materiales de consumo y otros.	MES	\$ 1.744.579,26	14,00	100,00%	\$ 24.424.109,65
1	Campero, pick-Up o camioneta (1300 - 2000 c.c)	MES	\$ 8.203.150,00	12,00	100,00%	\$ 98.437.800,00
	SUBTOTAL COSTOS O GASTOS FIJOS					\$ 159.520.039,45
GARANTIAS						
CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTOS (\$)	CANTIDAD	APLICA/NO APLICA	VALOR PARCIAL (\$)
1	Cumplimiento - Buen manejo y correcta	Global	\$ 1.035.278.356,00	0,40%	No Aplica	\$ -
1	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Global	\$ 1.035.278.356,00	0,15%	Aplica	\$ 1.552.917,53
1	Cumplimiento - Pago de salarios	Global	\$ 1.035.278.356,00	0,15%	Aplica	\$ 1.552.917,53
1	Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	Global	\$ 1.035.278.356,00	0,20%	No Aplica	\$ -
1	Responsabilidad civil extra contractual	Global	\$ 1.035.278.356,00	0,10%	No Aplica	\$ -
	SUBTOTAL GARANTIAS					\$ 3.105.835,07
CARGAS IMPOSITIVAS						
1	Est. Cultura - 2%	Global	\$ 869.981.811,56	2,0%		\$ 17.399.636,23
1	Est. Turismo - 2%	Global	\$ 869.981.811,56	2,0%		\$ 17.399.636,23
1	Adulto mayor - 3%	Global	\$ 869.981.811,56	3,0%		\$ 26.099.454,35
1	Est. Unifamilares - 1%	Global	\$ 869.981.811,56	1,0%		\$ 8.699.818,12
1	Est. Electrificación - 0.5%	Global	\$ 869.981.811,56	0,5%		\$ 4.349.909,06
1	Est. Prohospital - 1%	Global	\$ 869.981.811,56	1,0%		\$ 8.699.818,12
1	Est. Justicia Familiar - 2%	Global	\$ 869.981.811,56	2,0%		\$ 17.399.636,23
1	Prodeportes - 2%	Global	\$ 869.981.811,56	2,0%		\$ 17.399.636,23
	SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS					\$ 117.447.544,56
	COSTOS DIRECTOS					\$ 589.908.392,48
	ADMINISTRACIÓN					\$ 280.073.419,08
	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + ADMINISTRACIÓN					\$ 869.981.811,56
	IVA - 19%					\$ 165.296.544,20
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA (AJUSTADO AL PESO)					\$ 1.035.278.356