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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2026

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion
No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de
enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C. y perfeccionado todos sus
actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley
136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria
juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Numero de
Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa CONSORCIO CANCHA SINTETICA SCG
2025, identificado con el nimero de Nit. No. 902.030.905-0, representado legalmente por el sefior
ADIT MARUAM ESTEVEZ PIRATOA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.121.862.047 de
Villavicencio. (en adelante el “Contratista”) en mi condicion de (nombre propio), identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente
Contrato de obra, previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante la Resolucién No. AP4-CON-0130 del 04 de diciembre de 2025 la Entidad
abrid el Procedimiento de Contratacion LP-038 de 2025.

Il. Que a través de la Resolucién No. AP4-CON-0146 del 26 de diciembre de 2025, la Entidad
adjudicé el contrato al oferente CONSORCIO CANCHA SINTETICA SCG 2025,
representado legalmente por el sefior ADIT MARUAM ESTEVEZ PIRATOA, identificado con
cedula de ciudadania No. 1.121.862.047 de Villavicencio.

M. Que mediante comunicacién allegada a la oficina de contratacion con fecha del dia 06 de
febrero de 2026, el representante legal de CONSORCIO CANCHA SINTETICA SCG 2025.,
sefior ADIT MARUAM ESTEVEZ PIRATOA, identificado con cedula de ciudadania No.
1.121.862.047 de Villavicencio, manifesté de manera expresa, voluntaria y unilateral su
decision de renunciar al anticipo correspondiente al proceso de seleccion LP-038 de 2025.

\VA Que, en virtud de lo anterior, se entiende como valida y procedente en la medida en que no
afecta la capacidad del contratista para cumplir con sus obligaciones contractuales, ni
modifica el alcance del objeto contractual. Ademas se dejara constancia expresa en la
presente minuta de la renuncia al anticipo, para efectos de los tramites administrativos y
financieros derivados de la ejecucion del contrato.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos
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segun la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA DE LA CANCHA SINTETICA Y EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL PALMAR,
MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-038-2025 los
cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

UNID
AD DE VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION | CANTIDAD: | ATOR . VAR
DA
1.00 | OBRAS PRELIMINARES
CERRAMIENTO PROVICIONAL EN TELA VERDE H=2,10 M.
1-01 | ESTRUCTURA EN MADERA COMUN, BASES EN CONCRETO 2000 Psl | M 160,00 $89.570 $11.132.160
102 | REPLANTEO GENERAL BASICO M2 | 1.425,00 $4.041 $5.758.425
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS,
1.03 | INCLUYE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESION M2 | 281543 $4.178 $1.176.287
3200 PSI, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)
LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E
W | M2 | 168,79 $4.870 $822.007
1.06 | CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA) M| 130,020 $11.077 $1.440.232

SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES | $20.329.111

2.00 | EXCAVACIONES Y CONCRETOS

2.01_| SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 Mpa (2000 PSI) M3 2,240 $710.230 $1.590.826
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,00-2,00 M.

202 | (NGLYE CARGUS) M3 87,9 $73.270 $6.440.433
DEMOLICION MECANICAANDENES, PLACAS, SARDINELES EN

203 | CONCRETO REFORZADO. (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL) | M3 2466 $408.272 $1.006.799

2.04 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 M2 | 207.661 $4.118 $855.148
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10, INCLUYE SUMINISTRO,

205 |Ses e il e DETE M3 | 10383 $1.200.597 | $12.465.799
VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN PBRA.

206 | RO 20, pa (3 M3 | 12491 $1.102.440 | $13.770.578
ACERO DE REFUERZO FY=420 Mpa (4200 KGF/CM2. 60.000 PSI)

2.07 | INCLUYE SUMINISTRO. FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y KG 1350 $8.664 $11.696.400
AMARRE.
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA,

208 | ZAPATA TN SONCRETO 20.7 M M3 1,84 $1.028.698 | $1.892.804
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209 PEDESTALES EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI), MEZCLA EN OBRA.

(SUMINISTRO Y CONSTRUCCION) M3 | o168 Jrazeol | Atedsr
BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO,
210 | EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION M3 | 41532 $151530 | $6.293.718

CON VIBRO COMPACTADOR.

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO
2.11 | MAX 3". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO M3 91,698 $63.508 $5.823.557
Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.

SUBTOTAL DE EXCAVACIONES Y CONCRETOS | $62.252.499

3.00 | OBRAS CANCHA SINTETICA Y CERRAMIENTO
SUMINISTRO E NSTALACION TUBO 2" GALV L=3M, INCLUYE

3.01 ANTICORROSIVO Y PINTURA UND 902,0 $83.702 $75.499.204

3.02 | DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA PIASTICA M2 10211 $5.427 $5.541.510
GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO.

3.03 SUMNISTRO E INSTALACION M2 1021,1 $128.763 $131.479.899

3.04 | DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE) UND 2,0 $1.389.554 $2.779.108

3.05 | ESMALTE MASTIL M 174,0 $13.399 $2.331.426
CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON

3.06 | 3.HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSION. SUMINISTRO E M2 1925,6 $50.319 $96.894.266
INSTALACION. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE

3.07 | PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS M2 281,543 $19.262 $5.423.081
FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS EN TUBO 2"

3.08 | GALVANIZADO LONGITUD=3 METROS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ML 41,0 $83.702 $3.431.782
PINTURA

SUBTOTAL DE OBRAS CANCHA SINTETICA Y CERRAMIENTO | $323.380.276

4.00 | REDES ELECTRICAS E ILUMINACION
REFLECTOR LEO 500W EXTERIORES AC85-26SV SUMINISTRO E

4.01 INSTALACION UND 8,00 $1.140.840 $9.126.720
ACOMETIDA PARCIAL 2N°10 + 1N°12 DUCTO PVC 3/4 (SUMINISRO E

4.02 INSTALACION) M 148,00 $29.823 $4.413.804
CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274- AP 274, INCLUYE TAPA EN

4.03 MARCO METALICO UND 1,00 $621.419 $621.419

4.04 | SALDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACION UND 3,00 $185.417 $556.251
TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS, INCLUYE BREAKERS SUMINISTRO

4.05 E NSTALACION. UND 1,00 $581.560 $581.560

4.06 | PANEL LED 60 X 60 W UND 7,00 $148.319 $1.038.233

SUBTOTAL DE REDES ELECTRICAS E ILUMINACION | $16.337.987

5.00 | ESTRUCTURA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA

501 | PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR, NO INCLUYE ESTRUCTURA. M2 o6 $a5.397 $10.839.414
5.02_| PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500 M 18,00 $141.753 $2.551.554
5.03 | CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2,0 MM CAL 14 M 201,60 $25.475 $5.135.760
SUBTOTAL DE ESTRUCTURA METALICA | $18.526.728
5.00 | BANOS
COLUMNA EN CONCRETO 24,1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA.
N el subic s el M3 2,835 $1.562.972 | $4.431.026
VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA
aEz | AiaeEn ELD LR TE S0 M3 0,852 $1.444.205 | $1.230.463
" r1v!g)Ro EN BIOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPOS - .05 e PR
PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1;4
6.04 | |MPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION Mz | 238,502 $39.798 $9.491.903
CAJA DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERIA
LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO
6.05 | REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO. SUMINISTRO Y LND 1:00 $621.123 $621.123
ELABORACION
6.06 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACION UND 3,00 $91.386 $274.158
5.07 | SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACION UND 2,00 $71.719 $143.438
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6.08_| SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" UND 5,00 $70.302 $351.510
6.09 | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALAGION UND 3,00 $87.058 $261.174
6.10 | CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL UND 2,00 $163.559 $327.118
LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA
Rl Lol bl os UND 3,00 $567.933 | $1.703.799
6.12_| SIFON 180° PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION UND 4,00 $10.657 $42.628
6.13_| SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA UND 2,00 $424.204 $848.408
6.14_| SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA, ANTIVANDALICA | UND 1,00 $938.277 $938.277
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.18 LD=030 M INCLUYE PINTURA
g i Ao M 5,00 $65.988 $329.940
BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E
g1 | TE e M 8,00 $17.969 $143.752
TANQUE PLASTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LTS, INCLUYE
6.17 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXION DE ENTRADA Y SALIDA | UND 1,00 $1.238115 | $1.238.115
1", FLOTADOR, CHEQUE Y VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION
6.18_| TUBERIA CPVC 1-1/2 SUMINISTRO E INSTALACION M 54,00 $149.722_ | $8.084.988
PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2°
BB | Eiae Y UND | 10,00 $55.663 $556.630
6.20 | TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACION M 90,00 $38.184 $3.436.560
6.21 | TUBERIA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION M 30,00 $68.741 $2.062.230
522 | ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALIGA T OND 5,00 TP P
523 | SUMINISTRG E INSTALACION VENTANA ALUNINIO GORREDIZO, CON | " m—— ——
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA,
g | SHUIST LD M2 5,00 $803.448 | $4.017.240
6.25 | ESPEJO 3MM SUMINISTRO E INSTALACION M2 242 $90.754 $219.625
SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN GUAIMARO U
6.26 | S G TS M 19,571 $19.291 $377.536
6.27 | ENCHAPE EN CERAMICA USO 0,32 X 0,32 LINEA FORTALEZA M2 2454 $77.055 $1.890.930
6.28 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32 X 0.32 LINEA FORTLEZA M2 | 13,903 $77.055 $1.071.296
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA
629 | EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION M3 | #1481 $005.805 | $37.573.607
6.30_| SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO 8MM. INCLUYE PINTURA | M2 | 13.903 $86.010 $1.195.797
631 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS M2 | 189,30 $15.248 $2.886.446
6.32 | TALA DE ARBOLES UND 3,00 $623.960 | $1.871.880
MESON EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA
B8 || 5 oR o BONCRETO B0 T e M3 0,875 $2.127.458 | $1.861.526
BASE GRANULAR TRITURADO DE 1 1/ *, SUMINISTRO, EXTENDIDO,
634 | NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION. M3 3,54 $308.640 | $1.123.450
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA
635 | DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L= 15 MTS UND 1,00 837478 $35T,478
SUBTOTAL DE BANOS | $97.196.417
TOTAL COSTO DIRECTO | $538.023.018
A 16,68% |_$89.742.239
] 1,00% | _$5.380.230
U 5,00% | $26.901.151
AlU 22,68% | $122.023.620
PGIO(PMA+SG+SST) | $23.106.974
VALOR TOTAL CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA CANGHA P
SINTETICA Y POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL PALMAR -153.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucion del Contrato seré de Cuatro (04) meses, contados a partir de
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($683.153.612,00), incluido IVA y
descuentos de ley, equivalentes a 390,17 SMLMYV para el afio 2026 suma que se discrimina en el
Formulario 1 de la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato

CLAUSULA 6. ANTICIPO

El Contratista renuncia expresa, voluntaria y definitivamente al anticipo que pudiera otorgarse en el
marco del presente contrato, conforme a la comunicacion radicada el 06 de febrero de 2026, suscrita
por el Representante Legal de CONSORCIO CANCHA SINTETICA SCG 2025, mediante la cual
manifiesta que no requiere desembolso anticipado de recursos para la ejecucion contractual.

En consecuencia, la Entidad no realizara giro alguno por concepto de anticipo, y el contratista
ejecutara el objeto contratado con sus propios recursos, sin que dicha decisién genere para la
Entidad obligacién adicional, modificacién en el valor del contrato, reconocimiento de intereses,
compensaciones o ajustes econémicos de ningun tipo.

La ejecucion del contrato se desarrollara bajo las condiciones financieras establecidas y el pago se
efectuara unicamente conforme a lo dispuesto en la clausula de forma de pago, una vez cumplidas
las obligaciones contractuales y previa verificacion y aprobacién por parte de la supervision.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Registro Presupuestal:

Certificado generado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias — SPGR:

No. CDP FECHA EXPEDICION | IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

00IL-4301-1604-2025-50680-0001 CONSTRUCCION Y
11| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA

2025 20251307 CANCHA SINTETICA Y EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL $743.976.441,41

PALMAR, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA.”

Certificado generado por la entidad:
‘ No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP
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CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA

CANCHA SINTETICA Y EL $ 743.976.441.41

00258 2025-11-07 POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL
PALMAR, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE
GUAROA.”

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La forma de pago del contrato serd mediante el sistema de precios unitarios, conforme a las
cantidades de obra realmente ejecutadas y debidamente aprobadas por la supervision o
interventoria.

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, hasta el noventa por
ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios
unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la liquidacion del Contrato.
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentaciéon de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.
La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el Ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacién del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
gjecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacién de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

Informe de obra

Acta de cantidades de obra

Memoria de cantidades de obra

Registro fotografico de la obra, antes durante y después

Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda
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e Planillas de seguridad profesionales y personal de obra
e Bitacora
e Factura

Paragrafo 1: ASOSUPRO no reconoceré al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea

impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y

condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior.
En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutaré el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten

vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
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efectos, el contratista presentard la documentacion respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacién de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico

de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcion 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algtn
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados.
El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de
conformidad con la Ley Aplicable.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase

de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

0. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

13. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones

= ©
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insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de alguno
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato.

Conocer los documentos entregados por la Entidad, analizarlos exhaustivamente y ejecutar la
obra conforme al mismo.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el Anexo 1 — Anexo técnico.

Incorporar como minimo el cincuenta por ciento (50 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.
2.
3

Realizar la obra en cumplimiento del objeto contractual

Tener conocimiento completo y detallado del objeto del objeto y alcance del contrato

Efectuar, en coordinacién con el interventor, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demdas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucion de la obra, dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante la ejecucién las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a
juicio del consultor y supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.
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7. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idonea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econémica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

8. Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econdémicas y
financieras=

9. Cumplir las disposiciones legales de caracter laboral vigente.

10. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con la Entidad en torno a las
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

11. Acompariar las comisiones evaluadoras o de inspeccion enviadas por la Entidad u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

12. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

13. Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta
la presente contratacion. No obstante, lo anterior, la Entidad debera disponer del personal
adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

14. Disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, entre otros.

15. Cumplimiento de las especificaciones técnicas através del control de los materiales requeridos
para los proyectos, para lo cual se utilizarén los ensayos de laboratorio y demas controles que
pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

16. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos

17. Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos
de la Entidad como consumidor.

18. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

19. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales, segln corresponda.

20. Acatar las indicaciones que la interventoria le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

21. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

22. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algin hecho.

23. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

24. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

25. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

26. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma

oportuna.
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27. Suscribir con el interventor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

28. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

29. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

30. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas y, las demas que
por ley le correspondan.

31. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacion y de elementos de
proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.

32. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

33. Celebrar reuniones con participacion equipo minimo y la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes
areas de la ASOCIACION.

34. EL. CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

35. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

36. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea
necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos
en este proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una cuadrilla minima tipa 4, la cual
obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos
exigidos en el personal minimo requerido.

El Contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las

actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a

terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:
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1. Recibir la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en
el contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad
con lo sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la
convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la

ley. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de él forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea del objeto del contrato.

5. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del
supervisor.

6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecuciéon del Contrato y el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de
interventoria y Supervisién de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dano o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EIl CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS
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1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 1 SMMLV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 5% de la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
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sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden

acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de

cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia tnica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
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Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcién 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opciodn 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausula penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma que
la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia tnica de cumplimiento o, a su eleccion, de
los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye

la indemnizacién de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Caodigo del Comercio y 1546
del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en

virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.
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Caracteristica | Condicién
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO"

beneficiario identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de San Carlos de Guaroa, Departamento del Meta.
| Amparo Vigencia ] Valor. Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion del | 20% del valor del contrato

Contrato y el pago de las multas y | Contrato y 4 meses mas
la clausula penal pecuniaria que se

le impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la [liquidacion del | 100% del valor del anticipo
inversion del anticipo (Fiducia) contrato es decir el plazo del
contrato y seis meses mas
Amparos, Pag.o de salarios, prestaciones Pl_azo dgl contrato y tres (3) | 10% del valor del contrato
vigencia y sociales legales e | afos mas.
valores indemnizaciones lab_orales del
asegurados personal que el contratista haya de

utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Esta garantia debe estar | Para lo cual el contratista
ejecutadas entregadas a | vigente por un término no | debera prestar péliza
satisfaccion inferior a cinco (5) afios | expedida por una
contados a partir de la fecha | compania aseguradora en
en la cual la Entidad Estatal | un porcentaje equivalente
recibe a satisfaccién la obra. | al 20% del valor del
contrato

@ Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la camara
de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

® No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio o de la Unidén Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,

se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

® Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos serén los otorgantes de esta.

In » ® Nudmero y afo del Contrato

nformacion @  Objeto del Contrato

necesaria ) .

dentro de la | ® Firma del representante legal del Contratista

péliza ® En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicion o prorroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con

posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y

| Codigo | CCE-EICP-IDI-35 | Versién | 3 |

ION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PA

arrio Centro, Villavicencio - Meta. Teléfono: (60

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro,gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co -
Www.asosupro.gov.co




b e

i i ..
l: - "}l Lot B RS S T ) e ) B SXCT S

i ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Cédigo CCE-EICP-IDI-35 | Pagina l 18 de 21
Versiéon No. | 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2026

montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del
recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cadigo Civil. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva
la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada

con el NIT 901.445.387-3, el Municipio San Carlos de Guaroa y el contratista

®  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,

Yy no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

Tomador ® No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.
Cuando el contratista sea una Unidn Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

®  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio), la Garantia debera
ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberé relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion.

Valor 200 SMMLYV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015).
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

“ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3, el Municipio de San Carlos de Guaroa

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del

Amparos Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

° NUmero y afio del Contrato
Informacién ®  Objeto del Contrato
neceslzr fétljiigtro de | e  Firma del representante legal del Contratista
®  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
| Codigo | CCE-EICP-IDI-35 | Version | 3 |
S ————————————————— e = —

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPI

era it 3 5 Barrio Centro, Villavicencio - Met: efono: (608) 662 36 48 Cel. 31087

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co oficinadecontratacion@;
WWW.asosupro.gov.co

aSOSUPIo.gov.co




P e

i poseag | o

@ Kom G O ELIRI NGO ENE S O ErLA,
) e

.

i ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Codigo CCE-EICP-IDI-35 ‘ Pagina f 19 de 21
Version No. 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2026

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ninguin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutaré el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista deber verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
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negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

La liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracién del término
previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
Entidad tendré la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si
vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma se podra
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n)
derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo y en este evento la liquidacién
unilateral solo procederéa en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacién de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el municipio de San Carlos de
Guaroa, Meta y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion
gue a continuacioén se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:
oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

Por el CONTRATISTA en la CARRERA 15 # 40-01 CC. PRIMAVERA URBANA LOBBY 2 OFF 602
Cel.: 3212205131 y al correo electrénico: licitaciones2516@amail.com
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CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

arON =

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia Siete (07) de febrero de 2026.

Por la Entidad, Por el Contratista,

—s

CONSORCIO CANCHA SINTETICA SCG 2025
NIT. 902.030.905-0

R/L: ADIT MARUAM ESTEVEZ PIRATOA

C.C. No. 1.121.862.047 de Villavicencio

4

Pinto/ Profesional especializado oficina de contratacién

Proyecto:
} / Oficina de contratacion
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