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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 016 DE 2026

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO”, entidad administrativa de derecho publico, con personeria juridica y patrimonio
propio e independiente de los entes que la conforman, formalizada mediante el Convenio
Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizado mediante
Escritura Publica No. 48 del 14 de enero de 2021 ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de
Bogota D.C., y perfeccionados todos sus actos de constitucion. De nacionalidad colombiana,
sometida al régimen juridico establecido por la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, se rige por
sus propios estatutos y goza, para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los municipios.
Identificada con el Numero de Identificacion Tributaria (NIT) No. 901.445.387-3 (en adelante, la
“Entidad”), representada legalmente por el sefior JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS,
identificado con Cédula de Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, quien acttia en
calidad de Director Ejecutivo y se encuentra facultado para contratar en nombre y
representaciéon de la Entidad, conforme a su nombramiento efectuado por la Junta Directiva
mediante Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra, el CONSORCIO RUMA TASOC Y,
identificado con NIT No. 902.057.857-2, representado legalmente por el sefior LUIS GUILLERMO
RUIZ MACHADO, identificado con Cédula de Ciudadania No. 7.176.563 de Tunja, integrado por
LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO NIT 7176563 (44%), RUMA INGENIERIA S.A.S. NIT
901168744-1 (20%), TRANSPORTES ALQUILERES SUMINISTROS Y OBRAS CIVILES TASOC
E.U. NIT 844002745-1 (35%) y COLUMBIA INGENIERIA EHR S.A.S. NIT 901837384-4 (1%), (en
adelante, el “Contratista”), en su condicion de representante legal, identificado como aparece en la
presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Obra, previas las
siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion No. AP4-CON-057 del 06 de marzo de 2026 la Entidad abrié el
Procedimiento de Contratacion LP-015 de 2026.
Il Que a través de la Resolucion No. AP4-CON-082 del 14 de abril de 2026, la Entidad adjudico
el contrato al oferente CONSORCIO RUMA TASOC Y, representado legalmente por el sefior
LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO, identificado con cédula de ciudadania No. 7.176.563
de Tunja.
1. Que el dia 17 de abril de 2026, el contratista allego correo solicitando:

(-)

“Se recomienda fijar la garantia de estabilidad para las obras contempladas en el capitulo
rehabilitacién en dos (2) anos, periodo en el cual se manifiesta cualquier vicio oculto
derivado de la mala ejecucion o materiales defectuosos, sin incluir el deterioro normal por
uso y carga”

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:
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CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contrataciéon No. LP-015-
2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion vy
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

Item : R . + X : 1 Ficnegt ; S
N dei s e Actividad : UM. | Cantidad |  Vr Unitario- vr.Total
MEJORAMIENTO DE VIAS $ 49.689.828.251,00
100 ALCANTARILLADO SANITARIO. 2 G $ - 13.265.437.495,00
101 | Replanteo y localizacién de tuberias de alcantarillado m 2.449,10 $ 6.880,00 | $ 16.849.808,00
102 | Retiro de tuberia existente con manejo de aguas residuales de 60" en concreto m 2.346,40 $ 112.110,00 | $ 263.054.904,00
103 ngi\;as(‘:;oz ér}'r.18(;ra]nlca en material conglomerado en sobretamarios entre 15"y me 19.217,57 $ 36.360,00 | $ 698.750.958,00
104 | Excavacién manual en conglomerado m* 1.733,36 $ 76.12500 | $ 130.218.670,00
105 | Tuberia 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugado (10"). Suministro e instal. m 40,10 $ 103.707,00 $ 4.158.651,00
106 | Tuberia 450 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugado (18"). Suministro e instal. m 27,10 $ 311.915,00 $ 8.452.897,00
107 | Tuberia 500 mm PEAD SNB8 alcantarillado corrugado (20"). Suministro e instal. m 26,90 3 352.990,00 | $ 9.495.431,00
108 | Tuberia 800 mm PEAD SNB8 alcantarillado corrugado (30"). Suministro e instal. m 8,60 $ 906.489,00 $ 7.795.805,00
109 | Tuberia 1600 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugado (60"). Suministro e instal. m 2.346,40 $ 4.635.620,00 | $ 10.877.018.768,00
110 (F::::;nr_]oozrzgiir(:‘l;ilr?/q;;e de tuberia con material base granular triturado me 2637.15 $ 132.730,00 $ 350.028.920,00
111 | Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80 und 4564200 | $ 13.540,00 | $ 617.992.680,00
112 | Relleno con Material Crudo de Rio T.M. 4", compactado y transportado m? 2.036,31 $ 97.618,00 $ 198.780.365,00
113 | Transporte de material Pétreo (via pavimentada) m>Km | 23.981,86 $ 1.980,00 | $ 47.484.083,00
114 | Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms m? 2.346,40 $ 15.068,00 [ $ 35.355.555,00
200 POZOS DE INSPECCION $ 405.515.862,00
201 Excavacion mecénica en material conglomerado hasta 6m (oruga) m? 4.344,76 $ 11.744,00 $ 51.024.861,00
202 | Pozo de inspeccidn recto (sin cono truncado) H=1,0-1,5m @12 m und 1,00 $ 2.666.786,00 $ 2.666.786,00
203 | Pozo de inspeccién recto (sin cono truncado) H=1,5-20m @12 m und 1,00 $ 3.232.998,00 | $ 3.232.998,00
204 | Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H=2,0-25m @12 m und 1,00 $ 3.734.093,00 $ 3.734.093,00
205 | Pozo de inspeccién recto (sin cono truncado) H=3,0-3,5m @1,2m und 2,00 $ 4.873.306,00 | $ 9.746.612,00
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206 | Pozo de inspeccién recto (sin cono truncado) H=3,0-3,5m @1,5m und 1,00 $ 5.785.132,00 [ § 5.785.132,00
207 | Pozo de inspeccidn recto (sin cono truncado) H=2,0-3,0m @2,0 m und 4,00 $ 6.941.380,00 | $§ 27.765.520,00
208 | Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H=3,0-4,0m @2,0 m und 24,00 $ 8.636.168,00 | $ 207.268.032,00
209 | Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H=4,0-5,0m @2,0 m und 3,00 $ 13.328.754,00 | $ 39.986.262,00
210 'Sri;rﬁnqns?:)hglfn:grn @ 60 cm para tréfico pesado con sistema de seguridad. und 37,00 $  1.467.718,00 s 54.305.566,00
300 REDES DE ACUEDUCTO { A $ 7.748.190.457,00
301 | Replanteo y localizacién de tuberias de acueducto m 3890,42 $ 4.765,00 18.537.851,00
302 | Excavacién manual en material coman de 1a 2 m. (zanjas angostas) m? 7581,69 57.050,00 432.535.415,00
303 | Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte m® 2860,08 88.480,00 253.059.878,00
304 | Relleno en material seleccionado de la excavacién compactado m* 3782,49 37.739,00 142.747.390,00
305 | Tuberia unién mecanica RDE 21 6". Suministro e instal. m 28,77 142.567,00 4.101.653,00
306 | Tuberia unién mecanica RDE 21 8". Suministro e instal. m 10,00 238.033,00 2.380.330,00
307 | Tuberia unién mecanica RDE 21 14". Suministro e instal. m 912,67 639.468,00 583.623.260,00
308 | Tuberia unién mecanica RDE 21 18". Suministro e instal. m 79,48 1.082.374,00 $ 86.027.086,00
309 | Tuberia unién mecanica RDE 21 24". Suministro e instal. m 2859,50 2.124.72500 | $ 6.075.651.138,00
310 | Transporte de material Pétreo (via pavimentada) m*Km | 20.735,58 1.980,00 41.056.448,00
311 | Cargue y retiro mecéanico de material, con acarreo a 6 Kms m? 3.799,20 15.068,00 57.246.346,00
312 | Unién universal o de transicion en HD para PVC @ 14". Suministro e Instalacién und 6,00 1.739.970,00 10.439.820,00
313 i\r/]éslt\;tl{la compuerta elastica vastago no ascendente @=4" E.B. Suministro e N 1,00 $ 156415600 | $ 1.564.156,00
314 i\n{\ilt\;llj.la compuerta elastica vastago no ascendente @=8" E.B. Suministro e . 3,00 $ 3.799.81600 | $ 11.399.448,00
315 Z?';\;L:;ela.ventosa cémara doble, accién mdiltiple @=4" en H.D. en E.B. Suministro nd 1,00 $ 202007600 | 2.020.076,00
316 | Valvula ventosa 8". Camara doble accién multiple. Suministro e instal. und 2,00 $ 7.994.301,00 15.988.602,00
317 | Caja de inspeccion 100 x 100 und 12,00 $ 817.630,00 9.811.560,00
400 DRENAJE PLUVIAL 552.986.726,00
401 | Demolicion de cunetas con retiro m? 343,49 $ 83.287,00 28.608.252,00
402 | Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m) m 3434,88 $ 55.830,00 191.769.350,00
403 | Sumidero lateral SL-250 en mamposteria und 13,00 3.546.698,00 46.107.074,00
404 | Excavacién mecanica en material conglomerado hasta 2 m (oruga) m3 682,25 9.090,00 6.201.653,00
405 | Tuberia 600 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal. m 102,52 432.630,00 44.353.228,00
406 5::Leanﬁ%znc;g:i%ia1tr1a/q;;e de tuberia con material base granular triturado _~ 405,70 $ 132.730,00 5 53.848.561,00
407 | Relleno en material seleccionado de la excavacién compactado m3 180,41 $ 37.739,00 $ 6.808.493,00
408 | Tuberia 800 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugado (32"). Suministro e instal. m 161,44 $ 906.489,00 | $ 146.343.584,00
409 | Transporte de material Pétreo (via pavimentada) m*-Km | 14.619,46 $ 1.980,00 | $ 28.946.531,00
500 MEJORAMIENTO X ‘| $ 27.717.697.711,00
501 Fresado de pavimento asféltico m* 8884,60 55.169,00 490.154.497,00
502 | Corte en carpeta asfaltica m 330,00 14.253,00 4.703.490,00
503 | Excavacién mecanica en material comtn 0 - 2 m (oruga) m? 49579,57 9.090,00 450.678.291,00
504 (;onformacidn de l_a’ banca y/o terraplén (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, me 80561,02 s 1.308,00 | $ 105.373.814,00
riego y compactacion)
505 | Relleno con material crudo de rio T.m 4", compactado y Transportado m? 20037,50 $ 97.618,00 | $  1.956.020.675,00
506 | Sub base granular triturada m* 18600,04 $ 114.393,00 | §  2.127.714.376,00
507 | Base granular (INV. 330.1) m? 19838,73 $ 129.765,00 | §  2.574.372.798,00
508 | Imprimacion con emulsion asfaltica m? 161122,04 4.460,00 $ 718.604.298,00
509 | Mezcla Asfaltica MDC-2 0 19 m* 8034,28 1.220.388,00 9.804.938.901,00
510 | Mezcla Asfaltica MDC-1 o0 25 m? 3046,23 1.236.762,00 3.767.461.507,00
511 | Sumidero Lateral SL-250 en mamposteria und 31,00 $ 3.546.698,00 | $ 109.947.638,00
512 | Excavacién mecénica en material conglomerado hasta 2 m (oruga) m* 279,28 $ 9.090,00 | $ 2.538.655,00
513 | Tuberia 600 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal. m 101,91 $ 432.630,00 | $ 44.089.323,00
514 Rellen_o zona'de atraqL‘J'e de tuberia con material base granular triturado me 156,61 $ 13273000 | $ 20.786.845,00
(tamafo maximo 1 1/2")
515 | Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado m? 85,53 37.739,00 $ 3.227.817,00
516 | Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas m? 835,00 1.407.609,00 | $ 1.175.353.515,00
517 | Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi m? 357,50 592.679,00 $ 211.882.743,00
518 | Acero de Refuerzo Grado 60 kg 46963,32 7.295,00 $ 342.597.419,00
519 lr;:ir::er::;:figrgzrazr\(/:égg)&%e ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye - 30825,00 $ 431900 | $ 133.133.175,00
520 | Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y letreros) m? 1073,03 37.39300 | $ 40.123.811,00
521 | Senales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm und 9,00 473.991,00 [ $ 4.265.919,00
522 | Transporte de material Pétreo (via pavimentada) m*Km | 1676285,53 1.980,00 | $  3.319.045.349,00
523 | Cargue y retiro mecénico de material, con acarreo a 6 Kms m? 8955,37 $ 15.068,00 | § 134.939.515,00
524 | Demolicién andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro) m? 70,77 $ 200.441,00 $ 14.185.210,00
525 | Reparacién de andenes, sardineles y cunetas en Concreto 3000 psi m? 70,77 $ 888.293,00 $ 62.864.496,00
526 fiiﬁgnc?éfzje;aggga;o A -10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y i 60,00 $ 60.475,00 | $ 3.628.500,00
527 | Tacha reflectiva Und 3716,00 $ 13.880,00 | $ 51.578.080,00
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25.921.035,00

528 | Bandas sonoras reductoras de velocidad m2 66,50 $ 389.790,00 | §
529 %.;ggaeg;iit:e’lﬁ;l;ag_p;s peatonales y escaleras de 3000 psi e=0.10 m, M2 138,24 $ 127.069,00 | § 17.566.019,00
REHABILITACION DE VIAS $  6.874.880.432,00
600 REHABILITACION $  6.206.090.211,00
1. PRELIMINARES
601 | Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente manual con retiro m® 658,20 $ 171.345,00 | $ 112.779.279,00
602 | Nivelacion de Pozos de Inspeccion (No incluye: Tapa ni aro) Und 132,00 $ 221.640,00 | § 29.256.480,00
603 ;apa_ manhole en H.D. @ 60 cm para tréfico pesado con sistema de seguridad. Und 172,00 $ 1467.71800 | 252.447.496,00
uministro e Instal.
604 | Geomalla biaxial para refuerzo capas granulares 50 kn/m. Suministro e instal. m? 4388,00 $ 18.404,00 | $ 80.756.752,00
605 | Placa de cubierta para pozos en concreto de 4000 PS|, resistencia 280 Kg/cm2 m® 82,94 1.183.188,00 $ 98.133.613,00
606 | Demolicién de estructuras a nivel en concreto reforzado con retiro m3 82,94 242.803,00 20.138.081,00
607 | Corte en carpeta asfaltica m 21.955,36 14.253,00 312.929.746,00
608 | Transporte de material Pétreo (via pavimentada) m3-Km 97006,80 1.980,00 192.073.464,00
609 | Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms m? 658,20 15.068,00 | $ 9.917.758,00
2. ASFALTO RECICLADO Y LECHADA ASFALTICA
610 | Sello de grietas m 1097,77 $ 4.827,00 $ 5.298.936,00
611 | Imprimacion con Emulsion Asfaltica m? 87760,00 $ 4.460,00 | $ 391.409.600,00
612 ?;vzecrggz:gclado en frio en el lugar con Emulsién asféltica con adicién de me 789840 $ 250.507,00 | § 1.978.604.489,00
613 | Lechada asfaltica con emulsion CRL-1hm, tipo LA-13 (INV-433/22) e=10.0mm m? 175520,00 | $ 13.123,00 | $  2.303.348.960,00
3. SENALIZACION
614 l;;?g:s‘::rg:ra;ﬁé;ggj?e ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye & 3203304 | $ 431900 | §  142.237.800,00
615 | Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y letreros) m 1185,56 37.393,00 [ $ 44.331.645,00
616 | Senales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm Und 13,00 473.991,00 [ $ 6.161.883,00
617 | Tacha reflectiva Und 4.118,00 13.880,00 | $ 57.157.840,00
618 | Bandas sonoras reductoras de velocidad m2 63,00 389.790,00 | § 24.556.770,00
619 i?grz;r:é%isotr:li?g";agfs peatonales y escaleras de 3000 psi e=0.10 m, m2 907,20 $ 150.336,00 | $ 144.549.619,00
700 DRENAJE PLUVIAL $ 668.790.221,00
Sumidero transversal en concreto reforzado 3000 Psi
701 sin rejilla de Au= 0.70, Hu =0.80, e= 0.20 m m 13,00 $ 193173700 | $ 25.112.581,00
702 | Demolicién de cunetas m® 953,43 $ 83.287,00 $ 79.408.324,00
703 | Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m) m 9534,34 $ 55.830,00 | $ 532.302.202,00
Rejilla en polipropileno para carcamo a=0.50 m e=0.10 m, incluye angulo de
704 so;lnorte 4"px 1?4".pSumir?istro e Instal. Y 9 m? 6,50 $ 631.278,00 $ 4.103.307,00
705 | Transporte de material Pétreo (via pavimentada) m>-Km | 14.072,63 $ 1.980,00 | § 27.863.807,00
SUBTOTAL OBRAS 56.564.708.683,00
SUBTOTAL OBRAS INC A.LU. (AJUSTADO AL PESO) | $ 74.597.537.811,00
PMT | § 330.000.000,00
PAGA | § 100.000.000,00
TOTAL OBRAS | $ 75.027.537.811,00

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de Diez (10) Meses, contados a partir
de la suscripcién del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de SETENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MI/CTE
($75.027.537.811,00), equivalentes a 42.850,72 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato
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2026 suma que se discrimina en el Formulario 1 de la propuesta que hace parte integral del presente
contrato.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una
vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucién contenidos en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estén
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion,
el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningiin pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente a la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién qué se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentard una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacidn
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.
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Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de
la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitird a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuard como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del
contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestiéon sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio autébnomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacién: el niumero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los
giros y/o traslados realizados.

El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo
correspondiente al noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales de
hasta el 95% del valor del contrato, en todo caso en 5% pendiente para la liquidacion del contrato no
podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

.CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal

0067 03/03/2026 $75.102.771.902

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
La forma de pago del presente proceso se realizara por precios unitarios de la siguiente manera:

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales
ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de obra, de conformidad
con los precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 5% restante se pagara contra la liquidacion
del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacién del contrato.

El interventor s6lo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacion de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

Informe de obra

Acta de cantidades de obra

Memoria de cantidades de obra

Registro fotografico de la obra, antes durante y después

Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda

e Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién | 6 |

PARTAMENTAL DE MUNICIPIOS

info@asosupro,gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co  oficinadecontratacion@asosupro.gov,co
WWW.asosupro.gov.co




o

. ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 . Pagina | 9de24
Versién No. 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 016 DE 2026

e Bitacora
e Factura
e Amortizacion de los gastos de Administracion

Paragrafo 1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

Paragrafo 2: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por los pagos del contrato interadministrativo 1446-2026 entre ASOSUPRO y el municipio
de Yopal.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior.
En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por
al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendrd como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
personal requerido para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.
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El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificaréa que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecuciéon del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes contados a partir del punto de inicio.

Para la acreditacion de la condicidon de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblaciéon de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifigue, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico
de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar aconocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos

acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificaciéon del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

©xN

i Codigo | CCE-EICP-IDI-05 i Versién | 6 |

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

WwWw.asosupro.gov.co




. ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cadigo CCE-EICP-IDI-05 i Pagina 11 de 24

Versiéon No. 6

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 016 DE 2026

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de

pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una

matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del

inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a

las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) dias habiles siguientes

a la suscripcion del contrato.

El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,

establecerd los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales

y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes

actividades:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. '

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacién
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios
de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

e Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos
de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestién
adecuada de residuos posconsumo.

e Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra,
fuentes de energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles
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solares, iluminacién LED, entre otras, garantizando la adecuada utilizacién y disposicién de
los recursos empleados.

e Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estandares ambientales
y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o
con criterios de sostenibilidad en sus procesos.

19. Conocer los documentos entregados por la Entidad, analizarlos exhaustivamente y ejecutar la
obra conforme al mismo.

20. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

21. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

22. El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

Entregar para aprobacion de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion de la

administracion. i

3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

4. Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el
presente contrato.

5. Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

6. Remitir a la entidad la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para el
desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que
incluya registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios
para la ejecucion de las obras, de no ser asi, realizar las gestiones necesarias para su
obtencién.

8. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la oficina de infraestructura de
la entidad para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefios soportes del proyecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10.Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11.Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir los

lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera

instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble o sector sobre el cual se ejecutara
el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la
administracion.

N —
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12.Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la comunidad,
a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a) municipal,
al contratista de obra, al interventor y al supervisor de la Asociacion.

13.Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

14.Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en el
tiempo establecido.

15.Analizar antes y durante la ejecucion, las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

16.Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciaciéon de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

17.Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a
juicio del interventor y/o supervisor considere necesarios

18.Cumplir con las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

19.Cumplir con las disposiciones legales de caracter laboral vigente y las normas de seguridad
industrial que son de cumplimiento obligatorio

20.Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

21.Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas documentos
que se requieran durante la ejecucion del proyecto

22.La ejecucién de las actividades de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

23.Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor
y/o el supervisor de la Asociacion.

24.Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

25.Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos, estos planes deben ser revisados y avalados por la interventoria
previo a su implementacion

26.Mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

27.Mantener al frente de los trabajos a ejecutar, con permanencia en obra el Ingeniero residente,
suficientemente facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumplimiento del contrato, un director de proyecto y demas personal profesional y técnico; de
acuerdo con la propuesta presentada.

28.Requerir autorizacién para cambiar a algun profesional aprobado para la ejecucién de las obras
y presentar los documentos del reemplazo conforme a los requisitos del proceso, para su
aprobacion.

29.Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre la
némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
que la interventoria haya fijado.
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30.Disponer de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre otros
necesarios para el correcto desarrollo de las obras

31.Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, y en general los que sean requeridos para la
verificacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra

32.Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento
de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

33.Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacion y de elementos de
proteccién del personal. Cada anotacion diaria debera ser fechada y suscnta por los i lngemeros
residentes del contratista y del interventor.

34.Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion del resultado, para que ésta verifique si
se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no
exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

35.Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director de
la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION,
con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el
proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la
ASOCIACION y/o del municipio donde se desarrolla el contrato.

36.El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso.
Suscribir las podlizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
profesionales, salud y pension del personal a emplear en la consolidacion del proyecto.

37.EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucién de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de
la obra serdn de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

38.Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

39.Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes
legales del contratista cada 30 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor y/o
representante del municipio en donde se desarrollan las obras.

40.0brar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.
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41.El contratista se compromete a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea
necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos
establecidos en este proceso.

42 .No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

43.Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

44 Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

45.Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

46.Solicitar con la debida anticipacién la prérroga o extension del plazo de ejecucién del contrato
si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

47 .Suscribir con el Interventor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto
en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

48.Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

49.Realizar el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del anticipo conforme a los
lineamientos del ministerio de hacienda.

50.El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
pos contractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electronica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

El Contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a
terceros

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con
lo sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.
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3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de
él forman parte.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea del objeto del contrato.

Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del

supervisor.

6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de interventoria y
Supervision de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

ok

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafos generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EI CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 1 SMMLYV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacién de mujeres durante la ejecucién del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato. .

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblaciéon en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacién se haga imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
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de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generacen incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondré una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podré acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista 0, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resoluciéon
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica.
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CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

beneficiario “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el municipio de Yopal

Amparos, vigencia

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion del | 20% del valor del
contrato y el pago de las | contrato contrato

multas y la clausula penal
pecuniaria que se le

impongan

Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion del | 100% del valor del

inversion del anticipo contrato o hasta la | anticipo.
amortizacion del anticipo

Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres | 10% del valor del

prestaciones sociales | (3) aflos mas. contrato.

legales e indemnizaciones
laborales del personal que
el contratista haya de utilizar

y valores | | en el territorio nacional para
asegurados la ejecucioén del contrato
Estabilidad y calidad de las | Esta garantia debe estar | Para lo cual el
obras ejecutadas | vigente por un término no | contratista debera
entregadas a satisfaccion inferior a cinco (5) afios | prestar poliza
contados a partir de la | expedida por una
fecha en la cual la entidad | compaiiia
estatal recibe a | aseguradora en un
satisfaccién la obra. porcentaje
equivalente al 20% del
Para las actividades | valor del contrato.
inmersas en el capitulo
Rehabilitacion, se fija un
término de dos (2) afios.
contados a partir de la
fecha en la cual la entidad
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Condicién

Caracteristica

estatal recibe a
satisfaccion la obra.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representaciéon
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
inferracian e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando ésta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de Garantia de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacién
escrita que le enviara al respecto.
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Si bien el articulo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015 establece un plazo general de cinco (5)
afos, la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE),
mediante el Concepto C-780 de 2025, ha ratificado que las entidades tienen la facultad de fijar plazos
inferiores cuando la naturaleza de la obra asi lo requiera.

La Agencia sefiala que la garantia debe ser proporcional al riesgo y al objeto contratado. Exigir 5
anos para un mantenimiento preventivo (capa de desgaste) desnaturaliza el amparo de estabilidad
y genera una carga desproporcionada que afecta el equilibrio econémico del contrato.

El Amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra para las actividades inmersas en el capitulo
Rehabilitacion (fresado y aplicacion de lechada asféltica (Art. 433 INVIAS- especificaciones
técnicas), se fija en un término de dos (2) afios. Lo anterior, debido a que se trata de un tratamiento
superficial preventivo cuya durabilidad esta supeditada al comportamiento estructural del pavimento
existente, el cual no es objeto de reconstruccion total en este contrato.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviarad dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condiciéon

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3y el Contratista

e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

Tomador ° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual

Asegurados
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Caracteristica Condicion
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 5% del valor total del presupuesto. (Articulo. 2.2.1.2.3.1.17. del decreto 1082 de 2015).

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL

Banefieiatios PROGRESO “ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3 y el municipio de Yopal

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la pdliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucidon del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
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Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista s6lo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION
La liquidacion se realizard dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracién del término
previsto para la ejecucidon del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
Entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si
vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma se podra
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n)
derecho a efectuar salvedades a la liquidaciéon por mutuo acuerdo y en este evento la liquidacion
unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Yopal, y
el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefalan
como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccién
que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:
oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

Por el CONTRATISTA en la Calle 14 N° 27-36, Yopal Cel.: 6086359540 y al correo electrénico:
ingenieria@ruma.com.co

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

e S .

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia veinte (20) de abril de 2026.

Por la Entidad, e Por el Contratista,

= ”-—Q ¥
LUIS GUILLERMO RUIZ CHADO

C.C. 7.176.563 de Tunja
R/L: CONSORCIO RUMA TASOC Y
NIT. 902.057.857-2

/
5 0 VANEGAS

Proyecto: Jairo Pinto/ F ional ializado oficina de cor
Revisé: Lina Rojas/ Oficina de contratacion
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