

# APERTURA SOBRE 2 Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LP-029-2025

**OBJETO:** "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA PAZ DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA

**PRESUPUESTO OFICIAL:** \$1.003.396.913,00

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** CINCO (05) MESES

## Apertura Sobre 2 y Ponderación de las Ofertas

La Asociación en reunión siendo las 2:00 Pm de fecha (19) de noviembre de 2025, después de conocido el informe final entregado por el COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (Evaluación Jurídica, Evaluación técnica Habilitante, Experiencia y Evaluación Financiera), arrojando como resultado el siguiente oferente HÁBIL, se dispone a realizar la apertura de la oferta Económica del sobre N° 2 y la respectiva Ponderación de requisitos evaluables según el pliego de condiciones definitivo:

**CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA LTDA.**

NIT. 900.117.926-3

R/L: ALFONSO EDUARDO CARDONA MENDOZA

C.C. No. 79.852.288 de Bogotá

Dirección: MANZANA i1 CASA 4 ARKABAL – ESPINAL -TOLIMA

Correo electrónico: [ccmingenierialtda@gmail.com](mailto:ccmingenierialtda@gmail.com)

Teléfono: 3002172170

Para realizar el proceso de Ponderación, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	59,5
Factor de Calidad	19
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Acreditación Mipyme	0,25
<b>Total</b>	<b>100</b>

- Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: [<https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>]).

"la TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre."

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

Se verifica y se determina que la oferta presentada por el oferente **CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA LTDA.**, CUMPLE, con las características, cantidades y valores ofertados en el presupuesto oficial de la presente licitación pública, por tanto, se realizará la ponderación y evaluación de criterios.

La TRM a tener en cuenta es la que rige para el día 20 de noviembre 2025, la cual se publica el día 19 de noviembre 2025 después de las 5:00 pm, que es de \$ \$3.716,73. Determinando así que la ponderación de la oferta económica se realizara bajo el cálculo 3. Media aritmética baja

Por lo anterior, la puntuación del oferente queda de la siguiente manera:

**CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA LTDA.**

NIT. 900.117.926-3

R/L: ALFONSO EDUARDO CARDONA MENDOZA

C.C. No. 79.852.288 de Bogotá

Dirección: MANZANA i1 CASA 4 ARKABAL – ESPINAL -TOLIMA

Correo electrónico: [ccmingenierialtda@gmail.com](mailto:ccmingenierialtda@gmail.com)

Teléfono: 3002172170

Concepto	Soporte	Puntaje máximo	Observaciones
Oferta económica	FORMULARIO 1	59,5	Presenta oferta económica con descripción y valores sin superar el presupuesto oficial.
Factor de Calidad	FORMATO 7C	19	Presenta formato debidamente diligenciado y firmado por el representante legal
Apoyo a la industria nacional	FORMATO 9A	20	Presenta formato debidamente diligenciado con el compromiso del bien relevante, y firmado por el representante legal
Vinculación de personas con discapacidad		0	N/A
Emprendimientos y empresas de mujeres	FORMATO 13A	0,25	Presenta formato debidamente diligenciado y firmado por el representante legal y la Contadora donde certifican la participación de más del 50 % de mujeres como accionista.
Acreditación Mipyme	RUP	0,25	Presenta RUP en firme y vigente
<b>Total</b>		<b>99</b>	

Realizada la ponderación bajo los criterios de evaluación según el pliego de condiciones, y

de no encontrarse ninguna observación a realizar, la puntuación final del oferente queda de la siguiente manera:

Ítem	Proponente	Puntuación
1	CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA LTDA.	99

De acuerdo con lo anterior, los miembros del comité evaluador dan como ganador al proponente **CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA LTDA.** con NIT 900.117.926-3, representada legalmente por **ALFONSO EDUARDO CARDONA MENDOZA**, con documento de identidad No. 79.852.288 de Bogotá, así mismo recomiendan al ordenador del gasto adjudicar al proponente, por la suma total **MIL TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$ 1.003.396.913,00)**, incluido IVA y descuentos de ley, y un plazo de ejecución de Cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

Cordialmente,

  
HERMES EVERTO PICO ROJAS  
Evaluador Jurídico

  
DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO  
Evaluador Financiero

  
LILIAN ADRIANA ESCOBAR BARRAGÁN  
Evaluador Técnico

  
JAIME ANDRÉS PINTO MORENO  
Evaluador Criterios de Evaluación

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Carrera 33 N° 35-37

Asociación Supra departamental de Municipios para el  
Progreso

PROCESO No. LP--029 – 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA  
PAZ DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA

PROPONENTE:  
CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA  
LTDA.

REPRESENTANTE LEGAL:  
ALFONSO EDUARDO CARDONA MENDOZA  
C.C 79.852.288


INFORMACION DE CONTACTO:  
DIRECCION: MZ i1 CASA 4 BARRIO ARKABAL ESPINAL TOLIMA  
CELULAR: 300 2172170  
EMAIL: [ccmingenierialtda@gmail.com](mailto:ccmingenierialtda@gmail.com)  
SOBRE 2



**ASOSUPRO**   
OFICINA DE CONTRATACIÓN

10 NOV 2025

**RECIBIDO**

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA PAZ DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA"				CONSTRUCCIONES COMERCIALIZACION E INGENIERIA LTDA	
FORMULARIO 1 :FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL				PLAZO:	5 MESES
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	Localización y replanteo con elementos de alta precisión (cajas de inspección, ductos eléctricos y postes)	M2	144,20	\$ 82.001,00	\$ 11.824.544,00
<b>SUBTOTAL DE PRELIMINARES</b>				\$	<b>11.824.544,00</b>
2.00	<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>				
2.01	Excavación manual, sin clasificar, (para ductos, cajillas y huecos para postes)	M3	32,20	\$ 211.262,00	\$ 6.802.636,00
2.02	Relleno material del sitio compactado mecánicamente para ductos y cajillas	M3	29,58	\$ 187.305,00	\$ 5.540.482,00
2.03	Pradización en grama bermuda para campos deportivos	M2	123,56	\$ 224.120,00	\$ 27.692.267,00
<b>SUBTOTAL DE EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>				\$	<b>40.035.385,00</b>
3.00	<b>RED DE MEDIA TENSIÓN</b>				
3.01	Suministro e instalación de estructura para Media Tensión LA209 Circuito primario sencillo derivación a 90° con retención inferior. Incluye poste y accesorios mencionados en la norma.	UND	1,00	\$ 10.496.823,00	\$ 10.496.823,00
3.02	Suministro e instalación de estructura para Media Tension LA411 Retenida terminal o en angulo poste a varilla de anclaje. Incluye accesorios mencionados en la norma.	UND	1,00	\$ 656.412,00	\$ 656.412,00
3.03	Suministro e instalación de Cable 3x2 ACSR para Red de Media Tension.	M	15,00	\$ 36.755,00	\$ 551.325,00
3.04	Suministro e instalación de estructura para Media Tension CTU500-1 Montaje en poste de Transformador trifásico. Incluye poste y accesorios mencionados en la norma (No incluye Transformador).	UND	1,00	\$ 14.077.508,00	\$ 14.077.508,00
3.05	Instalación de Transformador 3F en aceite de 30 kVA 13,2 KV/208-120V para montaje en estructura CTU-500-1	UND	1,00	\$ 4.091.851,00	\$ 4.091.851,00
<b>SUBTOTAL DE RED DE MEDIA TENSIÓN</b>				\$	<b>29.873.919,00</b>
4.00	<b>RED DE BAJA TENSIÓN</b>				
4.01	Suministro e instalación de Cámara de inspección sencilla CS-275 + tapa	UND	1,00	\$ 3.680.315,00	\$ 3.680.315,00
4.02	Suministro e instalación de Sistema de Malla de Puesta a Tierra	UND	1,00	\$ 19.835.743,00	\$ 19.835.743,00
4.03	Suministro e instalación de Acometida en Cable de Cu 3#1/0+1#2T AWG THHN/THWN	M	34,00	\$ 322.003,00	\$ 10.948.102,00
4.04	Suministro e instalación de Canalización Un (1) ducto ø2" PVC (subt.) - sin resanes.	M	34,00	\$ 44.634,00	\$ 1.517.556,00
4.05	Suministro e instalación de Caja AE305	UND	1,00	\$ 3.021.456,00	\$ 3.021.456,00
4.06	Suministro e instalación de Puesta a tierra para tablero general y/o armario con una (1) varilla.	UND	1,00	\$ 1.728.003,00	\$ 1.728.003,00
4.07	Suministro e instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos sin espacio para totalizador	UND	1,00	\$ 1.447.446,00	\$ 1.447.446,00
4.08	Suministro e instalación de Acometida en Cable de Cu 2#10+1#10T AWG THHN/THWN	M	893,00	\$ 29.023,00	\$ 25.917.539,00
4.09	Suministro e instalación de Canalización Cuatro (4) ductos ø2" PVC (subt.) -sin resanes.	M	265,00	\$ 181.407,00	\$ 48.072.855,00
4.10	Suministro e instalación de Cámara de inspección tipo AP. CS-274 + tapa	UND	10,00	\$ 1.853.518,00	\$ 18.535.180,00
4.11	Suministro e instalación de Poste metálico de 16 m con pintura a base de cromozato de zinc para montaje de reflectores. Incluye soporte para tres (3) reflectores.	UND	6,00	\$ 19.195.532,00	\$ 115.173.192,00
4.12	Suministro e instalación de Reflector LED Sylvania 100-240V 2F 300W (con viseras)	UND	36,00	\$ 3.386.969,00	\$ 121.930.884,00
<b>SUBTOTAL DE RED DE BAJA TENSIÓN</b>				\$	<b>371.808.271,00</b>
5.00	<b>GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>				
5.01	Suministro e instalación de luminarias para graderías y zonas comunes	UND	30,00	\$ 1.073.646,00	\$ 32.209.380,00
5.02	Suministro e instalación de Tablero trifásico áreas comunes	UND	1,00	\$ 1.447.446,00	\$ 1.447.446,00
5.03	Suministro e instalación de puntos eléctricos en áreas comunes camerinos y baños	M	1291,51	\$ 181.730,00	\$ 234.706.112,00
5.04	Suministro e instalación de Puesta a tierra para tablero general y/o armario con una (1) varilla.	UND	1,00	\$ 1.650.504,00	\$ 1.650.504,00
<b>SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>				\$	<b>270.013.442,00</b>
6.00	<b>SISTEMA DE APANTALLAMIENTO</b>				
6.01	Suministro e instalación de Puesta a tierra para poste con una (1) varilla.	UND	6,00	\$ 1.728.003,00	\$ 10.368.018,00
6.02	Tendido de cable de cobre desnudo #1/0 AWG Enterrado	M	311,00	\$ 77.520,00	\$ 24.108.720,00

6.03	Kit de punta captadora de rayo en aluminio ø5/8" x 1,00m + base	UND	6,00	\$ 529.714,00	\$ 3.178.284,00
6.04	Bajante en Alambón de Aluminio Ø8mm (#1/0) sobrepuesto en postes.	UND	6,00	\$ 351.660,00	\$ 2.109.960,00
<b>SUBTOTAL DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO</b>					<b>\$ 39.764.982,00</b>
<b>VALOR COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 763.320.543,00</b>
<b>AIU 22,00%</b>					<b>\$ 167.930.519,46</b>
<b>VALOR TOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>\$ 931.251.062,46</b>
<b>RETIE/ CERTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA</b>					<b>\$ 15.500.000,00</b>
<b>CERTIFICACION RETILAP</b>					<b>\$ 13.664.000,00</b>
<b>TRANSFORMADOR 3F EN ACEITE DE 30KVA 13,2KV/208-120V</b>					<b>\$ 40.091.851,00</b>
<b>TRÁMITES DE RADICACION FASE 1 Y FASE 2 ENEL</b>					<b>\$ 2.890.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA PAZ DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA</b>					<b>\$ 1.003.396.913,00</b>
<b>SON: MIL TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS MCTE</b>					
 <b>CONSTRUCCIONES COMERCIALIZACION E INGENIERIA LTDA</b> <b>R/L ALFONSO EDUARDO CARDONA MENDOZA</b> <b>C.C. 79852288 DE BOGOTA</b>					

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA PAZ DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA						 <b>ASOSUPRO</b> <small>Asociación Colombiana de Supervisores de Obras y Proyectos</small>			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA						CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA LTDA.			
LP-029-2025						PLAZO ESTABLECIDO			
						5 meses			
						PLAZO OFERTADO			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA						5 MESES			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA						OFERTA ECONÓMICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
<b>1.00 PRELIMINARES</b>									
1.01	Localización y replanteo con elementos de alta precisión (cajas de inspección, ductos eléctricos y postes)	M2	144,20	\$ 82.001,00	\$ 11.824.544,00	\$ 82.001,00	\$ 11.824.544,00	SIN OBSERVACION	
SUBTOTAL DE PRELIMINARES					\$ 11.824.544,00	SUBTOTAL DE PRELIMINARES		\$ 11.824.544,00	SIN OBSERVACION
<b>2.00 EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>									
2.01	Excavación manual, sin clasificar, (para ductos, cajillas y huecos para postes)	M3	32,20	\$ 211.262,00	\$ 6.802.636,00	\$ 211.262,00	\$ 6.802.636,00	SIN OBSERVACION	
2.02	Relleno material del sitio compactado mecánicamente para ductos y cajillas	M3	29,58	\$ 187.305,00	\$ 5.540.482,00	\$ 187.305,00	\$ 5.540.482,00	SIN OBSERVACION	
2.03	Pradización en grama bermuda para campos deportivos	M2	123,56	\$ 224.120,00	\$ 27.692.267,00	\$ 224.120,00	\$ 27.692.267,00	SIN OBSERVACION	
SUBTOTAL DE EXCAVACIONES Y RELLENOS					\$ 40.035.385,00	SUBTOTAL DE EXCAVACIONES Y RELLENOS		\$ 40.035.385,00	SIN OBSERVACION
<b>3.00 RED DE MEDIA TENSIÓN</b>									
3.01	Suministro e instalación de estructura para Media Tensión LA209 Circuito primario sencillo derivación a 90° con retención inferior. Incluye poste y accesorios mencionados en la norma.	UND	1,00	\$ 10.496.823,00	\$ 10.496.823,00	\$ 10.496.823,00	\$ 10.496.823,00	SIN OBSERVACION	
3.02	Suministro e instalación de estructura para Media Tensión LA411 Retenida terminal o en ángulo poste a varilla de anclaje. Incluye accesorios mencionados en la norma.	UND	1,00	\$ 656.412,00	\$ 656.412,00	\$ 656.412,00	\$ 656.412,00	SIN OBSERVACION	
3.03	Suministro e instalación de Cable 3x2 ACSR para Red de Media Tensión.	M	15,00	\$ 36.755,00	\$ 551.325,00	\$ 36.755,00	\$ 551.325,00	SIN OBSERVACION	
3.04	Suministro e instalación de estructura para Media Tensión CTU500-1 Montaje en poste de Transformador trifásico. Incluye poste y accesorios mencionados en la norma (No incluye Transformador).	UND	1,00	\$ 14.077.508,00	\$ 14.077.508,00	\$ 14.077.508,00	\$ 14.077.508,00	SIN OBSERVACION	
3.05	Instalación de Transformador 3F en aceite de 30 KVA 13,2 KV/208-120V para montaje en estructura CTU-500-1	UND	1,00	\$ 4.091.851,00	\$ 4.091.851,00	\$ 4.091.851,00	\$ 4.091.851,00	SIN OBSERVACION	
SUBTOTAL DE RED DE MEDIA TENSIÓN					\$ 29.873.919,00	SUBTOTAL DE RED DE MEDIA TENSIÓN		\$ 29.873.919,00	SIN OBSERVACION
<b>4.00 RED DE BAJA TENSIÓN</b>									
4.01	Suministro e instalación de Cámara de Inspección sencilla CS-275 + tapa	UND	1,00	\$ 3.680.315,00	\$ 3.680.315,00	\$ 3.680.315,00	\$ 3.680.315,00	SIN OBSERVACION	
4.02	Suministro e instalación de Sistema de Malla de Puesta a Tierra	UND	1,00	\$ 19.835.743,00	\$ 19.835.743,00	\$ 19.835.743,00	\$ 19.835.743,00	SIN OBSERVACION	
4.03	Suministro e instalación de Acometida en Cable de Cu 3#1/0+1#2T AWG THHN/THWN	M	34,00	\$ 322.003,00	\$ 10.948.102,00	\$ 322.003,00	\$ 10.948.102,00	SIN OBSERVACION	
4.04	Suministro e instalación de Canalización Un (1) ducto ø2" PVC (subt.) - sin resanes.	M	34,00	\$ 44.634,00	\$ 1.517.556,00	\$ 44.634,00	\$ 1.517.556,00	SIN OBSERVACION	
4.05	Suministro e instalación de Caja AE305	UND	1,00	\$ 3.021.456,00	\$ 3.021.456,00	\$ 3.021.456,00	\$ 3.021.456,00	SIN OBSERVACION	
4.06	Suministro e instalación de Puesta a tierra para tablero general y/o armario con una (1) varilla.	UND	1,00	\$ 1.728.003,00	\$ 1.728.003,00	\$ 1.728.003,00	\$ 1.728.003,00	SIN OBSERVACION	
4.07	Suministro e instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos sin espacio para totalizador	UND	1,00	\$ 1.447.446,00	\$ 1.447.446,00	\$ 1.447.446,00	\$ 1.447.446,00	SIN OBSERVACION	
4.08	Suministro e instalación de Acometida en Cable de Cu 2#10+1#10T AWG THHN/THWN	M	893,00	\$ 29.023,00	\$ 25.917.539,00	\$ 29.023,00	\$ 25.917.539,00	SIN OBSERVACION	
4.09	Suministro e instalación de Canalización Cuatro (4) ductos ø2" PVC (subt.) - sin resanes.	M	265,00	\$ 181.407,00	\$ 48.072.855,00	\$ 181.407,00	\$ 48.072.855,00	SIN OBSERVACION	
4.10	Suministro e instalación de Cámara de Inspección tipo AP. CS-274 + tapa	UND	10,00	\$ 1.853.518,00	\$ 18.535.180,00	\$ 1.853.518,00	\$ 18.535.180,00	SIN OBSERVACION	
4.11	Suministro e instalación de Poste metálico de 16 m con pintura a base de cromazato de zinc para montaje de reflectores. Incluye soporte para tres (3) reflectores.	UND	6,00	\$ 19.195.532,00	\$ 115.173.192,00	\$ 19.195.532,00	\$ 115.173.192,00	SIN OBSERVACION	
4.12	Suministro e instalación de Reflector LED Sylvania 100-240V 2F 300W (con viseras)	UND	36,00	\$ 3.366.969,00	\$ 121.930.884,00	\$ 3.366.969,00	\$ 121.930.884,00	SIN OBSERVACION	
SUBTOTAL DE RED DE BAJA TENSIÓN					\$ 371.808.271,00	SUBTOTAL DE RED DE BAJA TENSIÓN		\$ 371.808.271,00	SIN OBSERVACION
<b>6.00 GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>									
6.01	Suministro e instalación de luminarias para gradaderas y zonas comunes	UND	30,00	\$ 1.073.646,00	\$ 32.209.380,00	\$ 1.073.646,00	\$ 32.209.380,00	SIN OBSERVACION	
6.02	Suministro e instalación de Tablero trifásico áreas comunes	UND	1,00	\$ 1.447.446,00	\$ 1.447.446,00	\$ 1.447.446,00	\$ 1,447.446,00	SIN OBSERVACION	
6.03	Suministro e instalación de puntos eléctricos en áreas comunes camerinos y baños.	M	1291,51	\$ 181.730,00	\$ 234.706.112,00	\$ 181.730,00	\$ 234.706.112,00	SIN OBSERVACION	
6.04	Suministro e instalación de Puesta a tierra para tablero general y/o armario con una (1) varilla.	UND	1,00	\$ 1.650.504,00	\$ 1.650.504,00	\$ 1.650.504,00	\$ 1,650.504,00	SIN OBSERVACION	
SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN					\$ 270.013.442,00	SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA		\$ 270.013.442,00	SIN OBSERVACION
<b>6.00 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO</b>									
6.01	Suministro e instalación de Puesta a tierra para poste con una (1) varilla.	UND	6,00	\$ 1.728.003,00	\$ 10.368.018,00	\$ 1.728.003,00	\$ 10.368.018,00	SIN OBSERVACION	
6.02	Tendido de cable de cobre desnudo #1/0 AWG Enterrado	M	311,00	\$ 77.520,00	\$ 24.108.720,00	\$ 77.520,00	\$ 24.108.720,00	SIN OBSERVACION	
6.03	Kit de punta captadora de rayo en aluminio ø5/8" x 1,00m + base	UND	6,00	\$ 529.714,00	\$ 3.178.284,00	\$ 529.714,00	\$ 3.178.284,00	SIN OBSERVACION	
6.04	Bajante en Alambros de Aluminio Ø8mm (#1/0) sobrepuesto en postes	UND	6,00	\$ 351.660,00	\$ 2.109.960,00	\$ 351.660,00	\$ 2.109.960,00	SIN OBSERVACION	
SUBTOTAL DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO					\$ 39.764.982,00	SUBTOTAL DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO		\$ 39.764.982,00	SIN OBSERVACION
VALOR COSTO DIRECTO					\$ 763.320.543,00	VALOR COSTO DIRECTO		\$ 763.320.543,00	SIN OBSERVACION
AIU 22,00%					\$ 167.930.519,46	AIU 22%		\$ 167.930.519,46	SIN OBSERVACION
VALOR TOTAL OBRA CIVIL					\$ 931.251.062,46	VALOR TOTAL OBRA CIVIL		\$ 931.251.062,46	SIN OBSERVACION
RETIE/ CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ 15.500.000,00	RETIE/ CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA		\$ 15.500.000,00	SIN OBSERVACION
CERTIFICACIÓN RETILAP					\$ 13.664.000,00	CERTIFICACIÓN RETILAP		\$ 13.664.000,00	SIN OBSERVACION
TRANSFORMADOR 3F EN ACEITE DE 30KVA 13,2KV/208-120V					\$ 40.091.851,00	TRANSFORMADOR 3F EN ACEITE DE 30KVA 13,2KV/208-120V		\$ 40.091.851,00	SIN OBSERVACION
TRÁMITES DE RADICACIÓN FASE 1 Y FASE 2 ENEL					\$ 2.890.000,00	TRÁMITES DE RADICACIÓN FASE 1 Y FASE 2 ENEL		\$ 2.890.000,00	SIN OBSERVACION
VALOR TOTAL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA PAZ DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA					\$ 1.003.396.913,00	VALOR TOTAL OFERTADO		\$ 1.003.396.913,00	
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONOMICA						CUMPLE			
 <b>JAIME ANDRES PINTO MORENO</b> Evaluador									