

## PONDERACIÓN Y APERTURA SOBRE 2 DE LAS PROPUESTAS LICITACIÓN PÚBLICA LP-006-2026

**OBJETO:** "MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META"

**PRESUPUESTO:** \$1.853.090.286,00

**PLAZO EJECUCIÓN:** Cuatro (04) Meses

### Ponderación y Apertura Sobre 2 de las Ofertas

La Asociación en reunión siendo las 8:00 H de fecha (9) de febrero de 2026, después de conocido el informe final entregado por el COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (Evaluación Jurídica, Evaluación técnica Habilitante, Experiencia y Evaluación Financiera), arrojando como resultado el siguiente oferente HÁBIL, se dispone a realizar la apertura de la oferta Económica del sobre N° 2 y la respectiva Ponderación de requisitos evaluables según el pliego de condiciones definitivo:

**PROPONENTE:**

**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACIAS**

R/L: ANDREA GUALTEROS ZAPATA

C.C. 40.187.440 DE ACACIAS

DIRECCIÓN: CALLE 7 N°46-00

CORREO ELECTRÓNICO: [mgingenieiriasas.2016@gmail.com](mailto:mgingenieiriasas.2016@gmail.com)

TELÉFONO: 3112029592

Para realizar el proceso de Ponderación, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	59,5
Factor de calidad	10
Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado	9
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Mipyme	0,25
<b>Total</b>	<b>100</b>

- Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: [<https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>]).

*"La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre."*

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO**

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio - Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

[info@asosupro.gov.co](mailto:info@asosupro.gov.co) - [juridica@asosupro.gov.co](mailto:juridica@asosupro.gov.co) - [direccionejecutiva@asosupro.gov.co](mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co) - [oficinadecontratacion@asosupro.gov.co](mailto:oficinadecontratacion@asosupro.gov.co)

[www.asosupro.gov.co](http://www.asosupro.gov.co)

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

Se verifica y se determina que la oferta presentada por el oferente **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACIAS, CUMPLE**, con las características, cantidades y valores ofertados en el presupuesto oficial de la presente licitación pública, por tanto, se realizará la ponderación y evaluación de criterios.

La TRM a tener en cuenta es la que rige para el día 10 de febrero 2026, la cual se publica el día 9 de febrero 2026 después de las 5:00 pm, que es de \$3.651,90. Determinando así que la ponderación de la oferta económica se realizara bajo el cálculo 4. Menor valor

Por lo anterior, la puntuación del oferente queda de la siguiente manera:

**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACIAS**

R/L: ANDREA GUALTEROS ZAPATA

C.C. 40.187.440 de Villavicencio

DIRECCIÓN: CALLE 7 N°46-00

CORREO ELECTRÓNICO: [mgingenieiriasas.2016@gmail.com](mailto:mgingenieiriasas.2016@gmail.com)

TELÉFONO: 3112029592

REQUISITOS DE PONDERACIÓN			
Requisitos	Soportes	Puntaje	Observación
Oferta económica	Formulario 1	59,5	El Proponente presento la propuesto económica la cual cumple con las características, cantidades y valores sin superar el presupuesto oficial.
Factor de calidad	Formato 7C	10	El proponente presento el formato diligenciado y firmado donde se compromete con presentar un Plan de Calidad específico.
Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado	Formato 12	9	El proponente presento el formato diligenciado y con el compromiso de instalar ciclo-parqueaderos como factor de sostenibilidad técnico agregado.
Apoyo a la industria nacional	Formato 9A	20	El proponente presento el formato firmado donde se compromete a vincular el 40% como mínimo de personal requerido de carácter nacional
Vinculación de personas con discapacidad	Formato 8	1	El proponente presento el formato diligenciado y anexo el certificado expedido por el ministerio de trabajo
Emprendimientos y empresas de mujeres	Formato 13A	0,25	El proponente presento el formato diligenciado, donde

			bajo gravedad manifiesta participación accionaria de mas del 50% de mujeres.
Mipyme	RUP	0,25	El RUP se encuentra en firme y vigente
<b>Total</b>		<b>100</b>	

Realizada la ponderación bajo los criterios de evaluación según el pliego de condiciones, y de no encontrarse ninguna observación a realizar, la puntuación final del oferente queda de la siguiente manera:

Ítem	Proponente	Puntuación
1	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACIAS	100

De acuerdo con lo anterior, los miembros del comité evaluador dan como ganador al proponente **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACIAS**, representada legalmente por ANDREA GUALTEROS ZAPATA con documento de identidad No. 40.187.440 de Villavicencio,

Integrante	Nit	Participación
M&G INGENIERÍA S.A.S	900.974.864-0	90%
CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA.	900.156.781-9	10%


así mismo recomiendan al ordenador del gasto adjudicar al proponente, por la suma total **MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$ 1.853.048.302,00)**, incluido IVA y descuentos de ley, y un plazo de ejecución de Cuatro (04) Meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

Cordialmente,

  
**KELLY JOHANNA LEAL POLO**  
Evaluador Jurídico


  
**DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO**  
Evaluador Financiero

  
**IVÁN RODRIGO PARRADO HERRERA**  
Evaluador Técnico

  
**JAIRO ANDRES PINTO MORENO**  
Evaluador Criterios

## **SOBRE 2**

<b>Entidad:</b>	<b>ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO</b>
<b>Dirección:</b>	<b>Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta.</b>
<b>Objeto:</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META.</b>
<b>Proceso de Contratación No.:</b>	<b>LP – 006 – 2026</b>

**ASOSUPRO**   
**OFICINA DE CONTRATACIÓN**  
**30 ENE 2026**

<b>Proponente:</b>	<b>CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS</b>
<b>Dirección:</b>	<b>Calle 7 #46 – 00 Villavicencio – Meta</b>


**RECIBIDO**

FORMULARIO 1 :PROPUESTA ECONOMICA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1. CANCHA SINTÉTICA BARRIO BRISAS DEL PLAYÓN</b>					
1.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,00	\$ 3.891.589,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	8,00	\$ 341.280,00	\$ 2.730.240,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,00	\$ 658.990,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,00	\$ 7.942.326,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRESANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,00	\$ 4.777.377,00
<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 20.000.522,00</b>
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,00	\$ 8.675.369,00
<b>SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>					<b>\$ 8.675.369,00</b>
3.00	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	8,00	\$ 697.695,00	\$ 5.581.560,00
<b>SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>					<b>\$ 5.581.560,00</b>
4.00	<b>MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 215.498,00	\$ 215.498,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UND	2,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,00	\$ 2.792.325,00
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>					<b>\$ 4.108.193,00</b>
5.00	<b>GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,00	\$ 60.381.990,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
<b>SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>					<b>\$ 61.137.130,00</b>
6.00	<b>MALLA DE PROTECCIÓN</b>				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,00	\$ 46.654.272,00
<b>SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN</b>					<b>\$ 46.654.272,00</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTETICA BARRIO BRISAS DEL PLAYÓN</b>					<b>\$ 146.157.046,00</b>
<b>2.CANCHA SINTÉTICA BARRIO CIMARRÓN</b>					
1.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1.01	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,00	\$ 2.730.240,00
1.02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,00	\$ 658.990,00
1.03	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,00	\$ 7.942.326,00
1.04	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRESANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,00	\$ 4.777.377,00
<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 16.108.933,00</b>
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,00	\$ 8.675.369,00
<b>SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>					<b>\$ 8.675.369,00</b>
3.00	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,00	\$ 5.581.560,00
<b>SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>					<b>\$ 5.581.560,00</b>
4.00	<b>MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,00	\$ 352.310,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UND	2,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,00	\$ 2.792.325,00
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>					<b>\$ 4.245.005,00</b>
5.00	<b>GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,00	\$ 60.381.990,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
<b>SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>					<b>\$ 61.137.130,00</b>
6.00	<b>MALLA DE PROTECCIÓN</b>				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,00	\$ 46.654.272,00
<b>SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN</b>					<b>\$ 46.654.272,00</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTÉTICA BARRIO CIMARRÓN</b>					<b>\$ 142.402.269,00</b>
<b>3. CANCHA SINTETICA BARRIO PANORAMA</b>					
1.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,00	\$ 3.891.589,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,00	\$ 2.730.240,00

1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,00	\$ 658.990,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,00	\$ 7.942.326,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,00	\$ 4.777.377,00
<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 20.000.522,00</b>
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,00	\$ 8.675.369,00
<b>SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>					<b>\$ 8.675.369,00</b>
3.00	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,00	\$ 5.581.560,00
<b>SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>					<b>\$ 5.581.560,00</b>
4.00	<b>MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"x4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,00	\$ 352.310,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,00	\$ 2.792.325,00
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>					<b>\$ 4.245.005,00</b>
5.00	<b>GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,00	\$ 60.381.990,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
<b>SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>					<b>\$ 61.137.130,00</b>
6.00	<b>MALLA DE PROTECCIÓN</b>				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,00	\$ 46.654.272,00
<b>SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN</b>					<b>\$ 46.654.272,00</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTÉTICA BARRIO PANORAMA</b>					<b>\$ 146.293.858,00</b>
<b>4. CANCHA SINTETICA BARRIO LA TIZA</b>					
1.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,00	\$ 3.891.589,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,00	\$ 2.730.240,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,00	\$ 658.990,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,00	\$ 7.942.326,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,00	\$ 4.777.377,00
<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 20.000.522,00</b>
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,00	\$ 8.675.369,00
<b>SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>					<b>\$ 8.675.369,00</b>
3.00	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,00	\$ 5.581.560,00
<b>SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>					<b>\$ 5.581.560,00</b>
4.00	<b>MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"x4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,00	\$ 352.310,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,00	\$ 2.792.325,00
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>					<b>\$ 4.245.005,00</b>
5.00	<b>GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,00	\$ 60.381.990,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
<b>SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>					<b>\$ 61.137.130,00</b>
6.00	<b>MALLA DE PROTECCIÓN</b>				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,00	\$ 46.654.272,00
<b>SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN</b>					<b>\$ 46.654.272,00</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTÉTICA BARRIO LA TIZA</b>					<b>\$ 146.293.858,00</b>
<b>5. CANCHA SINTETICA BARRIO EL TREBOL II</b>					
1.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,00	\$ 3.891.589,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,00	\$ 2.730.240,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,00	\$ 658.990,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,00	\$ 7.942.326,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,00	\$ 4.777.377,00
<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 20.000.522,00</b>
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,00	\$ 8.675.369,00
<b>SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>					<b>\$ 8.675.369,00</b>
3.00	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>				

3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,00	\$ 5.581.560,00
SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					\$ 5.581.560,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,00	\$ 352.310,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,00	\$ 2.792.325,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS					\$ 4.245.005,00
5.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,00	\$ 60.381.990,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN					\$ 61.137.130,00
6.00	MALLA DE PROTECCIÓN				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,00	\$ 46.654.272,00
SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN					\$ 46.654.272,00
TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTETICA BARRIO EL TREBOL II					\$ 146.293.858,00
6.CANCHA SINTETICA BARRIO SANTA ISABEL					
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,00	\$ 3.891.589,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,00	\$ 2.730.240,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,00	\$ 658.990,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,00	\$ 7.942.326,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRES	VJ	20,94	\$ 228.146,00	\$ 4.777.377,00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 20.000.522,00
2.00	CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,00	\$ 8.675.369,00
SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA					\$ 8.675.369,00
3.00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,00	\$ 5.581.560,00
SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					\$ 5.581.560,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,00	\$ 352.310,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,00	\$ 2.792.325,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS					\$ 4.245.005,00
5.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,00	\$ 60.381.990,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN					\$ 61.137.130,00
6.00	MALLA DE PROTECCIÓN				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,00	\$ 46.654.272,00
SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN					\$ 46.654.272,00
TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTETICA BARRIO SANTA ISABEL					\$ 146.293.858,00
7.CANCHA SINTETICA LAS FERIAS					
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	630,00	\$ 9.560,00	\$ 6.022.800,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	\$ 341.280,00	\$ 2.047.680,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	126,00	\$ 81.293,00	\$ 10.242.918,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRES	VJ	27,00	\$ 228.146,00	\$ 6.159.942,00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 24.473.340,00
2.00	CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	126,00	\$ 88.796,00	\$ 11.188.296,00
SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA					\$ 11.188.296,00
3.00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	\$ 697.695,00	\$ 4.186.170,00
SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					\$ 4.186.170,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,00	\$ 352.310,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS					\$ 1.452.680,00
5.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				

5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	630,00	\$ 123.612,00	\$ 77.875.560,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
				SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN	
				\$ 78.630.700,00	
<b>6.00 MALLA DE PROTECCIÓN</b>					
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	1181,99	\$ 48.384,00	\$ 57.189.404,00
				SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN	
				\$ 57.189.404,00	
				TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTÉTICA COLISEO LAS FERIAS	
				\$ 177.120.590,00	
<b>8.CANCHA CONCRETO VILLA AURORA 2</b>					
<b>7.00 OBRAS PRELIMINARES</b>					
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	453,69	\$ 3.689,00	\$ 1.673.670,00
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	292,09	\$ 81.568,00	\$ 23.825.360,00
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	453,69	\$ 72.925,00	\$ 33.085.489,00
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00
7.05	DEMARCACIÓN CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,00	\$ 2.790.780,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,00	\$ 174.812,00
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	453,69	\$ 6.836,00	\$ 3.101.439,00
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,00	\$ 1.365.120,00
				SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES	
				\$ 82.551.628,00	
				TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA CONCRETO VILLA AURORA 2	
				\$ 82.551.628,00	
<b>9.CANCHA CONCRETO SANTA ISABEL</b>					
<b>7.00 OBRAS PRELIMINARES</b>					
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	523,53	\$ 3.689,00	\$ 1.931.302,00
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	523,53	\$ 81.568,00	\$ 42.703.295,00
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	523,53	\$ 72.925,00	\$ 38.178.425,00
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00
7.05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,00	\$ 2.790.780,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,00	\$ 174.812,00
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	523,53	\$ 6.836,00	\$ 3.578.851,00
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,00	\$ 1.365.120,00
				SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES	
				\$ 107.257.543,00	
				TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA CONCRETO SANTA ISABEL	
				\$ 107.257.543,00	
<b>10.CANCHA CONCRETO ALTOS DE COVICOM</b>					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
<b>7.00 OBRAS PRELIMINARES</b>					
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	523,53	\$ 3.689,00	\$ 1.931.302,00
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	523,53	\$ 81.568,00	\$ 42.703.295,00
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	523,53	\$ 72.925,00	\$ 38.178.425,00
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00
7.05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,00	\$ 2.790.780,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,00	\$ 174.812,00
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	523,53	\$ 6.836,00	\$ 3.578.851,00
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,00	\$ 1.365.120,00
				SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES	
				\$ 107.257.543,00	

TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA CONCRETO ALTOS DE COVICOM						\$ 107.257.543,00	
<b>11.CANCHA CONCRETO EL RETORNO</b>							
<b>7.00</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>						
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	511,19	\$ 3.689,00	\$ 1.885.780,00		
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	511,19	\$ 81.568,00	\$ 41.696.746,00		
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	511,19	\$ 72.925,00	\$ 37.278.531,00		
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00		
7.05	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00		
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,00	\$ 2.790.780,00		
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,00	\$ 174.812,00		
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	511,19	\$ 6.836,00	\$ 3.494.495,00		
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,00	\$ 1.365.120,00		
<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>						<b>\$ 105.221.222,00</b>	
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA CONCRETO EL RETORNO</b>						<b>\$ 105.221.222,00</b>	
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL					
1	CANCHA SINTÉTICA BARRIO BRISAS DEL PLAYÓN	\$ 146.157.046,00					
2	CANCHA SINTÉTICA BARRIO CIMARRÓN	\$ 142.402.269,00					
3	CANCHA SINTÉTICA BARRIO PANORAMA	\$ 146.293.858,00					
4	CANCHA SINTÉTICA BARRIO LA TIZA	\$ 146.293.858,00					
5	CANCHA SINTÉTICA BARRIO EL TREBOL II	\$ 146.293.858,00					
6	CANCHA SINTÉTICA BARRIO SANTA ISABEL	\$ 146.293.858,00					
7	CANCHA SINTÉTICA BARRIO COLISEO LAS FERIAS	\$ 177.120.590,00					
8	CANCHA CONCRETO VILLA AURORA 2	\$ 82.551.628,00					
9	CANCHA CONCRETO SANTA ISABEL	\$ 107.257.543,00					
10	CANCHA CONCRETO ALTOS DE COVICOM	\$ 107.257.543,00					
11	CANCHA CONCRETO EL RETORNO	\$ 105.221.222,00					
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>						<b>\$ 1.453.143.273,00</b>	
Administración				19,57%	\$ 284.380.138,53		
Imprevistos				2,00%	\$ 29.062.865,46		
Utilidad				5,00%	\$ 72.657.163,65		
SUBTOTAL AIU				26,57%	\$ 386.100.167,64		
IVA 19%				19,00%	\$ 13.804.861,09		
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>					<b>\$ 1.853.048.301,73</b>		
<b>VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META</b>						<b>\$ 1.853.048.302,00</b>	
<b>SON: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS MCTE</b>							
 <b>ANDREA GUALTEROS ZAPATA</b> <b>R/L CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS</b>							

VERIFICACION PROPUESTA ECONOMICA LP-006-2026						CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS		
PLAZO ESTABLECIDO 4 MESES						4 MESES		
VERIFICACION PROPUESTA ECONOMICA						OFERTA ECONOMICA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
<b>1. CANCHA SINTÉTICA BARRIO BRISAS DEL PLAYÓN</b>								
<b>1.00 OBRAS PRELIMINARES</b>								
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00	\$ 9.560,00	\$ 3.891.589,20	
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00	\$ 341.280,00	\$ 2.730.240,00	
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00	\$ 6.836,00	\$ 658.990,40	
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00	\$ 81.293,00	\$ 7.942.326,10	
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRESANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00	\$ 228.146,00	\$ 4.777.377,24	
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 20.000.691,00		\$ 20.000.522,94	
<b>2.00 CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>								
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00	\$ 88.796,00	\$ 8.675.369,20	
SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA					\$ 8.675.432,00		\$ 8.675.369,20	
<b>3.00 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>								
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00	\$ 697.695,00	\$ 5.581.560,00	
SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					\$ 5.581.564,00		\$ 5.581.560,00	
<b>4.00 MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>								
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 215.498,00	\$ 215.498,00	\$ 215.498,00	\$ 215.498,00	
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UND	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00	
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00	\$ 13.906,00	\$ 2.792.324,80	
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS					\$ 4.108.203,00		\$ 4.108.192,80	
<b>5.00 GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>								
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00	\$ 123.612,00	\$ 60.381.989,76	
5.02	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00	
SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN					\$ 61.137.364,00		\$ 61.137.129,76	
<b>6.00 MALLA DE PROTECCIÓN</b>								
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00	\$ 48.384,00	\$ 46.654.272,00	
SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN					\$ 46.654.581,00		\$ 46.654.272,00	
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTETICA BARRIO BRISAS DEL PLAYÓN</b>					<b>\$ 146.157.835,00</b>		<b>\$ 146.157.046,70</b>	
<b>2.CANCHA SINTÉTICA BARRIO CIMARRÓN</b>								
<b>1.00 OBRAS PRELIMINARES</b>								
1.01	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00	\$ 341.280,00	\$ 2.730.240,00	
1.02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00	\$ 6.836,00	\$ 658.990,40	
1.03	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00	\$ 81.293,00	\$ 7.942.326,10	
1.04	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRESANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00	\$ 228.146,00	\$ 4.777.377,24	
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 16.109.053,00		\$ 16.108.933,74	
<b>2.00 CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>								
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00	\$ 88.796,00	\$ 8.675.369,20	
SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA					\$ 8.675.432,00		\$ 8.675.369,20	
<b>3.00 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>								
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00	\$ 697.695,00	\$ 5.581.560,00	
SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					\$ 5.581.564,00		\$ 5.581.560,00	
<b>4.00 MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>								
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00	\$ 352.310,00	\$ 352.310,00	
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UND	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00	
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00	\$ 13.906,00	\$ 2.792.324,80	
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS					\$ 4.245.016,00		\$ 4.245.004,80	
<b>5.00 GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>								
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00	\$ 123.612,00	\$ 60.381.989,76	
5.02	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00	
SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN					\$ 61.137.364,00		\$ 61.137.129,76	
<b>6.00 MALLA DE PROTECCIÓN</b>								
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00	\$ 48.384,00	\$ 46.654.272,00	
SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN					\$ 46.654.581,00		\$ 46.654.272,00	
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTÉTICA BARRIO CIMARRÓN</b>					<b>\$ 142.403.010,00</b>		<b>\$ 142.402.269,50</b>	

1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00	\$ 341.280,00	\$ 2.730.240,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00	\$ 6.836,00	\$ 658.990,40
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00	\$ 81.293,00	\$ 7.942.326,10
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00	\$ 228.146,00	\$ 4.777.377,24
<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 20.000.691,00</b>		<b>\$ 20.000.522,94</b>
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>						
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00	\$ 88.796,00	\$ 8.675.369,20
<b>SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>					<b>\$ 8.675.432,00</b>		<b>\$ 8.675.369,20</b>
3.00	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>						
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00	\$ 697.695,00	\$ 5.581.560,00
<b>SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>					<b>\$ 5.581.564,00</b>		<b>\$ 5.581.560,00</b>
4.00	<b>MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>						
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00	\$ 352.310,00	\$ 352.310,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00	\$ 13.906,00	\$ 2.792.324,80
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>					<b>\$ 4.245.016,00</b>		<b>\$ 4.245.004,80</b>
5.00	<b>GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>						
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00	\$ 123.612,00	\$ 60.381.989,76
5.02	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
<b>SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>					<b>\$ 61.137.364,00</b>		<b>\$ 61.137.129,76</b>
6.00	<b>MALLA DE PROTECCIÓN</b>						
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00	\$ 48.384,00	\$ 46.654.272,00
<b>SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN</b>					<b>\$ 46.654.581,00</b>		<b>\$ 46.654.272,00</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTÉTICA BARRIO PANORAMA</b>					<b>\$ 146.294.648,00</b>		<b>\$ 146.293.858,70</b>
<b>4. CANCHA SINTETICA BARRIO LA TIZA</b>							
1.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>						
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00	\$ 9.560,00	\$ 3.891.589,20
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00	\$ 341.280,00	\$ 2.730.240,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00	\$ 6.836,00	\$ 658.990,40
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00	\$ 81.293,00	\$ 7.942.326,10
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00	\$ 228.146,00	\$ 4.777.377,24
<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 20.000.691,00</b>		<b>\$ 20.000.522,94</b>
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>						
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00	\$ 88.796,00	\$ 8.675.369,20
<b>SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>					<b>\$ 8.675.432,00</b>		<b>\$ 8.675.369,20</b>
3.00	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>						
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00	\$ 497.695,00	\$ 3.981.560,00
<b>SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>					<b>\$ 5.581.564,00</b>		<b>\$ 3.981.560,00</b>
4.00	<b>MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>						
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00	\$ 352.310,00	\$ 352.310,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00	\$ 13.906,00	\$ 2.792.324,80
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>					<b>\$ 4.245.016,00</b>		<b>\$ 4.245.004,80</b>
5.00	<b>GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>						
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00	\$ 123.612,00	\$ 60.381.989,76
5.02	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
<b>SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>					<b>\$ 61.137.364,00</b>		<b>\$ 61.137.129,76</b>
6.00	<b>MALLA DE PROTECCIÓN</b>						
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00	\$ 48.384,00	\$ 46.654.272,00
<b>SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN</b>					<b>\$ 46.654.581,00</b>		<b>\$ 46.654.272,00</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTÉTICA BARRIO LA TIZA</b>					<b>\$ 146.294.648,00</b>		<b>\$ 144.693.858,70</b>
<b>5. CANCHA SINTETICA BARRIO EL TREBOL II</b>							
1.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>						
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00	\$ 9.560,00	\$ 3.891.589,20
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00	\$ 341.280,00	\$ 2.730.240,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00	\$ 6.836,00	\$ 658.990,40

		SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES		\$ 20.000.591,00		\$ 20.000.522,94	
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>						
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00	\$ 88.796,00	\$ 8.675.369,20
				<b>SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>		<b>\$ 8.675.432,00</b>	
3.00	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>						
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00	\$ 697.695,00	\$ 5.581.560,00
				<b>SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>		<b>\$ 5.581.564,00</b>	
4.00	<b>MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>						
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00	\$ 352.310,00	\$ 352.310,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00	\$ 13.906,00	\$ 2.792.324,80
				<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>		<b>\$ 4.245.016,00</b>	
5.00	<b>GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>						
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00	\$ 123.612,00	\$ 60.381.989,76
5.02	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
				<b>SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>		<b>\$ 61.137.364,00</b>	
6.00	<b>MALLA DE PROTECCIÓN</b>						
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00	\$ 48.384,00	\$ 46.654.272,00
				<b>SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN</b>		<b>\$ 46.654.581,00</b>	
				<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTÉTICA BARRIO EL TREBOL II</b>		<b>\$ 146.294.648,00</b>	
<b>6.CANCHA SINTETICA BARRIO SANTA ISABEL</b>							
<b>OBRAS PRELIMINARES</b>							
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00	\$ 9.560,00	\$ 3.891.589,20
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00	\$ 341.280,00	\$ 2.730.240,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00	\$ 6.836,00	\$ 658.990,40
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00	\$ 81.293,00	\$ 7.942.326,10
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00	\$ 228.146,00	\$ 4.777.377,24
				<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>		<b>\$ 20.000.591,00</b>	
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>						
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00	\$ 88.796,00	\$ 8.675.369,20
				<b>SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>		<b>\$ 8.675.432,00</b>	
3.00	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>						
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00	\$ 697.695,00	\$ 5.581.560,00
				<b>SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>		<b>\$ 5.581.564,00</b>	
4.00	<b>MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>						
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00	\$ 352.310,00	\$ 352.310,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00	\$ 13.906,00	\$ 2.792.324,80
				<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>		<b>\$ 4.245.016,00</b>	
5.00	<b>GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>						
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00	\$ 123.612,00	\$ 60.381.989,76
5.02	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
				<b>SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>		<b>\$ 61.137.364,00</b>	
6.00	<b>MALLA DE PROTECCIÓN</b>						
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00	\$ 48.384,00	\$ 46.654.272,00
				<b>SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN</b>		<b>\$ 46.654.581,00</b>	
				<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTETICA BARRIO SANTA ISABEL</b>		<b>\$ 146.294.648,00</b>	
<b>7.CANCHA SINTETICA LAS FERIAS</b>							
<b>OBRAS PRELIMINARES</b>							
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	630,00	\$ 9.560,12	\$ 6.022.876,00	\$ 9.560,00	\$ 6.022.800,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	\$ 341.280,55	\$ 2.047.683,00	\$ 341.280,00	\$ 2.047.680,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	126,00	\$ 81.293,53	\$ 10.242.985,00	\$ 81.293,00	\$ 10.242.918,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	27,00	\$ 228.146,77	\$ 6.159.963,00	\$ 228.146,00	\$ 6.159.942,00
				<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>		<b>\$ 24.473.507,00</b>	
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>						
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	126,00	\$ 88.796,64	\$ 11.188.377,00	\$ 88.796,00	\$ 11.188.296,00
				<b>SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>		<b>\$ 11.188.377,00</b>	
3.00	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>						
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	\$ 697.695,47	\$ 4.186.173,00	\$ 697.695,00	\$ 4.186.170,00

4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00	\$ 550.185,00	\$ 1.100.370,00
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>					<b>\$ 1.452.683,00</b>		<b>\$ 1.452.680,00</b>
5.00	<b>GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>						
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	630,00	\$ 123.612,48	\$ 77.875.862,00	\$ 123.612,00	\$ 77.875.560,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
<b>SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>					<b>\$ 78.631.002,00</b>		<b>\$ 78.630.700,00</b>
6.00	<b>MALLA DE PROTECCIÓN</b>						
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	1181,99	\$ 48.384,32	\$ 57.189.782,00	\$ 48.384,00	\$ 57.189.404,16
<b>SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN</b>					<b>\$ 57.189.782,00</b>		<b>\$ 57.189.404,16</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTETICA COLISEO LAS FERIAS</b>					<b>\$ 177.121.624,00</b>		<b>\$ 177.120.590,16</b>

**8.CANCHA CONCRETO VILLA AURORA 2**

7.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>						
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	453,69	\$ 3.689,14	\$ 1.673.733,00	\$ 3.689,00	\$ 1.673.669,79
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	292,09	\$ 81.568,22	\$ 23.825.425,00	\$ 81.568,00	\$ 23.825.360,26
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	453,69	\$ 72.925,16	\$ 33.085.562,00	\$ 72.925,00	\$ 33.085.489,10
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.817,71
7.05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,47	\$ 2.790.782,00	\$ 697.695,00	\$ 2.790.780,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,80	\$ 174.814,00	\$ 87.406,00	\$ 174.812,00
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	453,69	\$ 6.836,49	\$ 3.101.661,00	\$ 6.836,00	\$ 3.101.438,51
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,55	\$ 1.365.122,00	\$ 341.280,00	\$ 1.365.120,00
<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 82.552.057,00</b>		<b>\$ 82.551.627,37</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA CONCRETO VILLA AURORA 2</b>					<b>\$ 82.552.057,00</b>		<b>\$ 82.551.627,37</b>

**9.CANCHA CONCRETO SANTA ISABEL**

7.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>						
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	523,53	\$ 3.689,14	\$ 1.931.375,00	\$ 3.689,00	\$ 1.931.302,17
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	523,53	\$ 81.568,22	\$ 42.703.410,00	\$ 81.568,00	\$ 42.703.295,04
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	523,53	\$ 72.925,16	\$ 38.178.509,00	\$ 72.925,00	\$ 38.178.425,25
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.817,71
7.05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00	\$ 755,14	\$ 755,14
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,47	\$ 2.790.782,00	\$ 697.695,00	\$ 2.790.780,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,80	\$ 174.814,00	\$ 87.406,00	\$ 174.812,00
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	523,53	\$ 6.836,49	\$ 3.579.108,00	\$ 6.836,00	\$ 3.578.851,08
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,55	\$ 1.365.122,00	\$ 341.280,00	\$ 1.365.120,00
<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 107.258.078,00</b>		<b>\$ 106.503.158,39</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA CONCRETO SANTA ISABEL</b>					<b>\$ 107.258.078,00</b>		<b>\$ 106.503.158,39</b>

**10.CANCHA CONCRETO ALTOS DE COVICOM**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
7.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>						
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	523,53	\$ 3.689,14	\$ 1.931.375,00	\$ 3.689,00	\$ 1.931.302,17
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	523,53	\$ 81.568,22	\$ 42.703.410,00	\$ 81.568,00	\$ 42.703.295,04
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	523,53	\$ 72.925,16	\$ 38.178.509,00	\$ 72.925,00	\$ 38.178.425,25
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.817,71

7.07	PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,80	\$ 174.814,00	\$ 87.406,00	\$ 174.812,00
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	523,53	\$ 6.836,49	\$ 3.579.108,00	\$ 6.836,00	\$ 3.578.851,08
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,55	\$ 1.365.122,00	\$ 341.280,00	\$ 1.365.120,00
<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 107.258.078,00</b>		<b>\$ 107.257.543,25</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA CONCRETO ALTOS DE COVICOM</b>					<b>\$ 107.258.078,00</b>		<b>\$ 107.257.543,25</b>
<b>11.CANCHA CONCRETO EL RETORNO</b>							
<b>7.00 OBRAS PRELIMINARES</b>							
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	511,19	\$ 3.689,14	\$ 1.885.851,00	\$ 3.689,00	\$ 1.885.779,91
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	511,19	\$ 81.568,22	\$ 41.696.858,00	\$ 81.568,00	\$ 41.696.745,92
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	511,19	\$ 72.925,16	\$ 37.278.613,00	\$ 72.925,00	\$ 37.278.530,75
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.817,71
7.05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00	\$ 755.140,00
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,47	\$ 2.790.782,00	\$ 697.695,00	\$ 2.790.780,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,80	\$ 174.814,00	\$ 87.406,00	\$ 174.812,00
	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	511,19	\$ 6.836,49	\$ 3.494.745,00	\$ 6.836,00	\$ 3.494.494,84
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,55	\$ 1.365.122,00	\$ 341.280,00	\$ 1.365.120,00
<b>SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 105.221.743,00</b>		<b>\$ 105.221.221,13</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA CONCRETO EL RETORNO</b>					<b>\$ 105.221.743,00</b>		<b>\$ 105.221.221,13</b>

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
1	CANCHA SINTÉTICA BARRIO BRISAS DEL PLAYÓN	\$ 146.157.835,00	\$ 146.157.046,70
2	CANCHA SINTÉTICA BARRIO CIMARRÓN	\$ 142.403.010,00	\$ 142.402.269,50
3	CANCHA SINTÉTICA BARRIO PANORAMA	\$ 146.294.648,00	\$ 146.293.858,70
4	CANCHA SINTÉTICA BARRIO LA TIZA	\$ 146.294.648,00	\$ 144.693.858,70
5	CANCHA SINTÉTICA BARRIO EL TEBÓL II	\$ 146.294.648,00	\$ 146.293.858,70
6	CANCHA SINTÉTICA BARRIO SANTA ISABEL	\$ 146.294.648,00	\$ 146.293.858,70
7	CANCHA SINTÉTICA BARRIO COLISEO LAS FERIAS	\$ 177.121.524,00	\$ 177.120.590,16
8	CANCHA CONCRETO VILLA AURORA 2	\$ 82.552.057,00	\$ 82.551.627,37
9	CANCHA CONCRETO SANTA ISABEL	\$ 107.258.078,00	\$ 106.503.158,39
10	CANCHA CONCRETO ALTOS DE COVICOM	\$ 107.258.078,00	\$ 107.257.543,25
11	CANCHA CONCRETO EL RETORNO	\$ 105.221.743,00	\$ 105.221.221,13
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>		<b>\$ 1.463.160.917,00</b>	<b>\$ 1.450.788.891,30</b>

Administración	19,57%	\$ 284.413.870,82	Administración	19,57%	\$ 283.919.386,03
Imprevistos	2,00%	\$ 29.063.018,34	Imprevistos	2,00%	\$ 29.015.777,83
Utilidad	5,00%	\$ 72.857.545,85	Utilidad	5,00%	\$ 72.539.444,56
<b>SUBTOTAL AIU</b>	<b>26,57%</b>	<b>\$ 386.134.435,01</b>	<b>Subtotal AIU</b>	<b>26,57%</b>	<b>\$ 385.474.608,42</b>
<b>IVA 19%</b>	<b>19,00%</b>	<b>\$ 13.804.933,71</b>	<b>IVA 19%</b>	<b>19,00%</b>	<b>\$ 13.782.494,47</b>
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>		<b>\$ 1.863.090.286,72</b>	<b>VALOR TOTAL DE OBRA</b>		<b>\$ 1.850.045.994,18</b>

**VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONOMICA**

**CUMPLE**

  
**IVAN RODRIGO PARRADO HERRERA**  
Evaluador