

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

LP – 035– 2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MATEPANTANO ENTRE CALLE 11 HASTA SUBA-CASANARE, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

PRESUPUESTO OFICIAL: \$10.046.276.925,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: Síes (06) Meses.

En Villavicencio, a los ventidos (22) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), siendo las diecisiete horas (17:00 horas), en las Instalaciones de la Asociación Suprdepartamental de Municipio para el Progreso - ASOSUPRO, de acuerdo con la audiencia preliminar del proceso de selección de la Licitación Pública No. 035 de 2025, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MATEPANTANO ENTRE CALLE 11 HASTA SUBA-CASANARE, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE". Con la presencia, de los integrantes del Comité Evaluador designado para dicho proceso, la jefe de oficina de contratación y de los demás presentes de la Asociación Suprdepartamental de Municipios para el Progreso – ASOSUPRO, que concurren a la Audiencia Pública, se procede a dar reinicio a la misma, con el fin de adjudicar el presente proceso de selección.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de asistencia e Instalación de audiencia.
2. Intervención de los proponentes.
3. Resumen Habilitación de proponentes y asignación de puntaje.
4. Consideraciones de la Asociación Suprdepartamental de Municipios para el Progreso
5. Adjudicación.
6. Cierre de audiencia.

Desarrollo del Orden del Día.

Punto 1.

- Verificación de Asistencia por parte de los proponentes:

Se realiza el llamado del representante legal y/o apoderado de **CONSORCIO MATEPANTANO MYM**, no se registra la presencia de la representante legal en las instalaciones de la Asociación.

- Instalación:

A las 17:00 horas inició la audiencia de adjudicación de la Licitación Pública 035-2025, se procede con la instalación de la audiencia y se explica a los asistentes las reglas señaladas en el pliego de condiciones para esta Audiencia de Adjudicación, teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que señala

"Artículo 2.2.1.2.1.1 Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias a) asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co – direccionejecutiva@asosupro.gov.co

- oficinadecontratacion@asosupro.gov.co www.asosupro.gov.co

adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de Riesgos.

En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de Riesgos definitiva.

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el Cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones:

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.
2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.
3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad.
4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación.
5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda."

Punto 2.

- Intervención de los proponentes.

No se realiza ninguna intervención del representante legal de **CONSORCIO MATEPANTANO MYM**.

PUNTO 3.

- Verificación Requisitos Habilitantes

Conforme con el Pliego de Condiciones, se procedió a la verificación de los requisitos habilitantes y su cumplimiento o no por cada proponente, para lo cual se encontró lo siguiente:

Nombre del Proponente	REQUISITOS HABILITANTES		
	Capacidad Jurídica	Capacidad Financiera y Organizacional	Capacidad Técnica
CONSORCIO MATEPANTANO MYM	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL

- VERIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

Se verifica y se determinan que la oferta presentada por el oferente:

CONSORCIO MATEPANTANO MYM, CUMPLE, con las características, cantidades y valores ofertados en el presupuesto oficial de la presente licitación pública, teniendo como valor total ofertado DIEZ MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$10.046.170.904,00).

- RESUMEN PONDERACIÓN DE PUNTAJE

Que acorde con lo previsto el pliego de condiciones la calificación de los criterios diferentes a precios del único oferente habilitados corresponde a:

CONSORCIO MATEPANTANO MYM

R/L: LUIS ÁLVARO MONROY ROJAS

C. C. No. 74.187.367 de Sogamoso

Dirección: Calle 153 N° 6-22

Telefax: 314-2946703

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: licitaciones@mevan.com.co

Concepto	Soporte	Puntaje máximo	Observaciones
Oferta económica	Formulario 1	48,5	Presenta oferta económica la cual se tiene cantidades y descripciones acorde con el presupuesto oficial
Factor de calidad	Formato 7B y Formato 14	30	Presenta formatos diligenciados y con el compromiso a maquinaria antigüedad menos a 20 años, así mismo compromiso a los criterios de ambientales y sociales establecidos en el pliego.
Apoyo a la industria nacional	Formato 9A	20	Presenta el formato con el compromiso de vincular como mínimo el 40% del personal requerido para el contrato de vinculación nacional
Vinculación de personas con discapacidad	Formato 8	1	Formato debidamente diligenciado acompañado del certificado expedido por el ministerio
Emprendimientos y empresas de mujeres	Formato 12A	0,25	Formato debidamente diligenciado acompañado de los documentos soporte donde acredita participación en el nivel directivo
Mipyme	RUP	0,25	Presenta el certificado RUP en firme y en los tiempos establecidos en el pliego de condiciones.
Total		100	

Punto 4.

- CONSIDERACIONES DE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO

Realizada la ponderación bajo los criterios de evaluación según el pliego de condiciones, y de no encontrarse ninguna observación a realizar, la puntuación final del oferente queda de la siguiente

Ítem	Proponente	Puntuación
1	CONSORCIO MATEPANTANO MYM	100

De acuerdo con lo anterior, los miembros del comité evaluador sugieren al ordenador del gasto, adjudicar al proponente Hábil con mayor puntuación, al **CONSORCIO MATEPANTANO MYM**, representada legalmente por LUIS ÁLVARO MONROY ROJAS, con documento de identidad No. 74.187.367 de Sogamoso, así mismo recomiendan al ordenador del gasto adjudicar al proponente, por la suma total **DIEZ MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$10.046.170.904,00)**.

Punto 5.

- ADJUDICACIÓN

En virtud de lo anterior, el Comité Evaluador recomienda adjudicar la Licitación Pública No. 035-2025 se adjudique en los siguientes términos:

Adjudicar al oferente **CONSORCIO MATEPANTANO MYM**, representada legalmente por LUIS ÁLVARO MONROY ROJAS, con documento de identidad No. 74.187.367 de Sogamoso, así mismo realizada la corrección aritmética recomiendan al ordenador del gasto adjudicar al proponente, por la suma total **DIEZ MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$10.046.170.904,00)**, incluido IVA y descuentos de ley, y un plazo de ejecución de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

Se notifica en esta Audiencia al adjudicado y se comunica a los asistentes, la decisión sobre la adjudicación de la Licitación Pública No. 035-2025 en los términos anteriormente señalados, aclarando que una vez sea aprobado por el Comité Asesor de Contratación, se procederá a la publicación del acto administrativo de adjudicación.

Punto 6.

Siendo las 11:10 horas se dio por terminada la audiencia, y en constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Se deja consignado los nombres y cargos de los funcionarios que asisten en representación de la Asociación Supradepartamental de Municipios Para el Progreso – ASOSUPRO, con los oferentes que asisten a la Audiencia Pública que se encuentran relacionadas en la lista de asistencia adjunta.

Villavicencio, 22 de diciembre 2025

Proyecto.
Hermes Pico
Apoyo jurídico
Oficina de Contratación



REGISTRO DE ASISTENCIA

No.	ASISTENTE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1.	Hernán Pardo Torres	Ayudo CF. construcción	3103356227	hernanpardo146@gmail.com	
2.	Jesús Andrés Pinto Moreno	Profesional Especialista	3052124640	Jesuspinto@asosupro.gov.co	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					



**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO ASOSUPRO**

Calle 33 # 37-31
Barrio centro
Municipio de Villavicencio

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-035-2025

OBJETO:

**“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
MATEPANTANO ENTRE CALLE 11 HASTA
SUBA-CASANARE, DEL MUNIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DEL CASANARE”**

SOBRE No. 2

PROPONENTE:

CONSORCIO MATEPANTANO MYM

REPRESENTANTE LEGAL: Luis Álvaro Monroy Rojas
DIRECCIÓN: Calle 153 No. 6-22 Bogotá
TELEFONO (601) 700 5518
E-MAIL: licitaciones@meyan.com.co

ASOSUPRO ((
OFICINA DE CONTRAT.


Diciembre de 2025

1 0 DIC 2025


MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MATEPANTANO ENTRE CALLE 11 HASTA SUBA-CASANARE, DEL MUNIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE							
FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO:	6 MESES
COD. BASE 2023	Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1. PRELIMINARES						\$ 425.786.179,90	
5762	1,01	Excavación mecánica en material común 0 - 2m área restringida con retiro y disposición final	M3	11332,43	\$ 15.781,00	\$ 178.837.077,83	
5658	1,02	Fresado de pavimento asfáltico e=7cm Incluye Transporte y disposición Final	M2	26872,29	\$ 6.288,00	\$ 168.972.959,52	
7111	1,03	Poda y limpieza de árbol de h=8-12 m, incluye apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apliado y disposición final	UND	113,00	\$ 567.114,00	\$ 64.083.882,00	
5973	1,04	Demolición de alcantarilla, con retiro	M3	32,55	\$ 150.561,00	\$ 4.900.760,55	
5781	1,05	Demolición de cunetas (incluye:retiro)	M2	500,00	\$ 17.983,00	\$ 8.991.500,00	
1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						\$ 4.494.246.901,49	
348	2,01	Terraplén con material crudo de río Seleccionado zaranda T.max. 4" (suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación) - Incluye transporte de material	M3	2.757,00	\$ 71.378,00	\$ 196.789.146,00	
4635	2,02	Sub base granular triturada (suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación) - Incluye transporte de material	M3	2.890,82	\$ 84.026,00	\$ 242.904.041,32	
5151	2,03	Base granular (INV. 330.1) - (suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación) - Incluye transporte de material	M3	5.400,00	\$ 94.692,00	\$ 511.336.800,00	
4633	2,04	Riego Imprímación con emulsión asfáltica CRL-57	M2	38.256,51	\$ 5.127,00	\$ 196.141.126,77	
4627	2,05	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19 (suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación) - Incluye transporte de material	M3	3.240,59	\$ 1.032.860,00	\$ 3.347.075.787,40	
3. OBRAS COMPLEMENTARIAS						\$ 2.111.610.419,68	
3027	3,1	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	M	4314,08	\$ 72.616,00	\$ 313.271.233,28	
7138	3,2	Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5)	UND	88,00	\$ 55.547,00	\$ 4.888.136,00	
7139	3,3	Sardinel bajo A-85 para rampas (0.8 x 0.20 x 0.35)	M	413,76	\$ 55.361,00	\$ 22.906.167,36	
5959	3,4	Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	M	1349,61	\$ 57.164,00	\$ 77.149.106,04	
7212	3,5	Andenes en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 0.10 m reforzado con malla Q-5 de 6 mm	M2	1789,40	\$ 108.859,00	\$ 194.792.294,60	
7211	3,6	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas	M3	159,75	\$ 801.576,00	\$ 128.051.766,00	
5052	3,7	Tubería concreto reforzado, clase I de diámetro 36", (INV.661)	M	9,00	\$ 327.634,00	\$ 2.948.706,00	
5067	3,8	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	3873,40	\$ 6.811,00	\$ 26.381.727,40	
5890	3,9	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	178,94	\$ 70.590,00	\$ 12.631.374,60	
6187	3,1	Malla electrosoldada Q-3 o m-106	M2	715,00	\$ 15.425,00	\$ 11.028.875,00	
7456	3,11	Loseta táctil alerta discapacitados para piso en loseta prefabricada gris A-57 (20x20x6), incluye base 4 cm arena nivelacion y sello de arena	M	6006,00	\$ 38.407,00	\$ 230.672.442,00	
7455	3,12	Loseta táctil guía discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (20x20x6), incluye base 4 cm arena nivelacion y sello de arena	M	5479,00	\$ 53.263,00	\$ 291.827.977,00	
7141	3,13	Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelacion y sello de arena	M2	5952,00	\$ 121.830,00	\$ 725.132.160,00	
7141	3,14	Loseta prefabricada gris (20x20x6), incluye base 4 cm arena nivelacion y sello de arena	M2	593,60	\$ 117.804,00	\$ 69.928.454,40	
4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES						\$ 179.237.182,54	
7403	4,1	Señales dobles, preventivas (SP) y reglamentarias (SR) 75 X 75 cm	UND	50,00	\$ 578.087,00	\$ 28.904.350,00	
6605	4,2	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV.700.1)	M	17510,00	\$ 4.404,00	\$ 77.114.040,00	
4630	4,3	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	M2	622,14	\$ 38.211,00	\$ 23.772.591,54	
6440	4,4	Bandas sonoras reductoras de velocidad	M2	103,20	\$ 420.725,00	\$ 43.418.820,00	
4949	4,5	Tacha reflectiva	UND	531,00	\$ 11.351,00	\$ 6.027.381,00	
5. ALUMBRADO PUBLICO - ILUMINACION SOLAR						\$ 595.482.300,00	
	5,1	Suministro e instalación Kit Solar STREET ZD229 35W 36h, Incluye: 1 Luminaria Street light ZD229 LED 35W, 1 panel solar 165W , 2 baterías de litio x 50AH, controlador solar, Cable solar para conexiones, soporte para panel y baterías. Incluye brazo metálico galvanizado,incluye desmonte de lampara existente.	UND	135,00	\$ 4.410.980,00	\$ 595.482.300,00	
SUBTOTAL OBRA FISICA COSTOS DIRECTOS						\$ 7.806.362.983,61	
Administración					20,00%	\$ 1.561.272.597,00	
Imprevistos					3,00%	\$ 234.190.890,00	
Utilidad					3,00%	\$ 234.190.890,00	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)						\$ 82.317.293,00	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA)						\$ 73.491.756,00	

	PERMISOS AMBIENTALES	\$ 39.344.494,00
	RETILAP	\$ 15.000.000,00
	SUBTOTAL (PMT) + (PAGA) + (RETILAP)+PERMISOS AMBIENTALES	\$ 210.153.543,00
	TOTAL OBRA	\$ 10.046.170.903,61

SON: DIEZ MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON 61/100 M/CTE



LUIS ALVARO MONROY ROJAS
C. C. 74.187/367 de Sogamoso
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MATEPANTANO MYM

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MATEPANTANO ENTRE CALLE 11 HASTA SUBA-CASANARE, DEL MUNIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE					ASOSUPRO		CONSORCIO MATEPANTANO MYM			
FORMULARIO 1 FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL					PLAZO:	# MESES	OFERTA ECONOMICA			
N°	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1		PRELIMINARES					PRELIMINARES			
5762	1.01	Excavación mecánica un material común 0 - 2m área restringida con retiro y disposición final	M3	11.322,43	\$ 10.885,00	229.345.370,55	11.322,43	\$ 10.761,00	\$ 119.837.077,83	SIN OBSERVACIONES
5658	1.02	Fresado de pavimento asfáltico a=7cm Incluye Transporte y disposición Final	M2	26.872,29	\$ 7.823,00	212.509.153,67	26.872,29	\$ 6.288,00	\$ 168.972.959,52	SIN OBSERVACIONES
7111	1.03	Poda y limpieza de árbol de h=8-12 m, incluye apeo, desramado, troyado, pelado, rapiquiu, aplado y disposición final	UND	115,00	\$ 714.556,00	80.745.732,00	113,00	\$ 567.114,00	\$ 64.063.882,00	SIN OBSERVACIONES
5073	1.04	Demolición de alcantarilla, con retiro	M3	32,55	\$ 189.707,00	6.174.862,85	32,55	\$ 150.561,00	\$ 4.900.760,55	SIN OBSERVACIONES
5781	1.05	Demolición de cunetas (incluye retiro)	M2	500,00	\$ 22.650,00	11.200.500,00	500	\$ 17.983,00	\$ 8.991.500,00	SIN OBSERVACIONES
		SUBTOTAL				838.894.718,07	SUBTOTAL		\$ 436.786.179,90	
2		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			
348	2.01	Terraplén con material crudo de río Selecciónada zaranda T max. 4" (suministro, extendido, nivelación, humedadecido y compactación) - Incluye transporte de material	M3	2.757,00	\$ 89.937,00	247.954.300,00	2757,00	\$ 71.378,00	\$ 196.759.160,00	SIN OBSERVACIONES
4835	2.02	Sub base granular triturada (suministro, extendido, nivelación, humedadecido y compactación) - Incluye transporte de material	M3	2.896,82	\$ 105.874,00	306.082.676,00	2896,82	\$ 84.026,00	\$ 242.904.041,32	SIN OBSERVACIONES
5151	2.03	Base granular (NV 330 1) - (suministro, extendido, nivelación, humedadecido y compactación) - Incluye transporte de material	M3	5.400,00	\$ 119.312,00	644.284.800,00	5400,00	\$ 94.692,00	\$ 511.336.800,00	SIN OBSERVACIONES
4633	2.04	Riego Impresión con emulsión asfáltica CRTL-57	M2	38.256,51	\$ 6.461,00	247.175.911,11	38256,51	\$ 5.127,00	\$ 196.141.126,77	SIN OBSERVACIONES
4627	2.05	Mazda asfáltica MDC-2 o 19 (suministro, extendido, nivelación, humedadecido y compactación) - Incluye transporte de material	M3	3.240,59	\$ 1.301.406,00	4.217.316.788,36	3240,59	\$ 1.032.800,00	\$ 3.347.075.787,45	SIN OBSERVACIONES
		SUBTOTAL				5.662.758.885,15	SUBTOTAL		\$ 4.484.246.951,49	
3		OBRAS COMPLEMENTARIAS					OBRAS COMPLEMENTARIAS			
3027	3.1	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) Incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	M	4.314,080	\$ 91.407,00	394.725.277,76	4.314,080	\$ 72.616,00	\$ 313.271.233,28	SIN OBSERVACIONES
7138	3.2	Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5)	UND	88,00	\$ 69.890,00	6.100.120,00	88,00	\$ 55.547,00	\$ 4.868.138,00	SIN OBSERVACIONES
7139	3.3	Sardinel bajo A-85 para rampas (0.6 x 0.20 x 0.35)	M	413,78	\$ 69.790,00	28.862.242,56	413,78	\$ 59.361,00	\$ 22.996.167,36	SIN OBSERVACIONES
5059	3.4	Bordillo Prefabricado A - 60 (0.80 x 0.20 x 0.35) Incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	M	1.349,61	\$ 72.027,00	97.208.359,47	1.349,61	\$ 57.164,00	\$ 77.149.100,04	SIN OBSERVACIONES
7212	3.5	Andenes en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 0.10 m reforzado con malla Q-5 de 6 mm	M2	1.789,40	\$ 137.163,00	245.438.472,20	1.789,40	\$ 108.819,00	\$ 194.782.236,60	SIN OBSERVACIONES
7211	3.6	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas	M3	159,75	\$ 1.009.986,00	161.345.263,50	159,75	\$ 801.578,00	\$ 128.051.760,00	SIN OBSERVACIONES
5052	3.7	Tubo de concreto reforzado, clase I de diámetro 39" (NV 661)	M	9,00	\$ 412.820,00	3.715.380,00	9,00	\$ 327.634,00	\$ 2.948.708,00	SIN OBSERVACIONES
5067	3.8	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	3.873,40	\$ 6.583,00	25.395.352,20	3.873,40	\$ 4.811,00	\$ 18.638.727,40	SIN OBSERVACIONES
5890	3.9	Reflejo con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	178,94	\$ 88.944,00	15.915.630,36	178,94	\$ 70.560,00	\$ 12.631.374,60	SIN OBSERVACIONES
6187	3.10	Malla electrosoldada Q-3 o m-100	M2	715,00	\$ 19.430,00	13.890.740,00	715,00	\$ 10.425,00	\$ 7.418.875,00	SIN OBSERVACIONES
7456	3.11	Loseta látil alta disacaptación para piso en loseta prefabricada gris A-57 (20x20x4), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	M	6.006,00	\$ 48.394,00	290.654.304,00	6.006,00	\$ 38.407,00	\$ 230.672.442,00	SIN OBSERVACIONES
7455	3.12	Loseta látil guía disacaptación para piso en loseta prefabricada color A-56 (20x20x4), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	M	5.479,00	\$ 67.112,00	367.706.648,00	5.479,00	\$ 53.203,00	\$ 291.827.877,00	SIN OBSERVACIONES
7141	3.13	Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x4), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	M2	5.952,00	\$ 163.507,00	973.673.664,00	5.952,00	\$ 121.830,00	\$ 725.132.160,00	SIN OBSERVACIONES
7141	3.14	Loseta prefabricada gris (20x20x4), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	M2	593,60	\$ 148.434,00	88.110.422,40	593,60	\$ 117.804,00	\$ 69.926.454,40	SIN OBSERVACIONES
		SUBTOTAL				2.668.688.085,45	SUBTOTAL		\$ 2.111.910.419,68	
4		ESTRUCTURAS Y DRENAJES					ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
7403	4.1	Señales dobles, pivoteadas (SP) y reglamentarias (SR) 75 X 75 cm	UND	50,00	\$ 728.300,00	36.415.500,00	50,00	\$ 578.087,00	\$ 28.904.100,00	SIN OBSERVACIONES
6605	4.2	Unidad de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (NV 700 1)	M	17.510,00	\$ 5.550,00	97.160.500,00	17.510,00	\$ 4.484,00	\$ 77.114.810,00	SIN OBSERVACIONES
4930	4.3	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letras)	M2	622,14	\$ 48.147,00	29.954.174,50	622,14	\$ 38.211,00	\$ 23.772.651,54	SIN OBSERVACIONES
6440	4.4	Bandas sonoras reductoras de velocidad	M2	103,20	\$ 530.114,00	54.707.764,80	103,20	\$ 420.726,00	\$ 43.418.819,00	SIN OBSERVACIONES
4049	4.5	Tacha reflectiva	UND	531,00	\$ 14.303,00	7.594.893,00	531,00	\$ 11.351,00	\$ 6.027.381,00	SIN OBSERVACIONES
		SUBTOTAL				228.854.832,34	SUBTOTAL		\$ 178.237.192,64	
5		ALUMBRADO PUBLICO - ILUMINACION SOLAR					ALUMBRADO PUBLICO - ILUMINACION SOLAR			
5.1		Suministro e instalación Kit Solar STREET ZD229 35W 360, Incluye 1 Luminaria Street light ZD229 LED 30W, 1 panel solar 180W, 2 baterías de litio x 50AH, controlador solar, Cable solar para conexiones, soporte para panel y baterías. Incluye brazo metálico galvanizado, incluye ductos de protección eléctrica	UND	135,00	\$ 5.557.830,00	750.307.860,00	135,00	\$ 4.410.880,00	\$ 599.482.300,00	SIN OBSERVACIONES
		SUBTOTAL				750.307.860,00	SUBTOTAL		\$ 686.482.300,00	
		SUB-TOTAL OBRAS CON A.L.U.				9.836.123.382,95	SUB-TOTAL OBRAS CON A.L.U.		\$ 7.806.362.993,61	
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				\$ 82.317.293,00	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)		\$ 82.317.293,00	
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				\$ 73.491.736,00	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)		\$ 73.491.736,00	
		PERMISOS AMBIENTALES				\$ 28.344.494,00	PERMISOS AMBIENTALES		\$ 28.344.494,00	
		RETI LAP				\$ 15.000.000,00	RETI LAP		\$ 15.000.000,00	
		SUBTOTAL (PMT) + (PMA) + (RETI LAP) + PERMISOS AMBIENTALES				\$ 210.153.523,00	SUBTOTAL (PMT) + (PMA) + (RETI LAP) + PERMISOS AMBIENTALES		\$ 210.153.523,00	
		VALOR TOTAL CON A.L.U. + PMT + PMA + RETI LAP + PERMISOS AMBIENTALES (Ajustado al Pago)				\$ 10.046.276.925,95	VALOR TOTAL CON A.L.U. + PMT + PMA + RETI LAP + PERMISOS AMBIENTALES (Ajustado al Pago)		\$ 10.046.276.925,95	
DON: DICC MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS							VERIFICACION DE ITEM VALOR		CUMPLE	
 JAIR ANDRES PINTO EJECUTOR										
Proyecto oficina de contratación										