



GOBIERNO DE COLOMBIA

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carretera Centro, Villavicencio - Meta. Teléfono: (605) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN
 EN ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE LA
 PLAYA DE BELÉN, NORTE DE SANTANDER



PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO SIN AII	V/TOTAL
1.0	ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL Y AISLAR LAS ÁREAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA				255.315.674.0
1.1	Rehabilitación ecológica con especies nativas con alturas no menor a 80 centímetros.	Ha	2	\$ 40.988.901	\$ 81.977.802.00
1.2	Realizar Aislamiento perimetral en cercado sistema cuatro líneas con alambre de púas calibre 12.5 y con postes plásticos macizos	km	3.4	\$ 50.981.727	\$ 173.337.872.00


	\$	255.315.674.00
	\$	41.845.276.00
	\$	2.553.157.00
	\$	12.765.784.00
SUB TOTAL COSTOS OBRA	\$	312.479.891.0

2.0	GOBERNANZA AMBIENTAL				\$ 18.997.502.72
2.1	Suministrar e instalar vallas informativa metálicas lamina con seño en vinilo de 2m * 1.50 m , en poste galvanizado de 3 pulgadas y base galvanizado.	und	2	\$ 2.337.261	\$ 4.674.522.00
2.2	Capacitaciones ambientales dirigidos a la población del área de influencia directa del proyecto.	und	2	\$ 1.723.403	\$ 3.446.806.00
2.3	Kit ambientales (Cartillas de 10 paginas para colorear de 14 cm por 21.5 cm, colores, cartuchera, tres cuadernos, entregados en una tula material de tela impermeable)	und	90	\$ 87.144	\$ 7.842.960.00

COSTO DIRECTO	\$	15.964.288.00
IVA GOBERNANZA AMBIENTAL (19%)	\$	3.033.214.72
TOTAL COSTO	\$	18.997.502.72

SUBTOTAL COSTO DEL PROYECTO	\$	331.477.393.7
------------------------------------	----	----------------------

COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$	331.477.394.0
---------------------------------	----	----------------------

ELABORO 
 Ing. Angie Marcela Ortiz Acosta
 (I.P. 121037-0503283 NDS)

REVISO 
 Ing. Angie Marcela Ortiz Acosta

SECRETARIA DEL PLANEACION (ALCALDIA DE LA PLAYA)


IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACION ECOLOGICA Y CONSERVACION EN AREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS
ECOSISTEMICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER


ANALISIS ECONOMICO

A GASTOS DE LEGALIZACION							9.00%	\$ 22.978.411.00
B POLIZAS Y GARANTIAS								
SERIEDAD DE LA OFERTA							1.50%	\$ 3.829.735.00
CUMPLIMIENTO							0.00%	
CORRECTO MANEJO del ANTICIPO en INVERSION del ANTICIPO							1.50%	
PRESTACIONES SOCIALES								
ESTABILIDAD								
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL								
C PERSONAL PROPUESTO								
	% DEDICACION	VALOR UNITARIO	DURACION	Factor Pres				
DIRECTOR DE OBRA	55.00%	\$ -	3.00	1.57	0.00%	\$ -		
INGENIERO RESIDENTE	100.00%	\$ -	3.00	1.57	0.00%	\$ -		
INGENIERO AMBIENTAL	20.00%	\$ -	3.00	1.57	0.00%	\$ -		
D INSTALACIONES PROVISIONALES								
		VALOR UNITARIO	DURACION					
ALQUILER DE OFICINAS		\$ 1.200.000.00	3.00		1.88%	\$ 4.800.000.00		
SERVICIOS PUBLICOS PROVISIONALES (AGUA Y ENERGIA)		\$ 400.000.00	3.00		0.47%	\$ 1.200.000.00		
E EQUIPOS								
	% DEDICACION	VALOR UNITARIO	DURACION					
ALQUILER CAMIONET. INCLUYE CHOFER Y MANTENIMIENTOS	100.00%	\$ 3.000.000.00	3.00		3.53%	\$ 9.000.000.00		
F PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA								
		VALOR UNITARIO	DURACION					
DOTACION OFICINA (FAX, IMPRESORAS, COMPUTADORES)		\$ 150.000.00	3.00		0.48%	\$ 1.237.130.00		
PAPELERIA, TINTAS, FOTOCOPIAS Y OTROS		\$ 150.000.00	3.00		0.18%	\$ 450.000.00		
COMUNICACIONES (PLAN CORPORATIVO)		\$ 112.376.67	3.00		0.13%	\$ 337.130.00		
COSTOS OCASIONADOS POR APERTURA DE CAMINOS							1.00%	\$ 2.553.157
UTILIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS							5.00%	\$ 12.765.784
TOTAL A.I.U							22.39%	\$ 57.104.217.00
TOTAL A.I.U AJUSTADO A CEROS							22.39%	\$ 57.104.217.00

ELABORO:

REVISO:


Ing. Angie Marcela Ortiz Acosta
M.P 121037-0503283 NDS


Ing. Angie Marcela Ortiz Acosta
SECRETARIA DE PLANEACION (ALCALDIA DE LA PLAYA)

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN EN ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VUNITARIO	VICOTAL	MES 1				MES 2								
						Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4					
1.1	ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL Y ARIAR LAS ÁREAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA	Hb	2	\$	312,478,981.0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1.3	Realizar el trabajo preventivo de cercado de áreas con alambres de paja	hm	3.4	\$	173,537,872.0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	SUB TOTAL COSTOS OBRA DIRECTOS			\$	255,316,749.0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	SUBTOTAL DE COSTOS ALU			\$	67,164,217.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	SUB TOTAL DE OBRA			\$	312,478,981.0	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2.0	GOBIERNO AMBIENTAL			\$	48,897,592.7	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2.1	Señalar e instalar los hitos en las zonas verdes que están en riesgo de ser	und	2	\$	2,337,261	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2.2	Conexiones entre redes riego a la población del área de influencia directa del Proyecto	und	2	\$	1,723,403	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2.3	Mantenciones (Carriles de 10 paginas para cobisar de 14 cm por 21.8 cm, cables, caturras, etc cuobros, etc) en una (1) mano de obra (informe)	und	50	\$	67,144	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	COSTO DIRECTO			\$	15,944,283.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
				\$	3,033,214.72	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
				\$	18,977,502.7	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
				\$	331,477,389.7	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO			100%		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

ELABORADO:
Ina Angela Marcelita Ortiz Acosta
M.P. 121037-0503283 NDS

REVISADO:
Ina. Ana Marcelita Ortiz Acosta
SECRETARIA DE PLANEACION CALDADIA DE LA PLAYA DE



GOBIERNO DE COLOMBIA

PRESUPUESTO OFICIAL

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle Centro, Villavicencio - Meta. Teléfono: (603) 662 3648 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

OBJETO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACION ECOLOGICA Y CONSERVACION EN AREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER



ASOSUPRO
Asociación Septiseptamental de Municipios para el Progreso

FORMULARIO 1 :FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL


PLAZO:

2 MESES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL Y AISLAR LAS AREAS EN PROCESO DE REHABILITACION				
1.01	REHABILITACION ECOLOGICA CON ESPECIES NATIVAS CON ALTURAS NO MENOR A 80 CM	HA	2,00	\$ 40.988.901,00	\$ 81.977.802,00
1.02	REALIZAR AISLAMIENTO PERIMETRAL EN CERCADO SISTEMA CUATRO LINEAS CON ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5 Y CON POSTES PLASTICOS MACIZOS.	KM	3,40	\$ 50.981.727,00	\$ 173.337.872,00
SUBTOTAL DE ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL Y AISLAR LAS AREAS EN PROCESO DE REHABILITACION					\$ 255.315.674,0
					COSTOS DIRECTOS \$ 255.315.674,00
					ADMINISTRACION (16,39%) \$ 41.845.276,00
					IMPREVISTOS (1%) \$ 2.553.157,00
					UTILIDADES (5%) \$ 12.765.784,00
					SUB TOTAL COSTOS OBRA \$ 312.479.891,00
2.00	GOBERNANZA AMBIENTAL				
2.01	SUMINISTRAR E INSTALAR VALLAS INFORMATIVA METALICAS LAMINA CON DISEÑO EN VINILO DE 2M * 1,50 M, EN PPOSTE GALVANIZADO DE 3 PILGADAS Y BASE GALVANIZADO	UND	2,00	\$ 2.337.261,00	\$ 4.674.522,00
2.02	CAPACITACIONES AMBIENTALES DIRIGIDOS A LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO	UND	2,00	\$ 1.723.403,00	\$ 3.446.806,00
2.03	KIT AMBIENTALES (CARTILLAS DE 10 PAGINAS PARA COLOREAR DE 14 CM * 21,5 CM, COLORES, TRES CUADERNOS, ENTREGADOS EN UNA TULA DE MATERIAL DE TELA IMPERMEABLE)	UND	90,00	\$ 87.144,00	\$ 7.842.960,00
					COSTO DIRECTO \$ 15.964.288,00
					IVA GOBERNANZA AMBIENTAL (19%) \$ 3.033.214,72
					TOTAL COSTO \$ 18.997.502,72
					SUBTOTAL COSTO PROYECTO \$ 331.477.393,72
					COSTO TOTAL DEL PROYECTO \$ 331.477.394,00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

1: La ASOSUPRO verificó el AIU y no encontro la estructuración de estampillas, por tanto, no se realiza ningun descuento del presupuesto inicial


JORGE ANDRES BAGUERO VANEGAS
Director ejecutivo