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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 025 DE 2025

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPROQO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa ASPRO S.A.S., identificado con el
nimero de Nit. No. 820.004.286-2, representado legalmente por el sefior LUIS ENRIQUE
ESCAMILLA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.395.496 de Sogamoso Boyaca
(en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante la Resolucién No. AP4-CON-0119 del 20 de noviembre de 2025 la Entidad
abrio el Procedimiento de Contratacion LP-032 de 2025.

Ii. Que a través de la Resoluciéon AP4-CON-0134 del 10 de diciembre de 2025, la Entidad
adjudico el contrato al oferente ASPRO S.A.S., representado legalmente por el sefior LUIS
ENRIQUE ESCAMILLA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 79.795.660 de
Bogota.

L. Que mediante comunicacion remitida por correo electrénico el dia 12 de diciembre de 2025,
el representante legal de ASPRO S.A.S., sefior LUIS ENRIQUE ESCAMILLA SUAREZ,
identificado con cédula de ciudadania No. 79.795.660 de Bogota, manifestd de manera
expresa, voluntaria y unilateral su decisién de renunciar al anticipo correspondiente al
proceso de seleccién LP-032 de 2025.

Iv. Que, en virtud de lo anterior, se entiende como valida y procedente en la medida en que no
afecta la capacidad del contratista para cumplir con sus obligaciones contractuales, ni
modifica el alcance del objeto contractual. Ademés se dejara constancia expresa en la
presente minuta de la renuncia al anticipo, para efectos de los tramites administrativos y
financieros derivados de la ejecucion del contrato.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
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definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Ofros términos utilizados con maytscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
fa definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO ] )

El objeto del Contrato es ADQUISICION E INSTALACION DE ELEMENTOS SEMAFORICOS Y
MANTENIMIENTO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS COMO ACCION DE
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE LA ACCIDENTALIDAD Y LA
MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-032-2025 los
cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, magquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo

sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
VALOR '
CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Mantenimiento preventivo de postes T2
tipo mensula (limpieza, aplicacién de

1.01 | anticorrosivo, y pintura tipo esmalte UND 110 $ 363.636,00 $ 39.999.960,00
negro) incluye limpieza de poste y
semaforos
Mantenimiento preventivo de postes T1y
T3 tipo mastil (limpieza, aplicacién de
1.02 | anticorrosivo, y pintura tipo esmaite UND 77 $ 268.939,39 $20.708.333,03
negro) incluye limpieza de poste y
semaforos
Desmantelamiento de poste mensula,
reemplazo de bases de postes tipo
mensula T2, retiro de partes deterioradas
y reemplazo de la base respectiva
1.03 | aplicacién de pintura anticorrosiva, UND 3 $ 1.248.416,67 $ 3.745.250,01
desengrasante, detergente y pintura tipo
esmalte para el acabado para el cruce
semaférico, incluye soldaduras en cada
postes y terminacién de los postes
Mantenimiento preventivo a controlador
semaforico del sistema solar (CPU
MAESTRO). Validacién de programacion
y estado de ciclos, reconfiguracion,
1.04 mantenimiento a sistema eléctrico. UND 12 $ 985.227.27 $11.822.727.24
Seguimiento a comportamiento del
sistema: Medicién y registro de variables
eléctricas y temperatura nominales.

N° DESCRIPGION

!
f
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Revision y ajustes de gabinetes incluye
adecuacion de chapas vy bisagras
Mantenimiento preventivo a controlador
semaférico del sistema solar (CPU
ESCLAVO). Validacién de programacion,
reconfiguracién, mantenimiento a sistema
eléctrico. Seguimiento a comportamiento
del sistema: Medicion y registro de
variables eléctricas y temperatura
nominales. Revision y ajustes de
gabinetes incluye adecuacion de chapas
y bisagras
Mantenimiento preventivo del controlador
semaférico corriente alterna que incluye:
Ajustar tiempos y ciclos, y verificacién de
programacion y estado de hardware,
estado de légica, adecuacion y ajuste de
1.06 | componentes en gabinete. Pintura de UND 13 $ 909.090,91 $11.818.181,83
Gabinetes del equipo de control (color
gris), cambio de chapas o soldaduras a
bisagras; pintura de pedestal de concreto
y rehabilitacién de pedestales donde sea
necesario
MANTENIMIENTO DE CAJAS DE PASO
DE 60X60 CM, incluye limpieza interna se
realizara verificacién del estado de las
1.07 | tapas metdlicas se les realizara la UND 147 $ 179.545,45 $ 26.393.181,15
respectiva pulida con grata para la
realizacion del respectivo mantenimiento
de pintura.
REEMPLAZO DE TAPA Y MARCO EN
1.08 | CONCRETO DE 3000 PSI DE CAJA DE UND 32 $ 293.090,91 $9.378.909,12
PASO DE 60X60 CM
109 |Suministio e instalacion de cajas de paso | . 2 $719.697,00 $ 1.439.394,00
Mantenimiento preventivo de paneles
solares, incluye limpieza y lavado general
e, con detergente, ajustes y cambio de
1.10 conectores deteriorados MC4 (hembra y UND 42 $102.575,76 $4.308.181,02
macho) en sitio . Se contempla cambio de
cable para tframos en deterioro
Desmantelamiento de panel solar de
160W existente en las intersecciones y
Adquisicion e instalacion de panel solar
111 de 320 W, Monocristalino, para
’ alimentacién de elementos semaféricos
en postes incluye cableado para conexién
a regulador de voltaje y adecuacion de los
soportes para panel solar
Desmantelamiento de regulador solar de
15 A PWM, Adquisicién e instalacién y
configuracién de regulador solar de 12v
/24 30 A, con tecnologia de carga
1.12 inteligente MPPT certificados en CE y UND 43 $ 1.136.363,64 $ 48.863.636,52
UL, pantalla LCD que permite visualizar y
controlar todos los parametros de
configuracion

1.05 UND 42 $670.454,55 $ 28.159.091,10

e

UND 30 $2.348.484,85 $ 70.454.545,50
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Desmantelamiento e instalacion de
baterias de 120 Ah para alimentacién de
postes T1.

UND

$ 1.899.166,67

$ 17.092.500,03

Desmantelamiento e instalacién de
baterias de 150 Ah para alimentacion de
postes T2.

UND

19

$2.151.022,73

$ 40.869.431,87

Suministro e instalacién y configuracién
de sistema inaldmbrico para controlador
de trafico tipo maestro y esclavo, esto
incluye adecuacién externa de la antena,
incluyendo materiales con el fin de
repotenciar la comunicacion de los
equipos de la interseccién Calle 36 x
Transversal 15. (Incluye antena de
Comunicacion)

UND

$1.515.151,52

$9.090.909,12

Adquisicién, instalacién y configuracién
de un controlador de trafico de 8 grupos
vehiculares y/o peatonales (Médulo
maestro AC y médulo de potencia AC)
para la Calle 30 con Carrera 20

UND

$ 19.600.000,00

$ 19.600.000,00

Adquisicién, instalacion y configuracién
de un controlador de trafico basico de 6
grupos vehiculares y/o peatonales para la
Calle 30 con Carrera 29 (Controlador
l6gico e integrado)

UND

$16.042.424,24

$ 16.042.424,24

Adquisicion e instalacion de Semaforos
Peatonales de 8" 200 mm RG counter /
static red man within walking green man
Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz
Semaforo peatonal S3 8" con patas
metélica

und

19

$2.424.242 42

$ 46.060.605,98

DESMANTELAMIENTO E INSTALACION
DE MODULOS LED 8" (200 mm) PARA
SEMAFORO PEATONAL 120 VAC
MAXIMO 12 W. DURABILIDAD MiNIMA
100.000 HORAS, CAPSULA O MODULO
DE CIERRE TOTALMENTE HERMETICO
Y LENTE EN POLICARBONATO
PROTECCION UV. CONTADOR
DECRECIENTE EN VERDE Y ROJO.
Voltaje de trabajo 120 VAC, 60 Hz. Modo
de Display: 0-99. La composicién de los
contadores debe ser de una cara y dos
colores (rojo y verde). Arreglo de leds: en
paralelo para evitar que se apague todo
un segmento cuando se apague un led.

UND

$ 660.643,94

$3.303.219,70

1.20

Adgquisicion e instalacion de viseras para
semaforo 200mm.

UND

13

$ 56.818,18

$ 738.636,34

1.21

Adquisicién e instalacion de Mdédulos led
8" (200 mm) para semaforo vehicular, 120
VAC méaximo 12 W. Durabilidad minima
100.000 horas, capsula o médulo de
cierre totalmente hermético y lente en
policarbonato proteccién UV (ROJO).

UND

20

$ 443.939,39

$ 8.878.787,80

1.22

Adquisicion e instalacién de Modulos led
8" (200 mm) para seméforo vehicular, 120
VAC maximo 12 W. Durabilidad minima
100.000 horas, capsula 0 médulo de
cierre totalmente hermético y lente en

UND

13

$ 443.939,39

$5.771.212,07
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policarbonato proteccion UV
(AMARILLO).

1.23

Adaquisicion e instalacion de Médulos led
8" (200 mm) para seméforo vehicular, 120
VAC méximo 12 W. Durabilidad minima
100.000 horas, capsula 0 médulo de
cierre totalmente hermético y lente en
policarbonato protecciéon UV (VERDE).

UND

10

$ 443.939,39

$ 4.439.393,90

1.24

Adquisicién e instalacion de Poste T1
(mastil) de 3.6m color blanco y/o amarilio
franjas negras

und

$2.742.424 .24

$13.712.121,20

1.25

Adaquisicién y construccién de base en
concreto de3.000psi para poste metalico
de seméforo, incluye: replanteo,
demolicién deacabado de piso existente,
excavacion, base en recebo, suministro e
instalacion de armadura metalica y platina
de anclaje y el cargue, retiro y disposicién
final desobrantes. Dimensién de la base
0.8mx0.8m.

und

$ 2.063.636,36

$ 16.509.090,88

1.26

Construccién de canalizacion en anden
concreto de 3000 PSI con tuberia PVC de
1, 1 2" incluye tuberia

ML

41

$ 166.666,67

$6.833.333,47

1.27

Canalizacion en asfalto o calzada con
instalacién de tuberia PVC de 2 "

ML

53

$318.181,82

$ 16.863.636,46

1.28

Suministro e instalacién de cable 3X16
AWG para interperie

ML

718

$ 12.500,00

$ 8.975.000,00

1.29

Suministro e instalacién de cable 4X16
AWG para interperie

ML

2189

$ 16.666,67

$ 36.483.340,63

1.30

DESMANTELAMIENTO DE POSTE
MENSULA PARA CAMBIO DE ANCLAJE
INCLUYE INSTALACION ELECTRICA E
INSTALACION DE POSTE

und

$212.121,21

$ 636.363,63

1.31

Desmantelamiento de posteria e
instalacion del poste Ménsula T2 para
cambio de tornilleria de la base del poste,
limpieza y pintura de platina de anclaje

und

107

$212.121,21

$22.696.969,47

1.32

Desmantelamiento de posteria e
instalacion del Poste mastil T1 para
cambio de tornilleria de la base del poste,
limpieza y pintura de platina de anclaje

und

77

$ 189.393,94

$ 14.583.333,38

1.33

Suministro e instalacidn de kit de tornillos
para potes tipo mensula o mastil
tornilleria de fijacion a piso de 3/4 x 1 1/2"
grado 8.(incluye tornillo y arandela)

und

184

$44.318,18

$ 8.154.545,12

1.34

Adquisicién e instalacion de un supresor
de picos

und

$280.303,03

SUBTOTAL OBRAS | § 596.388.367,02

$1.962.121,21

ADMINISTRACION (13,90%)

$82.897.983,14

IMPREVISTO (3%)

$ 17.891.651,04

UTILIDAD (5%)

$29.819.418,40

AlU (21,90%)

$ 130.609.052,58

PMT - Plan de manejo transito

$ 26.518.031,00

PMA - Plan de manejo ambiental

$ 2.241.697,00

VALORTOTAL |
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del Contrato sera de Cuarenta y cinco (45) dias, contados a
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($
$755.757.148,00), equivalentes a 530,91 SMLMV para el afo de suscripcion del Contrato 2025 suma
que se discrimina en el Formulario 1 de la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma

es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO

El Contratista renuncia expresa, voluntaria y definitivamente al anticipo que pudiera otorgarse en el
marco del presente contrato, conforme a la comunicacién radicada el 12 de diciembre de 2025,
suscrita por el Representante Legal de ASPRO S.A.S., mediante la cual manifiesta que no requiere
desembolso anticipado de recursos para la ejecucion contractual.

En consecuencia, la Entidad no realizara giro alguno por concepto de anticipo, y el contratista
ejecutara el objeto contratado con sus propios recursos, sin que dicha decision genere para la
Entidad obligacion adicional, modificacién en el valor del contrato, reconocimiento de intereses,
compensaciones o ajustes econdmicos de ningun tipo.

La ejecucion del contrato se desarrollara bajo las condiciones financieras establecidas y el pagose
efectuara Unicamente conforme a lo dispuesto en la clausula de forma de pago, una vez cumplidas
las obligaciones contractuales y previa verificacion y aprobacion por parte de la supervision.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado generado por la entidad:

i
|

Numero certificado ‘Feéha certificado Va|§r certificadé; de

‘ d:isponibilidad presupu‘estall dispohibilidad presupuestal disponibilidad presl%puestal

14/10/2025 $815.992.411,00

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 Versién | 6 |
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CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La forma de pago del contrato sera mediante el sistema de precios unitarios, conforme a-las
cantidades de obra realmente ejecutadas y debidamente aprobadas por la supervision o
interventoria.

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado. EI 10 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato. '

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.
La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podréa ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacién del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables vy
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacion de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

e Informe de obra

e Acta de cantidades de obra

e Memoria de cantidades de obra

e Registro fotografico de la obra, antes durante y después

e Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda

e Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

e Bitacora

e Factura

Paragrafo 1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea

impactado por alteraciones de los ‘desembolsos del municipio de Yopal, en atencion al convenio
N°2083 de 2025.
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Paragrafo 2: El pago final correspondiente al 10%, se efectuara con la aprobacion del supervisor del
municipio, esto incluira la verificacién del cumplimiento del objeto del convenio y la consignacion de
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos
transferidos por el Municipio de Yopal.

Paragrafo 3: El contratista realizara la apertura de una cuenta bancaria de ahorros especifica para
el desarrollo del proyecto. Los rendimientos financieros aportados por el Municipio de Yopal son de
este ultimo, en consecuencia, deben ser consignados de manera mensual, dentro de los primeros
cinco dias habiles de cada mes.

Paragrafo 4: En atencion al convenio N°2083 de 2025, se cancelara el valor de las actas parciales
dentro de los 30 dias siguientes aprobadas por el supervisor.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y

condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en gue el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la gjecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual.
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El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la gjecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién:de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en pobreza
extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de ldentificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y.de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por laley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion,
Documento Tipo.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y cbligaciones
definidas en los Documentos Tipo.

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algln efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de personal local durante la ejecucién
del Contrato.

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde ‘se
desarrolla la obra

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del Contrato.

10.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

11.Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar

1

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Vversion |6 |

IPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Ell T > Centro, Villavicencio - Meta. Teléfoneo: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920
dasosunro.gov.co - direccionejecutiva®asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosunro.eov.co
WWW.ASOSUPYO.EOV.C0 '




L it SR EE LG i e BRI )

_ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO .
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina i 11de 24

VersiénNo. | 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 025 DE 2025

gue se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones

insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de

proteccién personal (EPP).

12.Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relaciéon con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y que le correspondan de acuerdo con su labor.

14.Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de

Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar

sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del

aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a

tres (3) dias habiles.

15.La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en el anexo técnico y tener el afio de experiencia especifica
adicional y/o tener un titulo de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se
asigno puntaje.

16.Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

17.Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el

Sello Ambiental Colombiano, o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales

sostenibles o naturales y libre de cloro elemental (solo si pondero sostenibilidad)

18.El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

19.El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la
obra, establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su
oferta.

20.El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestién Social, para lo cual se podra gestionar espacios
de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

21. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social
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integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente.

22.Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (articulo 50
Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en
cuenta segun la forma de pago.

23.Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del Contrato.

24 Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

25.Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato, conjuntamente
con el/la supervisor/a y/o interventor del mismo, cuando corresponda.

26.Suscribir oportunamente actas de suspension, prorrogas, inicio, modificaciones que haya lugar

27.Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades
realizadas durante la ejecucién del mismo (Cuando aplique).

28.Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con
ocasion del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacion con
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

29.El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe
adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
durante la ejecucion del contrato.

30.Informar al interventor o al supervisor del contrato, segtin corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

31.Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad
social, en proporcion al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla
correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.

32.Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificacién suscrita por el
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar de los
ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que
lo modifique, adicione o complemente.

33.Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantias constituidas con
ocasion de la suscripcion del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o
plazo, suspensiones, y demas modificaciones que afecten su vigencia o monto.

34.Suscribir oportunamente el acta de inicio con el interventor y/o supervisor.

35.El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucion del contrato, quedard exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

e El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.
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s Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

e El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros  proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando
de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a. El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los diez (10) dias contados a partir de su
ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o documentos, y demas detalles que
fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b. La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion
del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este
numeral.

c. Enelevento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas
iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales.
En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera
adquirir durante la ejecucién de! proyecto.

d. En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

2. Entregar para aprobacion de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion de la
administracion.

3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

4. Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el
presente contrato.

5. Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

6. Remitir a la entidad la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para el
desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya
registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios
para la ejecucién de las obras, de no ser asi, realizar las gestiones necesarias para su obtencion.

8. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la oficina de infraestructura de la
entidad para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefios soportes del proyecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seqguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera
instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble o sector sobre el cual se ejecutara el
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proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la
administracion.

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad, a
la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a) municipal, al
contratista de obra, al interventor y al supervisor de la Asociacion.

13. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

14. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en el
tiempo establecido.

15. Analizar antes y durante la ejecucion, las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

16. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

17. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacion
de informes mensuales deberan contener toda la documentacién adicional que a juicio del
interventor y/o supervisor considere necesarios

18. Cumplir con las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

19. Cumplir con las disposiciones legales de caracter laboral vigente y las normas de seguridad
industrial que son de cumplimiento obligatorio

20. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

21. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas documentos
que se requieran durante la ejecucién del proyecto

22. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

23. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor
y/o el supervisor de la Asociacion.

24. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

25. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen ‘las
implicaciones de tales eventos, estos planes deben ser revisados y avalados por la interventoria
previo a su implementacion

26. Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

27. Mantener al frente de los trabajos a ejecutar, con permanencia en obra el Ingeniero residente,
suficientemente facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo v
cumplimiento del contrato, un director de proyecto y demas personal profesional y técnico; de
acuerdo con la propuesta presentada.

28. Requerir autorizacion para cambiar algin profesional aprobado para la gjecucion de las obras y
presentar los documentos del reemplazo conforme a los requisitos del proceso, para su
aprobacion.

29. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién sobre la
noémina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
gue la interventoria haya fijado.
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30. Disponer de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre otros
necesarios para el correcto desarrollo de las obras
31. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, y en general los que sean requeridos para la
verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra
32. Acatar las érdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento
de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.
33. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de
proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.

34. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién del resultado, para que ésta verifique si se
ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la interventoria no
exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

35. Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director de
la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION, con
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto,
sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION y/o
de la municipio donde se desarrolla el contrato.

36. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso.
Suscribir las polizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
profesionales, salud y pensién del personal a emplear en la consolidacion del proyecto.

37. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

38. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

39. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes
legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor y/o
representante del municipio en donde se desarrollan las obras.

40. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

41. El contratista se compromete a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea
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necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos
en este proceso.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acten por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algiin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con el Interventor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Realizar el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del anticipo conforme a los
lineamientos del ministerio de hacienda.

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
poscontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a'lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

El Contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o0 a
terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con
lo sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria,

3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de
él forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.

5. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del
supervisor.

6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de
interventoria y Supervisién de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen-en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS
1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 1 SMMLYV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 0,01%
del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacidén en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan

sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, seglin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:
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Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma gue se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Gnica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 3. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exoneraré al Contratista de continuar con la ejecucién
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Confrato.
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Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcidn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del conirato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacidn integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Opcidn 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausula penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma que
la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia tnica de cumplimiento o, a su eleccion, de
los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye

la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546
del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Pablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:
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| Caracteristica Condicion | .
Cualquiera de las clases permmdas por elarticulo2.2.1.2.3.1 .2 del Decreto 1082 de 2015, a saber
Clase (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo,
(i) garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
beneficiario "ASOSUPROQ” identificada con el NIT 901.445.387-3 v el municipio de Yopal

‘ | Vigencia ‘ | Valor Aseglirado
Cumphm:ento general del contrato y | Hasta la liquidacion del | 10% de! valor del contrato
el pago de las multas y la clausula | contrato
penal pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazodelcontratoytres | Diez(10%) del valor total
sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. del contrato

laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
Amparos, vigencia y contrato

valores asegurados Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios Diez(10%) por ciento del
ejecutadas entregadas a satisfaccion. | contados a partir valor final de las obras
de la fecha de
suscripcion del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccién de las
obras por parte de
la Entidad

e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido porla
Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e  No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio); . la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

o  Nuamero y aio del contrato
Informacién ® ijeto del contrato )
necesaria dentro de | ° Firma del representante legal del contratista
la poliza e  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento’si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablec;mlento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prorroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de Construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha
del Acta de recibo a satisfaccién de la obra. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacidn escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podréa hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica 1 . . Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

"ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3, el municipio de Yopal y el contratista

e  Paralas personas juridicas: |a garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e  No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporat, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Asegurados

Doscientos (200) SMMLV

Valor
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESOQ "ASOSUPROQ” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el municipio de Yopal
Amparos
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| Caracteristica

] — Condicion. = e .
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Namero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la pdliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caréacter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
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subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21.  CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22.  LIQUIDACION

La liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término
previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicidon del acto administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido; la
Entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si
vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma se podra
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n)
derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo y en este evento la liquidacién
unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Yopal —
Casanare y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccién que
a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:
oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

Por el CONTRATISTA en la CALLE 9° No. 14-123 Cel.: 3142322202 y al correo electronico:
aspro.sas@amail.com

MENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

ORON -

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia Doce (12) de diciembre de 2025.

Por la Entidad, Por el Contratista,

lif. 8209004.28642
R/L LUIS ENRIQUE ESCAMILLA SUAREZ
C.C. 9.395.496 de Sogamoso Boyaca

ASOSUPRO
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