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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 016 DE 2028

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultade para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRO", formalizada por medio del Convenio Interadminisirativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura PUblica niimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos vy goza para el desarrolio de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria ndmero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa CONSORCIO VIAL HUMO 25,
identificado con el nimero de Nit. No. 901.985.251-7, representado legalmente por el sefior
CAROLINA GOMEZ BONILLA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.127.389.212 Puerto
Carrefio (en adelante el “Contratista”), identificadc como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las sigulentes
consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion No. AP4-CON-050 del 13 de agosto de 2025 la Entidad abrid
el Procedimiento de Contratacién LP-016 de 2025.

1. Que a través de la Resolucién AP4-CON-064 del 03 de septiembre de 2025, la Entidad
adjudico el contrato al oferente CONSORCIO VIAL HUMO 25, representado legalmente por
el sefior CAROLINA GOMEZ BONILLA, identificado con cedula de ciudadania No.
1.127.389.212 Puerte Carrefo.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente |a “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en &l cual
son utilizados. Otros términos utilizados con maytscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.OBJETO
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CONTRATC DE OBRA PUBLICA No. 016 DE 20258

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA PRIMERA ETAPA Y
OBRAS DE ARTE VIA SANTA HERCILIA - EL HUMO - MORICHAL - LA SELVA - LOS PATOS
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con. las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién LP-016-2025 los
cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica vy administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo

sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
ESPECIFICACIONES | T UNIDAD 0 ; : :
| e R L NETR | valoRToral
| MEDIDA | - N , ,
Tala de arbol 0.10 m > @ < ‘

EB A PARTICUL
025 m; incluye apeo,

1,1 Part 01 desramado, troceo, pelado, und 122,00 $ 96.969,01 $ 11.832.659,22
repique, apilado y disposicién
final 2 km

Tala de arbol 0.25 m > @ <
050 m; incluye apeo,
1.2 Part 02 desramado, troceo, pelado, und 109,00 $212.423,03 $ 23.154.208,37
repique, apilade vy disposicién
final 2 km

Tala de arbol @ > 0.50 m;
incluye apeo, desramado,
1.3 Part 03 |troceo, pelado, repique, und 2,00 $ 396.916,63 $ 793.833,26
apilade en troncos vy
disposicion final 2 km

DESCRIPCION

PRELIMINARES

14 | ART as Deemonte y limpiezaenzona | | 60 690,00 $4.18979 |  $254.278.356,10
15 | apnai, Sotaderos Bulmean 20| m3 | 73586563 $5.173,11|  $380.671.731,52
16 | araeess Remocion de cercas de| 9.567,00 $2.351,56 |  $22.544.405,72
1| A Sf;c:os?: Jlambre de plas| 9.587,00 $22.396,56 |  $214.715.820,72

SUBTOTAL PRELIMINARES $ 907.991.013,91

EXPLANACION &
Excavacién sin clasificar de la

INVIAS

21 | arran ey claie m3 | 58.869.30 |  $23.926,63 | $1.408.543.95046
INVIAS Conformacion de la calzada
22 | RS Conform: m2 | 60.690,00 $3.556,24 |  $215.628.205,60
INVIAS
23 | apns Afirmado m3 | 39.938,10 |  $324.658,27 | § 12.966.234.453,09
24 | RS Geotextil Tipo Tejido TR4000 | m2 | 74.868,00 $12.007,26 |  $898.959.541,68
SUBTOTAL EXPLANACION | § 15.485.566.159,63
3 . TBASES Y SUBBASES . ;
31 | AR Base Granular Clase B 969000 |  $358.56822 | $3.474.526.051,80

SUBTOTAL BASES Y SUBBASES | § 3.474.526.051,80

4 PAVIMENTO ASFALTICO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 016 DE 2028

INVIAS

Mezcla Densa en Caliente

4,1 ART 45022 MDC-19 m3 3.264,00 $1.228.913,95 | $4.011.175.132,80
INVIAS Riego de imprimacion con
42 | ARTA42022 emulsion asfalica CRL-57 m2 | 4080000 $467053 | $190.857.624,00
SUBTOTAL PAVIMENTO ASFALTICO | '$ 4.201.732.756,80
51 | arraes Demolicion de estructuras m3 40,72 $150.611,56 $6.132.902,72
INVIAS Excavaciones varias  sin
5,2 ART.600-22 clasificar m3 1.986,86 $43.455,63 $ 86.340.253,02
INVIAS Rellenos para estructuras con
53 ART.661-22 material granular tipo SBG-38 m3 156,09 $291.126,59 $46.024.518,79
INVIAS Concreto para solado
>4 | _ART630-22 resistencia 2000 PS! m3 908 $772.939.28 ¥ 7.018.288,21
55 | arToms Acero de Refuerzo Grado 60 kg 10.663,57 $7.40272|  $78.939.422,91
INVIAS Tuberia de concreto
5,6 ART 661-22 reforzadoe, clase i de 900 mm m 121,00 $410.579,89 $49.680.166,69
) de didmetro interior
INVIAS Concreto Clcldpeo resistencia
57 ART 63022 3000 PSI m3 84,70 §771.621,79 $ 66.356.,365,61
INVIAS Concreto  resistencia 3000
58 ART.630.22 ho m3 105,22 $998.522,93 $ 105.064.582,69
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 444.556.500,64
3 _SENALIZACION L , . .
Sefial vertical de transito tipo
Preventivas (SP),
INVIAS reglamentarias (SR) e a
81 | ART.710-22 Informetivas (SI) dimensiones | " 42,00 $871.133.26 | $36.567.596,92
76 x 75 :om con lémina
retrorreflectiva
Proteccién de taludes con
producto  enrollado  para 2
6,2 control de erosién de tipo m 16.369,53 $ §0.230,68 $822.252.623,18
TMR
INVIAS Linea de demarcacion con
6,3 ART.700-22 pintura en fio m 15.080,00 $7.028,49 $ 105.989.629,20
Sefial vertical de transito tipo
INVIAS Preventivas (SP)
6.4 ART.730-22 dimensiones  75x60em  en und 35,00 $791.948,52 $27.718.128,20
lémina galvanizada reflectivo
6.5 ARI'IF“%;:?ZZ Tacha Reflectiva tipo und 850,00 $11.409.48 $9.698,058,00
SUBTOTAL SENALIZACION | -$1.002.246.035,50
VALOR TOTAL.COSTO DIRECTO OBRAS | $ 25.520.618.518,48
Administracién - 15,00% $3.828.092.777.77
Imprevistos 2,00% $510412.370.37
Utilidad . 5,00% $ 1.276.030.925,92
SUBTOTAL AlU 22,00% $5.614.536.074,08
SUBTOTAL OBRA | § 31.135.154.592,54
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA $ 62.831.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT $ 144.205.120,00
TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES $ 102.085.458,00
COMPENSACION AMBIENTAL (0.88 ha) $22.880,000,00
CARACTERIZACION VIAL _ $7.565.493,00
VALOR TOTAL OBRA | § 81.474.721.663,54
[VALGR TOTAL AJUSTADO AL PESO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE
PAVIMENTO DE LA PRIMERA ETAPA Y OBRAS DE ARTE ViA SANTA $ 31.474.721.664 00
HERCILIA - EL HUMO - MORICHAL - LA SELVA - LOS PATOS DEL e )
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE
| codigo | CCE-EICP-IDI-05 | Version | 6 |

juridica@asosupro.gov.co -

direcclane

ro, Villay
tecurivas




) _ ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO )
... LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)
Codigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 5de 21
Versién No. | 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 016 DE 2025

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato seré de Doce (12) meses, contados a partir de acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($31.474.721.664,00), equivalentes a 22.110,80 SMLMV para el afio de suscripcién
del Contrato 2025 suma que se discrimina en el Formulario 1 de la propuesta que hace parte integral
del presente contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una
vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estard sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anuai Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituird un patrimonio
autonomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacidn,
el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ning(in pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacidn expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato Y que estén de
acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién
fiduciaria es asumido directamente por el Coniratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacién previa del interventor.
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indigue. Copia de la consighacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nimero, afic del contrato v el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténome se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignaré el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos v el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentard una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

° El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de
la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

» Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

» Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

° La Entidad remitird a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuard como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del
contrato.

> En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado.

* La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestidn sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendrad como minimo la siguiente
informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los
giros vy/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo
correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 016 DE 2028

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta
el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacion del contrato no
podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetarda a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado generado por la entidad:

' Numero cerfificado

| disponibilidad presupuestal  disponibilid;

4/08/2025 $ 31.475.631.799,00

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
La forma de pago del presente proceso se realizaré por precios unitarios de la siguiente manera:

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el itimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacion del contrato.

El interventor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean comprobables vy
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar gque seencuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no haré el
respectivo pago final al contrato.

T
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 016 DE 2025

Para la realizacién de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

Informe de obra

Acta de cantidades de obra

Memoria de cantidades de obra

Registro fotografico de la obra, antes durante y después

Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda
Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

Bitacora

Factura

Amortizacién de los gastos de Administracion

® ® © © e

e @ e

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje na
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de-que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se gjecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
personal requerido para la ejecucién del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%]) sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o alguncs de los siguientes sujetos de especial proteccién
constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre ofros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.
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El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucidon del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan alos grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentard la documentacion respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién deberé probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza
extrema se constataré en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo 'modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algtin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones)

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos

acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,

- ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aqueilas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones

© o~
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insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de

proteccion personal (EPP).

13. Informar periodicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se frata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecio del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualguiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) dias hébiles siguientes
a la suscripcion del contrato.

17. El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

18. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las siguientes
actividades:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

o Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestién Social, para lo cual se podra gestionar espacios
de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en diche plan.

e Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos
de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestion
adecuada de residuos posconsumo

e Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra,
fuentes de energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles
solares, iluminacién LED, entre otras, garantizando la adecuada utilizacién y disposicién de
los recursos empleados.

e Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estdndares ambientales
y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o
con criterios de sostenibilidad en sus procesos.

19. El contratista declara y acepta que el disefio eniregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
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contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.
Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

2. Entregar para aprobacion de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacién de la
administracion.

3. Cumplir con el objeto del contrate de conformidad con la oferta presentada.

4. Entregar ala ENTIDAD en un plazo no mayor a cinco (5) dias hébiles las garantias que amparan
el presente contrato.

5. Suscribir con el Interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

6. Remitir a la ENTIDAD la totalidad de la documentacién técnica y financiera suscrita para el
desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, queincluya
registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos v licencias necesarios
para la ejecucion de las obras, de no ser asi.

8. Realizar comités de obra con participacién de la interventoria y la direccion de infraestructura
para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse constancia
mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefies soportes del proyecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacién de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera
instalada al momento del inicic de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutaré el prayecto
y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la administracidn.

12. Previo al inicio de {a obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la comunidad, a
la cual invitara a las veedurias ciudadanas del drea de infliencia, al Personero(a) muricipal, al
contratista de obra, al interventor y a los supervisores.

13. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

14. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en el
tiempo establecido.

15. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccién.

16. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas documentos
que se requieran durante la ejecucion del proyecto.

17. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la NSR-1 O
y demas normas vigentes.

18. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor
y/o el supervisor de la Entidad

19. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.
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Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para ef desarrollo de los trabajos.

Permanecer personalmente al frente de los trabajos v a mantener al frente de los mismos por
cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para representarlo
en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de
acuerdo con la propuesta del contratista.

Requerir autorizacion para cambiar algln profesional de los incluidos en la propuesta y presentar
los documentos del reemplazo para su aprobacién.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién sobre la
nomina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
que la interventoria haya fijado.

Acatar las drdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
gjecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento
de dichas ordenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitécora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrolio de la obra, asi como tas cbservaciches o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de
proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la interventoria no exonerard de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Celebrar reuniones con participacién del director de 12 obra, residente de la obra, el director de
la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION, con
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacicnados con el proyecto,
sin perjuicio de que participen ofros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.

El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso.
Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
profesionales, salud y pension del personal a emplear en la consolidacion del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucién de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacién de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros gue se hayan producido como consecuencia de la
realizacién de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes
legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor de la
Entidad.
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32. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad vy manejo
ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicioy
ejecucién de los trabajos.

33. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso que sea necesario
de acuerdo a la programacién, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en este
proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una cuadrilla minima tipo 4, la cual obedece
a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos exigidos en
el personal minimo requerido.

34. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por la ENTIDAD, una vez finalizadas
las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derechao a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Fijar un cronograma con el contratista para la ejecucién del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna durante el
desarrollo del contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactedos en la Clausula
8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los darfios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subconiratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafic o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de carécter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
contrato.
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CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 1 SMMLV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacién de mujeres durante la ejecucién del
contrato, de conformidad con la misma obligacidn indicada, causara multas equivalentes al 0,01%
del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién y sujetos de especial proteccién
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a pariir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5% del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segln corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronegrama de obra se causara una multa equivalente al .0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones més gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.
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4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancién se aplicaré en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% de! valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9, Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para ef cumplimiento de sus obligaciones vy, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantfa tnica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 3. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exoneraré al Contratista de continuar con la gjecucién
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diaric o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de muita, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena 'y la indemnizacién de perjuicios.

Cpciédn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Coniratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
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descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se haréd efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccién de la clausula penal no exoneraré al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyende las que dieron lugar a la imposicion de‘'la pena.

Opcién 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contrato 0 en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausula penal
pecuniaria al Contratista hasta por unvalor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma que
la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccién, de
los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye
la indemnizacién de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cadigo del Comercio y 1546
del Cddigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguird las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de petjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cléusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Confratacién de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Coniratista deberd presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requeriré la aprebacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

i iConieRn. L L : - T ;
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:

Clase (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.

Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO"

beneficiario identificada con el NIT 901.445.387-3 v departamento de Casanare.

deneral

Amparos Cumplimiento del | Hasta la " liquidacion del

vigencia y valores Ccntfato y el pago de !'as‘multas y | Contrato y cuatro (04)

asegurados la clausula penal pecuniaria que se | meses mas.
le impongan
Buen manejoy correctainversién | Hasta la liquidacion del | 100% de! valor del anticipo
del anticipo (Fiducia) conirato es decir el plazo
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del contrato™y cuatro (04)

meses mas.
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres (3) | 5% del valor del contrato
sociales legales e | afios mas.

indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Esta garantia  debe estar | Para lo cual el contratista
ejecutadas entregadas a | vigente por un término no | deberd prestar pdliza
satisfaccion inferior a cinco (5) afios | expedida por una
contados a partirde lafecha | comparila aseguradora en
en la cual la Entidad Estatal | un porcentaje equivalente
recibe a satisfaccion la | al 20% del valor del
obra. conirato

e  Para las personas juridicas: la garantia deberé tomarse con el nombre o razén social y tipo
sacietario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Cémara de Comercio respectiva, y no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno delos integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion o  Objeto del contrato
necesaria dentro o  Firma del representante legal del contratista
de la pdliza o

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a ‘asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Coniratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prdrroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a gue haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODC DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato ¢ si la obra Amenaza Ruinha en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del emplec de materiales, equipo de Construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las ‘obligaciones ‘inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha
del Acta de recibo a satisfaccién de la obra. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacidn escrita que le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a tercercs como consecuencia de las obras defectuosas
durante el pericdo de garantia.

Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia delas obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

|| Condicioh ‘
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPROQ" identificada con el NIT 901.445.387-3 y departamento de Casanare,

e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no serque en ¢l referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e Nose aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o conisorcio, se debe incluir
razén social, NiT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo
cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de 1a misma.

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil{(10.000) SMMLYV,

Asegurados

Valor caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta y cinco mit (75.000) SMMLV (Afticulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL

Beneficiarios PROGRESO *ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3, departamento de Casanare y
contratista.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del cantratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Nuamero y afio del contrato

informacién e Objeto del contrato
reog?arla dentro de e  Firma del representante legal del contratista
@ poliza e Encaso deno usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980,420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
términc establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlieven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serén admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del segurc de responsabifidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera ‘de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho persconal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) vy a la Caja de
Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa dela Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevaré al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demés obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y cbligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liguidacién del contrato sera de Cuatro (4) meses calendario siguientes
al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato, de no llegarse a acuerdo ASOSUPRO podra
dentro de los dos (2) meses siguientes a la expiracién del términe anterior. Pero en todo caso de no
hacerse la liquidacion dentro de esos términas, las partes podran adelantar la liquidaciéon bilateral o
unilateral dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento del término a que se refieres losincisos
anteriores; en los términos previstos en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y normas que regulan
la materia.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del .caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacidon del Contrato durante el termino
establecido en el parrafo anterior, previa notificacién o convocatoria que - haga la entidad parala
liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad
procedera a su liquidacion por medio de resolucion motivada susceptible del recurse de reposicion.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista
deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
la liguidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién
bilateral, o cuando se trate de cuestiones gque no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral v con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacién de las garantias, v el ‘Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarroliar en Santa Hercilia - El Humo
- Morichal - La Selva - Los Patos del municipio de San Luis de Palenque v el domicilio contractual es
el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito v se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccidn
gue a continuacidn se indica:

Por |a ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:
oficinadecontratacion@asosupro. gov.co

[ ‘codigo | CCE-EICP-IDI-0 | “version |6 |

S R R
ARAEL PROGRESD

ol
QUiols) - e

ASOCIA EPARTAMENTAL DE
A3 B AT - E5 Barro ro Villavicencio - i U (BOE) ¢
isa@asosupro.gov.ce - dirscclonelecutiva@asosuprogov.ce - ofidinndeconirataclon®oasosunrosov.co

PWW.aSOsURFGEDVCS




“cédigo CCE-EICP-IDI-05 I Pagina | 21 de 21

i _ANEXO 5 ~- MINUTA DEL CONTRATO .
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Version No. | 6

' —:, - \ = 27,
R/LAS ’)“‘

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 016 DE 2028

Por el CONTRATISTA en la KM 8 VIA SIRIVANA CONJ CASA VIEJA MZ CA 4 Cel.: (608) 6334412
y al correo electrénico: consorciovisliiumezs@theos com.co

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en conseclencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.
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En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia ocho (08) de septiembre de 2025.

Por la Entidad, Por el Contratista,
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Nit. 901.985.251-7
R/L CAROLINA GOMEZ BONILLA
C.C. 1.127.389.212 Puerto Carrefio
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