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ANEXO 3 — GLOSARIO
Para efectos de interpretacion del pliego de condiciones:

1. GLOSARIO GENERAL-

1.1 Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccidn Tercera, Subseccién C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual.

1.3 Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afo.

1.4 Activo Total: Activos, bienes, derechos y ofros recursos controlados econémicamente por
la persona juridica o natural, resultanties de sucesos pasados de los que se esperaobtener
beneficios o rendimientos econémicos en el futuro.

1.5 Administracién Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracion los honorarios que se pactan
por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del confrato y la
financiaciébn de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

1.6 Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican quién
puede proveer su bien o servicio, como se desarrolla ese negocio, su cadena de produccion
y distribucién, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

1.7 Analisis de Precios Unitarios (A.P.U): es un modelo matematico que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situacion relacionada con una actividad sometida & estudio,
definiendo dicho valor con el anélisis de cada uno de los insumos, su base de calculo es la
unidad de medida correspondiente’.
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1.8 Anexo: Documento o conjunto de documenios gue la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto sblo se integran al patrimonioc del Contratista
en la medida que se cause su amortizacién mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unico grupo social y econdmico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracion y ejecucion de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
sélo al objeto previsto en ella.

1.11 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de Ia firma de un servidor publico en ejercicio de
sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizacion de
los Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,
por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accién de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccidon de directivas ¢ representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de engjenar y
ordenar la enajenacion o gravamen de la accion.

Conforman un mismo beneficiario real los cdényuges o compafieros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y Gnico civil,
salvo que se demuestre que actlian con intereses econémicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.13 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, porlas cuales
circulan buses con rutas prestablecidas.

1.14 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcién de su profundidad se clasifican en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores 0 ambas.
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1.15 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razén de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliguen para soportar
adecuadamente la ejecucion del contrato.

1.16 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacién interna. Son aguelios contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

1.17 Capacidad residual o K de contratacién: es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna
y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que esta en proceso de
seleccion?.

1.18 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.

1.19 Cédigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los
diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre ofros que sean
considerados como una integracion de la infraestructura de transporte desde el aspecto
maritimo o fluvial.

1.20 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con gue debe adoptarlas
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.21 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacidén, celebraciéon y ejecuciéon de un contrato,
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.22 Consultoria: Trabajo intelectual que realizan personas naturales directamente o a través de
personas juridicas, referido a las actividades necesarias para la ejecuciéon de proyectos de
inversion en infraestructura en sus diferentes fases de maduracion, preparacion, ejecucion y
operacion. El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o factibilidad, disefios
de detalle o disefios definitivos, interventorias, gerencia de proyectos y las demas indicadas
en el numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993.

1.23 Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
o0 extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar gue en él se establecen.

2 Glosario Técnico, IDU
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1.24 Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas

1.25

1.26

1.27

1.28

1.28

1.30

1.31

1.32

naturales o juridicas, con el fin de lievar el confrol, seguimiento, y apoyo técnico especializado
de la ejecucidn de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucién y
cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el
respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segin el caso, el seguimiento
administrativo, contable, financiero y/o juridico.

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construccion,
mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucion y pago.

Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econdémicos y otros requisitos que representen buenas practicas contractuales de caracter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Coniratacion de la
Administracion Publica.

EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato
que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicion y construccion.
El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de
equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la
responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como contrato de
construccion “llave en mano”.

Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/fempresas que reflejan la
situacién econémica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o periodo
determinado. Un juego completc de estados financieros comprende: (a) un estado de
situacién financiera al final del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo; (c) un
estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del
periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas y
otra informacion explicativa; y (f) un estado de situacion financiera al principio del primer
periodo comparativo, cuando una Entidad apligue una politica contable retroactivamente o
realice una reexpresiéon retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando
reclasifique partidas en sus estados financieros.

Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, economica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiguen o complementen.

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacion especifica
relacionada con la oferta econémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

Garantia: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones
0 sanciones derivadas del incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases
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de garantias son: (i) contratos de seguro, (i) fiducia mercantil de garantia o (iii) garantias
bancarias.

1.33 Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual gue surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo solo
puede cubrirse mediante pélizas de seguro.

1.34 informacién Piblica Reservada: Informacion que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafic a intereses
publicos teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados
en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.

1.35 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracidn de las diferentes zonas del
pais y que propende por el crecimiento, competitividad v mejora de la calidad de la vida de
los ciudadanos?.

Son las obras realizadas en:

- Vias primarias y secundarias

- Vias terciarias

- Infraestructuras maritimas y fluviales

- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencion a emergencias diferentes a
contratacién directa

- Infraestructura férrea

- Infraestructura vial urbana

- Puentes

- Infraestructura Aeroportuaria

1.36 Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

1.37 Legalizacién: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais que hace parte de la Convencién de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, literal f del articulo 5 gue reglamenta las actuaciones consulares en
calidad de notario.
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1.38 Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o econémicas que debe

1.39

1.40

1.41

1.42

143

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes voltimenes de datos en
un espacio fisico reducido.

Pago Anticipado: Extincion anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del Contrato.

Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacién y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020.

Porcentaje de AlU: Porcentsje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracion (A), que comprende los gastos de direccion de obra, gastos administrativos
de oficina, etc.; los imprevistos (I}, que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como tnica remuneracién por
el cumplimiento del objeto contratado.

Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del contrato el correspondiente al resultadc de multiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o Uniones Temporales.

Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad en forma periddica rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestion.
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1.50 Seleccion Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcién administrativa.

Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta econdémica.

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econdmica.

Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Coniratista
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.

Sucursal: Establecimiento de comercio abierio por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

Trato Nacional: Principio segln el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos 0 mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada
uno de sus integrantes.

Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.

2. GLOSARIO ESPEGIFICO TECNICO

La entidad podra acudir al Glosario Técnico de otros documentos Tipo vigentes, en el evento en que
las definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.

21

Accesibilidad: Condicion que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién en general y el uso en forma
confiable, eficiente y auténoma de los servicios instalados en esos ambientes.
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2.2 Actividades y Obras de Proteccion: Labores mecanicas de proteccion y mitigacion,

2.3

24

permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios publicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacion y las comunicaciones y de la
industria del petréleo.

Actualizacién Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexién con la superestructura para que al realizar el anélisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacion y cumplimiento con lo establecido en la seccidn
A. 3.5 Cargas por Sismo del Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo - Resistente. Los procesos
constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotécnico
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestruciura y la subestructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales.

Administracion vial: Son contratos consistentes en la administracién en forma permanente
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y adminisirativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros
civiles y/o de transportes y vias, quienes realizan labores de direccién del mantenimiento
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacién y diagnéstico continuos del estado de las vias,
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reduccién en los costos de
mantenimiento y conservacion de éstas.

2.5 Administracion del espacio publico: Se entiende por administracion del espacio publico,

la realizacion de las funciones publicas tendientes a garantizar la construccion,
mantenimiento y preservacion del espacio publico de la ciudad, como derecho colectivo.

2.6 Aerédromo: Es el area definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la

Cadigo

llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Dentro del aerédromo se cuenta con el area del aerédromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas areas se refieren a:

a. Lado Aire: Esta compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacién de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esté sujeto a restriccion y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Esta compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico
en general sin restricciéon en su ingreso.
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2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacién otorgada por el explotador del
aeropuerto que habilite su ingreso.

2.7 Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradacién
especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del transito. Debe poseer Ia
cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las
particulas.

2.8 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitectonicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya funcion principal es la conexién
peatonal de los elementos simbdlicos y representativos de la estructura urbana.

2.9 Ampliacién de Via: Entiéndase por ampliacién de vias aquellas obras que se realizan en
vias construidas y que contemplan la construccion de nuevos carriles.

2.10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el fransito de peatones y vehiculos.

2.11 Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclo usuarios.

2.12 Aparato cambiavia (vias férreas): Dispositivo formado por la combinacién de desvios y
travesias que permiten la conexién y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13 Apartadero (vias férreas): Parte de via doble en un sistema de via Gnica, destinada al cruce
o estacionamiento de circulaciones.

2.14 Atencién de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a reparar,
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos
de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

2.15 Autopista.:Via especialmente disefiada para altas velocidades de operacion con los
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control
tfotal de accesos.

2.16 Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machacada de facil drenaje que se tiende
sobre la explanacion de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes:
material de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la via del tren.

2.17 Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y criterios representan la
identidad nacional, declarados mediante actc administrativo por la entidad competente,
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quedando sometidos al régimen especial de proteccion definido en la ley; estos pueden ser
de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio argueolégico se consideran bienes de interés cultural de la nacién
de conformidad con [o estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008.
Los Bienes de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal,
departamental o nacional. Esta categoria esta conformada por las Subcategorias o Grupos:
Arquitectdnico, Urbanistico, Paisajistico y Arqueoclégico. Hace parte del Subsistema de
Patrimonio Cultural Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en particular, o sobre
una determinada coleccion o conjunto caso en el cual la declaratoria contendra las medidas
pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor
significativo para la cultura, la historia o la identidad de una comunidad o una nacién. Estos
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueolégicos, edificios historicos, obras-de arte;
tradiciones culturales y otros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segun el articulo 72, de la constitucion politica: “El patrimonio cultural de la Nacién esta bajo
la proteccion del Estado. El patrimonio arqueclégico y otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la Nacién y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles (...)"

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio cultural de la
nacion esta integrado por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la cultura que son expresion de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indigenas, negras y creoles, la tradicién, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés historico, artistico, cientifico, estético
o simbdlico en ambitos como el plastico, arquitectdnico, urbano, arqueolégico, linglistico,
sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliografico,
museoldgico o0 antropoldgico”.

Box Coulvert: Estructura hidraulica que se utiliza como pasos transversales subterraneos
de conduccion de aguas, pasos peatonales o vehiculares. Este trabajo incluye la instalacion
del elemento estructural y sus respectivas juntas.

Calzada: Zona de la via destinada a la circulacién de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre ios bordes internos de
las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendré en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacion, o uno o varios
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carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de fransito y la
clasificacién funcional de la misma.

Nota 1: En el evento en que el proponente aporte contratos donde se hayan intervenido vias
con mas de una calzada, para los efectos de la acreditacion de experiencia, debera indicar
la longitud y el nimero de calzadas intervenidas.

Nota 2: Para efectos de acreditacion de las longitudes requeridas (longitud de la via
intervenida en proyectos de construccion), para efectos de acreditacién de la Experiencia
Especifica, si se certifican vias con mas de dos (2) carriles, se tomara como longitud
equivalente, la sumatoria de longitudes de cada par de carriles efectivamente construida, es
decir, transformandola a calzada sencilla.

2.21 Calle de rodaje de Aerddromo: Via definida en un aerédromo terrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entfre una y otra parte del
aerédromo*, incluyendo:

Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de
estacionamiento de aeronaves solamente.

Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a través de la
plataforma.

Calle de salida rapida.Calle de rodaje que se une a una pista en un angulo agudo y esta
proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores
que las que se logran en otras calles de rodaje de salida v logrando asi que la pista esté
ocupada el minimo tiempo posible.

2.22 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcién de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local.

2.23 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren
a aquellas calzadas con una capa de rodadura elaborada con lajas o piedras
preferencialmente de tamafio uniforme, cuyc material es recolectado a las orillas de un rio,
quebrada o una caniera cercana a su construccion.

2.24 Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a flujo
libre, cuya seccion transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para
_conducir las aguas hasta su entrega final.

2.25 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionada con mar (maritimo) o rio (fluvial),
que se utiliza para el transporte y la navegacion.

2.26 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacion de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad
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y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, unc o varios sentidos
de circulacién, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacién funcional de la misma.

Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, transversales y-Accesos
a capitales de departamento que cumplen la funcién basica de integracion de las principales
zonas de produccién y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de
carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias ¢ secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante algunc de los documentos validos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 0 que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las cabeceras
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan ¢on una
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracién de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracién de la experiencia, donde se indique
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3)
0 mas carriles vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Nota 1: Seran vias de tercer orden y de carécter nacional aquellas cuya funcion es permitir
la comunicacion entre dos o mas veredas de un municipio o con una via de segundo orden,
su volumen de transito sea inferior a 150 vehiculos por dia, cuando las mismas estén
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construidas en calzada sencilla con ancho menor ¢ igual a seis metros v la poblacién servida
en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demas especificaciones
geométricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Disefio Geométrico
de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.

Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacion segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Cerramiento: Se refiere a la accidn o proceso de cerrar o rodear un area con aigun tipo de
barrera fisica, de manera permanente o transitoria, que podra construirse en materiales
como muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacion de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.

Ciclovia: Via o secciéon de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos y peatones.

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los carriles
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a
parqueo, transbordos y mantenimiento.

Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resulfante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland,
agua, agregados petreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

Conservacion: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio publico asociado a la infraestructura de tranisporte y/o edificacion no residencial
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya
sea que se cumpla en el periodo de vida Util o 2 ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, periddico, preventivo, correctivo, rehabilitacion o reconstruccion.

Construccién: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento ¢ armado de
algun tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender el conjunto o actividades,
tales como: estudios y disefios, desmonte y limpieza, explanacion, obras de drenaje,
afirmado, subbase, base y capa de rodadura, tratamientos superficiales o riegos,
sefalizacion vertical u horizontal, entre ofras.

CEHCPIE3

s A
TACION SUPRADE :

s/l -3 C,

direccioneleculiva @ asosupro.Oov.on ~




GOBIERNO DE COLOMEBIA

I

ANEXO 3 -~ GLOSARIO ] |
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4) |

Cédigo CCE-EICP-IDI-03 Pagina 1 de 28
Versién No. 6
241 Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las aguas

2.42

2.43

2.44
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superficiales. Puede ser revestidas ¢ no, construidas paralelamente a las bermas,
destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geometria puede
variar segun las condiciones de la via y del &rea que drenan.

Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie
terrestre, conformado por elementos fisicos-bidticos y masas o volimenes de agua,
contenidas o en movimiento.

Demolicion: Autorizacion para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y deberd concederse de manera simulidnea con
cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovacion urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecucion
de obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.

Tratéandose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano declarado bien
de interés cultural, esta modalidad se debera otorgar con la modalidad de cerramiento. Las
demas modalidades de licencia de construccién solo se podran expedir cuando se aporte
el anteproyecto de intervencién aprobado por la autoridad competente.

Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos o mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicion de
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

Desvio (o cambio de agujas, en vias férreas). Aparato de via que permite el
desdoblamiento de los rieles de una via mediante el desplazamiento de unas piezas
moviles llamadas agujas y que asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios
divergentes. Comprende: las agujas y las contra agujas.

(i) Bifurcacion de una linea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado.

(i) Aparato de via que permite materializar la bifurcacién de una via en dos o
mas, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto;
consta de cambio, rieles de unién y cruzamiento simple. Parte II: Definicién
de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 90

(i) Aparato de via que permite encauzar el trafico en un sentido determinado.
Consta de: cambio, cruzamiento “agudo” y vias (rieles) intermedias
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naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, economicas o ambientales, generando una alteracién intensa, grave vy
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del
Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitacidn y reconstruccion.

Draga de Corte de Succién (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacion o artefacto
naval que draga mediante la accién de una cabeza de corte que rompe ¢ disgrega el suelo
o lecho que succiona los sedimentos ¢ el suelo mediante la accion de una bomba y lo
transporta a la zona de disposicion por tuberia.

Draga de Arrastre de Succion con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacion autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de solidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succion.

Draga Mecanica: Embarcacién o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacion y extraccidn del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacion, que se utiliza para excavar
material debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succién
de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a través de una bomba de
dragado.

Dragado Hidraulico: Accién de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino
o fluvial. Procedimiento mecanico mediante el cual se retira mateérial del fondo o dela
bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en
un sitio donde presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio de origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accién de remover sedimentos o roca bajo agua de un
lecho marino o fluvial.

Drenaje (infraestructura aeroportuaria): Obras proyectadas para conducir y evacuar el
exceso de agua superficial proveniente de la carretera o infragstructura aeroportuaria lado
aire (pista, calle de rodaje, plataforma o franja de seguridad).

Durmiente (en vias férreas): Elemento de apoyc de madera, concreto o metal colocado
transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el punto
de union entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento de los
rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente.
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Edificio Comercial: Edificacion cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacion de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un anico
establecimiento con un dnico fitular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerias comerciales, efc.

También se consideran de usc comercial aguellos edificios en los que se prestan
directamente al pulblico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicidn estan las lavanderias, los saiones de peluqueria,
etc.

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades publicas, se exceptian las siguientes: Comando de Atencion Inmediata (CAl);
bodegas, estaciones de ftransporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.

Edificio Institucional: infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacion, salud, cultura, etc.) principalmente para €l beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, carceles, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal.

Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas o
piedras para conformar una proteccion contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
digues, espolones recubrimiento de orillas.

Equipamiento Vial: es el conjunto de servicios, instalaciones fisicas y obras de ingenieria
necesarias para el correcto funcionamiento de una via y sus anexidades, en los diferentes
sistemas de transporte.

Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardc contra marejaday
las corrientes.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitectonicos vy
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos ¢ afectacion a la
satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:
CEHECIIR
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a. Los bienes de uso publico, es decir, aguellos inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacion del sistema de espacio publico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
0 la norma que la reemplace, complemente o modifique.

Espacio Piblico Ascciado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos

artificiales o construidos?
, tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y sefializacion, carcamos y ductos, tineles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

o Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tineles y viaductos. Las actividades de
puentes, tuneles y viaductos, siempre que, en ellas, estén asociadas obras de
espacio publico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

Espesor del pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento
hasta el limite inferior de la capa mas baja del mismo. El espesor de cada capa es la
distancia perpendicular desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de la
misma.

Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccidn del conjunto de obras de contencion,
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de
proteccién requeridas para garantizar la estabilidad del terreno natural o modificado
artificialmente mediante excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para
prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.
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Estacién Férrea: Edificio disefiado para la liegada y salida de trenes, que permite y regula
el acceso de pasajeros y mercancias.

Estribo: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al
material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al
puente.

Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones®

Estructura Hidrulica: Es una construccién disefiada para gestionar, regular, controlar o
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples o muy complejas, y su
disefo depende de su propdsito especifico.

Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de
origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en
cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o
de defensa y pueden tener una variedad de propdsitos, que incluyen la proteccién contra
inundaciones, la navegacién, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulacién de caudales, la mejora de la calidad del
agua, entre ofros.

Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales,
gue se disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una via
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploracién y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transite le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura del pavimento.

Explanacién. Conjunto de las excavaciones v reliencs que requiere la construccion de una
via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

Franja de Circuiacién Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacion peatonal,
destinada exclusivamente al trénsito de las personas.

Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende la pista y la
zona de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves
que se salgan de la pista; v b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las
operaciones de despegue o aterrizaje’.

Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a
una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en casc de que
accidentalmente se salga de ésta.
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Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lamina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.

Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracién, gestién y planeacion operativa y
técnica, responsables de la direccidn, coordinacién y control de las actividades rutinarias y
periddicas y demas acciones en favor de la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras. De acuerdo con las caracteristicas de las carreteras v las necesidades, se
determind en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutaran estas
actividades, dando énfasis a: la conservacién, el inventario fisico y estado de vias, la
recoleccion de informacion para la base de datos de los sistemas de administracién vial, la
atencidén de emergencias, la ejecucion de algunos estudios y el inventario de accidentes,
entre otras.

Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacic publico vial, la
descontaminacion visual, eliminacién de basureros, atencion de usuarios y evaluaciones
estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de transito y perfiles de
vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionaies, ademas de las actividades enunciadas
llevan a cabo el seguimiento a los contratos gue se han realizado en cada una de las vias,
con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso de que lo amerite,
solicitar la aplicacion de las pélizas que los amparan.

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacién entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades prediales de [a urbanizacion.

Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demas vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estruciurantes del Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial, Esquema de
Ordenamiento Territorial y demas normas de ordenamiento territorial, que soportan los
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacion entre la malla vial arterial ¢ principal y Ia red vial local.

Intercambiador Vial / Interseccion Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

Instrumentacion: Es el conjunto de sensores y sistemas de adquisicién de datos que
recogen los parametros estructurales, fisicos objeto de control vy analisis (equipo de
medida).

Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsién
asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su funcion principal es sellar pequefias grietas,
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mejorar la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra
el desgaste y la accion del agua.

Nota: Para procesos de seleccion, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos
asfalticos y/o de concreto hidraulico, estos tratamientos supertficiales no seran tenidos en
cuenta para validar experiencia, toda vez gue no son pavimentos asfalticos.

Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada o de via que deben presentar los oferentes en los documentos
validos para acreditar la experiencia, debe corresponder a metros lineales o kildmetros, no
sera vélida la acreditacién de la experiencia expresada en areas intervenidas.

Luz: Es la distancia total en proyeccién horizontal para salvar obstaculos naturales o
artificiales, sin importar la solucién que se dé para salvar dicho obstaculo. igualmente,
corresponde a cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre
dos apoyos.

Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga més de una.

Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones de Ia
infraestructura de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y
construida. EI mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo
menores de un afio; periddico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el
deterioro causado por su uso; ¢ de emergencia, si tiene que ver con las intervenciones
originadas por dafos, bloqueos o desastres de origen natural o anirépico.

Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se
llevan a cabo para la sustitucién definitiva de una o mas piezas de un sistema del vehiculo,
en el momento en que dejan de funcionar o0 empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal
o incidente. :

Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climaticas, teldricas, terrorismo, entre otros, que a la
luz de la legislacién vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito
(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Periddico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atencion de Emergencias y
Prestacién de servicios a los usuarios.

Adicionalmente, corresponde al conjunto de actividades destinadas a preservar la
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condicién de una carretera y de sus componentes, tales como el derecho de vig, calzadas,
bermas, elementos de drenaje, estructuras, ttneles, dispositivos de seguridad y control de
fransito, etc., con el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual
fueron construidos o dispuestos.

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tabla 1010-4, muestra el “Listado y
clasificaciéon de las actividades de mantenimiento”, en donde se puede identificar
actividades tanto en Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periddico; a nivel de: a)
Derecho de via; b) Pavimentos; c) Afirmado; d) Drenaje; ) Seguridad Vial; f) Puentes y g)
Tuaneles.

Mantenimiento Periédico: Actividades de conservacion a intervalos variables, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fendbmenos
naturales o agentes externos.

Conjunto de actividades superficiales gue no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de
disefio, manteniendo su condicién de servicio. Constituyéndose asi en una practica
preventiva y/o correctiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin
limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocacion de capas asfalticas no estructurales del tipo
micro aglomerado, reconstruccién de losas, lechada asfaltica o sello de arena-asfalto.

Comprende la realizacidn de actividades de conservacién a intervalos variables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fenomenos naturales o agentes externos.

Mantenimiento Rutinaric. Conservacién continua (a intervalos menores de un afio) con
el fin de mantener las condiciones o6ptimas para el transito y uso adecuado de la
infraestructura de transporte.

Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el proposito de actualizar
sus especificaciones técnicas iniciales®.

Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el
articulo 1 del Decreto Reglamentario No. 789 de 2014, compilado en el Decreto Unico
Reglamentario No. 1076 de 2015.

Monitorizacién: Es el conjunto de procesos de transmision, publicacion web vy distribucién
gue hacen posible que la informacién llegue en tiempo y forma a sus destinatarios (sistema
de gestidn de datos).

Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por
roca, suelo, tierras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo por accion de la
gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de
remocion en masa, fendmenos de remocidén en masa, fallas de taludes y laderas.
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2.95 Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar,
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propésito de modificar
la topografia de un area para la construccién de infraestructura en general, el objetivo
principal es preparar el terreno para la construccién, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacion y compactacién adecuadas para
soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades gue hacen parte del
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la
construccion de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificacion de la
topografia natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias
segun el disefio del proyecto

2.96 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rio o el mar
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

2.97 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un ric o en el mar.

Segun Articulo 4 de la Ley 1242 de 2008, “Cddigo Nacional de Navegacion y Actividades
Portuarias Fluviales y se dictan ofras disposiciones™ Estan conformados por una
plataforma de concreto en tierra unida a2 una pasarela metalica y esté a un médulo flotante
metalico para las actividades de embargue y desembarque.

2.98 Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rio que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

2.89 Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar que

sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
y/o carga.

2.100 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccién hidraulica de un rio.

2.101 Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafios,
arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con
el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales ¢ artificiales, con fines
de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una variedad de
propgsitos, que incluyen la proteccion contra inundaciones, la navegacion, el suministro de
agua para riego o consumo humano, la generacién de energia hidroeléctrica, la regulacion
de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

2.102 Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.
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2.103 Obra de Proteccién Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el cbjetivo de proteger o
defender una orilla de un rio contra la accién de la erosion por la-accion de sus aguas con
el propédsito de estabilizarlas.

2.104 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del suelo
con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de [a carretera. Ello se
consigue interceptando los flujos subterraneos y haciendo descender el nivel freatico.

2.105 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua
superficial sobre la franja de la carretera y restituir [a red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado.

2.106 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccién en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

2.107 Paso e Interseccién a Desnivel Vehicular: Infraestructura formada por el cruce de dos o
mas corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular,
salvando obstaculos naturales o artificiales.

2.108 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian
y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del fransito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los agentes
climaticos.

2.109 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

2.110 Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente esta constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

2.111 Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento uniforme, comoda vy
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de
vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asféltico o en concreto
hidraulico reforzado.

2.112Perfil Vial: Representacion gréafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular
al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de
los inmuebles.

2.113Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.
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2.114Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre preparada para
el aterrizaje y el despegue de las aeronaves®.

2.115Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del fransporte cuya finalidad es permitir la
circulacion, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en
el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como
pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; piataforma o rampa de aeropuerto.

2.116 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclépeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota: Esta actividad sera valida Unicamente para vias terciarias, en el evento en que
pretenda acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con la complejidad técnica
del proyecto y su alcance.

2.117 Plataforma: Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

2.118 Plazas: Plazoletas de menor extensién que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidianc al servir de soporte
a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones enfre los ciudadancs, en este,
predominan los elementos arquitectonicos sobre los paisajisticos naturales y el peaton tiene
una condicién prioritaria.

2.119 Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.120 Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de
manzana.

2.121 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.122 Proyectos de construccion vial: Es la construccién de una via que representa un aumento
en la malla vial disponible. Asi mismo, se consideran las segundas calzadas, pares viales 6
calzadas adosadas a calzadas existentes.

Nota: En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencion inicial, debera
haberse efectuado la pavimentacién de ios kilémetros que se pretendan hacer valer como
experiencia en los procesos que se adelanten.
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2.123 Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacidn vehicular esta
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico.

2.124 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacién de
la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (frenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras y/o ricles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, efc.

2.125 Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esté soportada por
elementos estructurales metalicos.

2.126 Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicién
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden
adaptarse facilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos.

2 127 Puente Mixto: Es una obra de Ingenieria en la cual la superestructura esta conformada por
diferentes tipos de materiales, disefiados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecto objeto del proceso
de seleccion, definira los materiales a exigir.

2,128 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
continuaciéon de la circulacidn de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, guebradas, otras vias,
carreteras, vias férreas, efc.

2.129 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero ¢
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacion de [a circulacién de automoviles (carros, buses, camiones, autcbuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstaculos como rios, quebradas, otras
vias, carreteras y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o
depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

2.130 Reciclado: Consiste en la reutilizacién de parte de las capas de la estructura existente,
para mejorar su capacidad estructural. La adicion de nuevos materiales es necesaria para
mejorar la resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado.

2.131 Reconstruccién: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar
la reutilizacion total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.

2.132 Recuperacion: Proceso de recuperacion de las areas y/o funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente
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aceptables y sostenibles de vida de la poblacién, la reduccion de las vulnerabilidades
existentes antes de la emergencia y la intervencién de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

2.133 Recuperacion de Banca: Obras de ingenieria y geotecnia gue propenden por la
recuperacién de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la
transitabilidad y mitigar los efectos adversos come erosion, deslizamiento u otro tipo de falla
geolégica.

Este proceso, implica generalmente la implementacion de medidas que fortalecen las
condiciones del terreno y previenen futuros deslizamientos.

2.134 Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales.

2.135 Reforzamiento Estructural o Rehabilitaciéon Estructural: Adicién de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacion. Los ejemplos incluyen la instalacién de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemenio existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigén; o instalar las placas de refuerzo
metalicos en la interseccion de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la
implementacion de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o
utilizacion de aceros estructurales; o implementacion de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias de las actividades
mencionadas segin lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento
estructural. En ningln caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida util de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accién de
agentes externos a la estructura como atagues terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accién de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de ataques por agentes quimicos
y/o |a falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.136 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural de Puentes: Trabajos de
reparacion con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida Gtil €
incluyen la intervencion de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde la rehabilitacion del concreto degradado, la renovacion de elementos, aumento de

las secciones de los elementos, adicidén de refuerzo y postensionamientos externos.
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2.137 Rehabilitacion: Intervencion de una infraestructura de transporte, que consiste en la
reparacion y/o restauracion de la superficie del pavimento existente, cuya condicion de
operacién ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual
fue disefiado y construido, su objetivo es, devolverla al estado inicial para la cual fue
construida, para extender su vida Util y mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de las
estructuras del pavimento.

Nota: Las actividades de mantenimiento no seran consideradas actividades de
rehabilitacion.

2.138 Remocion de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocidn, desecho y disposicion o
en la remocién, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue vy
disposicion de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno
natural, depositados sobre una via existente ¢ en construccidn, y que se convierten en
obstaculo para la utilizacién normal de la via ¢ para la ejecucion de las cbras.

2.139 Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacién de cargas por
el nuevo camidn de disefo segun lo establecido en el Coédigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes — seccion A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacion del tablero y/o afiadir pasos
de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no
se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
componente sismico.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.140 Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacion
de las zonas laterales de la via.

2.141 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2.142 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacion ferroviaria, dentro los que pueden estar estacién de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.143 Senalizacion fluvial: Consiste principalmente en la instalacién de dispositivos fisicos, que
se colocan a lo largo de las vias fluviales navegables, con el propésito de informar sobre la
reglamentacion existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los usuarios
de estas vias, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia.

2.144 Senalizacién: Conjunto de sefales destinado a regular el transito. Dichas sefiales pueden
ser verticales, horizontales o demarcaciones.
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2.145 Senalizacién Horizontal: Corresponde a la aplicacion de marcas viales, conformadas por
lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
estructuras de las vias de circulacién o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

2.146 Senalizacion Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir érdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

2.147 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacién. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.

2.148 Servicios Puablicos Domiciliarios: Son aguellos que se prestan a través del sistema de
redes fisicas o humanas con punios terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los
usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petréleo (GLP). (glosario de ia Superintendencia de Servicios Publicos)

2.149 Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aungque no
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamientoy
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades
publicas o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a la
comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado publico, Recoleccién de
residuos solidos, Salud publica, entre otros.

2.150 Subbalasto (en vias férreas): Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedentes de cantera; base sobre la que se coloca la bangueta de balasto,
cuyos cometidos son proteger la parte superior de la plataforma contra la erosion y la
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y
evitar la contaminacién del balasto por los suelos de la plataforma.

2.151 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que estd a su vez
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local,
malla vial rural.

2.152 Superestructura: Partes estructurales del puente gue proporcionan, constituyen el vano
horizontal.

2.153 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencion y mantenimienio de los

diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecanicos.
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2.154 Tréfico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte periédicamente o en un periodo determinado.

2.155 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por ohjeto la conduccion de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2.156 Transporte por cable: Los sistemas de transporte por cable se clasifican en cuaftro grandes
grupos: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular

iiy Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehiculos
estan soportados por uno o mas cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar,
los vehiculos son propulsados por un cable fractor ¢ simultdneamente por un sistema de
cable sustentador y cable tractor.

iii)y Cable remolcador: es un sistema compuesto por cables utilizados para remolcar
pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.

iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehiculos tirados y sustentados por cable que
transmiten la traccion al vehiculo que se desplaza por rieles o guias instalados a nivel
con la via, sobre una estructura ﬁgam

2.157 Tanel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que se excava en el suelo de acuerdo
con una geomeftria predisefiada, aplicando métodos de ftunelaje. Es una Cavidad
subterranea o subacuadtica que como solucién vial implica una operacién vehicular a
cielo cerrado.

2.158 Tuanel Vial: Infraestructura subterrdnea disefiada especificamente para permitir-el paso
seguro de vehiculos a través de una barmera natural, como una montafia, un rio, un area
urbana densamente poblada, o cualguier otro obstaculo.

2.159 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales
o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al ptblico.

2.160 Vias: Franja de uso ptblico o privado, abierta al publico, destinada al trénsito de vehiculos,
personas y animales.

2.161 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es
permitir [a circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (frenes, locomotoras, vagones)
que lo hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2.162 Vias Fluviales: Rios, cafios, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.163 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de peatones
donde esta restringida la circulacién de vehiculos motorizados.
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2.164 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso ¢ entrada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacion.

2.165 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho o méas carriles y con destinacién exclusiva
de las calzadas interiores para el transito de servicio piiblico masivo.

2.166 Vias Urbanas: Calles, carreras, fransversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,
troncales, variantes, o0 a la denominacién establecida segun la nomenclatura de la
poblacién correspondiente, las cuales se encuenfran localizadas dentro de su perimetro
urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aguellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego
de condiciones para [a acreditacion de la experiencia, donde se indigue que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) mefros, o que se acrediten fres o mas carmiles
vehiculares por calzada.

2.167 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten
el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro
rural de la poblacién.

2.168 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
ptiblico, que hace parte del espacio ptblico efectivo vy destinado al uso recreativo.

2.169 Zonas viales: son las areas destinadas al desplazamiento de vehiculos, carga y peatones,
con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas areas de control ambiental, sean
todas ellas bienes de uso publico o parte del espacic ptblico.

2.170 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones.
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contratista de it
planeacién en fa etapa de ejecucién
las obras.
o Evaluacién de fa informacién ﬂ.hm_ . . )
m Variacién de precios durante fa efecucion Afectacién al o proyecto por parte del contratista o Cumplimiento de programacion, flujo de
e 5 '8 |del contrato. Se refiere a la posibllidad de equilibrio 5 Investigacién de las condiciones de a g Interventoria y Alinicio de la A la terminacién de caja y reporte de alguna alerta al Cuando ocurra el
4|8 m m .m que los precios ofrecidos en la propuesta mno”oa_no del 2 2 4 8 X z0na y variables que puedaninfluir {1 {12 W St contratista ejecucion del Ia ejecucién det respecto Mediante comités de evento
] & g y adjudicados sean influenciados con contrato M. en Ia ejecucién del contrato. 2 contrato contrato seguimiento u oficios, con los soportes
k] alzas previsibles. Atencién al comportamiento de correspondientes
= precios en fa etapa contractual
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El contratista en la etapa
precontractual debe documentarsey
conocer la zona en donde se
ejecutardn las obras.
Posible Es responsabilidad del contratista de
pérdida de obra junto con ia Interventoria,
@ Bienes del Informar a fas autoridades
8 . competentes la novedad sobre
= L N . contratista, s A partir de la Informacidn eficial,
S QOrden piblico: Posible ocurrencia de N orden piiblico en la zona de o A e
_ | = | dafios en obras 2 B N h+1 . Lo informacién del Interventor, del
s{eja] © actos terroristas, paros, huelgas, = influencia de las obras y de proteger 33 Superiar, Alinicio de Ta Ala terminacién de N N .
5{EIS| & N N N N del proyecto, N = . Contratista, se determinar las acciones a Cuando se
£ aial 5 manifestaciones, disturbios y demds que reprogramacio o X a sus colaboradoresy los bienes 3125 ° st Interventor, presentacién del 1a ocurrencia del segulr, seatin la condicié il del tecl
2 - . b i :
o ]d ,m, 8 | afecten el orden ptiblico y se ubiquen en P nde m puestos al servicio del contrato. w Contratista evento evento mm ! ,w n :_mmumn_m el | presente efevento
ﬁ fas zonas de influencia de las obras, ASOSUPRO una vez notificado y con @ vento nmqm.n_‘cn_:mq 2 menor
o cronogramas, . afectacion al proyecto.
8 retrasos en la los soportes presentados, realizard la
= efecucion de solicitud a as autoridades a fin de
h_mm obras, que se llegue a soluclones que
) permitan la continuidad en fa
ejecucion del contrato. El contratista
de Obra e Interventor deberdn
adoptar medidas de contingencia
para superar los atrasos.
Impacto
Negativo en el
Accidentalldad: Se refiere a fos perjuicios {proyecto por la
El Interventor debe exigir el estricto
acasionados por la deficlente colocactén probable cumplimiento de la :M:dm:s%a
.m de sefializacién preventiva en obra, falta | ocurrencia de N v o . Inspecciones diarias del interventor.
o P N K vigente sobre sefializacién temporal L
_ el G o deficiencia en la sefializacién de accidentes de 5 N N 2 o L Comités Técnicos, Seguimiento a
siol.6 e N N N . N N o de obras, y seguridad industrial, 3 N Al inicio de la A la terminacién de N o )
SIE|S b3 aproximacién e Buminacién, equipos de | usuarios de fa = Interventoria y N . N informes, requerimientos escritos- ..
glg|al & . N ) N ’ verificar permanentemente su 2924 & NO N ejecucién del 13 ejecucién def s Diario
SlE|lel © radio para cierres parciales, temporalesy viay 53 implementacién, recurrir a medidas g contratista contrato contrato Retroalimentacién en los
wiog demdas sefializaclén necesaria, y de trabajadores 2 N I3 procedimientos adelantados por los
¢ . o « sanclonatorias contractuales de ser
3 seguridad industrial y de sefializaciény de la obra, necesario. Seguimiento por parte de responsables del tratamiento.
dotacién de los operarios y trabajadores | Inconformidad 1 m._z.n_mamm: Visitas wma:ﬂnmm
,etc., por parte del CONTRATISTA. con la obra por )
partedela
comunidad,
- El Contratista deberd analizar al
g |limitacién en ta movilidad, Se refiere ala momento de la estructuracién de su
E i de encontrar limitaci ° 2 ; " 2 . Verificacion de Ia gestién del Co i
Bl 5 ] . Retrasos en la g oferta {as condiciones de movitidad y = Alinicio de fa Ala terminacidn de s 8 N n del C =.=u=m»m
i8S § restricciones en los Departamentos, N . N Interventorfay N e en la planeacién e implementacién de
ciog|2 O N Ejecucion del 13 X acceso de los sectores propiosdela [ 2| 2 | 4 S St N ejecucién del 1a ejecucién del mensual
cig| g1 w Municipios, Veredas, corregimientos o & N L. & contratista las formas de acceso a los frentes de
wid| & o N Contrato g ejecucion det proyecto, asi como los & cantrato contrato
I sectores necesarios para acceder at =4 N 3 obra
K necesarios para el transporte de
& |proyecto o donde se desarrolle el mismo. ) .
materiales, personal o servicios.
) LOGRESO




El contratista y a interventoria,
deben estudiar y conocer los
Estudios y Disefios entregados para
Ia efecucldn de fa obra para
Identificar de manera oportuna
Por Ajuste yfo Actualizacién y/o Retrasos en el alguna necesidad de ajuste . . . .
. ‘_ vt . A v/ N s ) N y alinicio de Ia Ajuste|al Inicio de fa Ajuste
< |Unificacién y/o Modificacién de estudlos | cronograma de Realizar una interventoria adecuada o .
[ o A N " . y/o Actualizacién | y/fo Actualizacién
8 y disefios y/o elaboracién de estudios ejecucion, o durante la etapa de Ajuste yfo ° /o Unificacién y/o | yfo Unificacion yfo
slol§ m complementarios realizados por el variacién de w, Actualizacién y/o Unificacién y/o w. . v N N /o Iy N e b Ia Interventoria debe efectuar
el E|T] o N " " e Interventorfa y Modificacién de Modificacién de N . o Cuando se
g : N N = ) -
8138} & |Contratista: Ocurre cuando se presentan | algunas obras 1 121 3 s X Madificacién de estudios y disefios | 12| 3 13 NO seguimiento continuo 2 través de sus
sie|8] o N . 5 ) & contratista estudios y disefios | estudios y disefios presente el evento
Ol=1S] o efectos originados por cambios o del contrato y Y y/o elaboracién de estudios K2 ir e profesionales
R 1 N . o « N . & y/o elaboracién de | y/o elaboracién de
| actualizacion de los estudios y/o disefios | por ende de complementarios para evitar estudios estudios
= definitivos necesarios para la correcta | cantidades de cambios que hmpacten N N " N N
ejecucién y operacion de las obras. abra, negativamente el proyecto, s
Realizar las consultas pertinentes y
oportunas cuando se encuentren
diferencias o Inconsistencias en los
disefios.
Modificaciones a Estudios y Disefios, Se Retrasos en el El contratista y la interventorfa,
refiere a la posibilidad de que se deban cronograma de deben estudiar y conocer los fa Interventoria debe efectuar
m realizar ajustes, actualizaciones, m.mW:Q.m: Estudios y Disefios entregados para seguimiento continuo a través de sus
_ < .m unificaciones o modificaciones a Estudios <m_:mna._ mm ,m la ejecucidn de fa obra para ,m. Alinicio de la A la terminacién de profesionales de! desarroflo de fa obray
cle m m o disefios o Estudios Complementarios o identificar de manera oportuna @ intarventoria N N r 1a necesidad de ajustes. Cuando se
2lsi3a a P algunas obras 1 ]2y 3 A X 1123 A NO ¥ ejecucién del Ta ejecucidn del i
m €181 O |[porpartedel Contratista de Obra, debido del contrato % alguna necesidad de ajuste W contratista contrato contrato presente el evento
w m a camblos de la naturaleza, redes de o m”nm qm< © Realizar Ias consultas pertinentes y &2 El contratista debe informar de manera
= servicios y demds técnicos o sociales om::amnmm de oportunas cuando se encuentren oportuna cualquier necesidad de ajuste
necesarios para la correcta ejecuciény obra diferencias o inconsistencias en los a los disefios
operacién de las obras, ' disefios.
= Interventorfa permanente en fa .
.m Ejecucién de mayores cantidades de Demoraenla o ejecucion de Jas obras, para o Control permanente por parte del
Slois! B |obrane autorizadas, por materiales y/o | ejecucion de ta w controlar obras autorizadas, " N Alinicio de fa Ala terminacién de | Interventor de la efecucién de las obras
€| eid & @ N L interventoria y N L. N R . |
g m H 8 procedimientos constructivos obra por 2 [2] 4 [ X materiales, procedimientos 1|12 o NO cantratista ejecucidn del Ia ejecucién del requeridas del proyecto y del diario
_m. £ .,m o inadecuados, y/o por deficlente correctivos m constructivos , ajustados a las obras M contrato contrato cumplimiento de especificaciones
§ | programacién de ejecucién de las obras. | necesarios. requeridas y especificaciones téenicas,
< técnicas contractuales.
qe GEELIE] Genera
debidamente justificadas: Son los vartacién de
efectos derivados de los camblos en las | fas cantidades
E] condiciones técnicas que incrementen o de obra Planeacidn, revisién, ajuste y N -
s N Supervisores, Andlisis y revisién de los estudios
a =1 £ ismil las idades previ: para previstas 8 seguimiento en la etapa contractual 2 P N - I : v ., :
gl els a 13 ejecucién de fas ob ASOSUPRO inicial t - de forma adecuada de [os disefios K3 profesionales de Al inicio de la Alaterminacién de| realizados y revisién de las cantidades
b ‘G 3 al Py s Py .
sl518) & elecucion de fas obras, y miclaimente, |4 3] 7 13 X X ) MEIRE g NO apoyo a supervisién,{  efecucion del |a ejecucién del contractuales, a medida que se va mensual
al£18] © asume las varfaciones de las cantidades siendo & cantidades de obra y las condictones by N
el Badl Kl ) N N N & e 2 Interventor, cantrato contrato ejecutando el proyecto, para realizar
& | de obra técnicamente requeridas para Ja necesario & dadas en el sitio en donde se =3 Contratista ajustes de ser necesario
.m ejecucidn del proyacto y el Contratista ajustes al desarrollan, i
asume el riesgo de ejecutar las balance de
cantidades de obra en las variaciones que | cantidades de
= t Bz pae
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IOUHICATTON §70 CaTTUTOS UE UUTCation
en fas fuentes de materiales y/o Lugares
de disposicién de sobrantes,
presentados y/o propuestos yfo

proyectados por el PROPONENTE Y/O Planeacidn, revisidn, ajuste y

N N seguimiento en [a fase Comités Técnicos, Seguimiento a fa
CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo 8 s ¢ "
= P L . by precontractual a las fuentes de ejecucidn de la obra, suministro de
% 1técnico, ecandmico, ambiental y/o social, Ny L . :
8 en cuanto a calidad y cantidad del ° materiales y/o lugares de disposicién K3 Supervisores, materiales acorde con las
a -2 . i P N
2l e § m raterial, explotacién <m: distancia de Impacto K] de sobrantes para el proyecto. Enla M profesionales de Ala terminacidn de | especificaciones técnicas contractuales,
Tle m Wy acarreo ! m_‘M_mm Emahm de materiales econdmicoal | 2 12| 4 [} X fase contractual verificaciéndel {3{215 ’ NO apoyo a supervision,{  ejecucion del fa ejecucién del | disposicién de materiales sobrantes en mensual
ais mu.. o P , Contratista 3 cumplimiento de especificaciones 1 interventor, contrato contrato los sitios autorizados, verificacién de
o =3 y/o para los lugares de disposicién de =3 N . . 2 " .
by - te de ali técnicas de los materiales, ast como « Contratista pagos con precios contractuales,
& corresp N N . N
= : L el cumplimiento de los requisitos reajustes por distancias de acarreo de
] P
o proponente verificar en la regidn del o " . . N
" técnicos y ambientales de fos lugares materlales. informes de interventoria.
proyecto las fuentes de materialesy " s
" P de disposicion de sobrantes,
lugares de disposicién de sobrantes a
emplear, para la presentacién de una
propuesta acorde con las obras a
:
Desde fa Fase Precontractualy en fa
Impacto .
. etapa contractual solicitar ajas
negativo en el N N
Entidades encargadas de Servicios
= Interferencia con las de redes de desarrollo del e B
[3 . N . N Publicos Informar con el mayor N Cuando se informe N
S | servicios publicos existentes: Qcurre por objeto ° N . Supervisores, N cuando se Seguimiento permanente a la Gestién Cuando se
o el T . i detalle posible sobre Ia existencia de L N o se identifique fa . N N )
Slols| & la presencia de redes existentes, que contractual, = - g profesionales de N N solucione la para solucionar la interferencia de redes presenta la
E1EIG| § « edes di cios que pued; @ t de red
E1Eig] © N redes de servicios que puedan _ .| existencia de redes . N - N .
giglal & puedan interferir con el proyecto, por la 1| 2 3 X X . . 1i1]2 X NO apoyo a supervisién, N interferencia de las de serviclos piblicos existentes, interferencia,
alE181 © . 2 interferir con el proyecto. En caso & de servicio piblico . . - L
SEIE] o afectando el normal desarrollo de las | interferencia u " k4 Interventer, redes de servicio | Informes de querimientos
& N . N & de deteccién de una red no =3 . que interfieran con L N N
$ jobras. £l Contratista deberd realizar todas} de las redes N N . Contratista ptblico existentes escritos, semanal
P N I N referenciada, gastionar de inmediato el proyecto
fas que ¢ con .
N e lo pertinente con fa Empresa de
1a ejecucién L N
Servicios, para fa menor afectacion al
del proyecto
proyecto.
Riesgo Financlero: Se deriva de los
efectos provenientes de las variaciones
de 1as tasas de interés, plazos, tasas de
cambio, ajustes por inflacién,
devaluacién, variaciones cambiariasy
financieras, y otras variables del mercado Realizar por parte def Contratista Cotejo de las variables financieras que
e por causas micro 0 macroecondmicas, proyecciones de acuerdo con fos 0 . . g
3] . . . N haya utilizado para el andlisis de su
- cl G frente a las estimacionas iniciales del k=X datos histéricos de fas variables K3 N .
Blole < . Impacto g N N = Afa terminacién de oferta con el comportamiento def
s{Ef{sl 8 Contratista, que puedan afectar las P descritas, y con el estudio de . N N Cuando se
elglal & N . ecandmico al 2 2 4 2 X N 123 S NO Contratista Fase precontractual] |a ejecucion del mercado financiero en la ejecucién del
Tiglg utitidades esperadas o generar pérdidas. N ® mercado financiero con el fin de que & N presente el evento
olahin] & N N Contratista k) o contrato contrato, con el fin de mitigar los
ki Riesgos de las acciones encaminadasa la « ef Interesado establezca un punto de [ cambios bruscos en sus finanzas que
© administracién, consecucién y equilibrio tendiente a disminuir ef wedan afectar el contrato,
disponibilidad oportuna de recursos riesgo. P .
financieros propios diferentes al Anticipo
o por medio de créditos en moneda
nacional o extranjera, para el
cumplimiento def objeto contractual, en
los plazos fijados para tal efecto.
Afectacién del Proceso precontractual con las
. " desarrolio del normas aplicables vigentes, Fase
-2 | Expedicién y/o modificacién de normas: o P € " " . "
8 Ocurre por cambios normativos o por a contrato K Revisién de los cambios sustanciales o precontractual, y Seguimiento a la implementacion de la
Eig $ E ex m&vﬁa: de normas oﬂmloqmnm al previsto con la M. de normas que se produzcan g Supervisores, cuando se expida la [ A la terminacién de}  nueva normatividad que aplique al
gigl3| ¥ N P n . normatividad 2 |3 5 o X posterior al cierre def procesode {1]21]3 [} NO Interventor, nueva la ejecucion del | proyecto, y a las medidas tomadas para Mensual
Si%lg| «< cierre del proceso de ficitacidn pdblica, N 73 PR @ . .
olalil o . PN existente al b1} licitacién piblica, que afecten el K Contratista normatividad que contrato mitigar su efecto en el contrato.
% | queafecten las condiciones econdmicas N 2 & . .
g N N cierre del = normat desarrollo del contrato, con pueda afectar el Informes, requerimientos escritos,
& y/o técnicas inicialmente pactadas. .
proceso de el fin de estudiar los ajustes contrato
seleccién pertinentes a que hubiere Jugar.
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Verificacidn de Ja gestidn realizada y sus
. or parte d iali
s . N Una vez obtenida la por parte de o
k- Gestién Amblental: Demora en la o Seguimiento por parte del o Supervisores, Jicencia yfo Ambiental del Interventor. Comités
Fle 8 E obtencin de :nmznm.mm Jo permisos Retraso en la = interventor a la gestidn E profesionales de Aliniciode la m::,mom«\ /o Técnicos, Seguimiento a informes
glgls m . yiop Ejecucion de 1 |2} 3 3 X documentada del contratistaparala| 1| 112 e NO apoyo a supervisién, ejecucién del P o v ambientales por parte de Ia Supervisién semanat
g|%(E ambientales por demoray/o inadecuada . 3 N . & autorizaciones .
old|S g . . fos trabajos o obtencidn de ficencias, permisos y 9 Interventor, contrato ambiental, requerimientos escritos-
@ presentacién de soportes y estudios. @ o = . amblentales que . N
& autorizaciones amblentales. Contratista aplique Retroalimentacién en fos
procedimientos adelantados por los
responsables del tratamiento.
Seguimiento por parte del
Interventor a los procesos
constructivos, para evitar que se
generen pasivos ambientales por
esta causa, acompaiiamiento de Comités Técnicos, Seguimiento por
3 {mpacto Especialistas Ambientales del parte del Especialista Ambiental de la
— -1 S Pasivos Ambientales: Pasivos n L prayecto cuando sea necesario. Una 2 . . ix Interventorfa. Seguimiento a informes
®12|9] = . Negativo por ) d el N Kl Supervisores, Afinicio de la Ala terminacion de ! .
S1E|T E ambientales generados en el proceso vez causados, exigir el cumnplimiento N r N " peor parte e la sup n
giolal & " N efectos en fa 1 }2] 3 X X . N 2|13 e NO Interventor, ejecucidn det la del N o . semanal
AR AR constructivo, desde el punto de vista N il by de las medidas compensatorias de B N ambiental, requerimientos escritos-
[CREN Y Y Ejecucién del i3 . f 2 Contratista contrato contrate " :
3 ambientat, Proyecto & fos mismos impuestas por la & Retroalimentacién en los
I3 ¥ autoridad ambiental, Seguimiento procedimientos adelantados por fos
por parte de la Subdireccién del responsables del tratamiento,
Medio Ambiente, De ser necesario
Htevar a cabo procesos sancionatorios
para conminar su cumplimiento o
sancionar el incumplimiento.
fnconformidad
dela
comunidad en Seguimiento a todos los protocolos y
d rocesos de Gestion Social de fos
Manifestacldn Socfal: Se refiere ata Ec.mﬁa m P
" Gestidn Social proyectos que asf o requieran. N
= posthilidad de que la Comunidad e N Supervisores,
<] 2 N N porla p=§ Socializacién desde el comienzo det 2, N
KR 8 presente inconformidades frente a la M K3 = profesionales de Alinictodefa
5{EiG| & L, o socializacion proyecto a las comunidades que se o N . Ala Hquidacién del N .
el gia Iy construccion y puesta en servicio det la 2 2 4 p22 X N 2|24 13 NO apoyo a supervisién, ejecucion del Comités de seguimiento Mensual
s|RIg| = N . del proyectoy & encuentran directamente afectadas. g contrato
olais] 8 obra, Riesgo asociado a los procesos de ejecucién de .mm.. Atencién a fas inconformidades de la 2 interventor, contrato
= | Gestién Sacial que realice el Contratista y g N Contratista
1€ en cabeza de éste. la obra, puede comunidad, Seguimiento af proceso
que es ) generar en conjunto con el Ministerio del
atrasos en la Interior, cuando sea requerido,
ejecuciénde fa
obra.
Recopilacién de datos estadisticos e
informacidn a partir de las fuentes
oficlates durante la etapa
precontractual y contractual, sobre
Ia ocurrencia de desastres naturales
en la regidn del proyecto, para
© adoptar medidas tendientes a
b} Fuerza mayor asegurable, Son las . N
= N M Demora en la mitigar su impacto sobre blenes de!
m relactonadas con los impactos adversos | o s del o, contratista, tales como ubicacién de 0,
Ele 8] & debido a la ocurrencia de desastres ejecucion 3 ’ N S = Alinicio de la . st de expertos del ¢ d
GIE|S = N proyecto, [: y oficinas, a N N s A lafiquidacion del N Cuando se
cj8|3| = naturales, que afecten los bienes, . 2 |21 4 9 X N . 2j1}3 13 St Contratista ejfecucion del en los tratamientos y controles a ser
SIL|8] o N N Pérdida de -3 ¥ equipos, acopios de materiales, @ contrato presente el evento
oGl § | equipos, maguinaria, personal, insumos, . 3z S Ny & contrato Implementados
b4 materiales, etc. De propiedad del bienes del & planes de seguridad industrial para 3
m ! n ._ m P Contratista proteccién del personal en dichos
& contratista, eventos, etc.
El contratista debe tomar las
medidas que considere pertinentes
para salvaguardas sus bienes y
patrimonio en caso de un evento de
fuerza mayor
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Recopilacién de datos estadisticos e
informacién a partir de fuentes
m oficiales durante la etapa
m Interferencia precontractual y contractual, sobre
® o fa posibilidad de aparicién de
13 Fuerza mayor no asegurable, en la efecucién N
a N N haltazgos arqueolégicos o
o | Incertidumbre de ocurrencia de eventos { del proyecto, - "
- P yacimientos mineros en la regién del
° de fuerza mayor no asegurables, tales pérdidas de ) N
- cf - N b1 proyecto, para advertir 2 N .
gi1g 28 como guerras, hallazgos arqueolégicos, | bienes de fa m oportunamente sobre su 3 Supervisores, Alaterminacion de Revisién de fa informacién obtenida, uands
20 m 3 2] = yacimientos mineros. nacién o del Py X interferencia con el proyecto 1 4 3 s Interventor, ejecucidn def la efecucién del ara tomar | didas a que haya | ) |cuan “umm presente
e N 8 a A
© & IR contratista, wu . Y 8 Contratista contrato contrato e marfas medi a va lugar efevento,
4 . =2 tomar las medidas tendiente a =
2 Se define fa Fuerza Mayor o Caso cambios en las - -~ N L
4 N P PN mitigar el impacto. Ante la aparicién
G | Fortuito, en los términos de la legislacién obras por N
= exlstente. necesidad de del evento efectuar los ajustes de
£ . ajustar disefios disefio para las modificaciones a que
m i hubiere lugar en la ejecucién det
m proyecto. En caso de guerra tratar y
acardar con ASOSUPRO el
tratamiento contractual al proyecto
Presencia de Riesgos Bloldgicos. Se "
3 ’ £0s Bloldgicos. N La aplicactdn preventiva de las
= refiere a la posibilidad que durante la Deterioro a ) N
- cf v 2 N o medidas de Bioseguridad 2 N .
B] 8|61 = |elecucidndel contrato, los colaboradores [notorio y grave @ N N & Supervisores, Aliniciode la L L .
a1 81518 © 3 = establecidas por las Autoridades de Interventorfa, L A la terminacién del| Vigilancia permanente de los cambios ..
clgi12] 8 del Contratista, presenten sintomasde | delasaludy ° X N 2 4 X N Interventor, ejecucion def Diario
S1EIE] » N . ) @ Salud en Colombia y sus respectivos @ Contratista . contrato de salud de los colaboradores
i Y posible 3 Protocalos, Informar de inmediate .m Contratista contrato
i que afecten y deterioren la Satud del contaglo 3 ’
k= Perconal las novedades de salud,
Disponibifidad de los Elementos de "
3 ponivi E " Accidentes de
= Prateccidn Personal, Se refiere ala N . N o
_ el & ieore N trabajoy e El contratista debera suministrar 5 .
slgle]| = posibilidad de que el Contratista no .. =z 153 . Alicio de Ta L. N N N
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MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera vy
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de
los procesos de seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte que adelanten
las Entidades, se establecieron indicaderes de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de
contratacion, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la
matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente
version de los pliegos tipo:

g Rango 2 |
T %%} a —= 40'000 l _ |
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de de
seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual
se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

‘ In‘dﬂicadbr“ ‘

=13

1

indice de liquidez

indice de endeudamiento =0.75

Razén de cobertura de
intereses

=0,5

Definido en el

Capital de trabajo documento base

. . Definido en el
Patrimonio (Ver nota 1) documento base
Rentabilidad del patrimonio 20,03
>0,02

Rentabilidad del activo

decontratacion®@asosunro.gov,
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Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiguen, sustituyan o complementen, y tienen
una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio ¢ en la unidén temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

[En el evento que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes o segmentos los proponentes
deberan: acredxta los |nd|cadores de capamdad financiera y orgamzacnonal para el rango de
presupuesto en SMMLV. que corresponda segun el presupuesto del lote 0 segmento al que se
presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.]

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes

Los Proponentes que NG demuestren la condiciéon de Mipyme, de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

' lnd cador

Indice de liquidez

indice de endeudamiento

Razén de cobertura de
intereses

Definido en el

Capital de trabajo documento base

Patrimonio (Ver nota 1) Definido en el
documento base
Rentabilidad del patrimonio 20,05
>0,03

Rentabilidad del activo

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de licitacion de obra publica de
infraestructura de transporte.

@ as0sURro.gov.co — jurt
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MATRIZ 4 — BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA
DEL SECTOR TRANSPORTE

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La
aplicacion de estos criterios debera constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad
podra tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las
distintas actividades de obra publica contempladas en la Matriz 1 — Experiencia de los diferentes
documentos tipo expedidos para la contratacién de obra publica de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberd desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucién del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucion del
proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberé multiplicar
¢l valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos
requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participaciéon de cada bien o insumo usando su valor parcial divido
por el valor total, cociente que deberé ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicara la
siguiente formula:

fi)
rvalor narcial -
participacion (%) = z %m) = 100
b\ valor total

i=1

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de
participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en
una tabla, en orden descendente segln su porcentaje de participacién, disponiendo una fila
por cada bien, una columna para el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de
participacion y otra en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir, el que ocupa el primer lugar en el
listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacién. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado.
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente deberd procederse respecio de los demas bienes hasia completar todos los
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente férmula.

i

porcentaje cacummiadaj = z participacion (%);

=t
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Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion (%)
calculado.

6. ldentificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento
(80%) o un valor aproximado por debajo.

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacién con estos se
calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio se calculara realizando la
sumatoria de los porcentajes de participacién de cada bien, resultado que luego se dividira entre
el numero de bienes que se promedian.

8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o superior al
promedio calculado en el paso anterior.

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680
de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento de publicar el pliego de
condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a
la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego
de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos seran los que
incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condicicnes.

10. Si ninguno de los bienes relevantes estan incluidos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos de
al menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definic ) el numeral 4.3.1 del documento
base] del personal requerido para el cumpllmlento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes
mas comunes en el desarrollo de la obra publica de infraestructura de transporte, el cual tiene caracter
meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del analisis de las condiciones
econdémicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales y de las reglas previamente deﬁnidas Ia que debe establecer los bienes nacionales

1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de
infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 — Experiencia de los Documentos Tipo de
obra publica de infraestructura de transporte.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendra en cuenta tanto los insumos como
los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenia de forma enunciativa a
continuacion:

Asfalto Mezcla asféltica
1. OBRAS EN VIAS Acero Concreto Hidraulico
PRIMARIAS O Grava Geosintéticos
SECUNDARIAS
Arena Geomallas
Arena de rio Geoceldas
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Arena de pefia

Prefabricados de concreto

Cemento
Asfalto Mezcla asfaliica
Acero Concreto Hidraulico
. Grava Geosintéticos
2. OBRAS EN VIAS
TERCIARIAS Arena Geomallas
Arena de rio Geoceldas

Arena de pefia

Prefabricados de concreto

Cemento Prefabricados metalicos
Acero Draga
Cemento Concreto Hidraulico

3. OBRAS MARITIMAS Y Geosintéticos

FLUVIALES

4. OBRAS EN ViAS
PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O
TERCIARIAS O URBANAS

PARA ATENCION,
PREVENCION O MITIGACION
DE EMERGENCIAS

Acero

Geomallas

Prefabricados de concreto

Prefabricados metalicos

Asfalto Mezcla asféltica
Acero Concreto Hidraulico
Grava Concreto lanzado
Arena Geosintéticos
Arena de rio Geomallas

Arena de pefia Geoceldas

DIFERENTES A Cemento Mallas electroscldadas
CONTRATACION DIRECTA & 7 Prefabricados de concreto
, | Prefabricados metélicos
Acero Prefabricados de concreto
Arena Prefabricados metélicos
5. OBRAS FERREAS Grava o '
Cemento
Madera
Asfalto Mezcla asféltica
Acero Concreto Hidraulico
Grava Geosintéticos
6. OBRAS DE Arena Geomallas
INFRAESTRUCTURA VIAL | Arena de rio Geoceldas
URBANA. Arena de peia Tuberia

Postes metélicos

Cemento
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7. OBRAS EN PUENTES

Acero Mezcla asféltica
Cemento Concreto Hidraulico
Grava Tuberia

Arena Postes metélicos
Asfalto __| Postes en concreto

Prefabricados de concreto

Prefabricados metalicos

8. OBRAS
AEROPORTUARIAS

Asfalto Mezcla asfaltica
Acero Concreto Hidraulico
Grava Geosintéticos
Arena Geomallas

Arena de rio Geoceldas

Arena de pefa Tuberia

Cemento _ _____| Postes metalicos

Postes en concreto

Prefabricados de concreto

Prefabricados metélicos
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