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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE
PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA EN EL TRAYECTO ENTRE LA VEREDA MIRALINDO Y PUENTE EL DUYA, ETAPA 1,
MUNICIPIO DE OROCUE CASANARE
FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL PLAZO: 25 MESES
A B C D E F G
N® CONCEPTO % DE VALOR MES (A* B * TOTAL PARCIAL
SUELDO MES BASICO [ CANTIDAD DEDICACION F.M. c*p) N° DE MESES E*F)
1_|PERSONAL
1,1 |PERSONAL DE SUPERVISION
1.1.1 |Director de Interventoria $ 12.811.500,00 1 50% 2,06 13.195.845,00 25 329.896.125,00
1.1.2 |Residente de Interventoria $ 7.117.500,00 1 100% 2,06 14.662.050,00 24 351.889.200,00
1.1.3 ]Inspector de interventoria $ 2.847.000,00 1 100% 2,06 5.864.820,00 24 140.755.680,00|
1.1.4 ]Ingeniero Especilista en Geotecnia $ 9.252.750,00 1 50% 2,06 9.530.333,00 16 152.485.328,00
1.1.5 ]Ingeniero Especja!ista en Pavimento $ 9.252.750,00 1 50% 2,06 9.530.333,00 16 152.485.328,00
116 'F:‘igf;f;?;s"e"“'s‘a en Hidrauiica y/o $ 925275000 | 1 50% 2,06 9.530.333,00 16 152.485.328,00
1.1.7 }ingeniero especialista ambiental $ 4.000.000,00 1 50% 2,06 4.120.000,00 22 90.640.000,00
1,2 |PERSONAL DE APOYO
1.2.1 {Secretaria $ 1.423.500,00 1 30% 2,06 879.723,00 24 21.113.352,00
1.2.2 jContador $ 4.982.250,00 1 20% 2,06 2.052.687,00 24 49.264.488,00
1.2.3 JAbogado $ 4.982.250,00 1 20% 2,06 2.052.687,00 24 49.264.488,00
1.2.4 | Topografo $ 2.847.000,00 1 70% 2,06 4.105.374,00 24 98.528.976,00)
1.2.5 |Cadenero $ 2.135.250,00 2 70% 2,06 6.158.061,00 24 147.793.464,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 1.736.601.757,00
OTROS COSTOS DIRECTOS
2 |OTROS COSTOS DIRECTOS UND CANTIDAD| MESES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
2,1 _|Alquiler oficina tipo bodega Mes 24 $ 1.600.000,00 38.400.000,00
2,3 |Servicio de energia Mes 24 $ 300.000,00 7.200.000,00
2,4 |Servicio de agua Mes 24 $ 300.000,00 7.200.000,00
2,5 |Servicio de internet Mes 24 $ 300.000,00 7.200.000,00
2,6 |Alquiler equipos de topografia Mes 1 24 $ 2.000.000,00 48.000.000,00
27 En_sayos de laboratorios para control de Mes 24 $ 18.410.879,00 441.861.096,00
calidad del proyecto
28 Alquil_er de camioneta 4x4 oilindraj? 3000 Mes 1 24 $ 11.200.000,00 268.800.000,00
cm3, incluye conductor y combustible
2,9 [Alquiler equipos de oficina (computadores) Mes 5 24 $ 200.000,00 24.000.000,00
2,10 |Papeleria, copias e impresiones Mes 1 24 - $ 300.000,00 7.200.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 849.861.096,00
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1 +2) 2.586.462.853,00
IVA (18%) 491.427.942,07
VALOR TOTAL OFERTA 3.077.890.795,00

\ota 1. EI Personal con dedicacién del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la
consecuente aplicacion de las sanciones establecidas contractualmente.

Nota 2: Los valores unitarios para el personal no tendran ajuste de precio cuando la ejecucién del contrato supere la vigencia actual.

Nota 3. El oferente planteara la discriminacién del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato.

Nota 4. Se harén los descuentos que haya lugar, segtn la estructuracion del proyecto.

Nota 5. En los valores presentados se encuentra contemplado el iva (19%)
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Proyecto: oficina de contratacion




