

### SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

|                              |                                                                                                                                                                                                                               |        |                     |               |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|--|
| CIUDAD:                      | VILLAVICENCIO                                                                                                                                                                                                                 | FECHA: | 19 DE JUNIO DE 2026 | SOLICITUD NO: |  |
| SOLICITANTE:                 | DIRECCIÓN EJECUTIVA.                                                                                                                                                                                                          |        |                     |               |  |
| PARA:                        | PRESUPUESTO ASOSUPRO                                                                                                                                                                                                          |        |                     |               |  |
| PRESUPUESTO:                 | RESOLUCIÓN 004 DE ENERO DEL 2026                                                                                                                                                                                              |        |                     |               |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA EN EL TRAYECTO ENTRE LA VEREDA MIRALINDO Y PUENTE EL DUYA ETAPA 1 MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE |        |                     |               |  |
| OBJETO DEL GASTO:            | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA EN EL TRAYECTO ENTRE LA VEREDA MIRALINDO Y PUENTE EL DUYA ETAPA 1 MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE |        |                     |               |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:          | VEINTE SEIS (26) MESES                                                                                                                                                                                                        |        |                     |               |  |
| VALOR TOTAL:                 | BIENIO (2025-2026): MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (\$1.538.945.411,81)                                                    |        |                     |               |  |
|                              | BIENIO (2027-2028): MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (\$1.538.945.411,81)                                                    |        |                     |               |  |
|                              | TRES MIL SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 3.077.890.795)                                                                                                         |        |                     |               |  |

Sol 5416  
COP 4326

  
**JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS**  
Director ejecutivo  
ASOSUPRO

Proyecto  
Oficina de contratación

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO**

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio - Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

[info@asosupro.gov.co](mailto:info@asosupro.gov.co) - [juridica@asosupro.gov.co](mailto:juridica@asosupro.gov.co) - [direccionejecutiva@asosupro.gov.co](mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co)

- [oficinadecontratacion@asosupro.gov.co](mailto:oficinadecontratacion@asosupro.gov.co) [www.asosupro.gov.co](http://www.asosupro.gov.co)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA, EN EL TRAYECTO ENTRE LA VEREDA MIRALINDO Y PUENTE EL DUYA, ETAPA 1, MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE



| FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL |                                                     |                   |          |                 |      |                           | PLAZO:      | 25 MESES              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| Nº                                              | CONCEPTO                                            | A                 | B        | C               | D    | E                         | F           | G                     |
|                                                 |                                                     | SUELDO MES BÁSICO | CANTIDAD | % DE DEDICACIÓN | F.M. | VALOR MES (A * B * C * D) | Nº DE MESES | TOTAL PARCIAL (E * F) |
| 1                                               | PERSONAL                                            |                   |          |                 |      |                           |             |                       |
| 1.1                                             | PERSONAL DE SUPERVISIÓN                             |                   |          |                 |      |                           |             |                       |
| 1.1.1                                           | Director de Interventoría                           | \$ 12.811.500,00  | 1        | 50%             | 2,06 | 13.195.845,00             | 25          | 329.896.125,00        |
| 1.1.2                                           | Residente de Interventoría                          | \$ 7.117.500,00   | 1        | 100%            | 2,06 | 14.662.050,00             | 24          | 351.889.200,00        |
| 1.1.3                                           | Inspector de obra                                   | \$ 2.847.000,00   | 1        | 100%            | 2,06 | 5.864.820,00              | 24          | 140.755.680,00        |
| 1.1.4                                           | Ingeniero Especialista en Geotecnia                 | \$ 9.252.750,00   | 1        | 50%             | 2,06 | 9.530.333,00              | 16          | 152.485.328,00        |
| 1.1.5                                           | Ingeniero Especialista en Pavimento                 | \$ 9.252.750,00   | 1        | 50%             | 2,06 | 9.530.333,00              | 16          | 152.485.328,00        |
| 1.1.6                                           | Ingeniero Especialista en Hidráulica y/o Hidrología | \$ 9.252.750,00   | 1        | 50%             | 2,06 | 9.530.333,00              | 16          | 152.485.328,00        |
| 1.1.7                                           | Ingeniero especialista ambiental                    | \$ 4.000.000,00   | 1        | 50%             | 2,06 | 4.120.000,00              | 22          | 90.640.000,00         |
| 1.2                                             | PERSONAL DE APOYO                                   |                   |          |                 |      |                           |             |                       |
| 1.2.1                                           | Secretaría                                          | \$ 1.423.500,00   | 1        | 30%             | 2,06 | 879.723,00                | 24          | 21.113.352,00         |
| 1.2.2                                           | Contador                                            | \$ 4.982.250,00   | 1        | 20%             | 2,06 | 2.052.687,00              | 24          | 49.264.488,00         |
| 1.2.3                                           | Abogado                                             | \$ 4.982.250,00   | 1        | 20%             | 2,06 | 2.052.687,00              | 24          | 49.264.488,00         |
| 1.2.4                                           | Topógrafo                                           | \$ 2.847.000,00   | 1        | 70%             | 2,06 | 4.105.374,00              | 24          | 98.528.976,00         |
| 1.2.5                                           | Cadenero                                            | \$ 2.135.250,00   | 2        | 70%             | 2,06 | 6.158.061,00              | 24          | 147.793.464,00        |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL                     |                                                     |                   |          |                 |      |                           |             | 1.736.601.757,00      |

OTROS COSTOS DIRECTOS

| 2                              | OTROS COSTOS DIRECTOS                                                          | UND | CANTIDAD | MESES | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------------------|----------------|
| 2.1                            | Alquiler oficina tipo bodega                                                   | Mes |          | 24    | \$ 1.600.000,00  | 38.400.000,00  |
| 2.3                            | Servicio de energía                                                            | Mes |          | 24    | \$ 300.000,00    | 7.200.000,00   |
| 2.4                            | Servicio de agua                                                               | Mes |          | 24    | \$ 300.000,00    | 7.200.000,00   |
| 2.5                            | Servicio de internet                                                           | Mes |          | 24    | \$ 300.000,00    | 7.200.000,00   |
| 2.6                            | Alquiler equipos de topografía                                                 | Mes | 1        | 24    | \$ 2.000.000,00  | 48.000.000,00  |
| 2.7                            | Ensayos de laboratorios para control de calidad del proyecto                   | Mes |          | 24    | \$ 18.410.879,00 | 441.861.096,00 |
| 2.8                            | Alquiler de camioneta 4x4 cilindraje 3000 cm3, incluye conductor y combustible | Mes | 1        | 24    | \$ 11.200.000,00 | 268.800.000,00 |
| 2.9                            | Alquiler equipos de oficina (computadores)                                     | Mes | 5        | 24    | \$ 200.000,00    | 24.000.000,00  |
| 2.1                            | Papelería, copias e impresiones                                                | Mes | 1        | 24    | \$ 300.000,00    | 7.200.000,00   |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |                                                                                |     |          |       |                  | 849.861.096,00 |

RESUMEN GENERAL

|  |                     |                  |
|--|---------------------|------------------|
|  | COSTO TOTAL (1 + 2) | 2.586.462.853,00 |
|  | IVA (19%)           | 491.427.942,07   |
|  | VALOR TOTAL OFERTA  | 3.077.890.795,00 |

Nota 1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

Nota 3: Los valores unitarios para el personal no tendrán ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual.

Nota 3. El oferente planteará la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato.

Nota 5: Se realizarán los descuentos que haya lugar, según la estructuración del proyecto

Nota 6. En los valores presentados se encuentra contemplado el IVA (19%)

JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS  
Director Ejecutivo



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCamurcia  
Unidad ó Subunidad: 03-5000010  
Ejecutora Solicitante: CARLOS ANDRES MURCIA MONTERO  
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-19-12:49 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

|                       |                  |                          |            |                               |                                                                                    |                      |                  |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Número:               | 4326             | Fecha Registro:          | 2026-06-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" |                      |                  |
| Vigencia Presupuestal | Actual           | Estado:                  | Generado   | Tipo:                         | Gasto                                                                              |                      |                  |
| Valor Inicial:        | 1.538.945.411,81 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual.:                | 1.538.945.411,81                                                                   | Saldo x Comprometer: | 1.538.945.411,81 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

|         |      |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 5426 | Fecha Registro: | 2026-06-19 | Número: |  | Modalidad de contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

VIGENCIA ANTERIOR

|                             |    |      |  |             |  |             |  |
|-----------------------------|----|------|--|-------------|--|-------------|--|
| Proviene Vigencia Anterior: | NO | CDP: |  | Compromiso: |  | Obligación: |  |
|-----------------------------|----|------|--|-------------|--|-------------|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                                                                        | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                           | FUENTE | RECURSO CURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|---------------------|------------------|------------------|
| 03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" | 00AR-2402-0600-2024-00007-0023 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA EN EL TRAYECTO ENTRE LA VEREDA MIRALINDO Y PUENTE EL DUYA ETAPA 1 MUNICIPIO DE OROQUE CASANARE | Nación | AR85000       | CSF     | FECHA OPERACION     | VALOR INICIAL    | VALOR OPERACION  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |        |               |         | 2026-06-19          | 1.538.945.411,81 |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |        |               |         | Total:              | 1.538.945.411,81 | 0,00             |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |        |               |         |                     |                  | 1.538.945.411,81 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA EN EL TRAYECTO ENTRE LA VEREDA MIRALINDO Y PUENTE EL DUYA ETAPA 1 MUNICIPIO DE OROQUE CASANARE<br>BIENIO 2027-2028 \$1.538.945.411,81 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Carlos Andres Murcia Montero*

Firma Responsable



ASOSUPRO  
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

REPUBLICA DE COLOMBIA.  
DEPARTAMENTO DEL META.  
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS  
PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00109

Fecha de Expedición: 19/06/2026

|               |               |
|---------------|---------------|
| Nit. o cedula | 901.445.387-3 |
| Cliente       | ASOSUPRO      |

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:


| RUBRO                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                    | VALOR              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 03.01.05.158.00AR-<br>2402-0600-2024-<br>00007-0023.02 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA EN EL TRAYECTO ENTRE LA VEREDA MIRALINDO Y PUENTE EL DUYA ETAPA 1 MUNICIPIO DE OROCUE CASANARE. | \$1.538.945.411,81 |


### Valor en letras:

MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.

### Objeto del Registro:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA EN EL TRAYECTO ENTRE LA VEREDA MIRALINDO Y PUENTE EL DUYA ETAPA 1 MUNICIPIO DE OROCUE CASANARE.

  
JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS  
Director Ejecutivo.

  
DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO  
Contadora.

Proyecto: Presupuesto

Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro  
Cel. 3108708920 3102823757  
Villavicencio – Meta  
Colombia