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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 020 DE 2025

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2
de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado: para contratar en nombre y representacion de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio
Interadministrativo de Constitucién No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48
de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos de constitucion
de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una
Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la
conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, pnvnleglos
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Numero de Identificacién Tributaria namero
901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES Y SOCIALES
DE COLOMBIA , identificado con el nimero de Nit. No. 900.594.950-5, representado legalmente por el sefior: JEISA
YAROSLAY CISNEROS CEBALLOS, identificado con cedula de ciudadania No. 1.127.389.427 de Puerto Carrefio. (en
adelante el “Contratista”) en mi condicién de (nombre propio), identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de
Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de obra, previas las siguientes consideraciones:

'l -Que mediante la-Resolucién No AP4-GON-045 del 29 de jU|l0 de 2025 Ia Entidad abrié ‘el Procedimiento de
- - Contratacién LP-014 de:2025. -

1. Que a través de la Resolucion No. AP4-CON-53 del 20 de agosto de 2025, la Entidad adjudicé el contrato al
oférente FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES Y SOCIALES DE COLOMBIA, representado Iegalmente
por el sefior JEISA- YAROSLAY CISNEROS CEBALLOS ndentif icado:..con- cedula- de cnudadama No:

71.127.389.427 de Puerto Carrefio. " B :

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Coniratista (individuaimente la “Parte”, conjuntamente las
“Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son
empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos segun la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA LAS
ZONAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSALIA, LA PRIMAVERA, PUERTO CARRENO, CUMARIBO,
VICHADA

CLAUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-014-2025 los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios,
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econémica, conforme lo sefial6 en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

" | SOLUCION INDIVIDUAL PUERTO CARRERG
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Replanteo de
usuarios/beneficiario
1.1 | sy levantamiento UN 65,00 $96.167,50 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 111.775,49 $ 7.265.407,00
final en campo
georreferenciado
Suministro,
transporte e
instalacion de juego
de dos (2) paneles
solares fotovoltaicos
monocristalino yipo
perc 545Wp cada
uno, Tier 1,
eficiencia en STC
>19.5%, marco en
aluminio anonizado,
incluye accesorios
para su correcta
instalacién.
Suministro,
transporte e
instalacién de
regulador
(controlador) Solar
tecnologia MPPT de
24 VDC - 40 A con
display LCD,

1.3 | indicacién led de UN 65,00 $1.475.163,80 | 10,23% 8 1.626.073,06 $ 105.694.749,00
bajo voltaje,
eficiencia minima de
96%, proteccion
contra cortocircuito y
bajo voltaje, IP20 o
superior, apto para
cargar bateria tipo
LiFePO4

Suministro,
transporte e
instalacion de
bateria LiFeP0O4, 24
14 Ygo‘i{h‘fagggg’i‘i’cﬂes UN 65,00 $7.650.563,80 | 10,23% $ 843321648 $548.159.071,00
a DOD hasta el 80%
, incluye accesorios
para su correcta
instalacién
Suministro,
transporte e
instalacion de
inversor tipo "off-
grid” onda senoidal
de onda pura,
potencia de 2000 W,
24 VDC input - 120
1.5 | VAC output, f=60 UN 65,00 $1.680.397,50 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 1.836.896,01 $ 119.398.241,00
Hz, debe garantizar
proteccién y
desconexion por
bajo voltaje en la
bateria, proteccion
contra sobrecarga,
eficiencia minima
92%

Suministro,
transporte e
instalacion de
gabinete auto
soportado con
acabado en pintura
electrostatica con .
1.6 | tratamiento UN 65,00 $3.525.529,70 | 10,23% | 1,00% | 5,00% $  4.097.723,17 $ 266.352.006,00
anticorrosivo para :
albergar equipos
(inversor, regulador
y baterias) incluye
protecciones
eléctricas en DC y

AC seqgun diagrama

e
=

UN 65,00 $2.358.754,20 | 1023% | 1,00% | 500% $  2.741.580,01 $ 178.202.700,00
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 020 DE 20258

unifilar y todos los
accesorios y
cableado para su
correcta instalacién

Suministro,
transporte e
instalacién de cofre
exterior IP65 incluye
protecciones .
1.7 | eléctricas DPS tipo II UN 65,00 $1.703.889,00 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 1.980.430,18 $ 128.727.962,00
segun diagrama
unifilar y todos los
acecesorios y
cableado para su
correcta instalacién
Suministro,,
transporte e
instalacién-de . P
acometida desde . : : : o ' o
médulos solares
fotovoltaicos a
18 controlader solar en
cable encauchetado
3x10 (+)(-) y T awg-
THWN-2, 600V,
incluye
canalizaciones para
su correcta
instalacién
Suministro,
transporte y montaje
de instalaciones
eléctricas internas
para vivienda, 4
salidas de
alumbrado y tres
salidas de
tomacorrientes
dables, instalacion
de acuerdo a
normatividad RETIE.
Suministro,
transporte e
instalacién de
medidor prepago UN 65,00 $370.397,50 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 430.513,01 $ 27.983.346,00
monofésico bifilar
120V, 80A incluye
proteccién eléctrica
Suministro,
instalacion y puesta
en marcha de
plataforma
(Software) gestion
de medicién de
energia prepago,
con licencia,
esquema off line
para adquisicién de
energia desde
zonas no
interconectadas,
incluye equipos,
accesorios y
capacitacion manejo
de software
necesarios para su
correcto
funcionamiento.

UN 65,00 $523,176,50 | 10,23%| 1,00% |. 5,00% $ 608.088,05 $39.525.723,00

UN 65,00 $1.385.316,90 | 10,23% | 1,00% | 5,00% $ 1.610.153,83 $ 104.659.999,00

Y
N
[=]

-
N
ay

UN 1,00 $32.168.687,10 | 10,23% $ 35.459.543,79 $ 35.459‘544,0‘0
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Suministro,
transporte e
instalacion de
puesta a tierra,
segln planos
incluye caja
30cmx30cm para UN 65,00 $759.996,60 | 10,23% | 1,00% | 5,00% $ 883.344,05 $ 57.417.363,00
inspeccién de .

electrodo, debe
interconectar
modulos solares,
estructura, tableros
enDCyAC
Suministro,
transporte e
instalacion de
estructura metalica
galvanizada en
caliente con una
longitud de 3 .
113 | Mmetos; para UN | 8500 $1.855.574,60 | 1023% | 1,00% | 500% | § 2.156.734,36 $140.167.733,00
soportar juego de ! AR i ! ' . e R
dos (2) médulos
solares, incluye
obras civiles de
acuerdo al disefio y
todos I0s accesorios
para su correcta
instalacién.
Suministro,
transporte e

1,14 | instalacion de UN 65,00 $2.682.419,30 | 10,23% $ 2.956.830,79 $ 192.194.002,00
congelador de 100
litros

W |DESCRIPCION | UND | CANT. | VALORUNITARIO |

Y
[
N

}.

2 | SOLUCION INDIVIDUAL CUMARIEO

Replanteo de
usuarios/beneficiario
2.1 | sy levantamiento UN 37,000 $ 109.281,25 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 127.017,60 $4.699.651,00
final en campo
georreferenciado
Suministro,
transporte e
instalacién de juego
de dos (2) paneles
solares fotovoltaicos
monocristalino yipo
perc 545Wp cada
uno, Tier 1,
eficiencia en STC
>19.5%, marco en
aluminio anonizado,
incluye accesorios
para su correcta
instalacién..
Suministro,
transporte e
instalacion de
regulador
{controlador) Solar
tecnologia MPPT de
24 VDC - 40 A con
disptay LCD,

2.3 | indicacién led de UN 37,000 $ 1.676.322,50 | 10,23% $ 1.847.810,29 $ 68.368.981,00
bajo voltaje,
eficiencia minima de
96%, proteccion
contra cortocircuito y
bajo voltaje, IP20 o
superior, apto para
cargar bateria tipo
LiFePO4

UN 37,000 $ 2.680.402,50 | 10,23% | 1,00% | 5,00% $ 3.115.431,83 $115.270.978,00
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Suministro,
transporte e
instalacion de
bateria LiFePO4, 24
Y?o‘f{rﬁa%‘é'gi?cﬁi UN 37000 | §  8693.822,50 | 10,23% $  9.583.200,54 $ 354.578.420,00
a DOD hasta el 80%
, incluye accesorios
para su correcta
instalacién
Suministro,
transporte e
instalacién de .
inversor tipo “off-
grid" onda senoidal
de onda pura;
potencia de 2000 W, .
24'VDC input - 120 - : oo
2.5 | VAC output, =60 UN 37,000 $ 1.795.906,25 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 2.087.381,83 $77.233.128,00
Hz, debe garantizar .
proteccién y-- -
desconexién por
bajo voltaje en la
bateria, proteccion
contra sobrecarga,
eficiencia minima
92%
Suministro,
transporte e
instalacién de
gabinete auto
soportado con
acabado en pintura
electrostatica con
tratamiento
anticorrosivo para
2.6 | albergar equipos UN 37,000 $ 400628375 | 10,23% | 1,00% | 5,00% $  4.656.503,60 $ 172.290.633,00
(inversor, regulador
y baterias) incluye
protecciones
eléctricas en DC y
AC seglin diagrama
unifilar y todos los
accesorios y
cableado para su
correcta instalacion
Suministro,
transporte e
instalacién de cofre
exterior IP85 incluye
protecciones
2.7 | eléctricas DPS tipo Il UN 37,000 $  1.936.237,50 | 10,23% | 1,00% | 500% $  2.250.488,85 $ 83.268.087,00
segun diagrama
unifilar y todos los
accesorios y
cableado para su
correcta instalacién
Suministro,
transporte e
instalacién de
acometida desde
médulos solares
fotovoltaicos a
controlador solar en
cable encauchetado
3x10 (+)(-) y T awg-
THWN-2, 600V,
incluye
canalizaciones para
su correcta
instalacién

Suministro,
transporte y montaje
de instalaciones

2.9 | eléctricas internas UN 37,000 $ 1.574.22375 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 1.829.720,26 $ 67.699.650,00
para vivienda, 4
salidas de
alumbrado y tres

UN 37,000 $ 594.518,75 | 10,23% | 1,00% | 500% $ 691.009,14 $25.567.338,00
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salidas de
tomacorrientes
dobles, instalacion
de acuerdo a
normatividad RETIE.

Suministro,
transporte e
instalacién de’ - R :
medidor prepago - 'UN - 37,000 $ 420.906,25 | 10,23% | 1,00% | 5,00%
monofésico bifilar BTl T
120V, 80A Incluye . .
protéccién eléctrica " C B
Suministro,.
transporte @
instalacion de
puesta a tierra,
segun planos
incluye caja
30cmx30cm para UN 37,000 $ 863.632,50 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 1.003.800,05 §$ 37.140.602,00
inspeccién de
electrodo, debe
interconectar
modulos solares,
estructura, tableros
enDCy AC
Suministro,
transporte e
instalacién de
estructura metélica
galvanizada en
caliente con una
longitud de 3
metros, para
soportar juego de
dos (2) médulos
solares, incluye
obras civiles de
acuerdo al disefio y
todos los accesorios
para su correcta
instalacién.
Suministro,
transporte e
2.13 | instalacién de UN 37,000 $ 3.048.203,75 | 10,23% $ 3.360.034,99 $ 124.321.295,00
congelador de 100 ’
litros
DESCRIPCION

* 48e.21933" $18:101°115,00°

Ny
A
O

N
s
=

UN 37,000 $ 210860750 | 1028% | 1,00% | 5,00% $  2.450.834,50 $ 90.680.876,00

Replanteo de
usuarios/beneficiario ;
3.1 | sy levantamiento UN 25,000 $ 96.167,50 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 111.775,49 $2.794.387,00
final en campo
georreferenciado
Suministro,
transporte e
instalacién de juego
de dos (2) paneles
solares fotovoltaicos
monocristalino yipo
perc 545Wp cada
22 uno, Tier 1, UN
eficiencia en STC
>19.5%, marco en
aluminio anonizado,
incluye accesorios
para su correcta
instalacién.

25,000 $ 2.358.754,20 | 1028% | 1,00% 5,00% $ 2.741.580,01 $ 68.539.500,00
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Suministro,
transporte e -
instalacién de
regulador
(controlador) Solar
tecnologia MPPT de
24 VDC - 40 A con
display LCD, - o .
3.3 | indicacién led-de UN 25,000 $ 1.475.163,80 | 1023% $ 1.626.073,06 $ 40.651.826,00.
bajo voltaje; - :
eficiencia minima de
96%, proteccién
contra cortocirculto y
bajo voltaje, IP20 o
superior, apto para
cargar bateria tipo
LiFePO4

Suministro,
transporte e
instalacién de
bateria LiFeP04, 24
VDC, capacidad de o
34 150Ah, 3650 ciclos UN 25,000 $  7.650.563,80 | 10,23% $  8.433.216/48 $210.830.412,00
a DOD hasta el 80%
, incluye accesorios
para su correcta
instalacién
Suministro,
transporte e
instalacion de
inversor tipo "off-
grid” onda senoidal
de onda pura,
potencia de 2000 W,
24 VDC input - 120
3.5 | VAC output, f=60 UN 25,000 $ 1.580.397 50 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 1.836.896,01 $ 45.922.400,00
Hz, debe garantizar
proteccién y
desconexion por

bajo voltaje en la
bateria, proteccién

| contra sobrecarga, * -
eficiencia' minima
92%

Suministro,

transporte e
instalacién de
gabinete auto
soportado con
acabado en pintura
electrostatica con
tratamiento
anticorrosivo para

3.6 | albergar equipos UN 25,000 $ 3.525.529,70 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 4.097.723,17 $ 102.443.079,00
(inversor, regulador
y baterias) incluye
protecciones
eléctricas en DC y
AC segln diagrama
unifilar y todos los
accesorios y
cableado para su
correcta instalacién
Suministro,
transporte e
instalacién de cofre
exterior (P65 incluye
protecciones

37 | eléctricas DPS tipo Il UN 25,000 $ 1.703.888,00 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 1.980.430,18 $ 49.510.755,00
segun diagrama
unifilar y todos los
accesorios y
cableado para su
correcta instalacién
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Suministro,
transporte e
instalacion de
acometida.desde
médulos solares
fotovoltaicos a
controlador solar en
38 cable encauchetado UN
3x10 (+){(-) y T awg-
THWN-2, 600V,
incluye
canalizaciones para
su correcta
instalacién
Suministro,
transporte y montaje
de instalaciones
eléctricas intemas
para vivienda, 4
salidas de
alumbrado y tres
salidas de
tomacorrientes
dobles, instalacion
de acuerdo a
normatividad RETIE.
Suministro,
transporte e
instalacién de
3.10 | medidor prepago UN 25,000 3 370.397,50 | 10,23% | 1,00% | 5,00% $ 430.513,01 $ 10.762.825,00
monofasico bifilar
120V, 80A incluye
proteccidn eléctrica
Suministro,
transporte e
instalacién de’ -
puesta a tierra,
segun planos
incluye caja '
30cmx30cm para UN 25,000 $ 759.996,60 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 883.344,05 $22.083.601,00
inspeccioén de
- |.«electrodo, debe
Interconectar
maodulos solares,
estructura, tableros
en DC y AC
Suministro,
transporte e
instalacion de
estructura metalica
galvanizada en
caliente con una
longitud de 3
metros, para
soportar juego de
dos (2) moédulos
solares, incluye
obras civiles de
acuerdo al disefio y
todos los accesorios
para su correcta
instalacion.
Suministro,
transporte e
3.13 | instalacién de UN 25,000 $ 2.682.419,30 | 10,23% $ 2.956.830,79 $ 73.920.770,00
congelador de 100
litros

| DESCRIPCION

[ SOLUCION INDIVIDUAL LA PRI
Replanteo de

25,000 $ 523.176,50 | 10,23% | 1,00% | 5,00% $ 608.088,05 $15.202.201,00

UN 25,000 $ 1.385.316,90 | 1023% | 1,00% | 500% $ 1.610.153,83 $40.253.846,00

o4
s
Y

UN 25,000 $ 1.855.574,60 | 10,23% | 1,00% | 500% $ 2156.734,36 $ 53.918.359,00

usuarios/beneficiario
4.1 | sy levantamiento UN 30,000 $ 97.041,75 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 112.791,63 $ 3.383.749,00
final en campo :
georreferenciado
I CCE-EICP-IDI-35 | Version | 3 | .

| Cédigo

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 23 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencic - Meta. ono: (508) 662 26 4R Cel. 3103708%20

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direcciongjecutiva@asosupro.gov.co - oficinadseconiratacion@asosupro.gov.eo -
WWW.ASOSUPrO.ZoV.COo




ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
. LICITACION DE OBRA PUBLICA -

| Pégina | 10de 26

¥
i
{
b
!,

CONTRATO DE OBRAA?UBU@A No. 020 DE 2025, -

Suministro,
transporte e
instalacién de juego
de dos (2) paneles
solares fotovoltaicos
monocristalino yipo
perc 545Wp cada
uno, Tier 1,
eficiencia en STC
>19.5%, marco en
aluminio anonizado,
incluye accesorios
para su correcta
instalacién.
Suministro,
transporte e
instalacién de
regulador
(controlador) Solar
tecnologia MPPT de
24 VDC - 40 A con
display LCD,

4.3 | indicacidn led de UN 30,000 $ 1.488.574,38 | 10,23% 3 1.640.855,54 $ 49.225.666,00
bajo voltaje,
eficiencia minima de
96%, proteccion
contra cortocircuito y
bajo voitaje, IP20 o
superior, apto para
cargar bateria tipo
LiFePO4 .
Suministro,
transporte e
instalacién de
bateria LiFePO4, 24
VDC, capacidad de . : L.
4.4 150Ah, 3650 ciclos UN 30,000 $ 7.729.1 14,38 10,23?6 ‘ B $  8.509.882,08 $ 255.296.462,00
a DOD hasta el 80% T T
, incluye accesorios
para su correcta
instalacion
Suministro,
transporte e
instatacion de
inversor tipo "off-
grid" onda senoidal
de onda pura,
potencia de 2000 W,
24 VDC input - 120 .
4.5 | VAC output, =60 UN 30,000 % 1.594.764,75 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 1.853.585,07 $ 55.607.852,00
Hz, debe garantizar
proteccién y
desconexion por
bajo voltaje en la
bateria, proteccién
contra sobrecarga,
eficiencia minima
92%

Suministro,
transporte e
instalacién de
gabinete auto
soportado con
acabado en pintura
electrostética con
tratamiento
anticorrosivo para
4.6 | albergar equipos UN 30,000 $ 3.557.579,97 | 1023% | 1,00% 5,00% $ 4.134.975,20 $ 124.049.256,00
(inversor, regulador
y baterias) incluye
protecciones
eléctricasen DCy
AC segun diagrama
unifitar y todos los
accesorios y
cableado para su
correcta instalacion

UN 30,000 $ 238019742} 1023% | 1,00% | 5,00% $  2.766.503,46 $82.995.104,00
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 020 DE 2025

Suministro,
transporte e
instalacion de cofre
exterior IP85 incluye
protecciones
47 | eléctricas DPS tipo Il UN 30,000 $ 1.719.378,90 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 1.998.434,10 $ 59.953.023,00
segun diagrama
unifilar y todos los
accesorios y
cableado para su
correcta instalacién
Suministro,
transporte e
instalacién de
acometida desde
médulos solares
fotovoltaicos a
48 controlador solar en
== | cable encauchetado
3x10 (+)(-) y T awg-
THWN-2, 600V,
incluye
canalizaciones para
su-correcta
instalacién
Suministro, -
transporte y montaje
de instalaciones
eléctricas.internas
para vivienda, 4
salidas de ;. : -
alumbrado y tres
salidas de.
tomacorrientes
dobles, instalacién
de acuerdo a
normatividad RETIE.
Suministro,
transporte e
instalacién de ’
medidor prepago UN 30,000 $ 373.764,75 | 10,23% | 1,00% 5,00% $ 434.428,77 $ 13.032.803,00
monofésico bifilar
120V, 80A incluye
proteccidn eléctrica
Suministro,
transporte e
instalacién de
puesta a tierra,
seguln planos
incluye caja
30cmx30cm para UN 30,000 $ 766.905,66 | 10,23% | 1,00% | 5,00% $ 891.374,45 $ 26.741.233,00
inspeccién de
electrodo, debe
interconectar
médulos solares,
estructura, tableros
enDCyAC
Suministro,
transporte e
instalacion de
estructura metélica
galvanizada en
caliente con una
longitud de 3
metros, para UN
soportar juego de
dos (2) médulos
solares, incluye
obras civiles de
acuerdo al disefio y
todos los accesorios
para su correcta
instalacién.
Sumninistro,
transporte e
4.13 | instalacién de UN 30,000 $ 2.706.804,93 | 10,23% $ 2.983.711,07 $89.511.332,00
congelador de 100
litros

UN 30,000 $ 527.932,65 | 10,23% | 1,00% | 5,00% $ 613.616,12 $ 18.408.484,00

UN 30,000 | 8 1.397.910,69 | 1023% | 100% .| 500% $ 1,624791,59 $ 48.743,748,00-

5

E
N
=

|

30,000 -8 - 1.872.443,46 | 10,23%:.| 1,00%- | 500% $  2.176.341,03 $65.290.231,00
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 020 DE 2025

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en
el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacién de su
propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo.estimado para la.ejecucién del Contrato serd.de Diez (10) meses, contados a partir de acta de inicio,
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccnonam iento y e;ecucuon y aprobamén de Ios documentos
previstos.en el Pliego de Condiciones.. L T ‘ .

CLAUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es, por la suma de CUA i ¢
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MiCTE ($4 920. 731 504), equwalentes 2 3.3 456 78
SMLMV para el afio de suscripcién del Contrato 2025 suma que se discrimina en el Formularic 1 de la
propuesta que hace parte integral del presente contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una vez se
hayan configurado los requisitos previos de ejecucién contenidos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de la Entidad para su
entrega. En todo caso el anticipo estaré sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega y/o desembolso del anticipo.

La Entidad, a fravés de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo. Para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, €l Contratista constituird un patrimonio auténomo
irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la-Asociacién, el cual sera vigilado
por el Interventor del contrato.. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacion expresa'y escrita del Interventor, quien velara asi porque.todo desembolso dél
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo
aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El
Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serén reintegrados de acuerdo
a los lineamientos del Ministerio de Hacienda, en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 020 DE 2025

rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autdnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal
efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto
dela conscgnamon espemfcando el valor por rendlmlentos y e! valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una cemf icacion expedlda por la entldad f ducuana con Ba |nforma<:|on necesana
sobre el patrrmomo autonomo para el g|ro del antlmpo ’

Parata buena admm:stracuon del anticipo se tendran en cuentz como mlmmo las sngu:entes reglas

El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una socnedad fi duc»ana autorlzada por Ia
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos. = °

El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de Iz totalidad
del recurso entregado a titulo de anticipo.

Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas de
ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo
aprobado por el interventor.

Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los excedentes
de esta misma cuenta, silos hubiere, deben ser reintegrados a fa Entidad como se establece en el presente
instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara sobre la
persona natural o juridica que actuard como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la fiduciaria
sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria
reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada
por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.
La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los
primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo en el
patrimonio auténomo, el cual contendrda como minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos
con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o trasﬂados rea!izados.

El anhcxpo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra; situacién que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de'la respectiva
acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo correspondiente al noventa por cnento
(90%) del valor total del contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con ell pégo de las actas parciales hasta el 9'0.%
del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidaciéon del contrato no podra haber
porcentaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal correspondiente y
especificamente al Registro Presupuestal:

Certificado generado por la entidad:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 020 DE 2025

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP
03.01.05.112.00AR-2102-1900-2025-00599-0018.01
00141 2025-07-02 CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES
SOLARES FOTOVOLTA[CAS PARA LAS ZONAS $4921715302’00 o

| RURALES DE LOS . MUNICIPIOS DE- SANTA | °° »
| ' ROSALIA; FUAZ PRIMAVERA PUERTO“CARRENO Jrneas s i
- |. CUMARIBO; VICHADA: - : AT

CLAUSULA 8. FORMADEPAGO - . - . O _,f e
La forma de pago del presente proceso se realizaré por precios unitarios de la siguiente manera:

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el noventa por
ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas,
aceptadas y recibidas a satisfaccién por la interventoria, las cuales ademds deben ser verificables fisicamente
y deberén soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios umtarsos y el valor del AlU pactado.
El 10 % restante se pagara contra la liquidacién del Contrato.

La Entidad no se hace responsabie por las demoras presentadas en el trdamite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda. :

La entidad realizara al Contratista el dltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, el cual se pagaré contra liquidacién del contrato.

El interventor solo aprobara el pago-final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas-por el Contratista.'Para causar el
pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en-la ejecucion de las actividades contratadas.
Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no haréa el respectivo pago final al contrato.

Para la realizacion de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes documentos:

® Informe de obra

o Acta de cantidades de obra

° Memoria de cantidades de obra

o Registro fotografico de la obra, antes durante y después

3 Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley 789 de
2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda.

® Planillas de seguridad profesionales y personal de cbra

° Bitacora

° Factura

° Amortizacién de los gastos de Administracion

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 020 DE 2025

Ademas de las denvadas de Ia esenCIa y Ia naturaleza del contrato Ia Iey, Ias obhgamones y condluones
senaladas en'el Pliego de Conducnones i demas Documen‘tos del Proceso el Contra’usta se. obhga a..

1. Destlnar ala ejecumon del contrato mano de obra no callf cada de Ia reglon enun porcentaje no inferid'f 'dé‘ﬁi
diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje supenor En todo caso, el
cinco por ciento 5% de-la mano de obrano calificada de la region serén mu;eres B e

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de Ia reglén a aquellos domlcﬂlados por al menos
el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla
el contrato.

Esta obligacién no se entenderéd incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion,
victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los' sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral SO pena del 1ncumphmlento
contractual.

El Interventor haré el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucién del
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de los sujetos mencionados v la forma en
la que participaran durante la ejecucién del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante
el Interventor dentro de los 5 dias hébiles siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad,
adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se aplicaré en lo pertinente lo dispuesto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por
su parte, la condicion de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de
[dentificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicién de victima de
conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el
Registro Unico de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula
debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por fa ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.
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"CONTRATO DE OBRA'PUBLICA No. 020 DE 2025 -

1. Cumplir con las condiciones. establecndas en- ios Documentos del Proceso de Contratacrén o

2. Desarrollar el objeto del Contrato €enlas condumones de cahdad oportumdad y oblugacnones deﬁmdas en
los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Tecmco el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El

Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud plblica de conformidad

con la Ley Aplicable.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos

acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta.

0. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar ¢l Contrato.

11. Comunicarie a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental
0 de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del Contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccidn personal (EPP).

13. :Informar periédicamente la: :composicion: del. capltal social de+la persona Jundnca la existencia de pactos
o acuerdos de accionistas; su pertenencna 0 No'a un grupo ‘empresarial; 'si se trata de una matriz;
subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus. representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal asu cargo las tnbutanas y ambnentales
que le correspondan de acuerdo con su labor. -

15. Informar a més tardar el tercer dia habil sngutente al momento en que se tenga conocmnemro del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista.

16. Informar a méas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto de iniciacién de
procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de alguno de sus integrantes en
caso de Proponentes Plurales.

17. El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con las
normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez dias hébiles siguientes a la suscripcion
del contrato.

18. El contratista presentara el programa de gerencia de proyectos ofrecido durante en proceso de seleccion
en los diez dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

19. Conocer los documentos previos del proyecto entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y
ejecutar la obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que los documentos son
idoneos y adecuados para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la Entidad.

20. Incorporar como minimo el sesenta por ciento (60 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

21. El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a lo dispuesto en
el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012

o

S©ooN

CLAUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
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1. Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

2. Entregar para aprobaciéon de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacién de la
administracion.

3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

4. Entregar a la ENTIDAD en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles las garantias que amparan el
presente contrato.

5. Suscribir con el Interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

6. Remitir a la ENTIDAD la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para el desarrollo y
ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya registro fotografico
a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios para la
ejecucion de las obras, de no ser asi, realizar la respectiva gestién

8. Realizar comités de obra con participacién de la interventoria y la secretaria de infraestructura para
verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse constancia mediante
acta escrita.

9. Levantar acta de verificacién de los beneficiarios y verificar la idoneidad de la documentacién de los
mismos. En caso de existir alguna observacién informar a la Entidad contratante.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las cbras.

11. Se debera colocar-o instalar una valla para la identificacién de la.obra, la cual debe seguir los lineamientos
del manual dei imagen expedido por la Presidencia dela Repubhca La valla sera instalada al momento
del-inicio de las obras.en el.inmueble sobre el cual se. -gjecutara’el. proyecto y-en un lugar; wsnb!e para la
ciudadania, y su. costo.debera mclunrlos dentro- de la admmustracuén ~

12. Prevno al |n|0|o de la obra al.menos-una; Jornada de socualazamén del proyecto a Ia comumdad 3, Ia cua!
invitara a las veeduruas c:udadanas del drea de influencia, al Personero(a) mumcmal al contratlsta de
obra, al‘interventor'y al supervisor.

13. Realizar acta del estado del lugar a realizar la instalacién de cada solucion fotovoltaica.

14. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en el tiempo
establecido.

15. Garantizar el libre trénsito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

16. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas documentos que se
requieran durante la ejecucién del proyecto.

17. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la NSR-1 O y demas
normas vigentes.

18. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor y/o el
supervisor de la Entidad.

19. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

20. Mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de
ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

21. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos por cada
proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para representario en todo lo
relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la
propuesta del contratista.

22. Requerir autorizacién para cambiar algun profesional de los incluidos en la propuesta y presentar los
documentos del reemplazo para su aprobacién.

23. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién sobre la némina del
personal. El contrat:sta atendera esta sohcxtud con el detalle requendo y en.el plazo que la mterventorla
haya fijado.

24. Acatar las 6rdenes que le imparta por escnto la mterventona no obstante si no estuviese de acuerdo con
las mismas asi debera manifestario por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso
contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas ordenes se
derivaran perjuicios para la ASOCIACION. ’
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 020 DE 2025

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los hechos y
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o sugerencias que haga
la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente
de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra,
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de
trabajo, uso de dotacién y de elementos de proteccién del personal. Cada anotacion diaria debera
fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo que aseguren la calidad de la obra, las cuales deberan ser entregadas a la
interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias hébiles siguientes a la fecha de su
obtencion, para que ésta verifigue si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La
verificacién de la interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.
Celebrar reuniones con participacién del personal minimo ofrecido, la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con
el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.
EL.-CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo. todos los materiales, -equipos, herramientas, y
campamentos asi como el personal necesario parala e;ecucnon de la obra contratada. Los materiales y
demés elementos que el CONTRATISTA utilice en |a ejecucion de-la cbra seran de primera calidad y
deben estar conforme:a las: normas y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan-la
materia. Previamente el CONTRATISTA debe someter a la- _aprobacién. de la -interventoria las

_caracteristicas de.los materiales.y/o elementos que-vaya a usar en la-obra y a su costo reallzara Ios

analisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.-

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido.como consecuencia de la reahzacuon de
la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

Las reuniones a comité técnice son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes legales
del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor del municipio
encargado.

Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad y manejo ambiental
vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y ejecucion de los
trabajos.

El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir; asi como a
extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso que sea necesario de acuerdo a la
programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de
trabajo debera contar con una cuadrilla adecuada segln la actividad a realizar, la cual obedece a un
oficial y cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos exigidos en el personal
minimo requerido.

Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por la ENTIDAD, una vez finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir la remuneracién por la ejecumon de ia obra en Ios térmmos pactados en la Clausula 8 del
Contrato i . : R

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccién que permita su implementacioén oportuna durante el desarrollo del contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 020 DE 2025

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de fa obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados por sus
Subcontratistas o empleados.

'CLAUSULA 14... INDEMNIDAD

EI CONTRATISTA se: obliga. 2 mantener. indemne a Ja ENTIDAD, de clalquier, dafio, o perjuicio. originado.en
reclamaciones, de terceros, que.tengan como.causa, sus actuaciones :hasta el-monto del dafio o perjuicio
causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendrd indemne a la Entidad, por
cualquier obligacion.de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales .que el CONTRATISTA .asuma_frente al. personal,.subordinados, o; terceros que se vinculen.a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente ‘contrato. L o o

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la regién
causara multas equivalentes a 1 SMMLV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir
con el porcentaje del 5% de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la
misma obligacién indicada, causard multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 5% de la provisidn de bienes o servicios por parte de
alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados
en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia
de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se
hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse
debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La
sumatoria de estas multas no podra ser superior. al cinco:por ciento (5%) del valor del contrato. - o
1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando-el Contratista no adquiera los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en'el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi-mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda; solicite-al Contratista gue.informe la
fecha en que se adquirieron los bienes nacionales rélevantes y este omita presentarla, se causaran multas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que
se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente al 0,01% del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas
gravosas.

3. .Si el Contratista.no.entrega la.informacién completa que le. sohute &linterventor,
objeto. del contrato; dentro.de los. iz S tér )
equivalente al 0, 01 % del valor del contra‘to, Estes multas se .causaran sucesivamente por cada dia de atraso
hasta cuando el Contratista demuestre que corrua el mcumphmuento respectlvo a satisfaccion del mterventor
4...Por.atraso imputable al. Contratlsta al.no iniciar:la gjecucion en-la.fecha pactada,\ se. {causaré
dlarla equwalente al 0, 01% del valar del contrato por cada dxa calendano de‘ traso. lgual saneion;

en caso de que el Contratista no inicie- efectlvamente con la gjecucion del, con‘trato en la fecha acordada.

5. Poratraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al Contratista se le
impondra una muita equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios o honorarios de alguno ¢ algunos de sus empleados o Contratistas, al Confratista se le
impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha cbligacién.

.que,se relacione con el

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de carécter conminatorio, su imposicién procedera mientras se
halle pendiente la ejecucién de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista i incurra en una de las causa|es de multa, este autonza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se fomara: directamente de cualquier suma. que se le
adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Gnica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccnon de: los. valores ade,udados_-al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratistade continuar-con la ejecucién del Contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan. que la aplicacion de la.clausula penal no exime el cumpllmiento de las obhgacnones
contractuales y podra exnglrse al Contratlsta la pena y la indemnizacién de peerClos

B B . [ e Y PRI 2 SRNTER P
Opcmn 3 : ;
En caso de mcumphmlento total o parCIal del contrato el Contratista pagara ala Entidad a tltulo de estlmacrén
anticipada. de perjuwlos una:suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No obstante, la Entidad
podra acudir al juez competente para solicitar la mdemmzacnon integral de perjuicios: causados. si- estos
superan el valor.de la clausula penal.:El valor de la pena impuesta se descontara de los’ pagos pendlentes a
favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia tnica.

El pago o deduccién de la cldusula penal no exonerara al Contratista del cumphmlento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Opcion 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el Conirato o en
caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Contratista hasta
por un valor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma que la Entidad hara efectiva mediante el
cobro de la Garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccion, de los dineros que adeude al Contratista, si los
hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuncms de conformidad con los
articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguir las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del Contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden lncorporadas al Contrato las clausulas excepcuonales a que se reﬁere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Pblica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS |
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberéd presentar la garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientés contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendrz las siguientes caracteristicas:

(Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a'saber: (i)
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (jii)
Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
beneficiario identificada con el NIT 901.445.387-3 y la Gobernacién del Departamento del Vichada.
i
|
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ICaracteristica

Jei |mpongan . . D
Buen manejo y correcta | Hasta la Liquidacion del | 100% del valor del anticipo
inversion del anticipo (Fiducia) contrato es decir el plazo del
contrato y seis (6) meses
mas
Amparos Pag_o de salarios, prestaciones Pl_azo dg! contrato v tres (3) | 10% del valor del contrato
vigencia ! y _socnaleg . legales e | afios mas.
valores indemnizaciones lab.orales del
asegurados pe:-r_sonal que el pon_tratlsta haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucién del contrato X
Estabilidad y calidad de las | Esta garantia debe estar | Para lo cual el confratista
obras ejecutadas entregadas a | vigente por un término no | deberd prestar poliza
satisfaccion inferior a cinco (5) afios | expedida por una
contados a partir de la fecha | compafia aseguradora en
en la cual la Entidad Estatal | un porcentaje equivalente
recibe a satisfaccion la | al 20% del valor del
obra. contrato
Calidad y correcto | Plazo del contrato y dos (2) | 20% del Valor del Contrato
funcionamiento de los bienes anos mas
® Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la camara de
comercio respectiva, y no sélo con su sigla, 2 no ser que en el referido documento se exprese que la
socuedad podra denominarse de esa manera..
S . l.e.. .No se aceptan.Garantias a nombre del representante legal o de alguno de Ios mtegrantes,.
Tomador del Consorcuo o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Union ‘Temporal o Consorcio,
se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los’ integrantes. .
® -Para el Contratista conformado por.un.Proponente Plural. (Unién Temporal o Consorcm) la
Garantia deberé ser-otorgada por. todos los. -integrantes del Contratista, para lo cual se debera '
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de partlcnpacnon quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.
Informacion ® Numero y afio del Contrato
necesaria ® O_bjeto del Contrato )
dentro de la | ® Firma del representante legal del Contratista ) ) o )
poliza ® En casc de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicién y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segtn el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados

.‘Vel‘sién | 3’?‘
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por él-y del empleo
Construccién.

"de matériale

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de Garantia de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de recibo a satisfaccién de la
obra. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva vy el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva 2 Garantia
de estabilidad estipulada en el Contrato.

Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, iz Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de
los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare ia Responsabilidad Civil Extracontractual con las
siguientes caracteristicas: L _ ‘

Caracteristica Condicion ‘ 1
Clase Contrato de seguro coriténido enuna péliza - 7 wfiT i MR LRy
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL'PROGRESO:“ASOSUPRO”
identificada con el NIT 901.445.387-3 y la Gobernacién del-Departamento del Vichada. R
|e. . Paralas;personasjuridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y .
tipo societario’ que figura en el certificado de existencia'y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
® No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
Tomador del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio),
la Garantia deberé ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para
lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion.
Valor 400 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015).
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESOQ "ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Departamento del Vichada.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual

Asegurados

Beneficiarios

Amparos

Decreto 1082 de 2015.
® Numero y afio del Contrato
Informacion @ Objeto del Contrato
necesaria dentro ® Firma del representante legal del Contratista
de la péliza ® En casode no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

e
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En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor
de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2. 000) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo término
establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulaciéon que conlleven asuncién de parte de
la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obhgacmnes a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABC)RAL ENTRE LA. ENTIDAD Y. EL CONTRAT!STA :

-El Contratista ejecutara el Contrato con sus proplos medlos Y.
el personal, que vincule durante la’ejecucion:de
todos los requlsnos eXIgIdOS enlos: Documentos di Contratacion: Entre el Ce
que .éste. contrate y. la Entndad no. existe, ni eX|s ré sculo Jaboral  algunc i :
Contratista responder4 de manera exclusnva por el pago de honorarios, salanos prestac;ones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la ley.

Iena autonomia tecnlca Y admmlstrat“'a.y‘

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
Subcontratistas no relevara al Confratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquiriré relacién alguna
con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguiré a cargo del Contratista.
La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. .. LIQUIDACION .-

El contrato sera obJeto de hqu1dac10n de acuerdo con lo establemdo enlas normas que regulan la matena El
término para la liquidacion del contrato serd de Cuatro’ (4) meses calendano sngu:entes al vencimiento deI
plazo de eJecumon del ‘contrato, de no llegarse 'a: acuerdo’ ASOSUPRO" podra dentro dé los ‘dos’ (2) meses
siguientes a la expiracion del termino anterior. Pero en todo caso de no hacerse la liquidacion dentro de esos
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términos, las partes podran adelantar la liquidacion bilateral o unilateral dentro de los dos (2) afios siguientes
al vencimiento del término a que se refieres los incisos anteriores; en los términos previstos en el articulo 11
de la ley 1150 de 2007 y normas que regulan la materia.

Para la liquidacion se exigird al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato durante el termino establecido en
el parrafo anterior, previa notificacién o convocatoria que haga la entidad para la liquidacion bilateral, o las
partes no llegan a ningdn acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio
de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederé en relacién con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo
acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se frate de cuestiones gue no hayan sido respondidas por la
Entidad con anterioridad a la liquidacién.

it

CLAUSULA 23 *- suscmpmér\a P ERFECCIONAMIENTO "_;;EJECUCION

Para la suscripcién del Contrato se necesuta que el Contratlsta se encuentre al dia en los pagos.al Slstema de
Seguridad Social Integraly, con los aportes parafiscales, si es dél caso. Para el perfeccionamiento se requiere
la firma de [as partes y constar’ por’e grito. Para‘su e;ecuc;én 12 ‘aprobacion de las Garantias y &l Registro
Presupuestal correspondiente en los términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en zonas rurales de los municipios de
Santa Rosalia, La Primavera, Puerto Carrefio, Cumaribo, departamento de Vichada, v el domicilio contractual
es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendré como domicilio, se sefialan como
direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes se
deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuard por escrito y se considerarén realizadas desde el
momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccidén que a continuacién se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:
oficinadecontratacion@asosupro, gov.co

Por el CONTRATISTA en la Cra: 25A No.- 20— 09 Casa 14 Bamo Vlla del Carmen de Puetto Carreno
(Vichada) Cel.: 3214483177 y al correo electrénico: fmdés SC@QL*{EGOK cam B

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS‘

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:
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Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

abwh =

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia veintisiete (27) de octubre de
2025..

PorlaEntidad, .~ . .

Nit. No. .594.950-5
R/L JEISA YAROSLAY CISNEROS CEBALLOS
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