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CONTRATO DE INTERVENTORIA 029 DE 2026

Entre los suscritos, por una parte, la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio
Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada
mediante Escritura Pulblica nimero 48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo
Notarial 36 de Bogota D.C. y perfeccionado todos sus actos de constituciéon de nacionalidad
colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551
de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria juridica y
patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Numero
de Identificacién Tributaria nimero 901445387-3, representada legalmente por el sefior
JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No.
001 suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO “ASOSUPRQ", (en adelante la “Entidad”); y por la otra parte, PABE
CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S ZOMAC identificado con el nimero de Nit. No.
901343600-1, representado legalmente por el sefior PAULO ANDRES BURBANO ERAZO,
identificado con cedula de ciudadania No. 97.472.205 de Sibundoy-Putumayo. (en adelante
el “Interventor”), identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacién” de la
oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las
siguientes consideraciones:

. Que mediante la Resolucion AP4-CON-0125-2026 del 23 de julio 2026, la Entidad
abri6 el Procedimiento de Contratacién CMA-025 de 2026

II.  Que através de la Resolucion AP4-CON-0140 del 20 de agosto de 2026, la Entidad
adjudico el contrato al oferente PABE: CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S
ZOMAC, representada legaimente por PAULO ANDRES BURBANO ERAZO,
identificada con cedula de ciudadania No. 97.472.205 de Sibundoy-Putumayo.

Ifl.  Que, al momento de la firma del presente contrato, el Interventor sugiri6 aumentar
el porcentaje de la cobertura del amparo de cumplimiento al 25%, con el fin de
garantizar la suficiencia en la cobertura.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el

significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de
infraestructura social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo
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requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se
comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con
su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que
se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TEQNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL A LA RECUPERACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA
PLAZOLETA DEL IDEMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRARIO EN
EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-
025 de 2026, los cuales hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la

interventoria.
~COSTOS MENSUALES DE PERSONAL
, DEDICACION | SALARIO Y FAGTOR SALARIO MAS
CANTIDAD CARGO MESES MES HONORARIOS | MULTIPLICADOR | PRESTACIONES
A B c D E F=A'B'C'D'E
K] PERSONAL PROFESIONAL
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 15 20% $5.200.000,00 7506 $  29.733.600,00
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 15 100% $3.800.000.00 1906 $ 108.642.000.00
1 gg%ﬁf'o"“\" AMBIENTAL 15 100% $3.100.000,00 1,906 $ 88.629.000,00
1 PROFESIONAL ELECTRICO 3 100% $3.800.000,00 1906 § 1448560000
1 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 6 50% $4.800.000.00 1.906 $  27.446.40000
1 ESPECIALISTA HIDRAULICO 4 50% $4.800.000.00 1.906 $  18.297.600.00
2 PERSONAL TECNICO Y _
: PERSONAL AUXILIAR TECNICO
1 TOPOGRAFO 5 0% $2.000.000,00 3056 3 §.224.000,00
1 CADENERO 1 5 0% $ 1.623 500,00 2.082 E 6.760.254.00
1 CADENERO 2 5 40% $1.623.500.00 5.082 $ 5.760.254.00
1 AUXILIAR DE OFICINA 15 100% 5 1.462.000,00 2,09 $  45.833.700,00
SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL | $ _ 354.812.408,00
7 GASTOS OPERACIONALES MENSUALES
CANTIDAD MESES | AREA (M2] | DEDICACION | COSTO MES [ VALOR (5]
4{/\ DESCRIPCION |———~B i REAM I - i i oA oE
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ARRENDAMIENTO DE OFICINA
1 MAS SERVICIOS PUBLICOS 15 $1.150.000,00 $ 17.250.000,00
1 ARRENDAMIENTO CAMIONETA 4X4 15 $ 8.828.409,76 $ 132.426.146,00
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA 5 $ 3.800.000,00 $ 19.000.000,00
8 ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO 15 $ 1.090.654,23 $ 130.878.508,00
1 ASEO OFICINAS Y CAMPAMENTOQO 15 5 1.600.000,00 $ 24.000.000,00
CANTIDAD MESES | AREA (M2) DEDICACION COSTO MES VALOR ($)
A DESCRIPCION B c ) E F=AB'C'D'E
GASTOS OFICINA (PAPELERIA,
1 PLANOS, FOTOCOPIAS Y OTROS) 15 100% $ 1.050.000,00 $ 15.750.000,00
CANTIDAD MESES | AREA (M2) DEDICACION COSTO MES VALOR ($)
A DESCRIPCION B C ) E F= A'B'C'D'E
ENSAYOS CILINDROS
10 RESISTENCIA PARA CONCRETO $678.076,38 $ 6.780.764,00
ANALISIS MATERIALES
8 (GRANULOMETRIA, LIMITES DE $868.785,37 $ 6.950.283,00
ATTERBG, HUMEDAD NATURAL)
PRUEBA DE DENSIDADES
10 (METODO CONO DE ARENA) $ 550.937,06 $ 5.508.371,00
ENSAYO DE ASENTAMIENTO DE
10 CONCRETO $868.785,37 $ 8.687.854,00
DISENO DE MEZCLAS PARA
8 MORTERO $922.855,07 $ 7.382.841,00
) SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES | § 374.615.767,00
3. COSTO GARANTIAS
Pdlizas y Garantias 8.080.387,00
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | § 8.080.387,00
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES | § 737.508.562,00
IVA | 19% | $ 140.126.627,00
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA | § 877.635.189,00

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de quince (15) meses, contados a
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion de este y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de
comun acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo
posible. : :

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
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PESOS M/CTE ($ 877.635.189,00), equivalentes a 501,246 SMMLV para el afio de
suscripcion del 2026.

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

La entidad entregara a titulo de anticipo al futuro contratista de interventoria el cincuenta
(50%) del valor del contrato. EI 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista
con el pago de las actas parciales hasta el 90% del valor del contrato, en todo caso en el
10% pendiente para la liquidacion del contrato no podré haber porcentaje de anticipo sin
amortizar.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara el plan de inversion del anticipo.

Para el manejo de los recursos que reciba en calidad de anticipo, el Contratista debera abrir
cuenta bancaria de ahorros exclusiva, la cual debera generar rendimientos financieros; en
dicha cuenta la entidad consignara el valor del anticipo y el contratista se obliga a mantener
en esa cuenta bancaria el recurso entregado y consecuentemente hara retiros conforme
con el Plan de Inversion del Anticipo. Asi mismo, el contratista debera presentar extractos
bancarios mensuales al supervisor en que se evidencia los movimientos y transacciones
realizadas en la cuenta aperturada para el manejo exclusivo del anticipo.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la entidad indicando que se trata de recursos por concepto
de rendimientos financieros del anticipo otorgado, numero del contrato y nombre del
contratista. Es responsabilidad del supervisor verificar el cumplimiento de esta obligacion.
A la terminacién del contrato y para el pago final el contratista debera haber reintegrado la
totalidad de los rendimientos financieros.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de interventoria.
El valor a amortizar se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion
que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. No obstante, el
contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado, de tal manera que para la
liquidacién del contrato no se tenga anticipo sin amortizar, tal como se indico anteriormente.

NOTA. El cincuenta por ciento (50%) de anticipo, sera antes de IVA.

Versién: 2 del 15 de diciembre de 2025




g
AvE GOBIERNO DE CoLOMBIA
Segf

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA 029 DE 2026

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de las sumas derivadas del presente contrato esta sujeto a las apropiaciones
presupuestales correspondientes.

Los recursos destinados al presente contrato corresponden al presupuesto del Sistema
General de Regalias (SGR). En concordancia y para efectos de control presupuestal
interno, la Entidad emitié el CDP interno N.° 0092, el cual ampara el mismo concepto, fecha
y monto del certificado del SPGR, segun el siguiente detalle:

Certificado generado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias — SPGR:
Numero Certificado Fecha Certificado Valor Certificado de
Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal

8/05/2026 $1.025.792.095,32

Certificado generado por la entidad:
Ntimero Certificado Fecha Certificado Valor Certificado de
Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal

8/05/2026 $1.025.792.095,32

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La entidad pagara las obligaciones econémicas derivadas de la suscripcion del contrato de
interventoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:

Actas parciales mensuales segln ejecucién de las obras, hasta un 90% del valor del
contrato y el restante 10% hasta la liquidacion de este.

El valor para pagar se efectuara tomando como base el avance de las obras, cuyo valor a
definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha,
por los precios unitarios que conforman la propuesta economica.

La solicitud y radicacion para el pago, asi como el cumplimiento de los requisitos
correspondientes, estaran a cargo del contratista de interventoria, quien debera atender en
su totalidad las obligaciones legales aplicables, incluyendo las de caracter tributario, de
seguridad social, parafiscal, contable, entre otras. Igualmente, debera acreditar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, viabilizar el avance de ejecucion del

Version: 2 del 15 de diciembre de 2025
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contrato de obra, y presentar la factura correspondiente junto con el informe aprobado por
la supervisién de la entidad contratante, el cual debera contener todos los requisitos
exigidos por dicha supervision.

El 10% restante se pagara con la liquidaciéon del contrato, para lo cual el contratista de
interventoria debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes
de pago parcial, anexando paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo
concepto.

- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones
frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal (Cajas de Compensacion
Familiar, SENA e ICBF).

- Actualizacién de las garantias
- Aprobacion de las garantias

- Los demas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de
interventoria y supervision vigente.

El contratista de interventoria debera presentar para el tramite de sus cobros, ademas de
los documentos relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas
fiscales establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Paragrafo 1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago
se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables
a los tramites internos de la Entidad.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de
las establecidas en el manual de interventoria y supervisién adoptado conforme a lo
contenido en la resolucion 005 del 25 de enero de 2021 “Por la cual se crea el Reglamento
Interno del Manual de Contratacion de la Asociacidon Supradepartamental de Municipios
para el Progreso, ASOSUPRO”, y la resolucién 010 del 12 de agosto de 2022 “Por medio
del cual se incorpora al manual de contratacion del ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO’, y la
resolucion No. 275 de 2022, expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Pablica —
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Colombia Compra Eficiente” y las que por naturaleza integren el contenido del mismo,
vigentes durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1.

2.

10.

1.

12.

13.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algln efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de
trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de personal local durante la
ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta. ‘

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como
seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o
incidan en su capacidad para continuar con la ejecucién del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas,
técnicas, o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este contrato.
Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada
vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden
relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia © no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo
es indicar si esta en proceso de liquidacién la persona juridica o sus representantes
legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
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14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente los
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de
dedicacién de estos.

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir
con los requisitos minimos descritos en el anexo técnico y tener el afio de experiencia
especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si se trata de
un profesional por el cual se asigné puntaje.

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes,) en papel que cumpla con las
siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii)
estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y
libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le
correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar
el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago
0 abono en cuenta segun la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

19. Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

20. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos
acordados con la Entidad.

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del
Sistema de Gestioén de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion
312 de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

22. Incluir como minimo el cien por ciento (100%), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

23. El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa
contractual y postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o
electronica, conforme a lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
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A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, juridica, social y
ambiental de los proyectos en mencién y de los recursos destinados por
ASOSUPRO para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el balance del estado actual de las obras
ejecutadas, asi como la revisién documental de todo el expediente del contrato

3. Tener conocimiento completo y detallado del objeto y alcance del contrato sometido
a seguimiento, de los respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las
especificaciones; de la propuesta del contratista; del cronograma de ejecucion y de
cualquier otro documento que haga parte del contrato.

4. Efectuar, en coordinacién con el contratista, la verificacion del estado del proyecto,
accesos, permisos y demds aspectos que resulten necesarios para la continuidad
de la ejecucién y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

5. Analizar antes y durante la ejecucion con el Contratista las especificaciones del
proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e
higiene del personal a cargo de los trabajos, y en general todo aquello que permita
el correcto desarrollo del objeto contractual.

6. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el
objeto contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual
forma la presentacion de informes mensuales deberan contener toda la
documentacion que a juicio del supervisor considere necesarios.

7. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas,
debiendo para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera
suscribir.

8. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de
manera idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica
y econémica, metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el
contrato.

9. Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los
incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para
ello debera mantener sistemas de seguimiento e informacién en tiempo real sobre
el estado del contrato en relacion con su avance, calidad y costo.

10. Exigir al contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad
de las obras contratadas

11. Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucion del
contrato, indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en
conocimiento las irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al
cumplimiento del contratista.
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12. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y avisar de ellas
de manera oportuna al supervisor, resolviendo oportunamente aquellas que sean de
su competencia

13. Comunicar en forma inmediata al Supervisor, las determinaciones tomadas
relacionadas con la ejecucién del contrato, de lo que enviara copia al contratista.

14. Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que el
contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto
contratado.

15. Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal
ofrecido en la propuesta.

16. Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, todas las medidas que sean
necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas,
profesionales, econémicas y financieras ofrecidas por el contratista

17. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de
caracter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial
que son de cumplimiento obligatorio.

18. Solicitar a la Supervision, su intervencion cuando las circunstancias, naturaleza o
magnitud del asunto asfi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por
escrito al Supervisor de los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad
de los proyectos a intervenir.

19. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio
en conjunto con el supervisor en torno a las actividades a desarrollar en cada caso
en concreto.

20. Acompaniar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la
Administracion u otras entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean
requeridos.

21. Elaborar de manera conjunta con el contratista de obra planes de contingencia para
atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo
de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales
eventos.

22. Verificar que el objeto del contrato se reciba de acuerdo con las condiciones
estipuladas en el contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual
debera comprobar su calidad.

23. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por
proveedores del contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o
dando traslado de las que no lo sean, adjuntando en todo caso su concepto al
respecto.

24. Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional
y técnico ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten
en forma agil, y eficiente.
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25. Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo
determinado en el estudio previo y ofrecido en la propuesta; cuyo perfil es definido
en el estudio previo que soporta la presente contrataciéon. No obstante, lo anterior,
el contratista debera disponer del personal adicional necesario para el desarrolio de
los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

26. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y aplicaciéon oportuno de
las sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar.

27. Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista,
sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la
Administracién, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

28. Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el
desarrollo del contrato. Los documentos que componen estas actas deberan
presentarse debidamente firmados por los profesionales de la interventoria, a la
supervision o dependencia encargada.

29. Exigir al contratista la iniciacion y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos
en el contrato.

30. Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con la programacion,
previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los
casos que se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y
solicitar si se considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion de las sanciones
o multas, a que hubiere lugar.

31. Ejercer un control de programacién de avance del proyecto, exigiendo su
cumplimiento. La programacion debera ser solicitada y actualizada en cada
prorroga, suspensién y/o maodificacion

32. En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la
Supervisién con el fin que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las
sanciones correspondientes.

33. Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la
aplicacién de sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los
contratos de obras, si fuere pertinente.

34. Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud
ocupacional en el proyecto objeto de seguimiento.

35. Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Asociacion sobre la conveniencia
de modificar o adicionar el contrato. ’

36. Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los
documentos de soporte técnico como planos, memorias de célculo, cartera de
topografia entre otros que hagan parte de la ejecucion del contrato.

37. Disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, entre otros.

38. Cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales
requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y
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demas controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el
efecto.

39. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en
desarrollo de los proyectos

40. Ejecutar en forma iddnea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y
responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia
presunta por los derechos de la Entidad como consumidor. )

41. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria
plblica, la propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

42. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema
general de seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo,
al igual que los parafiscales, segun corresponda.

43. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos.

44. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algan hecho.

45. Mantener la reserva profesional sobre la informaciéon que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del contrato.

46. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de
conformidad con las actas parciales y el acta de liquidacién.

47. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

48. Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto
contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

49. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de
conformidad con las actas parciales y el acta de liquidacién.

50. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion
del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser
analizada y decidida en forma oportuna.

51. Suscribir con el supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo
previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

52. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de
la Supervision.

53. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo.

54. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del
contrato. '

55. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas v, las
demas que por ley le correspondan.

B- Presentacion de informes:
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El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacion, con destino
a la supervisién para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio
magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:
Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion,

si las hay.

o Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas
debidamente numeradas y marcadas.

¢ Engeneral, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo

del contrato.

b. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su
informe, los registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion
del anticipo, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario
de la cuenta especifica. Estos soportes y el extracto de la cuenta bancaria especifica
deberan exigirse presentarse oportunamente al contratista de la obra, para su
respectiva presentacioén.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas en los documentos de la convocatoria,
particularmente en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la
descripcion de la forma de pago.

c. Informe mensual de gestiéon del interventor. En éste debera incluir la descripcion de las
actividades ejecutadas, tiempos y actividades del personal que labora, cumplimiento
del cronograma y demas labores que se requieran para el normal desarrollo del
contrato.

d. Informes especiales que la Entidad requiera del interventor.

e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos: Antecedentes y descripcion
general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados con el contratista de
consultoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos
en el tiempo y avance mensual de actividades.
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C. obligaciones de orden administrativo:

e Tener especial cuidado en que la Entidad esté amparada por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su
renovacion o modificacion si fuere el caso.

e Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, asi como atender y dar

~ respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del
programa presidencial de modernizacion, eficiencia, transparencia y lucha contra
la corrupcién suscribiendo ademas el pacto por la transparencia una vez
adjudicado el contrato.

e Cumplir el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral.

Asistir a los comités, los cuales deben cumplirse como minimo una vez al mes.

e Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de la obra y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato
a archivo de la respectiva carpeta —contrato.

o Elaborar y allegar los documentos requeridos para la liquidacién del respectivo
contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

e Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto
disponible en el sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacion que
considere necesaria.

e Suscripcion de:

e Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité

Acta de recibo final.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos

enla Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007.

D. obligaciones de caracter financiero y contable:

e Entregar a la supervision las actas parciales y/o finales en cuanto de la forma de
pago y darles tramite dentro de la entidad en el plazo estipulado por la entidad.

e [Efectuar una adecuada programacioén financiera del contrato.

e Realizar la adecuada ejecucion financiera del contrato, efectuando el cumplimiento
de la inversién prevista.

e Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.
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e Comunicar en forma oportuna la liberacion de los dineros que no seran utilizados
durante la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales
del contrato

e Realizar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

e Realizar, la devolucién de los rendimientos financieros con anterioridad a la
liquidacion del contrato de interventoria.

E. Obligaciones de orden juridico o legal:

e Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en ASOSUPRO

e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion
de nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales
y contractuales.

e Conocer y realizar los tramites para la obtencién de las licencias y permisos
requeridos.

e Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general
todos los requerimientos que se relacionen con los entregables objeto del contrato
de esta interventoria.

e Resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relaciéon con la ejecucion de
los entregables objeto de esta interventoria.

e Durante todo el periodo de ejecucién contractual realizar el cumplimiento de los
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.

« Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros

e Tramitar y solicitar los permisos ambientales, que surgieren como necesarios
durante la ejecucion del contrato, segun corresponda.

F. Obligaciones de caracter ambiental

e Realizar, entregar y tramitar los documentos de manera oportuna ante las
Autoridades Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio e
impulso de los tramites ambientales necesarios para el desarrollo de la consultoria
(cuando se requiera)

e Cumplir con las normas ambientales en desarrolio de la interventoria.

e Realizar los trabajos y actividades necesarias para que la interventoria se ejecute
dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los
esperados.

e Construir y presentar los planes de disposicién de desechos en cumplimiento a la
reglamentacion ambiental vigente.
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e Realizar los trabajos y actividades de forma tal que los procedimientos aplicados
sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también
con las disposiciones ambientales legales vigentes, el cddigo de recursos naturales
y los permisos otorgadas por las autoridades competentes

El INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la Asociacion o a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista de interventoria las sumas pactadas, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de
interventoria de conformidad con lo sefialado en el presente estudio previo y en el
pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas en los términos consagrados en la ley. Cumplir

y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de

¢él forman parte.

Exigir al Interventor la ejecucion idonea del objeto del contrato.

Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del

supervisor.

6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucién del Contrato y el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual
de Interventoria y Supervisién de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

oM

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus contratistas 0 empleados y sus subcontratistas.
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CLAUSULA 14.  INDEMNIDAD

El Interventor se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones. El
Interventor mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
Interventor asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran muitas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista de Interventoria, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La
sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del
contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cien por ciento
(100 %), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causara muitas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Interventora, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento siempre y cuando sean razonables en funcién de la informacion exigida, se
causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el interventor demuestre que corrija
el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.
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4. Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se
causara una multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el interventor no inicie efectivamente
con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo
definido por la Entidad, se causara una muita equivalente al 0,01% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién

6. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus
funciones y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una
muita equivalente 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del
contrato.

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el
nuevo personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion
académica minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el
proponente, so pena de una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestaciéon de alguno
o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa
equivalente a 1 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién. '

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones
gue emanen del mismo, amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.
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Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo
declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior,
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas,
el monto de las sanciones no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del
contrato

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del Interventor de cualquiera de las
obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista debera
pagar a la entidad, a titulo de pena, una suma equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO
(25%) del valor total del contrato, suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro de
los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente
autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via
judicial.

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar

" la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas::
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Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL

PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445387-3. Y EL
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ

Asegurado/
beneficiario

Amparo Vigencia Valor
Asegurado

Cumplimiento  general  del | Hasta la liquidacién del | 25% del valor del

contrato y el pago de las multas | contrato contrato.

y la cladusula penal pecuniaria

que se le impongan

Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacién del | 100% del valor
inversién del anticipo contrato o hasta la | del anticipo.
amortizacion del
anticipo

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres | 10% del valor del
) ) sociales legales e | (3) afios mas. contrato.
Amparos, vigencia y || indemnizaciones laborales del
valores asegurados personal que el Interventor haya
de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato

Calidad del Servicio Vigencia de  este | 20% del valor del
por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser igual | contrato.
deficiente calidad del servicio | al plazo de Garantia de
prestado. estabilidad del contrato
principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de
2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera. ’

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea
una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura
plural, el NIT y el porcentaje de participaciéon de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su
identificacién y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serdn los otorgantes de la misma.

Tomador
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Caracteristica Condicion

Numero y afio del contrato
Objeto del contrato

Informacién necesaria Firma del representante legal del Interventor

dentro de la péliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adiciéon, suspension y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prorroga, seguin
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

17.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se
tendra en cuenta que el Interventor seré responsable por los perjuicios causados a la
Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que
se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos
entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la
Entidad no existe, ni existirda vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
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indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el
Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad,
cuando dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente
ofertado y con el que inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no
relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria
y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten
seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones
o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con Ias
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia
con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El término total para la liquidacién del contrato seré de hasta seis (6) meses, estructurado
de la siguiente manera:

Se realizara liquidacion Bilateral (de mutuo acuerdo) dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato, a la expedicion
del acto administrativo que ordene su terminacion o a la fecha del acuerdo que la disponga.

Si el Contratista no se presenta a la liquidacion previa notificacion o convocatoria de la
Entidad, existen observaciones o las partes no logran un acuerdo sobre el contenido, la
Entidad tendra la facultad de liquidar de manera unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes al vencimiento del plazo inicial.

Version: 2 del 15 de diciembre de 2025




W GOBIERNO DE COLOMBIA
L

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA 029 DE 2026

De conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades
en la liquidacién bilateral, la liquidacién unilateral solo procedera respecto de los aspectos
no acordados, siempre que contenga decisiones nuevas o que no hayan sido respondidas
formalmente por la Entidad con anterioridad.

Si vencido el plazo total de seis (6) meses no se ha realizado la liquidacion, esta se podra
efectuar de mutuo acuerdo o unilateralmente en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios
siguientes a su vencimiento.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion
se requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion
de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municipio de Valle del
Guamuez, departamento del Putumayo, y domicilio contractual en Villavicencio, Meta.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendrd como domicilio, se
sefialan como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica:

- El Interventor, CRR 12 No.14-6 Barrio La leertad Valle del Guamuez Putumayo Celular

3144697544 — 3157354927, Correo electronico: oz

La Entidad Carrera 33 No.37-35 Centro VllIaVIcenCIo Meta, celular 310 870 89 20, correc
electronico: ¢ GOV.CO
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del contrato.

Sl

En constancia se firma en la ciudad de Villavicencio, a los veintisiete (27) dias de agosto de
2026.

Por la Entidad,

Por el Interventor,

47.205 de Sibundoy-Putumayo
INSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S ZOMAC

Proyecto: Jairo Pinto/ Profesional oficina de contratacién
Reviso: Lina Rojas/ Oficina de contratacion
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