

PRESUPUESTO OFICIAL

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio - Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE SECADO DE ARROZ EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE



ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

FORMULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 4 MESES

| VOLUMEN | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | DISEÑO AGROINDUSTRIAL MECANICO(DISTRIBUCION DE EQUIPOS-DESARROLLO DE PROCESO OPERATIVO) | \$51.215.650,00 |
| 2 | ESTUDIO DE SUELOS, GEOLOGICO Y GEOTECNICO | \$49.311.007,00 |
| 3 | DISEÑO DE VIAS DE ACCESO Y VIAS INTERNAS | \$40.973.897,00 |
| 4 | ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS, DE ILUMINACIÓN, TELEFONÍA, VOZ Y DATOS | \$40.115.405,00 |
| 5 | ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES | \$40.554.034,00 |
| 6 | ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, SISTEMA DE ACUEDUCTO, HIDROSANITARIOS, RED CONTROL DE INCENDIOS (RCI), DETECCIÓN DE INCENDIOS Y RED DE GAS NATURAL. | \$40.450.821,00 |
| 7 | ESTUDIO AMBIENTAL CON LINEAMIENTOS PARA LOS PERMISOS AMBIENTALES | \$14.789.439,00 |
| 8 | ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS | \$39.785.599,00 |
| 9 | ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | \$29.092.238,00 |
| 10 | ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | \$15.142.296,00 |
| 11 | INFORME FINAL Y/O EJECUTIVO ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$14.475.671,00 |
| 12 | ESTUDIO - MODELO FINANCIERO DE LA OPERACIÓN | \$18.189.725,00 |
| 13 | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEGAL PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO | \$15.015.320,00 |
| SUBTOTAL | | \$409.111.102,00 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | | \$77.731.109,38 |
| VALOR TOTAL CONSULTORÍA | | \$486.842.211,00 |

1. ASOSUPRO realizó la reestructuración del factor multiplicador descontando las estampillas previstas en el proyecto


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo

Proyecto
Camilo Sierra/ CPS Oficina de contratación