

ASOSUPRO

Asociación Suprdepartamental de Municipios para el Progreso



GOBIERNO DE COLOMBIA

PRESUPUESTO OFICIAL

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta, Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CRUCE RUTA CENTRAL Y LA VEREDA LA GUARAPERA EN EL MUNICIPIO DEL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE"



FORMULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO :

14 MESES

No	DESCRIPCIÓN	TIPO	DEDICACION	DURACIÓN	SALARIO	VALOR TOTAL
A. COSTOS DIRECTOS PERSONAL						
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE CAMPO						
1	Director de Interventoría	ING CIVIL	50%	14	\$ 5.500.000,00	\$ 38.500.000,00
2	Ingeniero Civil Especialista en vías	ING CIVIL	50%	13	\$ 4.500.000,00	\$ 29.250.000,00
3	Ingeniero Civil especialista en estructuras	ING CIVIL	50%	13	\$ 4.500.000,00	\$ 29.250.000,00
4	Ingeniero Civil especialista en hidráulica	ING CIVIL	50%	13	\$ 4.500.000,00	\$ 29.250.000,00
5	Residente de Interventoría 1	ING CIVIL	100%	13	\$ 4.500.000,00	\$ 58.500.000,00
7	Ingeniero Ambiental	ING AMBIENTAL	100%	13	\$ 4.000.000,00	\$ 52.000.000,00
8	Profesional Seguridad Industrial	PROFESIONAL	100%	13	\$ 3.500.000,00	\$ 45.500.000,00
9	Laboratorista	TECNICO	100%	13	\$ 2.800.000,00	\$ 36.400.000,00
10	auxiliar Laboratorista	TECNICO	100%	13	\$ 1.800.000,00	\$ 23.400.000,00
11	Topógrafo	PROFESIONAL	100%	13	\$ 3.000.000,00	\$ 39.000.000,00
12	Cadenero 1	TECNICO	100%	13	\$ 1.800.000,00	\$ 23.400.000,00
13	Cadenero 2	TECNICO	100%	13	\$ 1.500.000,00	\$ 19.500.000,00
14	conductor 1	TECNICO	100%	13	\$ 2.000.000,00	\$ 26.000.000,00
15	conductor 2	TECNICO	100%	13	\$ 2.000.000,00	\$ 26.000.000,00
16	Contador	PROFESIONAL	100%	13	\$ 2.500.000,00	\$ 32.500.000,00
17	Secretaría	TECNICO	100%	13	\$ 1.500.000,00	\$ 19.500.000,00
SUBTOTAL						\$ 527.950.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						1,84
TOTAL						\$ 971.428.000,00

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
B. ALQUILER EQUIPOS					
18	Alquiler de equipos para ensayos de calidad de concretos, materiales pétreos y clasificación de materiales (incluye clasificación de suelos y materiales pétreos) ver anexo 3	GBL	1	\$ 115.000.000,00	\$ 115.000.000,00
19	Alquiler Estacion topografica	mes	13	\$ 4.000.000,00	\$ 52.000.000,00
SUBTOTAL					\$ 167.000.000,00

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MESES	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
C. OTROS COSTOS DIRECTOS						
ALQUILER						
20	Campero PICKUP >2000 CC (incluye rodamiento, combustible y mantenimiento) para director de obra, profesionales y visitas a campo y transporte de equipos de laboratorio y topografía	2	mes	13	\$ 6.000.000,00	\$ 156.000.000,00
20	alquiler motocarro para transporte de muestras de laboratorio a bodega	2	mes	13	\$ 3.000.000,00	\$ 78.000.000,00
17	Alquiler de oficina	1	mes	13	\$ 1.000.000,00	\$ 13.000.000,00
18	Alquiler de bodega para ejecución y puesta en marcha de laboratorio	1	mes	13	\$ 1.500.000,00	\$ 19.500.000,00
19	Servicios públicos oficina y bodega	1	mes	13	\$ 1.500.000,00	\$ 19.500.000,00
OTROS COSTOS						
20	Papelería, fotocopias, Computadoras, impresoras y camaras, otros	1	mes	13	\$ 1.000.000,00	\$ 13.000.000,00
SUBTOTAL						\$ 299.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS A+B+C						\$ 1.437.428.000,00
TOTAL						\$ 1.437.428.000,00

- El Personal con dedicación del 100% en la interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la
- Los valores unitarios para el personal no tendrán ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual.
- El oferente planteará la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato.
- Las hojas de vida del personal clave solicitado en el pliego de condiciones, se allegarán de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico
- En el factor multiplicador allegado, no se evidencian las estampillas.


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
 Director Ejecutivo

ASOSUPRO



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CRUCE RUTA CENTRAL Y LA VEREDA LA GUARAPERA EN EL MUNICIPIO DEL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE"

PRESUPUESTO GENERAL DE INTERVENTORÍA (IVA DISCRIMINADO)

No	DESCRIPCIÓN	TIPO	DEDICACION	DURACIÓN	SALARIO	VALOR TOTAL
A. COSTOS DIRECTOS PERSONAL						
	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE CAMPO					
1	Director de Interventoria	ING CIVIL	50%	14	\$ 4.621.848,74	\$ 32.352.941,00
2	ingeniero Civil Especialista en vías	ING CIVIL	50%	13	\$ 3.781.512,61	\$ 24.579.832,00
3	Ingeniero Civil especialista en estructuras	ING CIVIL	50%	13	\$ 3.781.512,61	\$ 24.579.832,00
4	Ingeniero Civil especialista en hidraulica	ING CIVIL	50%	13	\$ 3.781.512,61	\$ 24.579.832,00
5	Residente de Interventoria 1	ING CIVIL	100%	13	\$ 3.781.512,61	\$ 49.159.664,00
7	Ingeniero Ambiental (2 años de experiencia)	ING AMBIENTAL	100%	13	\$ 3.361.344,54	\$ 43.697.479,00
8	Profesional Seguridad Industrial (2 años de experiencia)	PROFESIONAL	100%	13	\$ 2.941.176,47	\$ 38.235.294,00
9	Laboratorista	TECNICO	100%	13	\$ 2.352.941,18	\$ 30.588.235,00
10	auxiliar Laboratorista	TECNICO	100%	13	\$ 1.512.605,04	\$ 19.663.866,00
11	Topografo	PROFESIONAL	100%	13	\$ 2.521.008,40	\$ 32.773.109,00
12	Cadenero 1	TECNICO	100%	13	\$ 1.512.605,04	\$ 19.663.866,00
13	Cadenero 2	TECNICO	100%	13	\$ 1.260.504,20	\$ 16.386.555,00
14	conductor 1	TECNICO	100%	13	\$ 1.680.672,27	\$ 21.848.739,00
15	conductor 2	TECNICO	100%	13	\$ 1.680.672,27	\$ 21.848.739,00
16	Contador	PROFESIONAL	100%	13	\$ 2.100.840,34	\$ 27.310.924,00
17	Secretaria	TECNICO	100%	13	\$ 1.260.504,20	\$ 16.386.555,00
SUBTOTAL						\$ 443.655.462,00
FACTOR MULTIPLICADOR						\$ 1,84
TOTAL						\$ 816.326.050,00
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	
B. ALQUILER EQUIPOS						
18	Alquiler de equipos para ensayos de calidad de concretos, materiales pétreos y clasificación de materiales (incluye clasificación de suelos y materiales pétreos) ver anexo 3	GBL	1	\$ 96.638.655,00	\$ 96.638.655,00	
19	Alquiler Estacion tografica	mes	13	\$ 3.361.345,00	\$ 43.697.485,00	
SUBTOTAL						\$ 140.336.140,00
No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MESES	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
C. OTROS COSTOS DIRECTOS						
	ALQUILER					
20	Camperio PICKUP >2000 CC (incluye rodamiento, combustible y mantenimiento) para director de obra, profesionales y visitas a campo y transporte de equipos de laboratorio y topografía	2	mes	13	\$ 5.042.017,00	\$ 131.092.442,00
20	alquiler motocarro para transporte de muestras de laboratorio a bodega	2	mes	13	\$ 2.521.008,00	\$ 65.546.208,00
17	Alquiler de oficina	1	mes	13	\$ 840.336,13	\$ 10.924.369,69
18	Alquiler de bodega para ejecución y puesta en marcha de laboratorio	1	mes	13	\$ 1.260.504,20	\$ 16.386.554,60
19	Servicios públicos oficina y bodega	1	mes	13	\$ 1.260.504,20	\$ 16.386.554,60
	OTROS COSTOS					
20	Papelería, fotocopias, Computadoras, impresoras y camaras, otros	1	mes	13	\$ 840.336,13	\$ 10.924.369,69
SUBTOTAL						\$ 251.260.498,58
SUBTOTAL COSTOS A+B+C						\$ 1.207.922.689,00
IVA 19%						\$ 229.505.311,00
TOTAL						\$ 1.437.428.000,00