

FECHA ESTUDIO DE MERCADO	10/10/2025								
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL ÁREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE								
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO	\$ 179,420,630.00								
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES								
VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO	<p>Para la estimación del presupuesto de la Interventoría, se verificó que el personal y equipos requeridos para la ejecución de los servicios de consultoría, se ajusta a los perfiles, experiencia, establecidos en el documento denominado "Topes máximos que se pueden reconocer en los contratos de consultoría ejecutados por el Departamento de Casanare". ACTUALIZACION 2025, realizada por el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Casanare, la cual recopila los "Topes máximos que se pueden reconocer en los contratos de consultoría ejecutados por el Departamento de Casanare", adoptados mediante Resolución 0056 de 2018 (modificada parcialmente por las Resoluciones No 0123 de 13 de junio de 2018 y No 0072 de abril de 2022) y el Decreto 0051 de 2022, actualizados al año 2025.</p> <p>Para el análisis de costos de actividades no especificadas en la resolución indicada y requeridos para la ejecución del objeto de la consultoría, se realizó un análisis de costos de cada actividad, acorde a los insumos y logística que se requieran, los cuales se anexan al presente presupuesto.</p> <p>Finalmente, el presupuesto se definió mediante plan de cargas en donde se reconoció el pago por productos o entregables, razón por la cual para determinar el presupuesto y realizar la asignación de recursos conforme al plan de cargas definido, se empleó como base la resolución emitida por la Gobernación de Casanare.</p>								
1. COSTOS DE PERSONAL									
PERSONAL	CANT.	SUELDO MES	TIEMPO MES	DIAS	DEDICACION	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL									
DIRECTOR O ESPECIALISTA DE PROYECTOS, Cat. 3. Deberá demostrar experiencia profesional no menor de ocho (8) años y relacionada de al menos tres (3) años y acreditar título de especialista en el área afín. El especialista de Proyecto podrá a su vez ser Director en el área técnica principal relacionada con la ejecución del proyecto, en cuyo caso deberá tener experiencia relacionada como coordinador de proyectos y/o residente de proyectos de Consultoría. Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o Sanitario o afín. Especialista en áreas relacionadas con recursos hidráulicos, gestión ambiental o afines al proyecto.	1.00	\$ 9,964,500.00	10.00	300.00	10%	\$ 9,964,500.00	2.16	\$ 21,523,320.00	
PROFESIONAL, Cat. 6. Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de dos (2) años, como mínimo un (1) año como experiencia relacionada en el área del proyecto. Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o Sanitario y/o Geólogo o afín.	1.00	\$ 5,694,000.00	9.00	270.00	50%	\$ 25,623,000.00	2.16	\$ 55,345,680.00	
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL									\$ 76,869,000.00
2. COSTOS DIRECTOS									
CONCEPTO	UND	CANT	TIEMPO MES	DIAS	DEDICACIÓN	VALOR MENSUAL		VR. PARCIAL	
TRANSPORTE									
Vehículos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Modelo: Igual a 2021 o superior	Mes	1.00	9.00	270.00	60%	\$ 11,200,000.00		\$ 60,480,000.00	

DOCUMENTACIÓN	Y							
PAPELERIA								
Alquiler de plotter	Mes	1.00	9.00	270.00	30%	\$	938,292.00	\$ 2,533,388.40
OTROS								
Alquiler Oficina	Mes	1.00	10.00	300.00	100%	\$	1,089,125.00	\$ 10,891,250.00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$	73,904,638.40
3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS							\$	150,773,638.40
4. IVA 19.00%							\$	28,646,991.30
5. VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO							\$	179,420,630.00

OBSERVACIONES:

1. La forma de pago se establece en los documentos previos, pliego y contrato.
2. No será necesario desglosar el factor de honorarios toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador.


Elaboró:


YURANY NONTCA HERNANDEZ
 Profesional Contratado
 Secretaría de Infraestructura Municipio de Yopal

Elaboró:


DIEGO FERNANDO TORRES BULLA
 Profesional Contratado
 Secretaría de Infraestructura Municipio de Yopal

Aprobó:


ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
 Secretaria de Infraestructura
 Municipio de Yopal