



GOBIERNO DE COLOMBIA

PRESUPUESTO OFICIAL

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta, Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL FORTALECIMIENTO AGROPRODUCTIVO
MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE CULTIVOS
ASOCIADOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DE PERADÓ Y SAN
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA"**



FORMULARIO 1 : FORMULARIO PRESUPUESTO GENERAL

PLAZO:

13 MESES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORIA DEL PROYECTO			\$ 1.080.591.968,69
1.1	Contratar la Interventoría Agro	1	\$ 566.608.644,00	\$ 566.608.644,00
1.2	Contratar la Interventoría de Obra	1	\$ 513.983.324,69	\$ 513.983.324,69
TOTAL INTERVENTORÍA DEL PROYECTO				\$ 1.080.591.968,69


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Director ejecutivo

Proyecto: oficina de contratación

13 MESES

[illegible]

2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1	Alquiler oficina	Mes	12	\$ 1.600.000,00	\$ 19.200.000,00
2.2	Alquiler de camioneta 4x4 cilindraje 3000 cm3, incluye conductor	Mes	12	\$ 6.800.000,00	\$ 81.600.000,00
2.3	Papeleria, copias e impresiones	Mes	12	\$ 400.000,00	\$ 4.861.716,81
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					\$ 105.661.716,81
COSTO TOTAL (1 + 2)					\$ 476.141.716,81
IVA (19%)					\$ 90.466.927,19
VALOR TOTAL					\$ 566.608.644,00

1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. Los valores unitarios para el personal no tendrán ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual.
3. El oferente planteará la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato.
4. Las hojas de vida del personal clave solicitado en el pliego de condiciones, se allegarán de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico

JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
Director ejecutivo

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL FORTALECIMIENTO AGROPRODUCTIVO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE CULTIVOS ASOCIADOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DE PERADÓ Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA"								
1.2.CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE OBRA						PLAZO		7 MESES
FORMULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO PRESUPUESTO OFICIAL								
N°	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES (A * B * C * D)	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (E * F)
PERSONAL								
1	Personal Profesional y Técnico							
1.1	Director de obra	\$ 5.800.000,00	1	50%	1,76	\$ 5.104.000,00	7	\$ 35.728.000,00
1.2	Residente de obra	\$ 4.800.000,00	1	100%	1,76	\$ 8.448.000,00	6	\$ 50.688.000,00
1.3	Asesor Seguridad industrial salud ocupacional SISO	\$ 4.800.000,00	1	100%	1,76	\$ 8.448.000,00	6	\$ 50.688.000,00
1.4	Ingeniero Electricista	\$ 4.800.000,00	1	100%	1,76	\$ 8.448.000,00	6	\$ 50.688.000,00
1.5	Topografo	\$ 4.800.000,00	1	100%	1,76	\$ 8.448.000,00	4	\$ 33.792.000,00
1.6	Cadeneros (2)	\$ 3.500.000,00	2	100%	1,76	\$ 12.320.000,00	4	\$ 49.280.000,00
1.7	Especialista en estructuras	\$ 5.800.000,00	1	50%	1,76	\$ 5.104.000,00	6	\$ 30.624.000,00
1.8	Especialista en Hidrologia e hidraulica	\$ 5.800.000,00	1	50%	1,76	\$ 5.104.000,00	6	\$ 30.624.000,00
1.9	Especialista en Geotecnia	\$ 5.800.000,00	1	50%	1,76	\$ 5.104.000,00	6	\$ 30.624.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ 362.736.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS								
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
2.1	Alquiler oficina	Mes	6	\$ 1.600.000,00		\$ 9.600.000,00		
2.2	Alquiler de camioneta 4x4 cilindraje 3000 cm3, incluye conductor	Mes	6	\$ 6.800.000,00		\$ 40.800.000,00		
2.3	Papeleria, copias e impresiones	Mes	6	\$ 400.000,00		\$ 2.400.000,00		
2.4	Alquiler de equipo de Topografia	Mes	4	\$ 4.095.689,85		\$ 16.382.759,40		
2.5	Ensayos delaboratorio	Mes	6	\$ 4.850.000,00		\$ 29.100.000,00		
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS								\$ 69.182.759,40
COSTO TOTAL (1 + 2)								\$ 431.918.759,40
IVA (19%)								\$ 82.064.565,29
VALOR TOTAL								\$ 513.983.324,69
RELACION DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL DE CALIDAD x MES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO								
Item	Tipo de ensayo		Und	Cantidad	V/Unitario	V/total		
1	Diseño de mezcla de Concreto		un	3,00	\$ 500.000,00	\$ 1.500.000		
2	Ensayo de revenimiento		un	10,00	\$ 30.000,00	\$ 300.000		
3	Ensayo de cilindro de concreto a compresión		un	8,00	\$ 150.000,00	\$ 1.200.000		
4	Ensayo de peso unitario y contenido al aire		un	5,00	\$ 50.000,00	\$ 250.000		
5	Ensayo de tranccion (comprobacion del acero)		un	2,00	\$ 160.000,00	\$ 320.000		
6	Ensayo de Soldadura		un	10,00	\$ 80.000,00	\$ 800.000		
7	Ensayo de Resistencia bloques		un	2,00	\$ 90.000,00	\$ 180.000		
8	Ensayo de absorcion de bloques		un	2,00	\$ 60.000,00	\$ 120.000		
9	Ensayo de Granulometría para verificación de Norma – SBG – Arena y		un	2,00	\$ 90.000,00	\$ 180.000		
TOTAL/MES						\$ 4.850.000		
VALOR TOTAL				MES	6	\$ 29.100.000		
1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente. 2.Los valores unitarios para el personal no tendran ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual. 3. El oferente planteara la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato. 4. Las hojas de vida del personal clave solicitado en el pliego de condiciones, se allegaran de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico  JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS Director ejecutivo Proyecto: oficina de contratación								