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Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucién No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Esctitura Plblica ndmero
438 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circtilo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucidn de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
gue se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria nimero 801.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa CONSORCIO PANAMA-ARAUQUITA,
identificado con el nimero de Nit. No. 902.036.454-8, representado legalmente por el sefior ELKIN
SAMUEL CARRENOQ SALGUEROQ, identificado con cedula de ciudadania No. 17.587.920 de Arauca
(en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion
de Ia oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

L. Que mediante la Resolucion No. AP4-CON-018 del 20 de enero de 2026 la Entidad abrid el
Procedimiento de Contratacion LP-009 de 2026.

. Que através de la Resolucion AP4-CON-038 del 13 de febrero de 2026, la Entidad adjudicd
el contrato al oferente CONSORCIO PANAMA-ARAUQUITA, representado legalmente por
el sefior ELKIN SAMUEL CARRENO SALGUERQO, identificado con cedula de ciudadania
No. 17.587.920 de Arauca.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Conirato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cddigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las hormas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el coniexto en el cual
son utilizados. Otros términas utilizados con maydscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articuio 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO ] .

El objeto del Contrato es PAVIMENTACION DE LA ViA PANAMA DE ARAUCA - AGUACHICA -
ARAUQUITA, SECTOR PANAMA DE ARAUCA - EL OASIS, MUNICIPIO DE ARAUQUITA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
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CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO
El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-009-2026 los
cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en ia propuesta y con

sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal,

en forma

independiente y con plena autonomia técnica y adminisirativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

UNIDAD
ESPECIFICACION | ITEM DESCRIPCION DE CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MEDIDA
- _ . }..1 |} EXPLANACION Y OBRAS VARIAS _ ] ) -
ART. 200-22 1,01 | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS M2 56.000,00 $1.914,00 $ 107.184.000,00
CONFORMACION, ADECUACION Y COMPACTACION DE LA
ART, 310-22 1,02 | BANGA EXISTENTE M2 102.200,00 $ 1.032,00 $ 105.470.400,00
FORTALECIMIENTO DE PUNTOS DEBILi[ES ENLA
SUBRASANTE DE LA CALZADA DE LA VIA EXISTENTE, INC:
ART. 230-22 1.03 | EXCAVAGION, EXTRAGGION Y RELLENG GON MATERIAL M3 2.698,94 $221.938,00 $ 598.997.346,00
GRANULAR.
ART. 201-22 1,04 | DEMOLICION DE ALCANTARILLA O BOX CULVERT M3 100,54 $ 124.672,00 $ 12.534.523,00
ART. 210-22 1,05 | EXCAVACION MECANICA M3 84315,00 $ 10.551,00 $ 889.607.565,00
ART. 900-22 1,06 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE M3 113118,00 $ 25.149,00 $ 2.844.804.582,00
TALA DE ARBOLES ALTURA MAYOR A 5 METROS (MENOR A
ART. 200-22 1,07 | 25 METROS), ING. RETIRO UND 150,00 $ 368.670,00 $ 55.300.500,00
SUB-TOTAL $ 4.613.898.916,00
2 | AFIRMADOS
ART. 230-22 2.1 | REALCE EN PEDRAPLEN CON MATERIAL GRANULAR TMN 24" M3 5.092,00 $230.215,00 $ 1.172.254.780,00
ART. 320-22 2.2 | SUB-BASE GRANULAR M3 30.660,00 $247.629,00 $ 7.592.305.140,00
ART. 330-22 2.3 | BASE GRANULAR M3 20.440,00 $ 264.253,00 $ 5.401,331,320,00
ART. 810-22 2.4 | ESTABILIZACION DE TALUDES M2 56.000,00 $ 69.276,00 $ 3.879.456.000,00
SUB-TOTAL | § 18.045.347.240,00
3 | PAVIMENTO ASFALTICO ]
ART. 420-22 3.1 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA M2 84.000,000 $ 15.380,00 $ 1.291.920.000,00
ART. 450-22 3.2 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MBC-25 M3 6.300,00 $ 1.426.180,00 $ 8.984.934.000,00
SUB-TOTAL | $ 10.276.854.000,00
4 | ESTRUCTURAS Y DRENAJES
ART. 700-22 4.1 { DEMARCACION DE LA VIA ML 36.400,00 $ 5.237,00 $ 190.626.800,00
ART. 701-22 4.2 | TACHA REFLECTIVA UND 3.503,00 $9.434,00 $ 33.047.302,00
ART. 710-22 4.3 | SENALIZACION VERTICAL UND 57,00 $ 615.063,00 $ 35.058.591,00
ART, 730-22 4.4 | DEFENSA METALICA ML 357,00 $ 325.899,00 $ 116.345.943,00
REDUCTOR DE VELOGIDAD, RESALTO PLASTICO ANCHO
PARTICULAR 45 (50CM). ALTO (BCM) UND 16,00 $ 745.274,00 $ 11.924.384,00
SUB-TOTAL $ 387.003.020,00
5 | ESTRUCTURAS Y DRENAJES
ART. 600-22 5.1 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 165,00 $ 193.922,00 $ 31.997.130,00
ART. 640-22 5.2 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 985,40 $11.902,00 $ 11.728.231,00
ART. 630-22 5.3 | CONCRETQ POBRE SOLADO M3 0,80 $1.194.723,00 $ 955.778,00
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA, PARA PLACA, ALETAS Y
ART. 630-22 54 | CAREZOTE BOX GOULVER M3 13,30 $ 1.066.421,00 $ 14.183.399,00
ART.61022 | 55 | RECLENG CONMATERIAL SELECGIONADO COMPAGTADO M3 39,00 $ 256.670,00 $10.010.130,00
PARTICULAR 56 | BARANDAS METALICAS ML 9,00 $219.365,00 $ 1.974.285,00
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SUB-TOTAL | $ 70.848.853,00

SUBTOTAL COSTO DIRECTO - (CD) OBRA FISICA | § 33.393.952.129,00

SUBTOTAL OBRA FiSICA | $ 33.393.952.129,00

6 PLAN DE ADAPTACION Y GUIA AMB. (P.A.G.A) | UND 1,00 $ 220.163.366,40 $ 220.163.366,40

7 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO DE OBRA | UND 1,00 $ 683.196.990,58 $ 683.196.990,58
SUB-TOTAL (OBRA FISICA - P.M.T - P.A.G.A) $ 34.297.312.486,00

| 8 | PERMISOS AMBIENTALES | UND | 1,00 | $153.634.484,00 |  $ 153.634.484,00
VALOR TOTAL PROYECTO § 34.450.946.970,00

El Contratista y la Entidad coniratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por €l
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de veinticuatro (24) meses, contados a partir
de acta de finicio, previo el cumpliniiento de los requisitos de perfeccionamiento y &jecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5,VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TREINTA'Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE
($34.450.946.970,00), equivalentes a 19.676,08 SMLMV para el afic de suscripcion del Contrato

2026 suma que se discrimina en el Formulario 1 de la propuesta que hace parie integral del presente
contrato.

El Contratista, con la suscripcién del Conirato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor 0 menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del conirato,
una vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucién contenidos en el articulo 41 de la
Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de
inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa soliciiud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipa.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituird un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion,
el cual serd vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que

i

| cédigo | CCE-EICP-IDI-05 { Version |6 ]

7 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio - Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co
WV/W.as0SUpro.gov.co




‘ ASOS u P RO =4 § zui. CORIERNG DE COLOMBIA

D A e e S ————— ]
Asaciatisn Supradepattamentsl de Munidipios para £t Pragresa.

_ANEXO 5 ~ MINUTA DEL CONTRATO i
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 5de 21
Version No. | 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 008 DE 2026

afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien
velard asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contirato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por 1a Entidad seran reintegrados en
los plazos y lineamientos establecidos por el Ministerio de hacienda para tal fin, en la cuenta que
para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando con
precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el
ndmero, afo del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar
el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio autdnomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendrén en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimienfos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

o La Entidad remitira a la eniidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el
numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

T
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El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo
correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.

El 100% dei anticipo debera ser amortizado por €l contratista con el pago de las actas'parciales hasta
el 90% del valor del conirato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacién del contrato no
podra haber porceniaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este conirato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Nimero certificado disponibilidad Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de disponibilidad
presupuestal presupuestal presupuestal

25/11/2025 $34.451.282.970,08

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
La forma de pago del contrato serd mediante el sistema de precios unitarios, conforme a las
cantidades de obra realmenie sjecutadas y debidamente aprobadas por la supervision o

‘intérventoria.

La entidad efectuara al Coniratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la liguidacion del
Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presenfadas en el framite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por enconirarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de apories parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Coniratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del conirato, el cual se pagara contra liquidacién del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aguellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
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Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la iotalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
gjecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacién de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

e Informe de obra

e Acta de cantidades de obra

e Memoria de cantidades de obra

e Registro fotografico de la obra, antes durante y después

e Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda

+ Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

e Bitacora

e Factura

Paragrafo N°1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se
vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la manoc de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de 1a region a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el conirato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestfos en que el Contrafista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucién del conirato en un porcentaje del cinco por ciento (56%) sin perjuicio de que
el contratisia incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisiéon de bienes o
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servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetios de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza exirema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcenitaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del conirato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hard el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentard la documentacién respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacién de la condicidon de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustiiuya. Por su parte, la condicidn de poblacién en pobreza
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de ldentificacidn de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuenire definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Procesc de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algiin efecto sobre el objeto del Contrato o sabre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin coritar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con [a Entidad.

7. |dentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
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9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impliqgue una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12.Durante 1a ejecucién del contrato debera observarlas leyes y los regiamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
gue se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13.Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupc empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en conira de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16.El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) dias habiles siguientes
a la suscripcién del contrato.

17.El contratista, previo al inicio de ejecucioén de las obras, en conjuntio con el interventor de la
obra, establecerd los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su
oferta.

18.El coniratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades:

e Esfablecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

¢ Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacién
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios
de formacién a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

s Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de gque la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

1
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o Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos
de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestién
adecuada de residuos posconsumo.

e Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra,
fuentes de energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles
solares, iluminacion LED, entre ofras, garantizando la adecuada utilizacién y disposicién de
los recursos empleados.

e Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estandares ambientales
y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o
con criterios de sostenibilidad en sus procesos.

19.El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra

contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio enfregado es idéneo y

adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra coniratada por la entidad.
20.Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
21.Suscribir oportunamente el acta de inicio con el interventor y/o supervisor.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con los anexos técnicos dei proceso de contratacion.

2. Entregar para aprobacién de la intervenioria y visto bueno del supervisor discriminacién de la
administracion.

3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

4, Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el

presente contrato.

Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucién del mismo.

Remitir a la entidad la totalidad de la documentacién técnica y financiera suscrita para el

desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya

registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios
para la gjecucion de las obras, de no ser asi, realizar las gestiones necesarias para su obiencion.

8. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la oficina de infraestructura de la
entidad para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revisién de los estudios y disefios soportes del proyecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificaciéon de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera
instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble o sector sobre el cual se ejecutara el
proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la
administracion. ‘

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad, a
la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personerc(a) municipal, al
contratista de obra, al interventor y al supervisor de ia Asociacion.

oo
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Realizar acta de verificacidn de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oporiunamente y garantizar su terminacion en el
tiempo establecido.

Analizar antes y durante la ejecucidn, las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pagec oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacion
de informes mensuales deberan coniener toda la documentacién adicional que a juicio del
interventor y/o supervisor considere necesarios

Cumplir con las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

Cumplir con las disposiciones legales de caracter laboral vigente y las normas de seguridad
industrial que son de cumplimiento obligatorio

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demés documentos
que se requieran durante la ejecucién del proyecto

La ejecucidn de las actividades de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de fa comunidad, el interventor
y/o el supervisor de la Asociacion.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos, estos planes deben ser revisados y avalados por la interventoria
previo a su implementaciéon

Mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

Mantener al frenfe de los frabajos a ejecutar, con permanencia en obra el Ingeniero residente,
suficientemente facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumplimiento del contrato, un director de proyecto y demas personal profesional y técnico; de
acuerdo con la propuesta presentada.

Requerir autorizacién para cambiar algun profesional aprobado para la ejecucion de las obras y
presentar los documentos del reemplazo conforme a los requisitos del proceso, para su
aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién sobre la
némina del personal. El coniratista atendera esta solicitud con el detalie requerido y en el plazo
gue la interventoria haya fijado.

Disponer de equipos téchicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre otros
necesarios para el correcto desarrollo de las obras

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, y en general los que sean requeridos para la
verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra

Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
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ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento
de dichas érdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las ‘medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suminisiro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de
proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del coniratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguienies a la fecha de su obtencién del resultado, para que ésta verifique si se
ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificaciéon de la interventoria no
exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de Ia obra, el director de
la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION, con
el fin de analizar los diferentes aspecios iécnicos y administrativos relacionados con el proyecto,
sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION y/o
de la municipio donde se desarrolla el contrato.

El proponente debera suscribir el conirato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso.
Suscribir las pélizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
profesionales, salud y pensién del personal a emplear en la consolidacion del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su cosio fodos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
gue vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes
legales del contratista cada 30 dias o cuando asf lo disponga el Interventor y/o Supervisor y/o
representante del municipio en donde se desarrollan las obras.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
frabamientos.

El contratista se compromete a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea
necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos
en este proceso.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algtin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.
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Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Salicitar con la debida anticipacion la prorroga o extension del plazo de ejecucién del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con el Interventor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alll pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Realizar el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del anticipo conforme a {os
lineamientos del ministerio de hacienda.

Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez finalizadas
las obras.

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
poscontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o elecirénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012,

El Contratista sera responsable ante las auioridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a
terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Coniratista tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracién por la ejecucion de Ia obra en los {érminos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad est4 obligada a:

1.

Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con

lo sefalado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de
él forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idénea del objeto del contrato.
5. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto coniractual, a través del

supervisor.

6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucién del Contrato y el

cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de
interventoria y Supervision de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del conirato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subconiratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta et monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EI CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
regién causara multas equivalentes a 1 SMMLYV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacidon de mujeres durante la ejecucion del
conirato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 0,01%
del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provisidn de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segtin corresponda, solicite al Contratista que
informe 1a fecha en que se adquirieron ios bienes nacionales relevantes y este omita presentaria, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si duranie la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa qus le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del conirato, denirc de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas mulias se causarén sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando e} Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4, Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato
en la fecha acordada.

5. Por afraso en la entrega final de la obra coniratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento oforgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no fienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de muilta, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento
del Contrata.

Paragrafo 3. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las muitas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con ia ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
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aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
Las partes acuerdan que la aplicaciéon de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcidn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Conirato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia tinica.

El pago o deduccidn de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones coniractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opcidn 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la cldusula penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma que
la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia tinica de cumplimiento o, a su eleccidn, de
los dineros gue adeude al Contratista, si las hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye
la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546
del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contiraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, Ia estipulacién y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o Ia resolucién
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES
Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a gue se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

‘Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica i Condicion
Cualquiera de ias clases permitidas por ei articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: |
Clase (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)

garantia bancaria.
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
identificada con el NIT 901.445.387-3 y el municipio de Arauquita, Departamento de Arauca.

Asegurado/
beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del confratoy el | Hasta la liquidacién del | 20% del valor del contrato
pago de las multas y la cléusula penal | contrato
pecuniaria gue se le impongan
Buen manejo y correcta inversién del | Hasta la liquidacion del | 100% del valor del
anticipo contrato o hasta la | anticipo.

amortizacidn del anticipo
8 Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres | 10% del valor del contrato.
|

soclales legales e indemnizaciones | (3) afios més.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el territorio |
nacional para la ejecucion del contrato

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

Esta garantia debe estar
vigente por un termino
no inferior a cinco {(5)
afios contados a partir
de la fecha en la cual la
entidad estatal recibe a
satisfaccién la obra

Para lo cual el contratista
deberd prestar poliza
expedida por una
comparifa aseguradora en
un porcentaje equivalente
al 20% del valor del
contrato.

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacidn y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

6 Informacion

necesaria dentro
de la pdliza

e e o o

Nimero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de a garantia por parte del Confratista o
su no adicién o prérroga, segtn el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
' El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
{ posterioridad al recibo definitivo de las obras del Conirato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
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montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de Cinco (5) afios contados a pattir de la fecha
del Acta de recibo a satisfaccion de la obra. El Contratista procedera a reparar ios defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podré hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Enfidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de ias obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguienies caracieristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados ASCCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPROQ" identificada con el NIT 801.445.387-3 y el contratista

e  Para las personas jurfdicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se acepian garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e« Para el contratista conformado por una estructura plural {unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

5% SMMLYV (Articulo. 2.2.1.2.3.1.17. del decreto 1082 de 2015).

Valor
Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del contrato.
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Beneficiarios "ASOSUPRO?” identificada con el NIT 801.445.387-3 y el municipio de Arauquita, departamento de
Arauca
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

| Cédigo | CCE-EICPDM05 | Versién

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio - Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asesupro.gov.co
WWW.asosupro.gov.co




@ COBIERNG DE COLO2ABIA

] “ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO )
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 i Pagina | 19de 21
Version No. | 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 008 DE 2026

Caracteristica | ) Condicién A

¢ Numeroy afio del contrato
Informacion s  Objeto del contrato
necesaria denfrode | «  Firma del representante legal del contratista
la pdliza s  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Ginica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contraiista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
qgue generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL

CONTRATISTA
El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucidn del conirato serd de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contrataciéon. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, €l Contratista respondera de manera exclusiva por €l pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Coniratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
El Contratista solo padra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subconiratisias y la responsabilidad de los trabajos que éstos
gjecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
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CLAUSULA 21. CESION
El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION
La liquidacion se realizaré dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término
previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto adminisirativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el coniratista no se presente a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
Entidad tendra la faculiad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si
vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma se podra
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos
mencionados anteriormente, de muiuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n)
derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo y en este evento la liquidacion
unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcidn se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral v con los apories parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Conirato se deben desarrollar en el municipio de Arauquita-
departamentio de Arauca, y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.
Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendréa como domicilio, se sefialan como
direccion para nofificaciones: todos los avisos, solicifudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccidon que
a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:

oficinadecontiratacion@asosupro.gov.co

Por el CONTRATISTA en la CARRERA 22'N°"16-25 BARRIO SANTA TERESITA. Cel.: 3138483934 y
al correo electronico: improav@gmail.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte iniegral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y coniractuales:
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Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Coniratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

del Contrato.

RN~

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia dieciocho (18) de febrero de 2026

Por la Entidad, Por el Contratista,

CON/SO TA
N}t./902.036.454-8 )

R/L ELKIN SAMUEL CARRENO SALGUERO
C.C. 17.587.920 de Arauca

Proyecto: Jairo Pinto/ Profesional especializa ficina de contratacién
Revisé: Lina Rojas/ Oficina de contratacion
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